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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. AYTO-INMUVI-R33-2021-009 D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA EDIFICADORA SIGOM, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL LIC. TED ANDREY DOMINGUEZ ROMERO, A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A QUIENES ACTUANDO DE
MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA COMO “LAS PARTES”, MISMO QUE CELEBRAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- EL "INSTITUTO" DECLARA QUE:

I.1.- SE ENCUENTRA CONSTITUIDO E INSTALADO CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 88, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 4,5, 188 Y 189
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA: Y 3, DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN
FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; EN CONSECUENCIA, ESTA LEGALMENTE INVESTIDO
DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

12- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA FRACCION
XIV DEL ARTICULO 19 DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES
DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, ULTIMA REFORMA
PUBLICADA EN EL POE NO. 153, DEL DiA LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020 Y FRACCION VI
DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN
FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008: DESIGNO COMO DIRECTOR GENERAL AL MTRO. JOSE
LUIS RAMIREZ SARABIA, OTORGANDOLE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO, SEGUN SE ACREDITA CON ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 29,060, VOLUMEN XCIV DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, A CARGO DEL
PROTOCOLO DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 156 EN EL ESTADO, LICENCIADO RENE
GONZALEZ OBESO, CON EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, DOCUMENTO
QUE LO FACULTA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA,
MISMAS QUE A LA FECHA, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA
ALGUNA.

1.3.- LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA
ES CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, A TRAVES DEL
ABATIMIENTO DE LA CARENCIA SOCIAL DETERMINADA POR LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA
VIVIENDA: GARANTIZANDO CON ELLO EL DISPONER DE ESPACIOS HABITABLES SEGUROS
CON LO CUAL SE HACE EFECTIVO SU DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA.
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14- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, SITO EN GRAL. JUAN JOSE RiOS NO. 399 PTE. COL. JORGE ALMADA, C.P. 80200, DE LA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

1.5.- PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON LA
CLAVE IVMO081001GWS.

.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CUENTA CON LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL SUFICIENTE
PARA EL EJERCICIO 2021, PARA LO CUAL EXPIDIO OFICIO DE AUTORIZACION NO. SB/FISM/AUT-
0009/21 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, DEL PROGRAMA RAMO 33.

1.7.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE ADJUDICACION
DIRECTA NO. AYTO-INMUVI-R33-2021-009 D, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO),
CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO, A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION
AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO
CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

I1.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES
MEXICANAS, LO CUAL ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,024, VOLUMEN
XXIIT DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2005, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 149,
LIC. MANUEL LAZCANO MEZA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

[1.2.- SE ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE EN LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO POR EL LIC. TED ANDREY DOMINGUEZ ROMERO EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EDIFICADORA SIGOM, S.A. DE C.V., QUIEN BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN ESTE ACTO.

[1.3.- SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON LA CLAVE ESI960201BT0.

11.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS, CON LA ORGANIZACION Y EXPERIENCIA, Y CON LOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

[1.5.- CONOCE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DE SU REGLAMENTO, LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS,
CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION, LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LAS DEMAS DISPOSICION
ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL CASO, DE LAS QUE MANIFIESTA CONOCERLAS
PLENAMENTE EN SU CONTENIDO Y ALCANCE JURIDICO, Y LAS HACE SUYAS PARA EFECTOS
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A TRAVES DEL PRESENTE
CONTRATO.

11.6.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE PROVEEDORES MUNICIPALES.
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I1.7.- QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA
OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO EL UBICADO CALLE ANTONIO ROSALES OTE, NUMERO
430, COLONIA CENTRO, C.P 80000, CULIACAN SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I11.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I1.1- CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD LIBRE DE
CUALQUIER VICIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

[I.2.- GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y EL
“INSTITUTO™.

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

V.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE EL
"INSTITUTO" Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS,
ANEXOS Y APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR EL "INSTITUTO" SE ENTENDERA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN SINALOA, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POR EL "CONTRATISTA" SE ENTENDERA: EDIFICADORA SIGOM, S.A. DE C.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL
"CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y
PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE
DETALLE, LA CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A EL "INSTITUTO" DEL
USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:
CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO.

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL
CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. -
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EL "INSTITUTO" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO
(MONOLITICO), CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO, ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO IL.5 Y IIL.I DE
LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:
$ 1,316,250.00 (SON UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

PESOS 00/100 M.N.)
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 06 DE
ABRIL DE 2021, Y CONCLUIRLA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON EL “INSTITUTO”.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DfAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DiA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

EL "INSTITUTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL "INSTITUTO" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. -

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, EL
"INSTITUTO" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO
PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, EL "INSTITUTO" OTORGARA DE LA ASIGNACION
AUTORIZADA UN ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE
EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS,
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR EL "INSTITUTO", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A EL "INSTITUTO", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
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OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE POR
EL "INSTITUTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DEL "INSTITUTO".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A
LA CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL
SINALOA Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, DEBERA
PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN
EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION
DEL "INSTITUTO".

SEXTA: FORMA DE PAGO. -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, CON
DOMICILIO EN CALLE GENERAL JUAN JOSE RiOS NO. 399, COL. JORGE ALMADA, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO
DE 7 DIiAS HABILES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS
ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE
ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO
GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN
PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE EL "INSTITUTOQ" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE
LE SEAN CUBIERTAS POR EL "INSTITUTO", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE
DE SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE
COMPUTARAN POR DiAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "INSTITUTO" CO
FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A
SU ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
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EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS,
MALA CALIDAD, AS{ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL
CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION
DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON
COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DEL"INSTITUTO"
PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU
JUICIO CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
CONFORME A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA: BITACORA. -

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DEL "INSTITUTO", EN
ELLA HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O
SOLICITUD; DEBERA SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA
LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO
AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS
OTRAS QUEDARAN EN PODER DEL "INSTITUTO".

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL "INSTITUTO"
SOLICITARA A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE
ESTABLEZCA EL "INSTITUTO", RESOLVERA S1 ACEPTA SU REALIZACION.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI
EL "INSTITUTO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR
DICHOS PRECIOS CON LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA SI
ACEPTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE
FIJE EL "INSTITUTO".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DEL "INSTITUTO" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA
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SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA
APLICARSE EL MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE
LOS PRECIOS DE LA OBRA CONTRATADA.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. -

LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DEL
PRESENTE CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. -

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO EL
"INSTITUTO” SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS
A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL
CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR AL "INSTITUTO" TODO
EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS,
CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR EL "INSTITUTO".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DEL
"INSTITUTO", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA
MISMA, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A
PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE
30 DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE EL "INSTITUTO" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO
DE LA LISTA DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE EL "INSTITUTO" EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL "INSTITUTO" SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONE

DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL "CONTRATISTA"
CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. -

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS
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EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL "INSTITUTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DEL "INSTITUTO", AS[ COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL "INSTITUTO" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SUMONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA
Y POR ESCRITO DEL "INSTITUTO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO
LE PROPORCIONE EL "INSTITUTO", ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL "CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL
"INSTITUTO" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR
NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA DEFINITIVA AL "INSTITUTO", SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

EL "INSTITUTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, EL "INSTITUTO" COMPARARA
PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, EL "INSTITUTO"
PROCEDERA A RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE
DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO,
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE
LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL "INSTITUTO", A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DEL "CONTRATISTA".
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SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL "INSTITUTO" MENSUALMENTE
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL
AL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO
EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES
ESTARA LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO.
CUANDO ESTE LIMITE SEA REBASADO EL "INSTITUTO" PROCEDERA A LA REVISION DEL
CONTRATO, Y EN SU CASO, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA,
YA QUE, EN TAL EVENTO EL "INSTITUTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE
A SU JUICIO PROCEDA EN CASO DE QUE EL "INSTITUTO" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR SI DA LUGAR A ELLO, LA
FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO EL
“INSTITUTO” NOTIFICARA CON CINCO DIiAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", EL
INSTITUTO PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS 40 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. EL
"INSTITUTO" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS
TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE
DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE
CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

CUANDO EL "INSTITUTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO AL
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"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE
ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION AL “CONTRATISTA”, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, Y DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES DE PRACTICADA
DICHA NOTIFICACION, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL “INSTITUTO™; EN CUYO CASO EL "INSTITUTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DEL PLAZO DE 15 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES. -

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA: SUMINISTROS DE PARTE DEL "INSTITUTO"

EL "INSTITUTO" NO PROPORCIONAR'A A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE EL
"INSTITUTO" Y EL "CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU
BENEFICIO LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DEL "INSTITUTO", PUES DICHOS
DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DEL "INSTITUTO", ASI MISMO EL “INSTITUTO” SE
OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS. -

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXO0S, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A EL "INSTITUTO".

VIGESIMA TERCERA: DERECHO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE MODIFICAR LAS
CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION.

EL “INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE
OBRA CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN
25%, SIN QUE VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. -

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON
SEDE EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL
"CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN
LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE, INDUCCION AL
ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO O TLEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA POR DUPLICADO EL PRESENTE
CONTRATO, EN LA CIUDAD CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA; A LOS 05 DiAS DEL
MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

“INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA”

Che

SEEUIS RAMI'R:{Z SARABIA

DIRECTOR GENERAL

“EL CONTRATISTA”
EDIFICADORA SI ,S.A.DE C.V.

LIC. TED ANDREY BOGMINGUEZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORO REVIS(')/‘, APROBO
i /
Kimhe {H‘ Soovvva B %/

LIC. JOSE CHRISITAN GASTELUM LIC. CLAGDIA YOLANDA
LIC. KIMBERLY IBARRA ARMENTA Aﬂm Lol b AL%JEHEZ
AUXILIAR DEL OIC i TITULAR DEL ORGANO INTERNO

DEPARTAMENTO JURIDICO

DE CONTROL
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