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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N°. COS-GES-008/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, , REPRESENTADA POR LA C.
GRISELDA QUINTANA GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS
HZR, S.A. DE C.V.” , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ROSENDO ZAZUETA
RIVERA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE

% /
DENOMINARAN "EL AYUNTAMIENTO" Y EL “CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE ‘
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES;
DECLARACIONES:
L- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:
I.1.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO
E

DOMICILIO LEGAL EL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA, UBICADO EN CALLE
ROSALES Y AV. LEYVA SOLANO S/N, COSALA, SINALOA.

1.2.- TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO
DE LA FUNCION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA EN SUS ARTICULOS
110Y 111 Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN.

1.3.- QUE ENTRE OTROS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

A).- FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLITICAS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

B).- ESTABLECER LAS BASES Y LAS NORMAS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE
CONSTRUCCION, CONSERVACION Y DE OBRAS PUBLICAS EN GENERAL EN LAS QUE
INTERVENGA LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN SUS PROCEDIMIENTOS,
ADJUDICADOS Y CELEBRADOS EN SU CASO.

1.4.- QUE LA ADJUDICACION Y CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO SE SUJETA A LAS
NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES QUE NORMAN
SOBRE LA MATERIA.

1.5.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE GOBIERNO
MUNICIPAL DE LA ENTIDAD, DEFINE AL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y ENCARGADO DE EJECUTAR SUS RESOLUCIONES.

1.6- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, E

GOBIERNO DE ESTADO DE SINALOA ASIGNO RECURSO AL H. AYUNTAMIENTO DE
COSALA, PARA 1A INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PARA
EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2018
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1.7.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA LLEVAR A
CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACION EN AV. GALEANA ENTRE FCO. I
MADERO Y ARROYO GRANDE (CFE), COL. LLANG, EN LA CIUDAD DE COSALA, MUNICIPIO
DE COSALA, ESTADO DE SINALOA ; A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION
AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR.

IL.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IL1- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ACTA
CONSTITUTIVA No. 24680 VOL. LXXIX, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 OTORGADA POR LA FE
DEL NOTARIO PUBLICO No. 156, C. LIC. RENE GONZALEZ OBESO, DE LA CIUDAD DE
CULIACAN, SINALOA.
IL.2- EL ING. ROSENDO ZAZUETA RIVERA ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTATE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 24680 VOL.
LXXIX, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2015 OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO Ne. 156,
C.LIC. RENE GONZALEZ OBESO DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, MANDATO QUE A
LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD
I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS "
Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
I1.4- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

~J

1.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON
EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CEH-150413-DES.

I.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN SIETE VALLES No. 5190, COL. STANZA
TOSCANA, C.P. 80050, CULIACAN, SINALOA., LO QUE ACREDITA CON DOCUMENTOS
OFICIALES, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO
SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO

IL.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
EL RECLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL. CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACION AL PROCEDIMIENTO POR
ADJUDICACION DIRECTA, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LO

TRABA]JOS.

H.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1IL.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:
IIl.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y “EL
AYUNTAMIENTO”.

i CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COS-GES-008-2019
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II1.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

1V.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:
A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE “EL
AYUNTAMIENTO” Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS,
ANEXOS Y APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR “EL AYUNTAMIENTO” SE ENTENDERA LA DIRECCION DE DESARROLLO
URBANO, ‘OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Y SUS REPRESENTANTES
LEGALES.

C) POR EL “"CONTRATISTA" SE ENTENDERA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
HIDRAULICAS HZR,S.A.DEC.V.

D) POR "MIONTQ DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERC A EL
"CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y
PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE
DETALLE, LA CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN
MARCHA DEL EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A “EL AYUNTAMIENTO” DEL USO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA: COL. EL
LLANO, COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL
CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN PAVIMENTACION EN AV. GALEANA ENTRE FCO. I. MADERO Y ARROYO
GRANDE (CFE), COL. LLANO, EN LA CIUDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO
DE SINALOA , ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO I1.5 Y 1ll.2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBA
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. -

EL. MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR UN IMPORTE DE $ 1,175,558.46 (UN MILLON
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.) MAS EL
LV.A DE $ 188,089.35 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)
DANDO UN TOTAL DE $ 1,363,647:81 { UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100, M.N.)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. mS-G'ESMS
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 08 DE
OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA DE OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON “EL
AYUNTAMIENTO™.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

“EL AYUNTAMIENTO™ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO” Y QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. -

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL
AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO L.V.A. INCLUIDO)
DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER
EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS
TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA DE LA ASIGNACION
AUTORIZADA UN ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO L.V.A. INCLUIDO) PARA LA
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "EL AYUNTAMIENTO", EL "CONTRATISTA" DENTRO
DE 1OS 15 {(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO", POLIZA DE FIANZA POR EL
100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA "EL AYUNTAMIENTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE "EL AYUNTAMIENTO".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL. SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A
LA CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR
ESTOS ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS
CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARAN POR DfAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO".

e
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LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, UBICADAS EN
PALACIO MUNICIPAL EN CALLE ROSALES Y AV. LEYVA SOLANQ, C.P. 80700, COL. CENTRO EN
LA CIUDAD DE COSALA, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN PERIODO
MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL "CONTRATISTA" A
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE FACTURAS,
EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PACO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL
CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS;
CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN
A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE

LE SEAN CUBIERTAS POR “EL AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS 7

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL
RESIDENTE DE SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO
EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POREL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZPOR
CIENTO SIN 1V.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA
AFIANZADORA A SU ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
PORLALEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS

EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON
COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION.

OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION
DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL CX

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE COSALA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL
PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
CONFORME A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COS-GES-008-2019
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OCTAVA: BITACORA. -

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUE'DARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EN ELLA HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA

INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS
PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO,
BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA™ Y
LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE “EL AYUNTAMIENTO”. .

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “EL
AYUNTAMIENTO” SOLICITARA A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL

TERMINO QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA SI ACEPTA SUREALIZACION.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI

“EL AYUNTAMIENTO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR

DICHOS PRECIOS CON LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA SI

ACEPTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE

FIJE “EL AYUNTAMIENTO”. %

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DE UN PLAZO QUE
ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA

APLICARSE EL MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE _/ ;
LOS PRECIOS DE LA OBRA CONTRATADA. 1%

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. -

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DEL
CITADO ORDENAMIENTO.

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, NO SE OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES
RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL. CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN

DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES S
LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.
DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. -

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL
AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA
DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE

ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL
USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU

e
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APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA” DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” TODO
EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS,
CUANDO HAY AN SIDO SUMINISTRADOS POR “EL AYUNTAMIENTO”.

EN EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE
“EL AYUNTAMIENTO”, LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR
ESTA MISMA, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA
A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE
30 DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” VERIFIQUE PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LA LISTA DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL
CONTRATISTA" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO”
EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADQS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES
DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL. PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL
"CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. -

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABHL.IDADES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASi COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO,
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL
AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXO0S, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
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TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA "EL AYUNTAMIENTO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS
Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADC EN EL CONTRATO
O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “EL
AYUNTAMIENTO”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN
POR CUENTA DE EL “CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL
AYUNTAMIENTO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA DEFINITIVA A “EL AYUNTAMIENTO”, SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO: PARA LO CUAL, “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA
PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL AYUNTAMIENTO”
PROCEDERA A RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE
DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO,
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE
LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION >
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”, A TITULO

DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE EL "CONTRATISTA",

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A “EL AYUNTAMIENTO”
MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA
CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES
ESTARA LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO)} DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO.
CUANDO ESTE LiMITE SEA REBASADO “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A LA REVISION DEL
CONTRATO, Y EN SU CASO, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENT
RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA,
YA QUE, EN TAL EVENTO “EL AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES
QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS
DE APLICAR SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - Z,
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“EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTQ, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

L0 ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA
NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS
TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE
DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE
CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL CONTRATQ.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A EL "CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON
PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SUDERECHO
CONVENGA, EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DEL PLAZO DE 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES. -

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA: SUMINISTROS DE PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”

“EL AYUNTAMIENTO” NO PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" MATERIALES O EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE.

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE 1.0S TRABAJOS. -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU
BENEFICIO LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ES'I_'E
CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”, PUES
DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASI MISMO “EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL CONTENIDO DEL
PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES.

B
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VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS. -

AMBAS PARTES ‘CONVIENEN QUE, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A “EL AYUNTAMIENTO”,

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. -

EL “CONTRATISTA™ ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES.

A} EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL AYUTAMIENTO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL
MOMENTO DE LA ADJUDICACION

“EL AYUTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES
DE OBRA CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN
25%, SIN QUE VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. -

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON
SEDE EN LA CIUDAD DE COSALA DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE COSALA, MUNICIPIO
DE COSALA, ESTADO DE SINALOA; A LOS SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE.

FIRMAS
POR "EL AYUNTAMIENTO" POR “EL CONTRATISTA”

ING. ROSENBG ZAZUETA RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
HIDRAULICAS HZR, SA. DEC.V.

TESTIGOS:

LIC. MARCO 10 AGUIRRE SANCHEZ C. JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
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