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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

jumapam

OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA

Licitacidén No. :
JMA-GC-2021-LP-005 MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

De conformidad con el Articulo 33 Fraccion VII, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente Fallo relativo al
concurso JMA-GC-2021-LP-005, referente a la Licitacion Ptblica Estatal, convocada el|{19 de

Febrero del 2021, relativa a los trabajos de:

“REHAB!LI]’ACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV. GABRIEL LEYVA ENTRE
CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOAY

Misma obra que se realizara tomando en cuenta lo siguiente:

Se autorizaron recursos por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlan con recursos provenientes de: RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLAN, aprobados por el H. Ayuntamiento de Mazatlan contemplados para el Plan Municipal

de Desarrollo 2021.
De conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se procedié a llevar a cabo la publicacién de la
convocatoria  Pliblica Estatal, con fecha: 19 de Febrero del 2021. El acto de apertura de

propuestas técnicas, se efectu6 el dia 17 de Marzo del 2021, a las 12:30 horas), en la Sala de |
Juntas de la JUMAPAM, Donde 10 (Diez) Licitantes se registraron y se presentaron al acto de |
apertura: 06 (Seis). Por lo cual se realizo la apertura de los sobres que contienen los requisitos !

previos solicitados por esta dependencia y sus propuestas respectivas. Mismas propuestas que
fueron recibidas por parte del comité de obras, el dia 19 de Marzo del presente a las 12:00
horas. A continuacion se enlista los licitantes, que se presentaron a la ceremonia: QUEL OBRAS Y
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE
SINALOA S.A. DE C.V, MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., CORPORATIVO DE
SERVICIOS EN CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. , CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
MICHEL S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE
PARTICIPACION CONJUNTA y DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

ElI Comité de Obra Pdblica procedié al analisis y revision de la documentacion presentada por los
participantes antes mencionados con los siguientes resultados.

: . i i PROPUESTA
— CONTRATISTAS: Ecomowcﬁ:
$ 23'877,822.36—

9. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE
" | SINALOA S.A. DE C.V.

3.- |MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $ 24'031,260.66

4.- |DE C.V. $ 24'224,150.76

CORPORATIVO DE SERVICI7N CONSTRUCCION S. DE R.L.
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1.- |QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. ‘
$ 24'120,906.75 |
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OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
GABRIEL. LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA

Licitacion No. ”
JMA-GC-2021-LP-005 MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V. Y
5- |CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE| § 23'867,631.23

PARTICIPACION CONJUNTA. i
6.- | DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V. $ 23'873,412.20

Articulo 53. La evaluacion de las propuestas técnicas y econdmicas presentadas por los licitantes
para la contratacion de obra y servicios relacionados con las mismas, el Comité de Obra P
analizara las primeras y una vez realizado ello, lo hara respecto de las segundas, siempre que \,
hayan cumplido satisfactoriamente con el porcentaje requerido para la solvencia de la propues
técnica, asi como con las condiciones y criterios establecidos por la convocante en las bases.

Las evaluaciones de las propuestas, se realizaran con base en las modalidades y criterios Y

siguientes \

I. Método de Puntos y porcentajes para la evaluacién de la propuesta técnica.
Il. Método de tasacion aritmética para la evaluacion de la propuesta econdmica.

En las bases de la licitacion se determina un porcentaje como rango de aceptacion, que no podra
ser menor del 10% ni mayor del 15%; referente al presupuesto base. E

RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E
INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE
No. LICITANTE SUSTENTAN TAL DETERMINACION

PROPUESTA TECNICA: 47.00 PUNTOS (SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

VALUACION TECNICA:
-CALIDAD DE LA OBRA: 18.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 11.00 3 i % %

-EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD: 12.00 L

-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 3.00

QUEL OBRAS Y -CONTENIDO NACIONAL: 3.00 - p
>

T+ | EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
-PROPUESTA TECNICA COMPLETA, PERO PRESENTA EN LA

PROPUESTA ECONOMICA INSOLVENCIAS EN SUS RESULTADOS,
EN LA VALUACION POR TASACION ARITMETICA. POR LO TANTO

QUEDA DESECHADA.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES
BAS?S DE LICITACION)

0 X
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
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OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
Licitacién No GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA
JMA-GC-2021-LP-005 MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

11T

I. El resultado de la evaluacién mediante el método de tasacién
aritmética de la propuesta econémica en conjunto con la evaluacién de la

propuesta técnica, determinara quién es el licitante ganador delcontrato
de obra publica o servicio relacionado con la misma, de que sg {rate.

Il. La tasaci6n aritmética se compone de las siguientes etapas
a) Determinacion de precios de mercado;

b) Determinacion de insuficiencias;

c) Eliminacion de propuestas insolventes; y

d) Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa
necesariamente [a de menor precio.

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base a los arliculos. 33 Fraccién. VI, 53 Y
58, de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

CONSTRUCCION Y
ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA: 0.00 PUNTOS (NO SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

VALUACION TECNICA;

-CALIDAD DE LA OBRA: 0.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 0.00
-EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD: 0.00
-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 0,00
-CONTENIDO NACIONAL: 0.00

- EN EL DOC AT-1.3 NO PRESENTA LA CERTIFICACION DE
CAPACITACION VIGENTE.

- NO ADJUNTA DOC. AE-11 E.- REFERENTE A DESGLOCE DE
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES

BASES DE LICITACION),

14.-La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los
documentos requeridos en esta convocatoria a la licitaciép, que

imposibiliten determinar su solvencia. ]|
FUNDAMENTO: 4
-

La evaluacion se realizé en base a los articulos. 33 Fraccién, VI, 53 Y
58, de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

L

MARURBED CONSTRUCTORA

PROPUESTA TECNICA: 43.00 PUNTOS (SOLVENTE)

PROPYESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

Y8
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JUNTA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUMAPAM
OBRA: "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
Licitacién No GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA
JMA-GC-2021-LP-005 MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

S.A.DEC.V.

VALUACION TECNICA:

-CALIDAD DE LA OBRA: 18.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 10.00
-EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD: 11.00
-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 1.00
-CONTENIDO NACIONAL: 3.00

EN EL DOC AE-3B REFERENTE A: LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUES (B.-
CONS|DERA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION).
ERRONEAMENTE LA (HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPQ, DE
SEGURIDAD). YA QUE ESTA APLICADA SOBRE EL PORCENTAJE
DE MANO DE OBRA (%) mo, DEBIENDO APLICARSE A MAQUINARIA

Y/O EQUIPO (%) Eq.

EN EL DOC AE-9 REFERENTE A:

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA. EL CONCEPTO
CON CLAVE: 1, FOLIO: 000042, Trazo y nivelacién. Incluye: equipo de
topografia, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas,
efc.) transporte y acarreos. Asl mismo la revision de las cofas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

-NO CONSIDERA EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, TODO EL
MATERIAL NECESARIO “CAL, HILO Y CLAVOS”, PARA
EJECUTARSE CORRECTAMENTE.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION),

20.-Cuando el licitante no presente uno o varios andlisis de precios
unitarios o que éstos estén incompletos.

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizo en base a los arliculos. 33 Fraccion. VII, 563 Y
68, de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

= o U HiF i

CORPORATIVO DE SERVICIOS
EN CONSTRUCCION 8. DE R.L.
DE C.V.

PROPUESTA TECNICA: 44.00 PUNTOS (SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

VALUACION TECNICA:
“CALIDAD DE LA OBRA: 18.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 10.00
-EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD: 9.00
-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 4.00
-CONTENIDO NACIONAL: 3.00-

]
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JMA-GC-2021-L.P-005

OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
—— GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA
IAHIGION fed. MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.”

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

-PROPUESTA TECNICA COMPLETA, PERO PRESENTA EN LA
PROPUESTA ECONOMICA INSOLVENCIAS EN SUS RESULTADOS,
EN LA VALUACION POR TASACION ARITMETICA. POR LO TANTO

QUEDA DESECHADA.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESE ’FE{
BASES DE LICITACION).

|. El resultado de la evaluacion mediante el método de tasacién
aritmética de la propuesta econémica en conjunto con la evaluacion de la
propuesta técnica, determinard quién es el licitante ganador del contrat
de obra publica o servicio relacionado con la misma, de que se trate.

II. La tasacién aritmética se compone de las siguientes etapas:

a) Determinacion de precios de mercado;

b) Determinacion de insuficiencias;

¢) Eliminacién de propuestas insolventes; y

d) Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa
necesariamente la de menor precio,

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base a los articulos. 33 Fraccién. VII, 53 Y
58, de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

DESARROLLOS GPAC S.A. DE
C.V.

PROPUESTA TECNICA: 42.00 PUNTOS (SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

VALUACION TECNICA:

-CALIDAD DE LA OBRA: 18.00 PUNTOS

-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 11.00

-EXPERIENCIAY ESPECIALIDAD: 8.00

-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 2.00 7
-CONTENIDO NACIONAL: 3.00

- LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOﬁ/ES’
DIFERENTE AL MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN-EL
DOC. AE-12.- CATALOGO DE CONGEPTOS.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION).

™~/

16.-Cuandy’ en los ocumentos solicitados se consignen datos e

T S—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Licitacion No.
JMA-GC-2021-LP-005

OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZAR! Y MARGARITA

MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.”

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizd en base a los articulos. 33 Fraccion. VII, 53 Y
58, de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

informes distintos a los requeridos en esta convocatoria a la licitacion,

° Propuestas Aceptadas en la revision de lo Técnico: 6 (Cinco), T
o Propuestas Aceptadas en la revision de lo Econémico, método de Tasacién Aritmética: 3 (Tres).
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS LICITANTES Y PUNTOS OBTENIDOS:
DOCUMENTAGION
PRESUPUESTO | PUNTOS RESULTAD
RAZON SOGIAL BASE TECNICOS |  BOOMOMICA TASACION&
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA .
POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3, 23'986,266.05
DE MAZATLAN, N A,
LIMITE INFERIOR DEL
PRESUPUESTO BASE, HASTA | $ 21'660,640.17
(10 %).
LIMITE SUPERIOR DEL
PRESUPUESTO BASE HASTA | $ 27°549,706.88
(15 %).
CONSTRUGTORA Y
1.- | ARRENDADORA MICHEL S.A, T
DE C.V. Y CONSTRUCCIONES o % o
MOGVA S.A. DE C.V. EN $ 23'867,631.23 il
CONVENIO DE PARTICIPACION
CONJUNTA
DESARROLLOS GPAC S.A. DE , NO
24 $ 23'873,412.20 S| .
QUEL OBRAS Y , NO
3.- | EDIFICACIONES S.A. DECy, | ¥ 23877.822.36 S 9 SOLVENTE.
4.- | MARURBED CONSTRUCTORA : NO L
S.A. DE C.V. $ 241031,260.66 sl SOLVEN¥E
s
5.- | CONSTRUGCION Y
ARRENDAMIENTO DE : NO
MAQUINARIA DE SINALOA S.A. | ¥ 24120,906.75 . SOLVENTE
DE C.V.
M Pégina 6 de 9
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OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA

Licitacién No. =
JMA-GC-2021-LP-005 MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

6.- | CORPORATIVO DE SERVICIOS NO
EN CONSTRUCCION S. DE R.L. $ 24'224,150.76 Sl Sl a =

Por parte del Comité de Obra Piblica de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlan,
determina de acuerdo al Articulo 68 del 1er. Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Serviclos
Relaclonados con las Mismas del Estado de Sinaloa. El cual dice: “Ii/ comité de obra piiblica, al emitir los
Sallos de adjudicacidn en toda licitacion se observard las disposiciones de esta Ley y garantizard que se
obtengan las mejores condiciones técnicas y econdmicas para la plena realizacion de la obra piiblicg en
beneficio de las instituciones, segiin corresponda, procurando que exista transparencia, imparcialidad y

honestidad en todos los procedimientos de adjudicacion”,

De conformidad con el resultado del dictamen emitido por el comité de obra publica de la junta
municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlan, la gerencia de construccion, emite el fallo a
favor del licitante: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE CV. Y L%
CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA. \
Con un importe de $ 23'867,631.23 (VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESO 23/100 M.N.), mas el impuesto al valor )
agregado, porque retine conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta convocatoria a \
la licitacion, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la (JUMAPAM), y
ademas es la propuesta que contiene las condiciones mas apropiadas técnicas y econdmicas para
la ejecucion de los trabajos de la presente licitacion. Para llevar a cabo la obra: “REHABILITACION
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE
NACOZARI Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.” Una vez firmado el
contrato de obra correspondiente en donde se cubriran los pagos de acuerdo al avance de

estimaciones presentadas.

Se manifiesta que la presente acta surtird efecto de notificacion legal de la adjudicacion del contrato
correspondiente, presentando para el efecto original y copia certificada del documento donde se
acredite la personalidad de quien firmara el contrato el dia 30 de marzo de 2021. Dicho acto se
celebrara en las oficinas de gerencia de construccién, cita en la av. Gabriel Leyva y Emilio
barragan s/n col. centro Mazatlan, Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos sera el dia 30 de
marzo de 2021 con un plazo de ejecucién de 150 dias naturales.

Asi mismo debera entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y de anticipo, denfro
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha y lugar establecidas en la convocatoria, por par
de la JUMAPAM, cita en av. Gabriel Leyva y Emilio barragan s/n zona centro de la ciudad
Mazatlan, Sinaloa, de acuerdo con los formatos especificados en las bases de licitacién.

Como constancia de lo expuesto asi como para los efectos legales correspondientes, firman la
presente acta las personas que participaron en este acto hoy; Martes 30 de marzo de 2021, a las:
11:10 horas, Mazatlan, Sinaloa a continuagion se encionan\ s autoridades firmantes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
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OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV,
et GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA
IMA-GC.2021.1P.005 | WAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

Por los miembros del comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlan, Sinaloa /

Lic. Rosa Jacﬁ{tﬂ ! ""‘ﬁ%éfdo Sandoval

Suplente Presidente del
Comité de Obras De JUMAPAM —

m/n(g Paklo Loaiza Mendoza ~Arq. Juay Adolfo Avila Flores”
Suplente Vocal del area del Organo Interno Suplente Vocal del area de Planeacion Fisica
de Control del comité de obras def comité de obras
De JUMAPAM e JUNAPAM
R e eme—
— s . i
Lic. Fausto Humberto Robles Rivas L.C.P\%oy havarin
Suplente Vocal de la Direccion Juridica Suplente-Yoca| det-&re Administracion y
De JUMAPAM il Finaryis del comjté de obras
_~ De JUMAPAM
e ///
" ~
-
_~Ing. Emmanuel Esh Tirado Padilla
3 . Testigo Social
RS

s

Por los funcionarios Ptblicos de la Junta Municipal dﬁgua Potable y Alcantarillado de Mazatlan,
Sinaloa

Jefe de Depto. Concursos y Normatividad
JUMAPAM

Por los licitantes que asistieron
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

Licitacion No.
JMA-GC-2021-LP-005

OBRA: “REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV.
GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA
MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.”

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS

Mazatlan, Sinaloa; a 30 de Marzo de 2021

Por los licitantes que asistieron

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES MOGVA S.A.

DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION / , N 7
NTA // A
o 2 & g )/.W {

Ing. Oscar Alfonso Simental Padilla

Ard. Ana Guadafupe Tirado Lizérraga

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

. A\%ﬂ Gonzélez Padilla
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA

“REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AV. GABRIEL LEYVA ENTRE CALLES HEROES DE NACOZARI Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MAZATLAN, SINALOA.”

CUADRO DE RESULTADOS: COMITE DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA EMPRESA

COSTO DIRECTO

FROMEDIO
LICITANTES
P. BASE SINIV.A 23,956,266.85 | SOLVENTES
LIMITE SUPERIOR 15 % 27,549,706.88
LIMITE INFERIOR 10%

21,560,640.17 FECHA

s 23,930,668 12

: 19/03/2021

NO. LICITACION: JMA-GC-2021-LP-005

METODO DE TASACION ARITMETICA

RESULTADO
COSTO DE MERCADO |s 1409437611 | § 274518073 | s 321835476 5 204550249 |5 47,557.64
QUEL OBRAS Y 1
EDIFICACIONES S.A. DE 1409781109 275301675 IEEFIERIT R 1,683,676.24 | 23,877,822.36 26,090.37 26,090.37| 1,667,486.87| 23,877,822.36
C.V.
CORPORATIVO DE v ;
SEnion BN | 170316935 | 22026393 2422416076 1,636,100.60 | 36,292.11 262,333.14 1,822,734.76|  399,002.18| 24,224,160.76
CONSTRUCCION 8. DE e St SEUSIE T e SeEMoRT HhE S s Sepdbad s s
R.L. DEC.V.
CONSTRUCTORAY
ARRENDADORA MICHEL
SADECV.Y 2
GONSTRLGOIONE S 14,004,376.11|  2,746,180.73| 321439010  2,046,502.49 47,557.64 | 172062618 | 23,867,631.23 3,984.66 . 3,964.66| 1,716,660.60| 23,867,631.23 | ES GANADOR
MOGVA SADE CV.EN
CONVENIO DE
PARTICIPACION
CONJUNTA
14,034,375.11 2,745180.73 3,218,354.78 204560249 47,657.64 1,720,625.16 2387782238
” .
(L
. Pahjo Loaiza Mendoza q.Jua vila Flores
Suplente Vocal fea del Organe Interno de Control del comité de obras Suplente Vocal del drea eacin Fisica del comits de
De JUMAPAM / e AUMAPAM
e e — —_—
\/
2
ayarin Lic. Fausto Humberto Robles Rivas Ing. Emmanuel Esh Tirado Padilla
Suplente Vocal de la Bireccién wa istracién y Finanzas Vocal Titular de la Direccién Jurldica
Dal comité de obras dg JUMAPAM

Del comité de obras de JUMAPAM

Testigo Social
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