CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

HERGON GRUPQ ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A. DE
C. V.

NUMERO DEL REGISTRO DEL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA UADEOQ:

UADEO-PADC-026-2018

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO FISCAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

TELEFONO:

DATOS DEL CONTRATO

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

Adjudicacion Directa Estatal

NUMERO DE PROCEDIMIENTO:

UADEO-002-2019

FECHA DE ADJUDICACION:

01 de Febrero de 2019

NUMERO DE CONTRATO

UADEO-OP-ADE-002-2019

FECHA DE CONTRATACION:

04 de Febrero de 2019

MONTO DEL CONTRATO:

$378,125.90

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS, )
PROGRAMA Y/O OFICIO DE AUTORIZACION:

Recursos Propios de la Universidad Auténoma de Occidente

OBRA PUBLICA

DESCRIPCION:

Acondicionamiento de los laboratorios de Terapia Fisica y Manufacturas en
Unidad Regional Los Mochis, Ahome, Sinaloa..

F
|

| DOMICILIO DE LOS TRABAJOS:

Unidad Regional Los Mochis
Blvd. Macario Gaxiola SN
Col. Las Malvinas C.P. 81216
Los Mochis, Ahome, Sinaloa

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

11 de Febrero de 2019

FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS:

11 de Abril de 2019

PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

60 Dias Naturales

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: $ 378,125.90
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (16%): $52,155.30
IMPORTE DEL ANTICIPO DE OBRA (35%): $ 132,344.07
OCNZ;\ODSE:. CUMPLIMIENTO Y VICIOS ) $ 37.812.59 //" N .\l -
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UAdeO

UNIVERSIDAD AUTOROMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019
EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, EN SU
CARACTER DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL

REPRESENTANTE LEGAL DE HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS,
S. A. DE C. V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. “LA UNIVERSIDAD” declara que:

I.1.- Que de conformidad con la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periddico
Oficial “El Estado de Sinaloa” Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una
Institucién de Educacion Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2.- Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Autonoma de
Occidente, y acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por el C. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA,
Titular de la Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Estado, de fecha 05 de enero de 2017 y posteriormente fue
decretada la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 21 de Febrero del afio 2018, estando
facultada para celebrar contratos y convenios sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 26 y 31 fraccion VIl de la Ley Organica.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion, otorgado por la DRA. SYLVIA
PAZ DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura publica numero 25,228 (veinticinco mil doscientos
veintiocho) Volumen LXXXVI Octogésimo Sexto, de fecha 21 de Mayo de 2018 del protocolo a cargo del Notario Publico
Numero 143 (ciento cuarenta y tres), Licenciado Jaime Humberto Cecena Imperial, se faculta al DR. EZEQUIEL AVILES
QOCHOA, en su calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se
encuentra legitimado para suscribir el presente.

L.4. Que requiere de la realizacién de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos provienen de Inversion Estatal Directa
y el monto serd cubierto con dichos recursos, los cudles seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracion y
Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de contratacion por Adjudicacién Directa
Estatal, de conformidad con el Articulo 39 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como domicilio el ubicado en Avenida Gabriel Leyva Solano nimero
300 Norte, Colonia Centro, C.P. 81200 en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1

. “EL CONTRATISTA” declara que:

los términos de la escritura basada ante la fe del

Il.1.-Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como se acredita ey

Notario Publico NN dc Culiacan, en el Estado de Sinaloa, document
debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Culiacan, en el Estado de
Sinaloa. baio el Folio Mercanti Electrénico [
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) UAdeO

| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019
EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A.DE C. V.
I.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes es |EGTcTcNGEGEGEG y con numero de registro patronal ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social .

I.3.- El fue designado como Representante Legal, tal y como se acredita en los
términos de Iaescn‘turar basada ante la fe del Notario
Publico num. de Culiacan, en el Estado de Sinaloa, documento debidamente
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Culiacan, en el Estado de Sinaloa, bajo el
Follo Mercanii Electronico [

II.4.- Que sefiala como su domicilio fiscal para fines de este contrato el ubicado en || NEGTczNcNENINNIINDEEEE

I.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccién vigentes y todas la demas disposiciones legales que
norman sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de
trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de "LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la gjecucion de las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el
SAT en el que emita su opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla
2.1.31 de la Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de Diciembre de 2017.

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el
presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas
como si a la letra se insertaren.

I.9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 11.4; por lo que, por ningn
motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS" materia de esie
contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio
sefalado en la Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacion,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal,
seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del
Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

. Declaran “LAS PARTES"
.1 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y la capacidad legal que

ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD"” requiere de “EL CONTRATISTA” la ejecucion de “LOS TRABAJOS”
relacionados con la obra publica relativos a:

MONTO DEL
NO. DE CONTRATO CONTRATO DESCRIPCION

condicionamiento de los laboratorios de Terapia Fisica V|
UADEO-OP-ADE-002-2018 $378,125.90 anufacturas en Unidad Regional Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
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UNIVERSIBAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019

EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.
A los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS", y éste se obliga a realizarlos totalmente y
a entera satisfaccidn con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan ser realizados en:

UNIDAD REGIONAL DIRECCION EDIFICIO

Blvd. Macario Gaxiola SN T i Fisi
Los Mochis Col. Las Malvinas C.P. 81216 \Ia\;laplaf |?|ca y
Los Mochis, Aheme, Sinaloa anuractura

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.- “El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar
“LOS TRABAJOS" mencionados en la Clausula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en cada una de sus hojas vy
aceptados por “LA UNIVERSIDAD", asi como la convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan
a “LAS PARTES" en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismao.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la ejecucion de “LOS
TRABAJOS"” materia de este contrato, la cantidad de:

$ 325,970.60 § 52,155.30 $ 378,125.90
{Trescientos Veinticinco Mil (Cincuenta y Dos Mil Ciento (Trescientos Setenta y Ocho Mil
Novecientos Setenta Pesos 60/100| Cincuenta y Cinco Pesos 30/100 |Ciento Veinticinco Pesos 80/100 M.N.)

M.N.) M.N.)

Esta cantidad sdlo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por €llo.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES" convienen que el plazo de ejecucion de “LOS TRABAJOS” serd
de 60 Dias Naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos el dia 11 de Febrero de 2019 y a terminarlos a
mas tardar el dia 11 de Abril de 2019, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al
catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso, las
modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que “EL
CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por “LAS PARTES" el acta
de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el
caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES" deberan manifestar que
no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga
entregar los oficios a “EL CONTRATISTA" para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS"
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados serdn aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n)
“LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD" y registrarla en la bitdcora correspondiente asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser remitidas a
“LA UNIVERSIDAD" por las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de proporcionar los oficios para el acceso al o los inmueble
(s) que mativa(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS
TRABAJOS”, lo que se formalizaréa mediante convenio.
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7 || {NIVERSIBAD AUTONOMA DE GCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019

EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A.DE C. V.
SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante
permanente que acredite mediante Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, el legal ejercicio de su profesion de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara. como
Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; diche Superintendente debera tener a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”, en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para
cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias
habiles para hacer del conocimiento de “LA UNIVERSIDAD”, del cambio en cuestion; “LA UNIVERSIDAD", se reserva
el derecho de su aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato, en lo que conciermne a recursos, son aportados mediante Recursos Propios de la Universidad
Auténoma de Occidente, se hara contra la entrega de la factura a nombre de este Gltimo, lo cual le sera indicado por
“LA UNIVERSIDAD” a "EL CONTRATISTA” en la estimacién que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- "LA UNIVERSIDAD”
entregard a “EL CONTRATISTA”, un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del
contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este instrumento, por la cantidad de $ 114,089.71 (Ciento
Catorce Mil Ochenta y Nueve Pesos 71/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $ 18,254.36 (Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 36/100 M.N.)
determinandose un importe total de $ 132,344.07 (Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 07/100
M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de
medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al dia en que reciba el contrato, debera presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “LA UNIVERSIDAD” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
importe del anticipo concedido el cual debera ser puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
que para inicio de los trabajos que se sefalen en las bases de la licitacion y en el contrato respectivo de conformidad de
lo dispuesto en los términos del articulo 71y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA", siempre y cuando este Ultimo haya entregado satisfactoriamente a
“LA UNIVERSIDAD" la garantia correspondiente, previamente a la firma del contrato y en los términos y condiciones
exigidos en los requisitos del presente procedimiento. El atrasc en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacidn
de los trabajos; si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anlicipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

“LA UNIVERSIDAD”, a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de comprobar la debida
aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los
anticipos, conforme al programa de trabajo presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de
cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, magquinaria y equipo de construccion, de
conformidad con el articulo 71 y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal, la entrega del anticipo debera
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo del anticipe por amortizar, se haran efectivas las fianzas
respectivas.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto de este
contrato serdn pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por periodos, como maximo de 7 (siete) dias
habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catdlogo de conceptos, conteniendo descripcidn,
unidades de medicién y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia
de Obra de “LA UNIVERSIDAD” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCITENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019

EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A.DE C. V.
Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de la documentacion que acredite la procedencia
del pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS" y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD", por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en su caso rectificara la
o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su documentacion soporte, para lo cual contard con
un plazo de 08 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a partir del plazo
sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion
para que “LA UNIVERSIDAD” inicie su tramite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS" ejecutados se realizara a través de la Vicerrectoria de Administracién
y Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacién las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece la legislacién vigente en la materia para que le sean cubiertas por “LA
UNIVERSIDAD", en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles a partir de la fecha de autorizacién por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA" a través del Sistema de Pagos
Electrénicos Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (chegues) en base a los datos proporcionados en la carta de
datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad de la
informacioén que presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado.
Si “EL CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestarlo.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA”
presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA™.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que
presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS TRABAJOS”, ya que “LA
UNIVERSIDAD" tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA" por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso de los pagos en exceso gue se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente del tiempo en que
“LA UNIVERSIDAD" se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiguito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.-
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando ocurran circunstancias econémicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes,
que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia de este contrate. El aumento o disminucion correspondiente deberd realizarse en estricto apego a lo
sefalado al procedimiento de ajustes de costos sefalados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Ob?/
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.
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Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd efectuada por “LA UNIVERSIDAD" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor v comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto "EL CONTRATISTA” como “LA UNIVERSIDAD", no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de Meéxico, “LA UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA”
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodalogia que expida el
Banco de México.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA
UNIVERSIDAD” podra medificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texio
del contrato y por lo tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningn motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén contemplados en el Catalogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA - BITACORA.- “LAS PARTES" aceptan el uso obligatorio de la Bitacora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacién entre “LAS PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de “LOS TRABAJOS™.

“EL CONTRATISTA" se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo gue se establezcan en la Bitacora.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construccion,
designado por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante en el sitio de ejecucion de la obra, y esta facultado
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal,
ademas, tendra las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato,
obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Construccion “EL CONTRATISTA”, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptlos, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
Bitacora, convenios y demdas documentos inherentes, gue se generen con motivo de la ejecucién de “LOS TRABAJOS"
materia de este contrato.

“L A UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de Construccion “EL
CONTRATISTA”, y ésta tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato,
lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” serd el (nico
responsable de:

1. La ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

2. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefiale
“LA UNIVERSIDAD". Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “EL CONTRATISTA";

3. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS" resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el
anexo denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion df/
todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD";
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4. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA UNIVERSIDAD",
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado;

5. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los darfios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD" y/o a terceros;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento de
su entrega a “LA UNIVERSIDAD",

7. Las obligaciones que adguieran con las personas que subcontraten para la realizacion de “LOS TRABAJOS”
objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA
UNIVERSIDAD".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de
“LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA", se obliga a cubrifos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga
derecho a retribucion alguno por ello,

DECIMA QUINTA.- MPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro
cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado
que le sera trasladado por “LA UNIVERSIDAD" en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones se le haga la
deduccion del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del Estado.

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Misma del Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para la
Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y
demas disposiciones administrativas en la materia en Io que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar
con motiva del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD", en los
términos de la Clausula Octava del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” presentara al “LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecido en la Adjudicacion del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “"EL CONTRATISTA” hubiese
recibido copia de la adjudicacion, una poliza de fianza otorgada por una Institucion Mexicana, debidamente autorizada y
a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD", por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefialados en
la Clausula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “EL CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no olorgue la pdliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la
fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD" optara por no formalizar dicho contrato y procedera de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 68 de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza
debera ser aotorgada por una institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA
UNIVERSIDAD", a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos de los Articulos 75 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que

] . - Pagina 8 de 18
Archivo: Direccidn de Construccion y Mantenimiento Version 1

r




) UAdeO

UNIVERSIDAT AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019

EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A.DE C. V.
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.
Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta
de recepcion formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 10%
(diez por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD", la Institucion Afianzadora procederda a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD”, lo comunicara
de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA", asi como a la Afianzadora respectiva. De no haber inconformidades
por parte de “LA UNIVERSIDAD" en el plazo de un ano a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza
por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, a las Afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gque sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prarroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el
endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue pramoga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o
inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD”, y se haya comunicado
por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un aiic mas, contado a partir de la fecha de recepcién total en caso de que “EL
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en
caso de defectos de construccion y responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD”; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 279, 280, 282, 283,
289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD", podra declarar la rescision
administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD”, que
asi lo indigue.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA UNIVERSIDAD”
en la forma y téerminos siguientes:

De Anticipo, “EL CONTRATISTA" presentard a “LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecidos, una paliza de
Fianza otorgada por Institucién Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfacciéon de "LA UNIVERSIDAD" por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el Articulo 73, fraccion Iy 76 de
la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante poliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD" para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
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CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente

autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL CONTRATISTA” no

otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo
tanto, no surtira efecto alguno.

El anticipo que “LA UNIVERSIDAD" otorga a "EL CONTRATISTA” corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “LA UNIVERSIDAD" para su cancelacion una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.- Al concluir “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” para los efectos del articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su
recepcion formal, “ElI CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en el Cédigo Civil para el
Estado de Sinaloa, para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los § (cinco) dias habiles siguientes a la
recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto
total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un ano a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que
se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelard la fianza elegida por “EL CONTRATISTA", bajo las
siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA” podra retirar su
aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD” instruira por escrito lo procedente a
la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “LA UNIVERSIDAD” la orden de
cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estard a lo previsto en la péliza de garantia
otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL
CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta
clausula, “LA UNIVERSIDAD” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que esta no sea
cancelada y notificardlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacidn requiere de un plazo mayor “LAS
PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente
inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA" incumpla con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien,
proporcione informacién falsa, actie con dolo o mala fe en la celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se
hara acreedor a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del contrato, se
aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 87 de la ley por atraso en la ejecucion de "“LOS TRABAJOS” por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcidn del importe de “LOS TRABAJOS” que
no se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debio
realizarse a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancion econémica equivalente al 5% (cinco
por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debid realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la
realmente ejecutada al momento de la revision (1.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la divisién de los dias de
atraso transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-.R.V) por 0.05 X F.A.
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Al realizarse el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.
Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones
del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deduciré el importe de la
anterior, pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados,
considerandose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada,
multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la cbra dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD” Verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal
gjecutados, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA"” cumple a satisfaccion
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNIVERSIDAD”
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA", podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe gque se le haya aplicado como
retencion, solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucion convenido vigente.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “LA UNIVERSIDAD" podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS"” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin
que ello implique la terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD"” mediante oficio firmado por el servidor plblico facultado para autorizar
la suspension, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de “LOS TRABAJOS”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas. En este caso el representante legal
de “LA UNIVERSIDAD”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

No serd motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD", ésta pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un Convenio Modificatorio, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos de ejecucidn de los trabajos, costo de los mismes y monto de las fianzas para el cumplimiento del
contrato.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS" derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
para “LAS PARTES"; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconacer el plazo de suspension de “LOS
TRABAJOS” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo
notificara por escritc a “LA UNIVERSIDAD" a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL
CONTRATISTA" sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD" quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catédlogo, se deberan aplicar los porcentajes de /
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-002-2019

EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.
El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA" por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD”
autorizarlos previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES" convienen que dentro del presupuesto
autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la
formalizacién de convenios, como a continuacién se indica:

0

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccion en
el monto o plazo. En cualguier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un
avance tecnolégico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para “LA UNIVERSIDAD".

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucidn, en casos excepcionales y dehidamente
justificados, “LA UNIVERSIDAD” a requerimienta del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
solicitara la autorizacion a la Secretaria de Transparencia y Rendicion de cuentas para revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de
que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de
cuentas en los casos siguientes:

. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de
ejecucion ariginalmente pactado en el presente contrato;

. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se reduzcan en méas de un
veinticinco por ciento.

. Cuando el monto v el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento juridico se
incrementen en mas de un veinticinco por cienta.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monta y plazo en el porcentaje antes sefialado,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme
al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte del contrato y por lo
tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados
originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el cataloge de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA NOVENA gue antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y administraran de manera
independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y
los emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion distinguiéndolos
unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacion correspondiente a la
garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan gue una vez que se tengan determinadas las modificaciones al contrato, la suscripcion de
los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de |a citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadaos con
las Mismas del Estado de Sinaloa.
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EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A.DE C. V.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificard por escrito a “LA
UNIVERSIDAD", la terminacion de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su vez, verificard por medio del
Supervisor de Obras, que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual
anexara los documentos que la soporten € incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES" se sujetan a lo dispuesto por los articulos
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA UNIVERSIDAD", esta procedera a su recepcion dentro de los 07
(siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas, la terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefalada para su recepcidn a
fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad,
recibira los trabajos levantando el acta corespondiente.

“LA UNIVERSIDAD”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibiros en los siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo
pactado y a las narmas de construccion respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD", rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD”, recibira los trabajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos
en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a parlir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con "LA UNIVERSIDAD"”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de un ano después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la :
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA", dicha fianza \
sera sustituida por la fianza que se establece en la Clausula Décima Quinta de este contrato. \

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza gue garantice todos y
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podréa recibirse la obra. E

Ademas el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director de
la Unidad Regional, Director de Construccién y Mantenimiento o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida y
anexada en original en la Gltima estimacién de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos v
generales de la obra, Fotografias desde el inicio hasta la terminacion, mismas que también se entregarén de manera
impresa; de no presentarse lo anteriormente sefalado, no se entenderd por recibido los trabajos concluidos,
observandose y aplicandose para el caso lo expresado en el pentltimo parrafo de la clausula sexta del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere
ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA", ni para con los trabajadores que el mismo
contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS" objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal
depende exclusivamente de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “LA UNIVERSIDAD” como patron, ni sustituto, y “EL CONTRAT!STA”/
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra
especie, gque en su caso pudiera llegar a generarse.
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EMPRESA: HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS, S. A-DE C. V.
“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacién de indole laboral o de

seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no transferir
por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
que se deriven del presente contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS
TRABAJOS” ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA
UNIVERSIDAD”, cuando menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo pracedente en
un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De

existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su
plena identificacian.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de quien pretende
transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere,
facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera
necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente cantrato sin
responsabilidad para €l y sin necesidad de que medie resolucion judicial alguna; existan causas justificadas gue le
impidan la continuaciéon de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA
DECIMA OCTAVA del presente contrato, en este Gltimo caso “LA UNIVERSIDAD” se obliga a dar aviso por escrito a
“EL CONTRATISTA” con 15 (quince) dias habiles de anticipacion.

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminacion anticipada del contrato, ésta procedera a tomar inmediata posesion
de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y documentacion generada, asi como del o
los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS", debiendo
realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitacora y “LA UNIVERSIDAD” levantara un acta circunstanciada en
términos de lo sefalado en articulo 85 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS" ejecutados, asi como los gastos no
recuperables sefalados en el articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “EL CONTRATISTA" procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Secretaria de Trasparencia y Rendicion
de cuentas.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacidn anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”, debera obtener de
la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA", a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “LOS
TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiguito correspondiente, la cual debera quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS", en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el
concepto general que les dio origen v el saldo resultante.

“LA UNIVERSIDAD" se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas convencionales a que,

en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA", por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.

“LA UNIVERSIDAD” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo senalado en el articulo 86, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion
Fisica de “LOS TRABAJOS".

En caso de que exista desacuerdo en el resultade del finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su
elaboracion dentro del plazo sefalado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.
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“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si

transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD", procedera a cubrir los saldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA”.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD” dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sean
deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se
solicitara su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD" podra hacer efectivas las garantias
gue se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiguito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a levantar de forma simultéanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“LAS PARTES".

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que “LA
UNIVERSIDAD" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general
o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisién:
1: Si “EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS"” objeto del contrato dentro de

los 15 {quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada canforme a la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.

2 Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS" de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo
integran o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de
participacién, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD", el
atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS TRABAJOS" en el plazo estipulado.

5; Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacion previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

7. No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobiemo que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA"” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes,
tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen gue en caso
de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento
de rescision administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “LA UNIVERSIDAD"” le notifique a “EL CONTRATISTA" por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos o circunstancias que motivaron su determinacion de dar por
rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
gue en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes. ‘
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2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD” resolvera considerando los

argumentos y pruebas gue hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA",

3: La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD”, debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
alo sefalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podré ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD".

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato, se reprogramaran “LOS
TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA™.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisidn, “LA UNIVERSIDAD" se abstendra, como medida precautoria,
de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aun no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su integracion
ia recepcion de “LOS TRABAJOS" que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasla la rescisién del contrato, asi como los
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de “LOS TRABAJOS" pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, penas convencionales y
demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“LA UNIVERSIDAD" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “LA UNIVERSIDAD" procedera a tomar inmediata posesion de
“LOS TRABAJOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso
procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacion en la misma, hasta en tanto se emita
la resolucién de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD"” en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a
partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de
“LOS TRABAJOS™.

“LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA" podrén conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescision
con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .-* LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS", designara por
escrito al residente de obra quien desempenfiara las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA", por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD".

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalara con
posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS".

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de

compra de estos materiales.

todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la aplicacién del anticipo en Ia/'

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “"LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, “EL CONTRATISTA
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o “LA UNIVERSIDAD", podra solicitar la conciliacién ante la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas para

dar solucion de la controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato, esto

con relacién al articulo 123, 124 y 122, de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado

de Sinaloa.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”,
los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion de servicios de consultorias asesorias,
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefe o realice "EL CONTRATISTA"”

TRIGESIMA TERCERA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA”
conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos
y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de derechos de
autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo la obra objeto del
presente contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- Solucion de Controversias. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas de
las partes que haya participado en el procedimiento de contratacion, podran seguir el procedimiento de Inconformidad
ante la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de conformidad con lo sefalado en el articulo 111, en
relacién al procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y supletoriamente al
Cédigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y demas ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Culiacan, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro
que por razon de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios g€ la'voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa, A los 04 de Febrero de 2019.

“LA UNJVERSIDAD" “EL CONTRATISTA”
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HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR
DE PROYECTOS, S. A.DEC. V.
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ING. JOSE ALFREDO INZ VALENZUELA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIO MANTENIMIENTO
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