CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

CONTRATO No.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA JUMAPAG" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. . EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL C.

, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

"LA JUMAPAG" declara que;

T Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, que se cre6 por decreto Municipal Num. 1 de fecha 13 de Enero de 1990 y publicado en el periodico
ofictal 'H1 Beladada Sindloa® Mamam 1D do fosha 28 da Encravdal micmoiafin weangsanaris sclablocids ants

Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2 Tiene afribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Guasave, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

p I El C. Arqg. , en su caracter de Gerente General y Secretario Técnico del Consejo
Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, con fundamento en el
articulo 36 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicio del poder
amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizé por medio de la escritura publica de fecha ;
CUyo numero es , de la notaria publica No. , del Estado de
Sinaloa. a cargo del Lic. . con eiercicio v residencia en la ciudad de Guasave. Sinaloa. se
encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

1.4. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccién, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacién de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones gue
sean hecesarias para €l cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5. De conformidad con el articulo 12 de la Ley que la rige, tener establecido su domicilio en Prolongacién
Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad de Guasave, Sin., mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de éste instrumento.

1.6. Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de siendo la adjudicacién el
dia de de 201__, enla Ciudad de Guasave, Sinaloa

Il."EL CONTRATISTA" declara que:

2.1, Es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de

este contrato.
22 Acredita su existencia legal con la escritura publica numero con fecha __ de _  de 20

otorgada ante la Fé del Notario Publico No. ___ (Lic. ), con oficinas en la ciudad//de

1DE 15



23.

24

25

26.

2%

28,

2:9:

2.10.

2.1,

EC. acredita su personalidad como Apoderado Legal, con el testimonio de la escritura
publica numero con fecha de de 20__, otorgada ante la Fé del Notario Publico
Nc {L:C \ con f\f'ruv\ac- an ia nludad Ha f‘uaeauﬁ thalr\g

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Confribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, bajo el numero

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el numero

Sefala como su domicilio , mismo que se considera, para todos
los efectos legales, mientras no se sefiale por escrito otro distinto, que se deriven del presente contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas, econdmicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal,
asi como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este
tipo de obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las
canfidadac do frabain anrovimadac v el orocadimiento aue co cogquird en cu caso para al aiucte da loe

costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en su ejecucion

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72 de la
Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado De Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciohes fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

lll. Las partes declaran que:

2.10:

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 17,26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 fraccion ViII, 4 fraccion
VIl 6 fraccién Il 8 22 26 50 v 55 de la | av Fadaoral dal Precunuectn v Recnoneahilidad Hacendaria; Todoc log
aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 9y 12 de la
Ley de Aguas Nacionales; |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2 fraccion
XXXI, letra a, 19, 40, 41, 42 Gtimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de Enero
del 2003; En atencién a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la
calohraniin del nrscands insmments. slctiahica aiikla o las dispasiciongs hntdisse vicentas cobre la maiohiaal

tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS
FRIMERA: DEL UBJETO

"LA JUMAPAG" encomienda a "EL CONTRATISTA", Ila realizacion de la obra consistente en:
; Yy éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso
2.8 de la segunda declaracién de este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deben
realizarse los trabajos. mismas que en este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la letra. para que surtan
los efectos legales comrespondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE

El importe de este contrato es de: $ (Son: pesos __ /100 M.N.). Adicionalmente el 16 %
del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de $ (Son: pesos __ {100
M.N.) Elimperic totalcoporla cantidad dor € {Sen: pescs __MMC0MUNG

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia ___ de de 20__, y terminar el dia | de
{__ dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION

"LA JUMAPAG", se obliga a poner a disposicion de ""EL CONTRATISTA", &l o los inmuebles en que deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JUMAPAG" en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el (los)
que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo, la fecha originaimente pactada
para la conclusion de los frabajos, debiendo constar por escrito, ia entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

Se otorgara por concepto de anticipo, el ___ % de la asignacion presupuestal aprobada al confrato, y sera puesto a
disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
inclalasinnaciy ansuisace pars Ins sactne do Faslkads s ls marmineiia Vasing ds aanclnnaiin g inldia da lns deehaile: gel
como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones,
donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra

roalizadac 1s) oharﬁnrén no mée Aa un meae, I—.:c- ave eoréh nrnran*-:rl:ae nor Ul COMTDATICTAY & la racidansia da
e G o [ LR R D RS R R RS ST S S S i

b A o et

supervisién dentro de los 2 (dos) dias habiles s:guuentes a la fecha de corte, que sera el dia ultimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacion, sin
considerar ningun tipo de reclamacion por el atraso del tramite comespondiente. "EL CONTRATISTA" recibira de “LA
JUMAPAG", el pago total que debe cubrirsele por unidad de concepto de trabajo terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificacion de construccion y normas de calidad. La residencia de supervision, dentro de los 08 (ocho) dias
habiles siguientes revisara y en su caso autorizara la estimacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numbdcae lac noarleg dendrdn 2iiacey dise hébllasonmbadoe o samindel vensimianinidal nlasn cafidladn sara g reiicidn nare
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion comespondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacién, sin considerar ningln tipo de
retribucién adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. La autorizacion de las estimaciones se hara
por conducto de la residencia de supervision designada por LA JUMAPAG" para tales efectos. La fecha de aceptacion y
firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas y en la bitacora de obra. “LA JUMAPAG" cubrira a “EL
CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) dias naturales contados a

nartir da la farha da raranciAn caticfarntaria pnr parh: Aa la racidancia da c1 lpnnn'eif‘\n
pamrge 2 tecna Ce reCeplion SaTEIACIONE PON PRI CF (2 TeCentis T2 SLpenizioni.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplait con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su prfsentacion
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incorrecta 0 extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se
consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA JUMAPAG" tendra el derecho de reclamar por los trabajos

faltantac A mal aisnidadnc v an el raen al nana an averaca Atia ca hava afant iada
TR I W I SRR [ S S WAy M AN | it M o s | A e A A ¢

Cuando sin estar terminada la totalidad de los frabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen frabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JUMAPAG” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JUMAPAG" la que liquidara el importe de
iog trabaios gus docida recibir, Mo ge conciderars nass on syteso cuands lee difsrenciac aue resilten a caran da(“BlL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendran por autorizadas cuando “LA JUMAPAG" omita resolver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las

SEhfnasiones. Ef saco da gie YEL COMIDATIETAY o brasents las sehijacianoc donira dal térmibn doloe 6 fesisi disc
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado comrespondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
uitimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la documentacion que
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. a los importes que resulten no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utiidad. Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JUMAPAG", independientemente de la responsabilidad en
ou 18 incurra nor la njlnr-l 1widn de lne Mha}f\c nvrndnnfac no tandra deracho 2 rmlnmar nag(‘\ 'alnl no hﬁr nlih ni a madifinacian
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando Ios trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccidn estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 2.8 del presente contrato
o conforme a las 6rdenes escritas de “LA JUMAPAG", ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata
con los frabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA JUMAPAG”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto

cea motivo nara amnliar ol nlazn caflalade en la cléuctiila tarcara da octe contratn nara cu terminacidn

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA JUMAPAG"”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prémroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las

cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
nonnen afecivamantalae contidadac o dienaciclin da “El COMTRATISTA”,

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG".

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos, ya que "LA
JUMAPAG" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas Administrativas de la Junta Municjpal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicadas en: Prolongacién Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sancheg[Taboada, de
la Ciudad de Guasave, Sin.
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OCTAVA: GARANTIAS

“EL CUNTRATIDTA™, a fin de garanizar ei cumpiimienio de sus obiigaciones derivadas dei conraio depbera preseniar anie
"LA JUMAPAG" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen
de adjudicacion, una pdliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JUMAPAG". Si franscurrido el plazo no hubiere otorgado la
fianza respectiva. LA JUMAPAG" podré proceder a la rescisién administrativa del contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el
otorgamiento de la Nlanza se sujetara, en lo conducente, a I0s lerminos senalados en esta clausuia en el concepto de que
para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se frate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JUMAPAG"' dentro de los
15 (QUINCE) dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la

aitarizansiAn nraci inniactal racnantivia narm al asiarnicin rarracnandianta
SUWCNISCION ProSupPwCo it oS psTiVa pPaTa S SISl Coespeniicne.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefialan, el contrato no surtird efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el
parrafo primero, sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho y en consecuencia, "LA
JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus
antecedentes.

La podliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

(Y
=

MDie nara car cancelada la fianza card ramicita indicnancahla al acta da antrana rcv-apriﬁm da lne trahainc
Mo DOra Sarcanceace 2 Tanza, semrequisiio intispentalne O S 02 STUNas respoivl = W@

£ vanane
comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compariia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos '
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JUMAPAG" debera de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacion de las gerantias, en todos los casos en que se le autorice prérroga de la
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por ofra equivalente al
10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los
..... -
presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JUMAPAG" lo comunicaré de inmediato
y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la institucién afianzadora, y la fianza continuara vigente un afio después que "EL
CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JUMAPAG". La
fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcion),
los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidaf, en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el confrato respectivo.
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La pdliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

(o) Que la compafiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicién y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en

la micrma
B e A

e). Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que “LA JUMAPAG" hubiere expresado alguna
reclamacion ¢ inconformidad con relacién a los conceptos que se estdn garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacién expresa de LA JUMAPAG".

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

I Aar nartAc aniiardan la readciAn v ailieta Aa lac Acactac s intasaran lae nrasiace Lnitariace nantadac An Acta Aantrata AlanAds
A P A M A B A T ] MM U W AR M R M | I R i WIGnco [ e

ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion comrespondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras publicas y Sefvicios
Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permanecerédn fijos hasta la

iarmun-:r\u’\n H-n it\e h--sh»:une Mnﬂ-aﬁ:d’\c l:} anue?o ca anl:ﬁaré 2 Ine f\MfM fln‘ahh\c nonean r-:ndn ﬁmefonﬁae Ine nnroantaiac
= e M S e v [EOES S

de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que el confratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la baja,
sera “LA JUMAPAG" la que lo realice. “EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de
coctos o LA INMADAR™ nar o ot trancaurmdadiche t6hming cin ausnreconts YF1 COMTDATIETA™ la ealiciud dejsiuicts
de costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA JUMAPAG" dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los frabajos objeto del presente contrato “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumpiimienio a ia Ley de Obras Fubiicas y Servicios keiacionados con ias iiismas dei Esiado de Sinaioa, gque se
refieren al aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JUMAPAG", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacién se indica:

|. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se frate LA JUMAPAG" estara facultada para ordenar a ""EL CONTRATISTA" su ejecucién y éste se
obliga a realizarios conforme a dichos precios.

b). Si para estos frabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JUMAPAG", considera |
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato procederd a determinar los nuevos, con la intervencion de “E
CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
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En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JUMAPAG" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus

necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobaciéon por escrito de "LA JUMAPAG" los planos y
programas de ejecucién respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobando vy justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JUMAPAG", para formar los documentos de pago a que se
rafises la Cléusula Seyvta de dsle samirate,.  Enfodaciactes cocne. "LA NLIMADASY dars norescrito enle bitdcara de lainhia
a "EL CONTRATISTA" la orden de trabajo comrespondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y 10s precios

unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Qi A HIMADAM" dAatarminara na ancramandar a "ClI COMTDATICTAY lac trahaine aviraardinariae nar lne nracradimiantac =
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que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa. T % ¥ [ i
lll. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JUMAPAG" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y |l de ésta Cléusula, podra a su juicio
encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JUMAPAG" designaré un representante, mismo que dara a “EL
CONTRATISTA" por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que en su caso ordene “"LA JUMAPAG".

Es facultad de "LA JUMAPAG" ¢ de quien ésta designe, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos 6 en los lugares de adquisicion, depésitos ¢ fabricacion.

Por ofra parte, "EL. CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el iempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
eslimaciones de 1abgjo yue se fonmuien y en yernerdi paid aciuai @ nombie y pul cuenia de "EL CONTRATISTA™, en wuo io
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JUMAPAG", que calificara si reune los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “"LA
JUMAPAG" podra solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a ofra persona
que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin gque por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los terminos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Sinar alouna coltes aiimordahis o YEL COMIDATIGTAR Io fusrs imnacible o Seia cumnle 2on el croorama: soligfters
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "'LA JUMAPAG" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la promoga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JUMAPAG" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

INEr~iABA HIFAMTA. [ = ~ - A
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"LA JUMAPAG" recibira los frabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacién de la terminacion de los trabajos, adjufifando la
documentacion siguiente:
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Relacién de las estimaciones 6 gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor 6 en contra, saldos, plano de obra

terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
avnida la cimandiciAn Aa "l A HIMADAMRY
Spidela sunaniciindo "LA JUMADAL

"LA JUMAPAG" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacién.

Independientemente de lo anterior, LA JUMAPAG", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se sefialan:

a). Cuando "LA JUMAPAG" determine suspender los fTabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima
Octava.

b). Cuando de comun acuerdo “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las

nartac ~ramiannan Aanfarma a ln acthahlanida an acts ~antrata
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c). Cuando "LA JUMAPAG" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcién parcial
quedara a juicio de "LA JUMAPAG" liquidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la

resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcién total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y ¢), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los framos de obra se encuentren totaimente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacién, que de su terminacién haga "LA JUMAPAG®, del
requerimiento de entrega que ésta haga ¢ de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos
anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

e Lo U o e

para con "LA JUMAPAG" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el |mporte de los rmsmos se dedu-::lra de Ias cantldades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepcion parcial ¢ total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones 6 sanciones en los términos de este confrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las érdenes de "LA JUMAPAG" dadas por estrito,
ésta ordenara su reparacion 6 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. si “"EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de LA JUMAPAG", esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacién 6
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA™.

En este caso “LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total 6 parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes. no tendréa derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JUMAPAG" nara Ia eiecucion de los frabains para lo cual se ohliga a ohtener las instrucciones
correspondientes. “EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “"LA JUMAPAG" ¢ a
terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrgto, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA JUMAPAG" ¢ por violacién a las leyes y regiamentos apjcables.
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Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula
Décima Cuarta serdn a cargo de "EL CONTRATISTA".

Cuando apareciesen defectos ¢ vicios ocultos en ios trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos
por "LA JUMAPAG", ésta ordenara su reparacién ¢ reposicion inmediata, que haré por su cuenta “"EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho a retfribucién por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG",
esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacién ¢ reposicion de que se frate en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a Ia fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

“EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida LA
JUMAPAG", sin la aprobacién expresa, previa y por escrito de “LA JUMAPAG", dicha aprobacion podra darse a condicion
de aue ce mantengan lag garantiac atorgadac nor "EIL CONTRATISTA" Qi con motiva da la cecidn de derechos de cohro,
solicitada por “EL CONTRATISTA"™ se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“LA JUMAPAG" podré suspender temporaimente, en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definiiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no
pr\dﬂé hrN’mgQr‘ta 0 car indafinida Cuandn ocurra la c-ucnancl!\n al canjidor o ihlicn doclgﬂadn nor L& IIIMADA"‘" la
notificara por escrito a “EL CONTRATISTA" sefialando ias causas que la motwan la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los frabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
consfruccion. La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension
y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de
este contrato. Sin embargo, cuando los frabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberén reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos de la Ley de Obras
Publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el convenio para corregir

Aafiriansiac A incumnlimiantace antariarace imrniitahlac 2 “El CORTDATICTA™
CoNCCNC A CINCUM PSS QNSNTEE, MMPWSeCo & e v irw i amw oy

No seréd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA". En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JUMAPAG” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por “"LA JUMAPAG", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los que debid realizarse, "LA JUMAPAG" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Numero de meses transcurridos desde la fecha
sefialada para la iniciaciéh de los trabajos, hasta la de la revisién. Por lo tanto mensualmente se le hara a "EL
CONTRATISTA" la retencion o devolucion aue corresponda. a fin de aue la retencion fotal sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion corr&sbondiente al uitimo mes del programa,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "LA JUMAPAG" a fitulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciocnes estipuladas no se tomaran en cfenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JUMAPAG" aut las
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modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado comrespondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran

efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado.

En caso de que "LA JUMAPAG", con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la
sancion que por tal concepto se aplicard a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere la misma Clausula, y se
gdaclinaid & lauigar lae canlidados atic Macts ol momantaida la fasnielan g havah rafohlida aBL COMTDATIETAR adiuwac

de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.
DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO

“LA JUMAPAG" podra, en cualguier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL

f‘nu"'uﬁ'rlﬂ'l’ﬂ' nara al aumnlimiantn rlal MIEMI\ aci ncoma la nomnﬂa dal onhr-lnr\ tatal ~ n-:rr-u:irhnnfn ronllr\ nrasada an
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el caso de que el anticipo no se encuentre '(otaimente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Cuando “LA JUMAPAG” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por escrito a “EL CONTRATISTA” el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
ralaciandndalac aon lac actinilacionac mpnr‘i‘f’.ﬁoo cug ca concidaran han cida inou umnhr{ac e “ElL COMTDATIETA"
dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba |a notificacion por escrito del inigio del
procedimiento de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “LA JUMAPAG" resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"™; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion comrespondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA" para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que o haga, o si después de analizar las razones aducidas por
este, “LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “LA JUMAPAG” podra juntc con “EL CONTRATISTA", conciliar los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JUMAPAG” procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siquientes causas:

1- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2- Si suspende injustificadamente los frabajos 6 se niega a reparar 6 reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por LA JUMAPAG".

3- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade, 6 sin motivo justificado no acata las érdenes
dadas por escrito por LA JUMAPAG" 6 por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JUMAPAG", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

A Si nn rihre anorfiinamente Ins salaring e <118 frahaiadores v las prestaciones de raracter lahoral

6.- Si es declarado en estado de quiebra 6 suspensién de pagos.

7- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de este contrato.

8- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JUMAPAG" o a quien esta designe, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

9.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulacigfjes

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JUMAPAG", ésta
procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

|ncvl-:|laf-lnvu:u- roenecg\ms v en cu caen r\rnﬁndnr a rll:’nanr‘nr Ine h-ah-:vu: Io-rontondn ~on oo eun I»: nnmnarﬁnnnmo Ho “:I
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CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren Ios trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estar4 obligado a devolver a “LA JUMAPAG”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la nofificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este contrato y nofificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JUMAPAG"
prevauivianienie y desde e niLiv e ia imising, st avsiendia ue cubin us 1npul es 1 esuilanies de ilabajus gjecuiadus aln v
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la nofificacion por escrito de la resolucién de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion
se procedera a hacer efectivas las garantias. en el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

“LA JUMAPAG™ podra opiar entre apiicar ias penas convencionaies ¢ ei SoDrecosio que resuite de ia rescision, depiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de unas o de otro. En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, LA JUMAPAG" podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescisién del
contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si "LA JUMAPAG" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
{QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. Si
transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por éste "LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo
establecido en los dos Ultimos pamafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato, sera
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de frabajo

w ranurﬂdcd enn:a! “:l f"ﬂl!TDATIeTA" pnmnnna nc_r ln mleml\ an rmpnnrlnr de tndac lac reclamacionec qlu cue

trabajadores presentaren en su contra ¢ de LA JU MAPAG" en relacion con los trabajos objeto de éste contrato.
VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS

.- En los casos que proceda en razon del tipo de obra “LA JUMAPAG" proporcionard a "EL
CONTRATISTA™

a). Los materiales necesarios para su instalacion permanehte en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran
entregados en los aimacenes de "LA JUMAPAG" 6 en los que ésta designe.

Il.- A suvez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

1w

A recibir an calided de denécito log materiales oue octé ohlicads g pronercionarie "LA JUMADAC® nara la
ejecucion de la obra y fransportarios bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JUMAPAG"
6 los que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para fransportar los materiales,

arrasire y demés maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacen.

~\ Ectghlnnar ooncanar A manaiar lr\e Qimeﬂana: nasocarinc nara la fuucfndia \Jr f‘ﬂl’\“"r\' Aa lae mafan’alac
oo HE s

suministrados por "LA JUMAPAG", obligaindose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar 6 mandar verificar con quien considere
conveniente en cualquier iempo, la existencia y el estado de su almacenamiento. ﬂ
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d). Dev_olver bajo su riesgo a "LA JUMAPAG", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega

an lac almaranac v hadanac dAa "™ " i aci
enics almacense vhodogas do VLA JUMSADAGCS 4 doaulsh S8t dacians,

e). Pagar a "LA JUMAPAG" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el
momento de la recepcion de la obra ¢ entregar en especie anexando la documentacion justificativa de
control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por “LA JUMAPAG" e iguaimente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal

2 q- 1= ca rcﬂ'-om ol n/\dugn ponol nara al Cc-k.n-iz\ da Qunalna

VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA*.

l.- "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de éste contrato. con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JUMAPAG", dE ja cxisieiitia & ICenuius €11 U5 DUSYUES, UE SU IUCaiZaciu y inagiinud, asi insing paia
los casos de inundaciones ¢ afectaciones por ciclones.

Il- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de éste contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en gue se realicen los trabajos objeto del
CONnuatw.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
2809/, {\Jnlnhr‘lnm nor r-lnnfn\ dal montn n dal nlavn nnr‘faflm: ni |rnnl|n| 1Ien variarinnac ciictancialac al nrn\.rnr‘fn mnm-.\l ni ca
celebren para eludir en cualqu1er forma el cumpllmiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mrsmas
del Estado de Sinaloa o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
efamhr I-:e ﬁAhAlmAnne qn s ea rafnron a Io noh |r-:.\lcno \’1 ﬁﬂl".)fﬂ'ﬂrlc‘hﬁ"lf‘ manmaloc r'lnl nhu:i'n ﬁa ncto I-Anfr-:ﬂnl hl oom rqmrﬂn
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relamonados con las mismas del Es1ado
de Sinaloa o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podrén realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que si es al monto, la

ArranaraniAn cord ran haca an al manta ramanida an la Aldiciila cammda
COMPArRten LoV a TON O80T CN S NSl CUNVENIGT ©N & GaLlea Lhywhua.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los

convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para
“EL COMTRATIETA” 3 “LA JUMADAEC"” lac oclinulacionee que on loc mismos se establezean,

Cuando se realicen conceptos de frabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originaimente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especfficas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JUMAFAG” pudia da pur ieiminadu aniivipadarienie esie cuniliaiv por 1acunies e inieies yeriegiai, pul azof iviiuwio u
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuggfre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulfdad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de
la funcién publica, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
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suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA" los frabajos ejecutados, asi como los gastos no

rmupamhlne esbmpra \,J AianAs ée'l'l\e caan ro-u\nahlat actén dnhldqmnnfn f\nmnrr\haflne veo rnl-:mnnnn dirastamants ann al
' LIy -3

presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones comrespondientes en la
bitacora, debiendo “LA JUMAPAG" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JUMAPAG", ésta
prucedeia a winal inmediaia pusesion e ius abajus gjeulauus para flaueise taiyu dei innnuebic y Je ias insiaiauiulies
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG", en un términc de 10 (diez) dias naturales, contades a
partir de la fecha de la nofificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA JUMAPAG", a través de la bitacora o por
escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos

e In ennartan & incliira Lna ralanidAn do lac actimarninnac o nacine gnmhadne manta n!arr‘rr‘n \,r créaditne a faunr o an Mnﬁ-g
CET RTWCT QR eeallT S

y “LA JUMAPAG" en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los frabajos, “LA JUMAPAG" encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera
solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. en tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de las deficiencias. lo anterior, sin perjuicio de que “LA

HIMADAMR” Anta nar la racriciAn adminictrativia Ada acta ~antrata
AR Ra P AR e [l A | s h e | B T i b T

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA JUMAPAG" en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendra como minimo los
requisitos que se indican en la ley de obras publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“ILA NIMADAR" nadrd afarhiar racancinnac narnialac Ao frahaine an lac racac Ailia o AaantiniiasiAn ca datallan ciamnra
E R T A VR SO0 SRR S S S IR SRS 020 LS DR S HE O LTS S HES LI SR SR TR R R R e S e IR I e R

ere |y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL
CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b)Y Cuando cin actar tarminads Ia an-allri—.:rl Ac Ine trahaine cia jn linin do “LA ll IMADAP ovictan 'h—-:h'aw\.:- ’nr—munadnc— Y gelae
il g -

partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. en estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “LA JUMAPAG” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", la
recepcién parcial quedara a juicio de “LA JUMAPAG", la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. en este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

lllf‘ﬂt‘!llﬂ OCCNTIALA CIAIMA T W TENASIAMANIAL MNE] AARMTH
N IIVINS sFhed T VWP § DIVINESST § W 0 S v o WS

Para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JUMAP.
CONTRATISTA" en este contrato, se deberé elaborar el finiquito corespondiente, anexando el acta de recepci
trabajos.

* yil “EL
isica de los

13DE 15



“LA JUMAPAG" debera nofificar por oficic a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente
de consfruccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de

antidir al llamadna mia ca la hana madianta al Afiria racnantivua
QLWL Qe Natl QLo DT .0 NE53 MOSLANIC S RIS reLpeCive.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 141 del
reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “LA JUMAPAG™ y “EL CONTRATISTA"” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada

tima Aa allne Aaecrrihianda sl Aancanta Ananaral Ana lae din Ariaan v al ealda raciitanta AahianAda avaanar am el raca lac
MW i M I T W W IR M I i et S i Wl ] M iRt | araaiAeal 1A iatar it heaer DI AR] )y W | e s ieAe

razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA JUMAPAG" para
su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA JUMAPAG" procedera a elaborario, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha
de su emision; una vez nofificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince)
diag mtiElas Hale Glogar e Zxoll doastahi fnfriEmnndal ol Faneniimde SEis THBIRG e Tealizhalnuns: caehdn, seldand

por aceptado. T

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA JUMAPAG" debera liquidarios dentro del
termino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. si resulta que existen saldos a favor de “LA JUMAPAG”, el importe de los
mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera

irmial a la actahlanida nar la lavu Aa inaracac As la fadaraaiAn an lae racnc Ada nrarrans nara al nann da Ardditac ficralse
I = e TLAGWTTILS Pl QDY SO NG S0U0 WO S TOLETRTIUT T 00 CRLTS O PTUTTTUS PTG T panh WE LITWLUT e,

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiendose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JUMAPAG" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
JUMADAC™ v “EL COMTRATISTA” on ecte contrate, la que deberd reumir come minime log regquicitos cefialadeg jpor ¢!

articulo 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion
de “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los

dararhnce v ahlinarinnac qi 1a nanara acta rantratn cin daracrhn a 1iltarinr racrlamanciAn
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Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederé a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA" en este contrato

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS

"EL CONTRATISTA" s€ Gliga a pieseiilar ias faliuias a favor de "LA JUMAPAG" de 1000s ius Liiies que s¢ adquisian ai
amparo de este contrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
haré por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada

parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de “"EL CONTRATISTA".

Queda estrictamente prohibida la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” de servicios a Empresas Facturadoras de
Operaciones Simuladas (EFOS), y todo aquel contribuyente que presuntamente se ubicara en los supuestos previstos en el

articiila 80 R mrimar ndrrmafa Aal O EE (M Adiaa Eiesal Aa la EadaraniAnd
STUTWC 00 O sl pQTAil G0 Wl (bl il Wo R CTRLs Sy

VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendrén en este contrato las intervenciones
que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas y servicios

Naarans 1 nmmstaeas §

competentes conforme a dichas disposiciones.
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TRIGESIMA: JURISDICCION.

Faia ia g preiacion y cutnipiinieniu te esie Culiilalu, asi LU0 parld ULV ayueiiv yue 11U esie explesaliie e esipuiadu e e
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia____ de de20 .

Por “LA JUMAPAG" Por "EL CONTRATISTA"

Gerente General Representante legal

NOTA: Las firmas que aparecen al calce corresponden al Contrato de Obra N°-
celebrado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave Yy

para
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