



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES
Nº AYO-LOPSRMES-23-CP/R33-22



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2023, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SITO EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, SEGUNDO PISO, COL. CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, LOS C.C. ING. ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE AL CONCURSO AYO-LOPSRMES-23-CP/R33-22, PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR AMPLIACIÓN GUADALUPE, VILLA A. LÓPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, SIND. V. A. L. MATEOS, EL TAMARINDO.



LA CONVOCANTE CORRIGE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

DICE: 90 DÍAS NATURALES (24 DE JULIO DE 2023 AL 21 DE OCTUBRE DE 2023)

DEBE DECIR: 60 DÍAS NATURALES (24 DE JULIO DE 2023 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

POR LO DEMÁS COINCIDEN TODOS LOS PRESENTES EN QUE NO EXISTE DUDA ALGUNA SOBRE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROYECTOS, LAS BASES DE LICITACIÓN Y SOBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS 11.30 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2023, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS, SIENDO ÉSTA LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES PREVIO AL ACTO DE APERTURA QUE SE REALIZARA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2023 A LAS 10:00 HORAS.

Nº	PARTICIPANTES	FIRMA
1	MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.,	
2	CHRISTIAN DAVID MONZÓN GALLEGOS	
3	GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES
N° AYTO-LOPSRMES-23-CP/R33-22



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

TESTIGO SOCIAL

C. HAYDEE SALAS NORIEGA
TESTIGO SOCIAL

FIRMA

FIRMA