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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. AYTO-INMUVI-R33-2020-017 D

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, SINALOA, POR CONDUCTO
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, REPRESENTADO POR
EL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUCTORA RAX, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. IDANIA
BERENICE LOPEZ CABRERA, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA
COMO “LAS PARTES”, MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- EL "INSTITUTO” DECLARA QUE:

1.1.- SE ENCUENTRA CONSTITUIDO E INSTALADO CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTICULOS 88, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 4, 5,175Y 176
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA; Y 3, DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN
FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; EN CONSECUENCIA, ESTA LEGALMENTE INVESTIDO
DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

1.2.- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA FRACCION
XIV DEL ARTICULO 19 DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, UULTIMA REFORMA
PUBLICADA EN EL POE NO. 019, DEL DIA MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019 Y FRACCION VI
DEL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN
FECHA 01 DE OCTUBRE DEL ANO 2008; DESIGNO COMO DIRECTOR GENERAL AL
LICENCIADO JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA, OTORGANDOLE PODER GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO, SEGUN SE ACREDITA CON
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 29,060, VOLUMEN XCIV DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018,
A CARGO DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 156 EN EL ESTADO,
LICENCIADO RENE GONZALEZ OBESO, CON EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, DOCUMENTO QUE LO FACULTA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN
NOMBRE Y REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, MISMAS QUE A LA FECHA, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN
FORMA ALGUNA.

1.3.- LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA
ES CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, A TRAVES DEL
ABATIMIENTO DE LA CARENCIA SOCIAL DETERMINADA POR LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA
VIVIENDA; GARANTIZANDO CON ELLO EL DISPONER DE ESPACIOS HABITABLES SEGUROS
CON LO CUAL SE HACE EFECTIVO SU DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

l.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL
UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, SITO EN JUAN JOSE RiOS NO. 399 PTE. COL. JORGE ALMADA, C.P. 80200, DE LA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

1.5.- PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON LA
CLAVE IVMO081001GWS5.

1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CUENTA CON LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL
SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO 2020, PARA LO CUAL EXPIDIO OFICIO DE AUTORIZACION NO.
SB/FISM/AUT-099/20 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020, DEL PROGRAMA RAMO 33.

1.7.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE ADJUDICACION
DIRECTA NO. AYTO-INMUVI-R33-2019-017D, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 1ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2, EL SALADO, SIND. EL SALADO,
CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE,
CULIACAN, SINALOA, CONSTRUCCION DE 1ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2, EL DIEZ,
ALCALDIA CENTRAL, CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICATIPO 2, COLONIA
BICENTENARIO, DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA
INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR,
DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

1l.- EL "CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1.1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES
MEXICANAS, LO CUAL ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27,990, VOLUMEN
XC, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO.
156, LIC. RENE GONZALEZ OBESO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA;
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERO NO.2017095756 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN ESTA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

11.2.- SE ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE EN LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO POR EL C. IDANIA BERENICE LOPEZ CABRERA EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RAX S.A. DE C.V., LO CUAL
ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 9,752 VOLUMEN XIX, LIBRO 02, DE FECHA
14 DE ENERO DE 2019, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 140, LIC. MARCO
ANTONIO ZAZUETA FELIX CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA;
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERO NO. 2017095756 DE FECHA 22 ENERO DE 2019, EN ESTA CIUDAD DE
CULIACAN, SINALOA. QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE CUENTA
CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA OBLIGAR A SU
REPRESENTADA EN ESTE ACTO.

11.3.- SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON LA CLAVE CRAT7111229)5.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

I1.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS, CON LA ORGANIZACION Y EXPERIENCIA, Y CON LOS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS QUE SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

I.5.- CONOCE LAS DiSPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DE SU REGLAMENTO, LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS,
CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION, LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS APLICABLES AL CASO, DE LAS QUE MANIFIESTA CONOCERLAS
PLENAMENTE EN SU CONTENIDO Y ALCANCE JURIDICO, Y LAS HACE SUYAS PARA EFECTOS
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A TRAVES DEL PRESENTE
CONTRATO.

11.6.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE PROVEEDORES MUNICIPALES.

Il.7.- QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA
OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SENALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA ELDORADO NUMERO 1411,
COLONIA LAS QUINTAS, C.P. 80060, CULIACAN, SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
AFIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Ill.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

11.1- CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD LIBRE DE
CUALQUIER VICIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

l11.2.- GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE

CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y EL “INSTITUTO”".

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE EL
"INSTITUTO” Y EL "CONTRATISTA”, EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS,
ANEXOS Y APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

B) POR EL "INSTITUTO” SE ENTENDERA INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, Y SUS
REPRESENTANTES LEGALES.

Q) POR EL "CONTRATISTA” SE ENTENDERA: CONSTRUCTORA RAX, S.A. DE C.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATO” SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL
"CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y
PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS” SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE,
LA CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A EL "INSTITUTO” DEL USO DE
LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO” SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA EL SALADO,
SIND. EL SALADO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, CULIACAN, SINALOA, EL DIEZ,
ALCALDIA CENTRAL, COLONIA BICENTENARIO, DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

G) POR "ESPECIFICACIONES” SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL
CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO” ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2, EL SALADO,
SIND. EL SALADO, CONSTRUCCION DE 1ACCION DE VIVIENDA BASICA TIPO 2, COLONIA 16 DE
SEPTIEMBRE, CULIACAN, SINALOA, CONSTRUCCION DE 1ACCION DE VIVIENDA BASICATIPO
2, EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL, CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE VIVIENDA BASICA TIPO
2, COLONIA BICENTENARIO, DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 11.5 Y 1111
DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SETIENEN
POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. -
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: B

---------- $ 476,905.40 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
40/100 M.N.)TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. -

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 03 DE
AGOSTO DE 2020, Y CONCLUIRLA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON EL “INSTITUTO".
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS
QUE SEGUN LA LEY SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA
INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DiA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -

EL "INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DEL "INSTITUTO” Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. -

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, EL
"INSTITUTO" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO LVA. INCLUIDO) DE
LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO
PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, EL "INSTITUTO” OTORGARA DE LA ASIGNACION
AUTORIZADA UN ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO L.V.A. INCLUIDO) PARA
LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO
DE LALEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR EL "INSTITUTO”, EL "CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION,
DEBERA PRESENTAR A EL "INSTITUTO”, POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL
ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y
ACEPTABLE POR EL "INSTITUTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DEL "INSTITUTO".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A
LA CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRASPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL SINALOA
Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL
"CONTRATISTA” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE CALCULARAN EN BASE
AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DEL
"INSTITUTO”.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
SEXTA: FORMA DE PAGO. -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, CON DOMICILIO EN CALLE
GENERAL JUAN JOSE

RIOS NO. 399, COL. JORGE ALMADA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE
ESTIMACIONES

QUE ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 7 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR EL "CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN
CONTRA LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO
ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES
Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS
ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE EL
"INSTITUTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA” A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE
LE SEAN CUBIERTAS POR EL "INSTITUTO”, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL
RESIDENTE DE SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO
EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "INSTITUTO” CON
FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO SIN 1.V.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA
AFIANZADORA A SU ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA
LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -
CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA”, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL

CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION
DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON
COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE
VIVIENDA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DEL”INSTITUTO” PARA EXIGIR EL PAGO DE
LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA
U&A VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA
CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA: BITACORA. -

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DEL "INSTITUTO”, EN
ELLA HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O
SOLICITUD; DEBERA SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA
PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USOQ, BAJO AUTORIZACION
DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA” Y LAS OTRAS QUEDARAN
EN PODER DEL "INSTITUTO".

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE
NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL "INSTITUTO”
SOLICITARA A EL "CONTRATISTA” SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE
ESTABLEZCA EL "INSTITUTO”, RESOLVERA S| ACEPTA SU REALIZACION.

S PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y
SI EL "INSTITUTO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR
DICHOS PRECIOS CON LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA”, Y ESTE RESOLVERA S|
ACEPTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE
FIJE EL "INSTITUTO”.

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DEL "INSTITUTO” Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA
SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA
APLICARSE EL MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE
LOS PRECIOS DE LA OBRA CONTRATADA.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. -

LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DEL
PRESENTE CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. -

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO EL
"INSTITUTO” SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS
A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL
CUAL FUERON SUMINISTRADOS

O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION
QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA” DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR AL "INSTITUTO” TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN
SIDO SUMINISTRADOS POR EL "INSTITUTO”.

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA” NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DEL
"INSTITUTO”, LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA
MISMA, O NO

PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE EL "INSTITUTO” VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE
LA LISTA DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE EL "INSTITUTO” EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL "INSTITUTO” SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA” TENDRA
LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE ESTE

CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE

FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA”, CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
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DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. -

EL "CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA” CONVIENE, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL "INSTITUTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DEL "INSTITUTO”, AS| COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE
LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL "INSTITUTO” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA
Y POR ESCRITO DEL "INSTITUTO, EN LOS TERMINOS DE

LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA EL "CONTRATISTA” SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN
REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE EL "INSTITUTO”, ESTE ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL "CONTRATISTA”.

EL "CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL
"INSTITUTO” O ATERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR
NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA DEFINITIVA AL "INSTITUTO", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

EL "INSTITUTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, EL "INSTITUTO” COMPARARA
PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

Sl, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, EL "INSTITUTO"
PROCEDERA A RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE
DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO,

RLo



'. ©_LIITDN
GOBIERNO DE

sz | INMUVI | G
2018-2021 ¥ Ciudad Capital

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE
QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA
COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER
ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL "INSTITUTO", A TITULO
DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE EL "CONTRATISTA”.

SIEL "CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL "INSTITUTO" MENSUALMENTE
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL
AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO
EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES
ESTARA LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO.
CUANDO ESTE LIMITE SEA REBASADO EL "INSTITUTO” PROCEDERA A LA REVISION DEL
CONTRATO, Y EN SU CASO, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL EVENTO EL "INSTITUTO” HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA EN CASO DE QUE EL "INSTITUTO” OPTE POR
RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR S|
DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

EL "INSTITUTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN

QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO EL “INSTITUTO”
NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE
CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", EL
INSTITUTO PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTR%DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION.
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EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. EL
"INSTITUTO” PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS
TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE
DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

CUANDO EL "INSTITUTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA”

EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE DENTRO DEL
TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO
CASO EL "INSTITUTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA”".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES. -

LAS PARTES SE OBLIGAMN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA: SUMINISTROS DE PARTE DE EL "INSTITUTO"

EL "INSTITUTO” NO PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA” LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE EL
"INSTITUTO" Y EL "CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. -

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU
BENEFICIO LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DEL "INSTITUTO", PUES DICHOS
DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DEL "INSTITUTO”, ASI MISMO EL “INSTITUTO" SE
OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES.
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VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS. -

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A EL "INSTITUTO".
VIGESIMA TERCERA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL
MOMENTO DE LA ADJUDICACION

EL “INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE
OBRA CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN
25%, SIN QUE VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. -

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON
SEDE EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL
"CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN
LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE, INDUCCION AL
ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA POR DUPLICADO EL PRESENTE
CONTRATO, EN LA CIUDAD CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA; A LOS 31DE JULIO DEL
ANO DOS MIL VEINTE.

“INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA”

MTRQ.JQSETUIS RAMIREZ SARABIA LIC. JOSE CHRISTIAN‘GASTELUM MARTINEZ
IRECTOR GENERAL DEPARTAMENTO JURIDICO

“EL CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA RAX, S.A. DE C.V.
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C. IDANIA BERECINE LOPEZ CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL




