



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE CELEBRA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES UADEO-002-2022 Y EL CONTRATO UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **13:00 HRS.** del día **16 DE JUNIO DE 2022**, en el Auditorio Julio Ibarra ubicado en planta baja del Edificio E de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, colonia 4 de marzo, C.P. 80054, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL indicada en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas**, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

Se declara iniciado el presente evento, con la recepción de los sobres que contienen las proposiciones de las empresas que manifestaron interés en participar en el concurso por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL en el orden en que fueron recibidas las mismas:

LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES EN EL ACTO	
1	LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ
2	PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V.
3	JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V./ BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
4	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA
5	CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V / MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.



6	CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN
7	STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.
8	CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
9	EMILIO MUÑOZ FRIAS
10	NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
11	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
12	CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.
13	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.

Una vez que fueron recibidas las proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable, se procedió a la apertura de la propuesta técnica y económica en el orden que fueron recibidas, y sin entrar al análisis detallado de su contenido, se realizó una revisión cuantitativa de la documentación presentada con respecto a la solicitada en las bases de concurso y sus anexos.

En cuanto a la documentación contenida en los sobres de las proposiciones de las empresas participantes, fue asentada su recepción en la constancia de recepción de documentos (parte técnica y económica), dicho anexo es parte integrante de la presente acta. De lo anterior se hace constar que se hizo entrega a los asistentes el correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada (Constancia de recepción de documentos).

De lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:

- Las empresas LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ presentan su proposición en participación conjunta.
- La empresa JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con la empresa BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- La empresa CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con la empresa MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.
- La empresa y contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN presentan su proposición en participación conjunta.

- Las empresas STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.

A continuación, se detalla los nombres de los licitantes y el importe de su propuesta.

LICITANTES	MONTO
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ	\$ 7,182,000.00
PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V./ BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	\$ 7,182,000.00
CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V / MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	\$ 7,182,000.00
STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	\$ 7,643,162.50
EMILIO MUÑOZ FRIAS	\$ 7,182,000.00
NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00
INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	\$ 7,182,000.00

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna, Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur en representación del M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe, Testigo Social, e Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez, Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa firmaron el documento correspondiente a CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

El representante de los contratistas es la empresa CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. el cual firmó todos los anexos de lo técnico y económico correspondiente a la proposición de cada uno de los licitantes.

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, la M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, el Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez, Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa, y la empresa CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. firmaron el DOCUMENTO 30, correspondiente al catálogo de conceptos.

Se indica a los presentes que las proposiciones se recibieron para su Evaluación y con base en ella, se formulará un Dictamen que emitirá el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente en sesión del tal como se establece en el Artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Artículos 65 Y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en sesión programada a realizarse el 23 DE JUNIO DE 2022, a las 12:00 HRS en la Sala de Juntas del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual servirá como base para emitir el Fallo programado a realizarse el día **28 DE JUNIO DE 2022, a las 11:00 HRS.**

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 50 párrafo 8 Y 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 HRS del día de su inicio, firmando todos los participantes para constancia, entregándoles copia de la presente.



FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
M.C. José Luis Castillo Martínez Vicerrector de Administración y Finanzas	
Arq. Joel Sebastián García Regalado Director de Construcción y Mantenimiento	
M.C. Fabiola Judith Robles Machado Contralora Universitaria	
M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur En representación de M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General	
Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoria de Obra y Seguimiento	
Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas	
Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe Testigo Social	

LICITANTES	FIRMA
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ C. JESUS RENE CARDONA BUSTAMANTE	
PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. C. LUIS ARTURO ANGULO BOJORQUEZ	
JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V./ BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. C. ZAIRA SUGHEY RUIZ MEDINA	
JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ FELIX	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO UADEO-002-2022
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V / MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. C. CÉSAR M. MIGUEL CAMACHO	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN C. FRANCISCO JAVIER WILLIS LOPEZ	
STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V. C. BENJAMÍN SÁNCHEZ BELTRAN	
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. C. MIGUEL EDUARDO COTERA	
EMILIO MUÑOZ FRIAS	
NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. C. CARLOS GUILLERMO LOPEZ ALANIS	
PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JOSÉ DE JESÚS URÍAS LÓPEZ	
CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. C. MANUEL OSVALDO SÁNCHEZ MENA	
INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. C. OSMARA JOSABET VALENZUELA CAMACHO	

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO UADEO-002-2022.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-002-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL








EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	ALF. JOSE SEBASTIAN GARCIA VESALADO DIRECTOR DE CONSTRUCCION	13:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Arlette Alicia Pelacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoría de obra y seguimiento	13:00	
Testigo Social	Ing. Moises Guadalupe Tirado Irujo Testigo Social	13:00	
STRC	Ing. Marco Vinicio Meza Jimenez	13:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Uc. Jesús Alfonso Bastidas Luna Subdirector Asuntos Jurídicos Zona Centro Sur	13:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Msc. José Luis Castillo Martínez	13:00	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	UC. FABRICA JORITA ROBLES MACEDO	13:00	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-002-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
Lecani Construcciones SADECV Edificaciones Villa Alta SA DE CV	Jesus Rene Cardona Bustamante	1:00 pm	
Constructora Laguna SADECV C. Jose Rafael Rojo Lopez	Jesus Rene Cardona Bustamante	1:00 pm	
Proyeccion integral total SA de CV	Luis Arturo Angulo Gutierrez	1:00 pm	
Jemofra Construcciones y Proyectos SA de CV Burguena y Asociados Constructora S.A de CV	Zaira Susen Ruiz Medina	1:00 pm	
Jose de Jesus Gutiérrez Armenta	Jose de Jesus Gutierrez Félix	1:00 pm	
Cejema Arquitectura SA de CV.	Arq Cesar M. Miguel Carracho	1:00 pm	
Mica Servicios Constructivos SA de CV	Arq. Cesar M. Miguel Carracho	1:00 pm	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-002-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción y Servicios Willo Asociados SA de CV Aen p Carlos Zepeda 	Fra. Javier Willis Lopez representante comercial	13:00	
<ul style="list-style-type: none"> • Standard Ingenieria Integral SA de CV Construcciones y Desarrollo Savarisa SA de CV 	Benjamin Sanchez Beltran	13:00	
<ul style="list-style-type: none"> • RSE Proyectos y Edificaciones SA de CV Constructora RANGEM SA de CV 	Benjamin Sanchez Beltran	13:00	
<ul style="list-style-type: none"> • CONSTRUCTORA CESERIO SA DE CV 	Ing. Miguel Eduardo Cereza LICITACIONES	13:00	
<ul style="list-style-type: none"> • UNION MUNDO FINIS 	UNION MUNDO FINIS	13:00	
<ul style="list-style-type: none"> • NUVOZ ARGENTINA S.A de C.V. 	Carlos Guillermo Lopez Alaniz	13:00	
<ul style="list-style-type: none"> • PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV 	JOSE DE JESUS URIAS LOPEZ	13:00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-002-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL.

16 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
• Construcciones M.R.M. S.A. de cv.	Manual Oswaldo Sánchez Mena	12:56 PM	
• Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela Sa. de cv.	Osmaia Sosabet Valenzuela Camacho	1:00 PM	Osmaia Vc.



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		LECANI CONSTRUCCIONES SA DE CV; EDIFICACIONES VILLA-ALTA SA DE CV; CONSTRUCTORA LA GUERA SA DE CV; JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ.		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	222	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	04	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS.	04	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	04	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS.	12	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	09	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	09	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	429	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	10	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	310	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	02	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	04	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	47	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	739	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	01	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	140	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	11	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	04	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	03	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	04	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	26	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	05	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	110	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
TOTALES		2,157		
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)			\$ 71,182,000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.
Jug. Luis Angel Ahumada A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Jesús Rene Cardenas Bustamante
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Proyección Integral Total, S.A. de C.V.</i>				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	63	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	02	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	01	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	01	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	09	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	02	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	09	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	02	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	230	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	01	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	04	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	32	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	306	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	01	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	04	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	167	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	08	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	19	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	11	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	04	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	28	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	32	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	04	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	168	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES		
			1,225	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 7'186,000.00

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Soli



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Jemefra Construcciones y Proyectos, SAdecu / Burguero y Asociados Constructora SAdecu</i>					
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES	
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	46	✓		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2	✓		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	3	✓		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	2	✓		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	✓		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	✓		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	4	✓		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	4	✓		
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	✓		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	8	✓		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	48	✓		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	133	✓		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	✓		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	✓		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	328	✓		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	76	✓		
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	3	✓		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	30	✓		
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	205	✓		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	✓		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	✓		
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	154	✓		
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	9	✓		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	5	✓		
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9	✓		
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	2	✓		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	✓		
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1	✓		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	3	✓		
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	22	✓		
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	1	✓		
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	12	✓		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	✓		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 3% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	✓		
		TOTALES			
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)			\$ 7,182,000.00 incluye IVA

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Palacios Romera
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Ruiz Medina Zaira Jeyra
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <u>Jose de Jesus Gutierrez Armenta.</u>				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	12		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	1		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	1		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	1		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	2		
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	10		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	26		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	147		
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	10		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	222		
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	222		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	12		
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	139		
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	13		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	30		
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	11		
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	2		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	5		
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	2		
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	43		
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	8		
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	137		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	1	X	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1		393 ECO
		TOTALES		
			972	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 7182,00.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Dra. Fernando Zazueta
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Jose de Jesus Gutierrez Armenta
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

TÉCNICAS

EMPRESA:				
EMPRESA:		Cedema Arquitectura SA de CV / Mica Servicios Constructivos SA de CV.		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	008	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	2	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	4	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	4	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	4	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	6	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	150	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	2	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	6	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	2	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	342	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	2	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	4	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	67	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	269	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	141	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	15	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	12	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	4	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	1	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	7	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	20	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	6	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN		/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	115	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
		TOTALES	1,217	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 7,182,000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Arq. Fernando Zarzuela B.
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
[Firma]
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

festigo social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Costrucción y Servicios Willys y Asociados, S.A. de C.V. y C. Carlos Alberto Zepeda Beltrón</i>		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	33	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	02	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	08	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	04	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	04	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	05	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	10	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	07	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	138	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	02	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	07	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	02	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	02	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	143	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	05	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	68	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	232	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	04	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	131	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	09	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	08	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	14	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	09	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	53	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	02	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	54	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES	970	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 7'282,000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <u>Standard Ingeniería Integral, SA de CU</u>				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	204	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	4	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	4	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	4	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	8	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	8	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	8	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	15	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	15	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	342	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	4	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	12	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	9	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	236	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	7	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	12	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	40	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	1207	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	8	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	148	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	12	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	5	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	12	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	3	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	3	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	4	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	23	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	4	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	100	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
TOTALES				
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 7.182.000.00 incluye IVA		

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Ailette Alicia Rodríguez Campaña
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Benjamin Sanchez Belsun
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

- Standard Ingeniería Integral, SA de CU
- Constructora Romgem, SA de CU
- RSG Proyectos y Edificaciones SA de CU

- Construcciones y Desarrollos Savarisa, SA de CU



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: CONSTRUCTORA CESECO SA DE CV				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	51	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	02	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	03	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	03	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	03	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	10	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	02	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	95	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	02	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	09	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	02	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	02	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	140	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	06	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	13	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	92	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	12	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	166	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	15	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	04	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	02	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	60	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	23	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	09	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	63	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
		TOTALES		
			817	
				\$ 7'643,162.50 (NETO)

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

Jug. Luis Angel Ahumada A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: C. Emilio Muñoz Frías, Mafe Construcciones					
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES	
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	10	/		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	/		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	01	/		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	04	/		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	/		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	02	/		
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	09	/		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	01	/		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	065	/		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	58	/		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	01	/		
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	03	/		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	154	/		
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	326	/		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	/		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/		
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	139	/		
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	10	/		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/		
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	13	/		
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	/		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	03	/		
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	02	/		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	03	/		
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	22	/		
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	05	/		
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	109	/		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/		
TOTALES					
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$7'182,000.00			

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: NUVOZ ARQUITECTURA SA DE CV.		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	63	Si	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	4	Si	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	Si	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	Si	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	2	Si	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	Si	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	Si	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	2	Si	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	Si	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	Si	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	98	Si	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	3	Si	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	1	Si	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	Si	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1	Si	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	2	Si	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	4	Si	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	95	Si	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	132	Si	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	Si	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3	Si	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	139	Si	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	10	Si	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	12	Si	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	13	Si	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	4	Si	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	Si	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1	Si	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	1	Si	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	3	Si	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	1	Si	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	83	Si	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	23	Si	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	Si	
		TOTALES	744	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 7 182 000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Arg. Fernando Zazueta R

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Testigo Social

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

(Handwritten signatures and marks)



UAdO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: Proseco Construcciones, S.A. de C.V.		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	31	01	/
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04	01	/
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	01	01	/
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRME.	01	01	/
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	01	/
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRME.	02	01	/
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	02	/
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	09	01	/
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	112	01	/
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	03	01	/
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	03	01	/
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	01	/
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	01	01	/
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	01	/
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	03	01	/
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	03	45	/
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	222	01	/
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	02	01	/
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	23	144	/
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	13	05	/
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17	02	/
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	02	02	/
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	06	02	/
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	06	20	/
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	02	/
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	02	/
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	02	/
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	06	20	/
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	02	02	/
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	02	02	/
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	02	02	/
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	65	02	/
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	01	01	/
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	01	/
		TOTALES	725	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 7'182,000.00	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Cesar Salgado
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

[Firma]
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: Construcciones MRM, SA de CV				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	21	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	3	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	119	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	1	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	79	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	133	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	140	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	10	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	9	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	9	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	13	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	38	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	0	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	239	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	1	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
TOTALES				
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)				

MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30) \$ 7,182,000.00 Incluye IVA

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: Ing. Ailette Alicia Palacios Campana
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: [Signature]
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DE EDIFICIO "G", INCLUYE 5 AULAS, MÓDULO DE BAÑOS Y MÓDULO DE ESCALERAS UNIDAD REGIONAL GUAMÚCHIL
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-002-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		INGENIERÍA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA SA DE CV		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	06	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	01	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	12	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	03	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	90	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	01	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	79	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	06	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	175	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	294	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	01	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	144	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	10	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	04	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	13	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	05	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	43	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	09	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	92	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES	1,011	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		

***REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Testigo Social