



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-11

Acta de fallo de la licitación No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-11, referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CRUCE DEL RÍO TAMAZULA EN CAMINO ENTRE LOS MAYOS Y EL CIRUELAR SIND. SANALONA**, que fue convocado bajo convocatoria pública, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las **14:00 horas** del día **viernes 16 de octubre de 2026** de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesión extraordinaria del día **viernes 16 de octubre de 2026**, según el **Dictamen del Comité de Obras públicas** de esta licitación y para conocer el **fallo**, se reunieron en la **Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Av. Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacán, Sinaloa** las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo **53** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa** y en base al dictamen Técnico y Económico del comité de Obra Pública, para determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a continuación las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las motivaron.

----- PROPUESTAS SOLVENTES -----

Licitante:	Monto con I.V.A.	Resultado
IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$22'402,573.49	GANADOR

----- PROPUESTAS DESECHADAS -----

Licitante:	Causas:
A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Incumplimiento en el Documento AT 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad (en caso de que la maquinaria y equipo sea propia, anexar facturas de las mismas) o arrendados, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad con firma autógrafa. El licitante presenta la Relación de maquinaria y equipo de construcción a utilizar con la misma fecha de disponibilidad. 19.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA, Inciso b) incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, es decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.
MB7 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	Incumplimiento en el Documento AT 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad (en caso de que la maquinaria y equipo sea propia, anexar facturas de las mismas) o arrendados, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad con firma autógrafa. El licitante presenta la carta de compromiso de arrendamiento de maquinaria con firma impresa.



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-11

	19.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA, Inciso b) incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, es decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.
EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON EMILIO CONTRERAS MENDOZA	Incumplimiento en el Documento AT 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad (en caso de que la maquinaria y equipo sea propia, anexar facturas de las mismas) o arrendados, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad con firma autógrafa. El licitante presenta la carta de compromiso de arrendamiento de maquinaria dirigida a otro funcionario público. Incumplimiento en el Documento AT 10.- Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el Ayuntamiento de Culiacán, indicando las cantidades mensuales en cada uno de los conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos. (sin montos). El licitante presenta el programa de obra general de una obra diferente a la licitación solicitada. 19.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA, Inciso b) incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, es decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.

Atendiendo a lo anterior, el **Ing. Jesús Cevero Astorga Félix** en representación del **Ayuntamiento de Culiacán**, y después de ser **evaluadas** las anteriores proposiciones en sus **cualidades técnicas, económicas y legales** y de acuerdo al Dictamen técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada por la empresa:

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Con un monto de **\$19'312,563.35 (Son: diecinueve millones trescientos doce mil quinientos sesenta y tres pesos 35/100 M.N.)** más el impuesto al valor agregado por la cantidad de **\$3'090,010.14 (Son: tres millones noventa mil diez pesos 14/100 M.N.)**, dando un total de **\$22'402,573.49 (Son: veintidós millones cuatrocientos dos mil quinientos setenta y tres pesos 49/100 M.N.)**.

En consecuencia, **falla a su favor y le Adjudica** el contrato correspondiente, con un plazo de ejecución de **setenta y cuatro (64) días** calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día **veintinueve (29) de octubre del año dos mil veintiséis (2026)** y fecha de terminación el día **treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintiséis (2026)**. La firma del presente contrato será el día **26 de octubre del año en curso**.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, según lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como otorgar las pólizas de garantía correspondientes en un término máximo de **10 días hábiles**. La **notificación de este fallo se hace en este mismo acto y a través de la página oficial de del H. Ayuntamiento de Culiacán y el sistema Compra Net-Sinaloa**.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento.



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
ACTA DE FALLO

LICITACION PÚBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-11

ATENTAMENTE:

FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Jesús Cevero Astorga Félix

Suplente del Presidente del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Lic. Gamaliel León Castro

Suplente de la Secretaría Técnica del Comité de Obras
Públicas del Municipio de Culiacán

Arq. Addis Marely Romero Báez

Vocal del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Lic. Edgar Miguel Meraz Páez

Suplente de Vocal del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Lic. Jorge Hiram Rivera Zazueta

Suplente de Vocal del Comité de Obras Públicas
del Municipio de Culiacán

Arq. Librado Verdugo Valenzuela

Ciudadano del Comité de Obras Públicas del
Municipio de Culiacán

Ing. Ceferino Acosta Romero

Ciudadano del Comité de Obras Públicas del
Municipio de Culiacán

INVITADOS

C. Luz Manuela Barreras Flores

Testigo Social

Hoja de firmas del Acta de Fallo de licitación No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-11, realizado el día 16 de octubre de 2026.