SINALOA i

GOBIERNO DEL ESTADO DEOBRAPUBL'CA
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0104-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA
LA PERSONA FiSICA C. JANITZIO ANGULO LOPEZ, POR SU PROPIO DERECHO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”; DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

----------------------- DECLARACIONES ------cccemmmmmmnnnanan.
O . De “LA SECRETARIA":

1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccién | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
gobierno del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas
facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los servicios relacionados
con las mismas.

.2. Que la secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracién
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30., y 21 de la
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa.

1.3. Que a la secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1,
parrafos primero y segundo, 15 fraccion VIII, y 23 fracciones Il y XIX del Reglamento Organico
de la Administracién Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar directamente o a
través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de Sinaloa que le sean
encomendadas, conforme a los programas y presupuestos aprobados a las dependencias y
organismos de la administracién publica estatal; asi como construir, reconstruir y conservar
directamente o a través de terceros, las obras publicas en general del Poder Ejecutivo del
estado de Sinaloa, excepto las encomendadas a otras dependencias por disposicion expresa
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. ||

l.4. Que eldia6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de Sinaloa, |
Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Raul Francisco || |
Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas. |

I1.5. Que en su caracter de secretario de Obras Publicas del gobierno del estado de
Sinaloa, el C. Raul Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, parrafos
primero y ultimo, fraccion 1y 10, fracciones Il y VII del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa. %
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de Sinaloa. Ya que se observan datos personales referentes a datos personales como:

155, 161, 162, 165y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado
Datos de Acta de Nacimiento, Registro Patronal IMSS y Nacionalidad.
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Se protegioé informacién; de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 141, 149, 150, 153,
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f"/‘; ok SlNALOA CONTRATO

\.\S‘."-“/“‘ GOBIERNO DEL ESTADO DE OBRA PUBLICA
. No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0104-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

1.6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica objeto
del presente contrato.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con recursos estatales autorizados a la secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado
de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0202/2025, folio No. SOP-364/2025, de fecha
28 de febrero de 2025, suscrito por el director de Programacién y Presupuesto de la secretaria
de Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, Francisco Mendoza
Gonzalez, con cargo al Programa 076 “Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios
Publicos”, Inversion Estatal Directa.

I.8. Que el presente contrato se adjudica directamente, como resultado del dictamen de
analisis y evaluacion de cotizaciones y adjudicacion de contrato emitido el 28 de marzo de
2025 por el titular de la direccion de Estudios y Proyectos de la secretaria de Obras Publicas
del gobierno del estado de Sinaloa; en conformidad con lo dispuesto por los articulos 38,
fraccion |, 39, parrafo primero, fraccion |l y 62, parrafo primero de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones
aplicables que norman sobre la materia.

.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia Centro
Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México.

Il. De “LA CONTRATISTA":
1. Que tiene capacidad juridica para obligarse en los términos del presente contrato.

II.2. Que es una persona fisica con actividad empresarial, _, mayor de edad,

con fecha de nacimiento registrado e NG

acreditandolo con Acta de Nacimiento No.
Oficialia No. lldel Registro Civil de la localidad de municipio de

de

I1.3. Que cuenta con los siguientes registros:

a) Registro Federal de Contribuyentes: AULJ6105135Z3

b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: _
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la secretaria de Obras Publicas: SOP-PC-373-22

Il.4. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato. %
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S l NALOA CONTRATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OBRA PUBLICA
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0104-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

II.5. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las demas
normas Yy disposiciones administrativas aplicables en la materia que regulan la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus especificaciones, sitio de ejecucion
de los trabajos, programa de ejecucion de trabajos, catalogo de conceptos de trabajos y
demas informacién que forma parte e integra el presente contrato a fin de considerar todos
los factores que intervendran en la realizacién de la obra, y; en general, toda la informacion
requerida para que los trabajos de que se trata se puedan llevar a cabo.

II.6. Manifiesta que es de nacionalidad _y conviene que si llegase a cambiar
su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria considerandose

. I sc obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacion |l \os derechos derivados de este contrato.

I.7. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contratacion no se
encuentra comprendida en los supuestos de prohibicién para suscribir y celebrar contratos
de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los articulos 72, 101y
102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

I.8. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su domicilio
para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle Gardenia No. 16, fraccionamiento Santa
Maria, C.P. 81479, ciudad de Guamuchil, municipio de Salvador Alvarado, estado de
Sinaloa, México.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “LA |, ’
CONTRATISTA” la ejecucioén de los trabajos de la obra publica denominada “Construcciéon
de caseta de control, equipamiento, linea de alimentacioén eléctrica, lineas hidréulicas, LL
instalacion de cajas de valvulas y reparacion de red hidraulica, para pozo No. 2 en la
comunidad de Cerro Agudo, en el municipio de Mocorito, estado de Sinaloa”, los cuales |/
se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose “LA CONTRATISTA” a realizarla
hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas aplicables en la materia, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones,
programa de ejecucién, presupuesto y demas documentos relativos a la realizacion de esta
obra, en relacién con las normas del lugar de ejecucién de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $1'678,275.99 (UN MILLON
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de Sinaloa. Ya que se observan datos personales referentes a datos personales como:

155, 161, 162, 165y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado
Datos de Acta de Nacimiento, Registro Patronal IMSS y Nacionalidad.



Edgar Ortiz
Sello


SINALOA —

GOBIERNO DEL ESTADO DE OBRA PUBLICA
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0104-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SEISCIENTOS SETENTAY OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO PESOS 99/100
M.N.); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA) que
representa la cantidad de $268,524.16 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N.); sumando un monto total del
contrato de $1'946,800.15 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS PESOS 15/100 M.N.).

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 30 (treinta) dias naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 4 del mes de abril del afio de 2025, y se concluiran
a mas tardar el dia 3 del mes de mayo del aifio de 2025, de conformidad con el programa
de ejecucion pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La
ejecucion de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y para ese efecto “LA
SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble
en que deban realizarse los trabajos. La entrega del inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicion de “LA
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de la obra.

Asi también "LA SECRETARIA" pondra en su oportunidad a disposicion de “LA
CONTRATISTA” la informacién y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” establecera,
enviando oficio de designacion a "LA SECRETARIA" antes de la iniciaciéon de los trabajos,
en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con cédula profesional
de la direccién general de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir
todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato. El superintendente debera tener a
disposicion de "LA SECRETARIA", en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los
proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA SECRETARIA" pueda verificar
el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de los trabajos de la obra
convenida. Para cualquier cambio en la designacion del superintendente, “LA
CONTRATISTA” contara con un plazo de 7 (siete) dias naturales para por escrito hacerlo del

conocimiento a "LA SECRETARIA". %
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “LA CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias naturales,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la residencia de obra acompafadas
de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes
a la fecha de corte para la elaboraciéon de las mismas. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA
SECRETARIA" inicie el tramite de su pago.

La residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la secretaria de Administracion y
Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso autorizar la estimacién correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice alglin pago en exceso, “LA CONTRATISTA”
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA SECRETARIA”.

L

Ni las estimaciones ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos convenidos, reservandose expresamente “LA v
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “LA CONTRATISTA” por los trabajos faltantes o mal
ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” y "LA SECRETARIA" convienen que para la
realizacién de la obra objeto de este contrato, no se concedera anticipo.

OCTAVA. GARANTIAS.- “LLA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como en la convocatoria y
bases de la licitacion, y demas disposiciones legales aplicables en la materia, las siguientes

garantias: %
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No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0104-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

a. El cumplimiento del contrato. “LA CONTRATISTA” presentara a "LA SECRETARIA"
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente
contrato, una garantia en favor de la secretaria de Administracién y Finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa por valor del 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos sefalado en la Clausula Segunda de este instrumento legal incluyendo el
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “LA CONTRATISTA”.

Mientras “LA CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de contrato con
los requisitos exigibles seguin sea el caso, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto
no surtira efecto legal alguno. Transcurrido el plazo para su presentacion, "LA
SECRETARIA" podra declarar la rescisién administrativa del contrato.

En caso de ampliacién del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “LA CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a la
institucion que la emitié para la modificacion de la garantia respectiva, con el fin de que
se continlie garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga nada
que reclamar a “LA CONTRATISTA”, se autorizara la cancelaciéon de la garantia.

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de
cancelacién de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir de
la formalizacién del acta de entrega — recepcién, o en su caso, a partir de la entrega de
la garantia que garantice la buena calidad y vicios ocultos.

b. La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos,
errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad que resulte y en
que hubiere incurrido en términos de lo sefialado en este contrato y en el Cddigo Civil | _lb}
para el estado de Sinaloa en materia comln y para toda la Republica en materia federal. |

La garantia debera constituirse en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas
del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA), y estara vigente por doce meses contados a partir del acta de entrega
— recepcion de la obra.

En caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos
ejecutados, “LA SECRETARIA” lo hara saber de manera inmediata a “LA
CONTRATISTA” y a la institucién que emiti6 la garantia para que en un plazo no mayor
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GOBIERNO DEL ESTADO DEOBRAP‘]BL'CA
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0104-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

de 20 (veinte) dias habiles “LA CONTRATISTA” lleve a cabo la correccion solicitada, y
en caso de no atender dicho requerimiento, “LA SECRETARIA” podra hacer efectiva
la garantia.

En lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato ajustada al
10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado en
esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la obra durante los doce meses
posteriores a su entrega — recepcion.

La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emitié sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta de entrega — recepcion de la obra.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender
la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando la garantia se otorgue mediante péliza de fianza, debera observarse lo siguiente:

a. Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los términos de
este contrato.

b. Que en tratandose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que haga referencia la fianza, se
prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en | -
concordancia con la prérroga o espera, o bien en su caso, “LA CONTRATISTA”
debera presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio del ["
plazo fijado en el contrato. ,‘

En caso de que las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del
monto total fijado en este contrato, aumentandolo, “LA CONTRATISTA” debera
garantizar a “LA SECRETARIA” el monto incrementado.

La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato.

La cancelacién de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al
formalizar el acta de entrega — recepcion de los trabajos y se sustituya por la fianza

de la buena calidad y vicios ocultos. %
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GOBIERNO DEL ESTADO DEOBRAPGBL'CA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

c. Para la cancelacién de la fianza constituida como garantia para responder por la
buena calidad y vicios ocultos, “LA CONTRATISTA” debera presentar a la
institucion afianzadora el acta de recepcién fisica de los trabajos después de
transcurridos los doce meses establecidos o bien una manifestacion expresa y por
escrito de la "LA SECRETARIA" en la que se sefiale su conformidad para
cancelarla.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de
extender este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad o vicios ocultos.

d. Que Ila institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales aplicables en
la materia.

e. Que las modificaciones a las pdlizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacién que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones
legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a
lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se \j
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes originales de indirectos |/
y utilidad durante el ejercicio del contrato. /

Su aplicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "LA SECRETARIA" a |
solicitud escrita de “LLA CONTRATISTA” |la que debera ir acompafiada de la documentacién :
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos

que solicite.
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DECIMA. MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el premo unitario de
conceptos de trabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto, plazo,
términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los convenios
sefalados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo denominado Catalogo de Conceptos el cual forma parte integral del presente contrato
y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectuen a
satisfaccion de "LA SECRETARIA", asi como a responder por su cuenta y riesgo de la mala
calidad, errores, defectos y vicios ocultos de los materiales y equipos, ademas de responder
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar

a "LA SECRETARIA" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de que la garantia presentada no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados, “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin
que tenga derecho a retribucioén alguna por ello.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a que a la conclusién de los trabajos entregara a
“LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma
alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato y sus anexos, a excepcién de la cesion de los derechos de cobro sobre estimaciones.

Asi también, “LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones

se le haga la siguiente deduccion: %
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El 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio
de vigilancia, inspeccién y control de la secretaria de Transparencia y Rendicion de
Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa y el Congreso del estado de Sinaloa, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre las
estimaciones que formule.

El escrito por el cual “LA CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o
entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “LA CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “LA
SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones, entregandole
copia del escrito en el que conste su presentacion ante la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.- De presentarse causas
de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de la obra por “LA CONTRATISTA”, ésta debera presentar ante "LA
SECRETARIA" la solicitud de terminacion anticipada con el fin de evaluar y en su caso
aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a
efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento a la secretaria de
Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa y a la secretaria de | -
Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa. [L

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacién anticipada del contrato, “LA
CONTRATISTA” debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA"
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan
en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para "LA
SECRETARIA" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento

del mismo. %
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Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescision administrativa de este
contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolvera Io
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestaciéon de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte
de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de
calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.-
"LA SECRETARIA" una vez que se dé algun acontecimiento que genere la rescision
administrativa de este contrato, comunicara a “LA CONTRATISTA” la determinacion de la
rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima dentro del término improrrogable de 15
(quince) dias habiles pueda presentar su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez
transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision de este contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, "LA
SECRETARIA" procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién | -
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin l;u
perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir,

asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual debera acompaiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
"LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision a “LLA CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran
los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente
comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando, si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “LA CONTRATISTA” se comprometa

por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. %
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Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de
créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencié6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

"LA SECRETARIA" comunicara a la secretaria de Administracién y Finanzas y a la secretaria
de Transparencia y Rendicién de Cuentas, ambas del gobierno del estado de Sinaloa, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada la notificacién de suspension, rescision
o terminacién anticipada de este contrato a “LA CONTRATISTA?”, tal y como lo establece el
articulo 85, parrafo antepentltimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la facultad
de verificar si la obra objeto de este contrato se esta ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA SECRETARIA” comparara
periédicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacion, "LA SECRETARIA" aplicara
una sancién econémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso transcurrido.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del
tiempo programado se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se
aplicaran dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la
fecha acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacién
total de los trabajos programados, considerandose el 2 (dos) al millar del importe faltante de
ejecutar en la fecha de terminaciéon programada, multiplicado por los dias de atraso en la |

entrega de la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento. |

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una ‘
deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la L
siguiente estimacion.

Si se determina la reposiciéon, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados que sdlo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad
que tiene "LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o rescindirlo. %
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DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La secretaria
de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, de conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus atribuciones podra
verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo establecido en esta Ley, su
Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables; para lo cual podra:

Solicitar en cualquier momento a “LA CONTRATISTA” informacion, datos o documentos
relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacion de la obra; y

Las demas que sefalen las disposiciones legales aplicables.

La secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa
podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios,
instituciones educativas y de investigacion o de cualquier tercero que tenga la capacidad
requerida para practicar la comprobacion.

“LA CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga sobre la
calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que “LA
CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato para
coordinarse con la direccion de Supervision y la direccion de Estudios y Proyectos de “LA
SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se identifique y
requiera la realizacibn de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “LA
SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecucion de la obra se requiera
de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el presente contrato, “LA
CONTRATISTA” dara aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su ejecucién, empleando
para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar su costo para
aprobacion, y en su caso debera celebrarse el convenio modificatorio de contrato con base a
lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y demas aplicables en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucion de trabajos adicionales a los originalmente pactados en
este contrato, “LA CONTRATISTA” desde su inicio debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para formular
los documentos de pago correspondientes.
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VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso dara a “LA
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas con su
ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspeccién de los materiales y equipos que
vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de la
obra o en los lugares de su adquisicién.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar materia
de este contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de "LA SECRETARIA" en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de la
obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “LA CONTRATISTA” lo comunicara
de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a su comunicacion o en el plazo pactado verificara la debida terminacién conforme
a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién, hara la constancia de recepcién
fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicara en su oportunidad a la secretaria de ||
Transparencia y Rendiciéon de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa, y en su caso al L
area que sera responsable de la operacién de la obra, la fecha y el lugar para su recepcion a

fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que asista al acto. En la fecha y r
lugar sefialados, “LA SECRETARIA” bajo su responsabilidad recibira la obra y levantara el | -
acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes referidos.

—-

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “LA
CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"LA SECRETARIA" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio y satisfaccion
existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso u operacion.

Asi también podra recibirlos en los siguientes casos:

a. Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se hayan
realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateralmente es contra%
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c. Cuando de comun acuerdo “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA” convengan
dar por terminado anticipadamente este contrato.

d. Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, "LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de
comunicada su determinacién, levantandose el acta correspondiente.

Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro de los doce meses siguientes
contados a partir de la liquidacion, existan responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a cargo de “LA CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA", el importe de
ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no
fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de cumplimiento de este contrato,
para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de
doce meses después de la recepcién parcial o total, para responder de la mala calidad, vicios
ocultos, defectos errores o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Para la recepcién de la obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a "LA SECRETARIA"
una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos ejecutados; sin su entrega
no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.-
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas vigentes que sean aplicables en la materia.

—— >
p—- %

y ¥,

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México
y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén
de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de
voluntades.

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen, del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato integrado por 16 (dieciséis) hojas utiles escritas unicamente por %
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de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de conformidad
lo firman al margen y al calce en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan,
estado de Sinaloa, México el dia 1 (uno) del mes de abril del afio de 2025 (dos mil
veinticinco).

Por "LA SECRE

Secretario de Obras Publicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.

TESTIGOS:

ubén Alvarez Lépez, Ariel Loépéz Andulo,

Subsecretario de Programacién y Contratos, le\Contratos,
Secretaria de Obras Publicas, as Publicas,
Gobierno del estado de Sinaloa. i 3stado de Sinaloa.
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ACTA DE sgsnc’m EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

---En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 (doce) horas del miércoles 15 (miércoles)
de octubre del arfio 2025 (dos mil veinticinco), constituidos en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras
Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa de
Gobierno del Estado, con domicilio en Avenida Insurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa, en esta Ciudad
capital; reunidos para celebrar formal sesion del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras
Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de analizar los asuntos turnados para analisis por
la Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Entidad, con el propédsito de que este érgano
colegiado revise y resuelva sobre la propuesta de la Direccion de Evaluacion y Seguimiento de Obra
para la clasificacion de datos personales como informacion confidencial de los Contratos de Obras
que a continuacion se indican:

No. de Contrato

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL 4
0306-2025

Obra a realizar

"Pavimentacion calle Agua Calientita, entre calle6 y calle7, en
Juan Jose Rios, municipio de Juan Jose Rios, Estado de
Sinaloa."

Informacion Clasificada

* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-LP-PEST-
COMU-1706A-2025

"Contruccion de puente sobre camino Chamatla- El Majahual,
Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa."

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0104-2025

“Construccion de caseta de control, equipamiento, linea de
alimentacion eléctrica, lineas hidraulicas, instalacion de cajas de
valvulas y reparacion de red hidraulica, para pozo No. 2 en la
comunidad de Cerro Agudo, Municipio de Mocorito, Estado de
Sinaloa.”

*DATOS DE ACTA DE NACIMEENTO
*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0107-2025

“Perforacion, construccion, y aforo de pozo profundo en ia
munidad en el Progreso, Municipio de Mocorito, Estado
Sinaloa.”

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD
* CORREO ELECTRONICO

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0207A-2025

"Rehabilitacion de bafio de mujeres en planta baja (oeste) de la
unidad de Servicios Estatales (USE) de gobierno del estado,
ubicada en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de
Culiacan, Estado Sinaloa”

* REGISTRO PATRONAL DEL IMSS
* NACIONALIDAD

* CORREO ELECTRONICO

* DATOS DE ACTA DE NACIMIENTO

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0506-2025

"Trabajos de desazoive y dragado de canal de navegacionde
boca de rio Presidito, en ef Municipio de Mazatlan, Estado de
Sinaloa”

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
VIAL-0606-2025

"Pavimentacién en la caile Francisco Villa, en la Colonia
Conrado Espinoza Malvinas, en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.”

*DATOS DE ACTA DE NACIMIENTO
*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-704B-2025

"Trabajos complementarios de obra civil para la construccion de
piso firme y elaboracién de grapas metalicas en acceso entrada
a puente bimodal en Badiraguato, Municipio de Badiraguato,
Estado de Sinatoa."

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
704C-2025

"Construccion de puente peatonali en el fraccionamiento CVVE
Nuevo Amanecer, ubicado en el Municipio de Choix, Estado de
Sinaloa."

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS

OPPU-EST-ADJ-PEST-
IMSP-0805A-2025

"Trabajos de desazolve y dragado de canal de navegaciony
Boca del Rio Baluarte, en el Municipio de Rosario, Estado de
Sinaloa."

*NACIONALIDAD
*REGISTRO PATRONAL IMSS
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---Asi pues, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66, fraccion Il en correlacién con los numerales
136 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, se retdnen
los miembros del Comité de Transparencia: C. Dulce Mayely Casanova Cervantes, Directora de
Evaluacién y Seguimiento de Obra Publica y Presidenta del Comité; C. David Japhet Harper Chavez,

Coordinador Administrativo y Secretario del Comité; C. Ariel Lopez Angulo, Director de Contratos, como
Vocal de este Comité y;

CONSIDERANDO

---Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, establece que
el Comité de Transparencia es el 6rgano colegiado que se integrara en cada una de las entidades publicas
el cual tendra facultades de supervision, de consulta en materia de acuerdos de reserva o identificacion
de informacién confidencial, asi como de organizacion administrativa y normativa de los procedimientos
de acceso y conservacion de la informacion publica, asi como debera estar integrado por un nimero impar
de servidores publicos y, en su caso, de personas designadas por su Titular. Este acto debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

---El Comité de Transparencia en su calidad de 6rgano revisor, adoptara en forma colegiada sus
resoluciones por unanimidad o mayoria de votos. En caso de empate el presidente tendra voto de calidad.

---Que la citada legislacion sefiala de manera clara los supuestos para la clasificacién de informacion
confidencial los cuales se encuentran consagrados en los articulos 133, 141, 149, 150, 153, 155 156, 161,
165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién del Estado de Sinaloa, que textualmente
dice:

“Articulo 133. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme
a las caracteristicas fisicas de la informacion o que el lugar donde se encuentre asi lo permita.

En el caso de que la informacion solicitada consista en bases de datos, se debera privilegiar la entrega
de la misma en formatos abiertos.”

En ningun caso, la informacion estadistica podra sujetarse a restriccion. f
“Articulo 141. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la , y
informacién deban ser clasificadas, se sujetaran a lo siguiente: j
El area debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la clasificacion al Comité
de Transparencia, mismo que debera resolver para:

a) Confirmar la clasificacion;

b) Modificar la clasificacion y otorgar total o parcialmente el acceso a la informacién; y,

¢) Revocar la clasificacion y conceder el acceso a la informacién.

El Comité de Transparencia podra tener acceso a la informacién que esté en poder del area
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificacion.

La resolucion del Comité de Transparencia sera notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el articulo 136 de la presente Ley.”

“Articulo 149. La clasificacion es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que /a 7\
informacion en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, d(\e{\vb
conformidad con lo dispuesto en el presente titulo. b
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Acta-CT-SOP-055-2025
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberén ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley, y en ningun caso, podran
contravenirlas.
Los titulares de las areas de los sujetos obligados seran los responsables de clasificar la informacion,
de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley General y esta
Ley.”
“Articulo 150. Los documentos clasificados como reservados seran publicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificacion;

Il. Expire el plazo de clasificacion;

Ill. Exista resolucion de una autoridad competente que determine que existe una causa de
interés publico que prevalece sobre la reserva de la informacion; o,

IV. EI Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificacion, de conformidad con lo
sefialado en el presente titulo.
La informacién clasificada como reservada, segun el articulo 162 de esta Ley, podra permanecer con
tal caracter hasta por un periodo de cinco afios, el cual correra a partir de la fecha en que se clasifica
el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobacion de su Comité de Transparencia, podran
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco afios adicionales, siempre y cuando justifiquen
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificacion, mediante la aplicacion de una prueba de
dario.
Para los casos previstos por la fraccion I, cuando se trate de informacion cuya publicacion pueda
ocasionar la destruccién o inhabilitacion de la infraestructura de caracter estratégico para la provision
de bienes o servicios publicos, y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente
el periodo de reserva de la informacion, el Comité de Transparencia respectivo, debera hacer la solicitud

correspondiente a la Comision, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de dafio y 7

sefialando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipacion al vencimiento del periodo.”
“Articulo 153. En la aplicacién de la prueba de dafio, el sujeto obligado debera justificar que:

I. La divulgacion de la informacion representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés publico;

Il. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacion supera el interés publico general de que
se difunda; y,

Ill. La limitacién se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”
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“Articulo 155. La clasificacion de la informacion se llevara a cabo en el momento en que: / '/L/

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informacion; |
Il. Se determine mediante resolucion de autoridad competente; o, )
Ill. Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia

previstas en esta Ley.”

“Articulo 156. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberan llevar una leyenda que indique

tal caracter, la fecha de la clasificacion, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.”

“Articulo 161. La informacién contenida en las obligaciones de transparencia no podra omitirse en las

versiones publicas.”

“Articulo 165. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales

concernientes a una persona fisica, identificada o identificable.

La informacién confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sélo podran tener acceso a ella

los titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello.” (j‘
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“Articulo 166. Se considera como informacidn confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos.

Asimismo, sera informacion confidencial aquélla que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.

---Asimismo el capitulo | de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa redacta en su articulo 12 que “el responsable en el tratamiento de los datos
personales que con motivo de sus atribuciones poseen, debera observar los siguientes principios: II.
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente el titular pueda acceder a los datos
personales, asi como el deber de secrecia del tercero, responsable y encargado del sistema de datos
personales”, aunado a lo anterior la citada Ley menciona como medio de sancién en la fraccion X del
articulo 196 el incumplir el deber de confidencialidad, de igual manera la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, en su articulo 15, fraccion | sefiala que
“es deber de todo servidor publico: cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto omision que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comision, o incumplimiento de cualquier disposicion juridica, reglamentaria
0 administrativa relacionada con el servicio publico.”

---Por lo anterior, existe la imposibilidad de otorgar o publicar la informacién sin testar, por considerarse
de caracter confidencial.

--Sobre las consideraciones anteriores y en atencion al asunto turnado derivado de los contratos de obras

en mencién, con los argumentos vertidos por la Direccion de Evaluacion y Seguimiento de Obra
poseedor de la informacién, en donde invoca las causas de la clasificacion parcial de informacion /
confidencial, la revelacion de los datos testados se contrapone a los argumentos citados en parrafos
anteriores.

---Por tanto, este Comité de Transparencia considera viable la clasificacion de confidencialidad, toda
vez que encuadra en los supuestos mencionados con anterioridad en los articulos 133,141,149, 150, 153,
155, 156, 161, 165y 166, de la Ley de la materia, siendo esta la exposicién de motivos traida a sesion por
la responsable de la Unidad de Transparencia en correlacion a lo expuesto por la Direccion de
Evaluacién y Seguimiento de Obra.

---Emitase el acuerdo de clasificacién de informaciéon confidencial respecto al caso que nos ocupa
notificando del mismo al solicitante, lo anterior en atencién a los argumentos narrados en los parrafos que
anteceden.

ACUERDOS
Acuerdo 001/SOP/15/10/2025.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras
Publicas, clasificar de forma parcial los Contratos de Obras publicas antes mencionados y \

notifigue la mencionada clasificacion de informaciéon confidencial mediante los medios \'
electrénicos que para el caso se encuentran disponibles, bajo las consideraciones aqui descritas| "/
%/
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---Lo anterior se resuelve por el Comité de Transparencia de esta Secretaria, con fundamento en los
numerales 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20,133, 136, 141, 149, 150, 153, 155, 161, 165y 166 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacan Rosales,
Sinaloa a los 15 dias del mes de octubre del afio 2025.

---Con lo anterior, se da por concluida la presente sesién, firmando al calce los intervinientes e integrantes

del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para
los efectos legales a que haya lugar.

C. Dulce Maygly Casanova Cervantes
Directora de E{a uagion y Seguimiento de Obra

Presidenta
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C. Ana Laura Sandoval Noriega \
Oficial de Datos Personales de la

Secretaria de Obras Publicas
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