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SINALOA conTRATO
DE OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO
No. OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025

. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA
POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA PERSONA
FISICA C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN
LO SUBSIGUIENTE SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD

CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES ----c-ccmmccaceccaaaannn

. De “LA SECRETARIA”:

1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fraccion | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
gobierno del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas
facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los servicios

relacionados con las mismas.

I.2. Que la secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracién i
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30.,y 21 de la 4

Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa.

I.3. Que a la secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1,
parrafos primero y segundo, 15, fraccién VIII, y 23, fracciones Il y XIX del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar
directamente o a través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de
Sinaloa que le sean encomendadas, conforme a los programas y presupuestos aprobados a |
las dependencias y organismos de la administracion publica estatal; asi como construir, ‘ V
reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, las obras publicas en general
del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, excepto las encomendadas a otras dependencias L
por disposicion expresa de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

.4. Que el dia 6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de |
Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Radl
Francisco Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas.

I.5. Que en su caracter de secretario de Obras Publicas del gobierno del estado de
Sinaloa, el C. Raul Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, parrafos |
primero y ultimo, fraccién |, y 10, fracciones Il y VII del Reglamento Interior de la Secretaria 1,
de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa. )
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- SINALOA conTRATO
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GOBIERNO DEL ESTADO
Pres: o No. OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

1.6. Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica
objeto del presente contrato.

I.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con recursos estatales autorizados a la secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado
de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0062/2025, folio No. SOP-175/2025 de
fecha 16 de enero de 2025, suscrito por el director de Programacion y Presupuesto de la
secretaria de Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, Francisco
Mendoza Gonzalez con cargo al Programa 174 “Infraestructura Fisica”, Inversion Estatal

Directa.

» 149, 150, 153, 155, 161, 162,
cta de Nacimiento,

do de Sinaloa. Ya que se

servan datos personales referentes a datos personales como: Datos de A

1.8. Que el presente contrato se adjudica como resultado del fallo emitido el 11 de
marzo de 2025 por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa en el procedimiento
de contratacion de la Licitacion No. OPPU-EST-LP-007-2025 de la Convocatoria No. 003-
2025, en conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas

disposiciones normativas aplicables en la materia.

1.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia
Centro Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,

México.

Personal.

Il. De “LA CONTRATISTA”:

r

onico

II.1. Que tiene capacidad juridica para obligarse en los términos del presente }

contrato.
2 mayor de edad, y
con fecha de nacimiento | <cistado el h /

acreditandolo con Acta de Nacimiento No. , Libro de Nacimiento

A
No. . Oficialia No. [l del Registro Civil de la ciudad de IS Municipio
dei cstado de I dcclara, ademas, ser una persona fisica con

actividad empresarial.

I.2. Que es una persona fisica con actividad empresarial,

11.3. Que cuenta con los siguientes registros:
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a) Registro Federal de Contribuyentes: COME740219H24

b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: I
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la secretaria de Obras Publicas: SOP-PC-004-22 "\ \\
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165 y 166 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informacidn del Esta

observan datos personales

referentes a datos personales como: Datos de A
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GOBIERNO DEL ESTADO
No. OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025

- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

I.4. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.5. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las
demas normas y disposiciones administrativas aplicables en la materia que regulan la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus especificaciones, sitio
de ejecucién de los trabajos, programa de ejecucion de trabajos, catalogo de conceptos
de trabajos y demas informacion que forma parte e integra el presente contrato a fin de
considerar todos los factores que intervendran en la realizaciéon de la obra, y; en general,
toda la informacion requerida para que los trabajos de que se trata se puedan llevar a

cabo.

1.L6. Manifiesta que es de nacionalidad y conviene que si llegase a
cambiar su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria
considerandose [ Y s¢ obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion | '0cs derechos

derivados de este contrato.

I.7. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contratacion no se
encuentra comprendida en los supuestos de prohibicion para suscribir y celebrar
contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los articulos
72,101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa.

1.8. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su domicilio
para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle Sierra Tarahumara, No. 1171,
fraccionamiento San Carlos, C.P. 80178, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de
Culiacan, estado de Sinaloa, México. (telefono 667 992 19 05) (correo electronico:

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “LA
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos de la obra publica denominada:
“Construccion de puente El Vigia en Ponce, municipio de Eldorado, estado de

Sinaloa”, los cuales se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre

agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “LA
CONTRATISTA?” a realizarla hasta su total conclusién, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas aplicables en la materia, asi como a los planos de
trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucién, presupuesto y demas
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documentos relativos a la realizacién de esta obra, en relacion con las normas del lugar de
ejecucién de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $12'543,103.45 (DOCE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 45/100
MONEDA NACIONAL); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado
(IVA) que representa la cantidad de $2'006,896.55 (DOS MILLONES SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL); sumando un
monto total del contrato de $14'550,000.00 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

Este monto sélo podra ser rebasado previo convenio modificatorio de contrato que al
respecto celebren “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”, por lo que si “LA
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de trabajos no autorizados, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los
trabajos materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 185 (ciento
ochenta y cinco) dias naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 24 del mes de marzo del afio de 2025, y se
concluiran a mas tardar el dia 24 del mes de septiembre del afio de 2025, de
conformidad con el programa de ejecucion pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La
ejecucion de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y para ese efecto “LA
SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble }
en que deban realizarse los trabajos. La entrega del inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicion de “LA |
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de la obra.

Asi también "LA SECRETARIA" pondra en su oportunidad a disposicion de “LA
CONTRATISTA” la informacion y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA”

establecera, enviando oficio de designacion a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacion de n
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con |
cédula profesional de la direccion general de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar, }\
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quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato. El
superintendente debera tener a disposiciéon de "LA SECRETARIA", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
SECRETARIA" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones vy
calendarizacion de los trabajos de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacion del superintendente, “LA CONTRATISTA” contara con un plazo de 7 (siete)
dias naturales para por escrito hacerlo del conocimiento a "LA SECRETARIA".

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “LA CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias naturales,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA” a la residencia de obra
acompanadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias
habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacion para que "LA SECRETARIA" inicie el tramite de su pago.

La residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su

caso autorizar la estimacion. /
El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la secretaria de Administracion y

Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco)
dias habiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e i
incluirse en la siguiente estimacion. v

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice algiin pago en exceso, “LA CONTRATISTA” |
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa .,
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los casos de
prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA SECRETARIA”.

Ni las estimaciones ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos convenidos, reservandose expresamente “LA
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “LA CONTRATISTA” por los trabajos faltantes o]
mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso. '.\
\
1\.
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SEPTIMA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARIA" a través de la
secretaria de Administraciéon y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa otorgara a “LA
CONTRATISTA” un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del
presente contrato, que da la cantidad de $5’092,500.00 (CINCO MILLONES NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16%
(dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA); obligandose “LA
CONTRATISTA?” a utilizarlo en la siguiente forma:

e 10% (diez por ciento) para la mano de obra; y

e 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e
instalaciones que se requieran para realizar los trabajos pactados en este contrato.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

En el caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefalada de la dultima estimacion correspondiente, “LA
SECRETARIA” podra hacer efectiva la garantia presentada.

Si “LA CONTRATISTA” utiliza el importe del anticipo concedido a fines distintos a los /
estipulados en esta clausula, "LA SECRETARIA" podra optar por exigir a “LA
CONTRATISTA” su devolucion con sus accesorios, 0 bien optar por la rescision
administrativa de este contrato de conformidad con lo que al efecto establece en la Clausula
Décima Séptima; en este caso “LA CONTRATISTA” deberd reintegrar a "LA /
SECRETARIA" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

|
|
Si “LA CONTRATISTA” no amortiz6 el anticipo que se le otorgo en la fecha convenida por | Lj

causas que le sean imputables, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciéon en los |/ |

casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se computaran
por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta
la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "LA SECRETARIA".

OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
y procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como en la convocatoria
y bases de la licitacion, y demas disposiciones legales aplicables en la materia, las,
siguientes garantias: \

\ §
a. El cumplimiento del contrato. “LA CONTRATISTA” presentara a "LA SECRETARIA" 5-.\?\_‘\.\
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente ,‘-.\\_
contrato, una garantia en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas del
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gobierno del estado de Sinaloa por valor del 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos sefialado en la Clausula Segunda de este instrumento legal incluyendo el
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “LA CONTRATISTA”.

Mientras “LA CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de contrato
con los requisitos exigibles segun sea el caso, no se perfeccionara el contrato y por lo
tanto no surtira efecto legal alguno. Transcurrido el plazo para su presentacion, "LA
SECRETARIA" podra declarar la rescision administrativa del contrato.

En caso de ampliacion del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “LA CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a la
institucion que la emitié para la modificacién de la garantia respectiva, con el fin de que
se continte garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga /7
nada que reclamar a “LA CONTRATISTA”, se autorizara la cancelacion de la

garantia.

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de /
cancelacién de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir de

la formalizacion del acta de entrega — recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de

la garantia que garantice la buena calidad y vicios ocultos.

. El anticipo recibido. “LA CONTRATISTA” entregara a "LA SECRETARIA" en un
plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, |
una garantia en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del
estado de Sinaloa constituida por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo
otorgado incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA),
y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o devolucién parcial o '
total del anticipo. “LA SECRETARIA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes
a la presentacion de la garantia, pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” el
importe del anticipo concedido.

El atraso en el pago del anticipo concedido sera motivo para formalizar un convenio de
diferimiento de las fechas de inicio y de finalizacion de la obra, por un lapso igual al
atraso sin modificar el plazo pactado, para efectos de que se inicie el programa de‘l

A

ejecucion de los trabajos. \ \
\

"'..’" ‘
Si el atraso obedece a que “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia dentro del J\\\
plazo sefalado o porque su presentacion es en términos diferentes a los definidos, no
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procedera el diferimiento y por lo tanto “LA CONTRATISTA” debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida en la Clausula Tercera de este instrumento legal.

En el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones afianzadas, la garantia continuara vigente aun y cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "LA SECRETARIA" y se haya comunicado
por escrito al deudor.

La garantia cubrira los accesorios en el evento de que el anticipo concedido no sea
amortizado parcial o totaimente o sea utilizado en fines distintos a los sefialados en el
presente contrato.

La garantia podra ser cancelada por “LA SECRETARIA” mediante oficio dirigido a la
institucién que la emitid, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles contados a
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya
sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos,
errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad que resulte y
en que hubiere incurrido en términos de lo sefialado en este contrato y en el Cédigo
Civil para el estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia
federal.

La garantia debera constituirse en favor de la secretaria de Administracion y Finanzas
del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (IVA), y estara vigente por doce meses contados a partir del acta de entrega
— recepcion de la obra.

En caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos
ejecutados, “LA SECRETARIA” lo hara saber de manera inmediata a “LA
CONTRATISTA” y a la institucion que emitié la garantia para que en un plazo no
mayor de 20 (veinte) dias habiles “LA CONTRATISTA” lleve a cabo la correccién
solicitada, y en caso de no atender dicho requerimiento, “LA SECRETARIA” podra,
hacer efectiva la garantia.

En lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato ajusladaj-'*

. '\‘\

al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado
en esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala calidad, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la obra durante los
doce meses posteriores a su entrega — recepcion.
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La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emitié sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta de entrega — recepcion de la obra.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender
la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando la garantia se otorgue mediante poliza de fianza, debera observarse lo siguiente:

a. Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los términos de
este contrato.

b. Que en tratandose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el plazo
establecido para la terminacién de los trabajos a que haga referencia la fianza, se
prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la prérroga o espera, o bien en su caso, “LA CONTRATISTA”
debera presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio del
plazo fijado en el contrato.

En caso de que las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del monto
total fijado en este contrato, aumentandolo, “LA CONTRATISTA” debera garantizar
a “LA SECRETARIA” el monto incrementado.

La cancelaciéon de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al
formalizar el acta de entrega — recepcion de los trabajos y se sustituya por la fianza
de la buena calidad y vicios ocultos.

La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato. [

c. Para la cancelacion de la fianza constituida como garantia para responder por la
buena calidad y vicios ocultos, “LA CONTRATISTA” debera presentar a la
institucion afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de
transcurridos los doce meses establecidos o bien una manifestaciéon expresa y por.
escrito de la "LA SECRETARIA" en la que se sefale su conformidad para
cancelarla. Se entendera que existe conformidad para su cancelacién, sin nece5|dad I\
de extender este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la’ W‘
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala \
calidad o vicios ocultos.
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d. Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucion establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales aplicables en la materia.

e. Que las modificaciones a las pdlizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacion que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones
legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran
a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes originales de
indirectos y utilidad durante el ejercicio del contrato.

Su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "LA SECRETARIA" a
solicitud escrita de “LA CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacion
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos
que solicite. { .

DECIMA. MODIEICACIC')N DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
"LA SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo tanto
seran obligatorias para “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” por ningn motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del,

catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el precio unltarlo .

de conceptos de trabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de ejecucion. Jl \
N\

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo su \\
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto, plazo, \
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términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los convenios
sefnalados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo denominado Catalogo de Conceptos el cual forma parte integral del presente
contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectiien
a satisfaccion de "LA SECRETARIA", asi como a responder por su cuenta y riesgo de la
mala calidad, errores, defectos y vicios ocultos de los materiales y equipos, ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a "LA SECRETARIA" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de que la garantia presentada no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y
riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a que a la conclusion de los trabajos entregara a
“LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma
alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato y sus anexos, a excepcion de la cesiéon de los derechos de cobro sobre
estimaciones.

Asi también, “LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le haga la siguiente deduccion:

El 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control de la secretaria de Transparencia y Rendicion
de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa y el Congreso del estado de Sinaloa, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de
Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS |
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras ||

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre las
estimaciones que formule.
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El escrito por el cual “LA CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o
entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “LA CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “LA
SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones, entregandole
copia del escrito en el que conste su presentacion ante la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.- De presentarse
causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que
imposibiliten la continuacién de la obra por “LA CONTRATISTA”, ésta debera presentar
ante "LA SECRETARIA" la solicitud de terminacion anticipada con el fin de evaluar y en su
caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a
efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento a la secretaria de
Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa y a la secretaria de
Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “LA
CONTRATISTA” debera obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

SECRETARIA" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios | /
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas |, |
sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA |
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision |
inmediata sin responsabilidad para "LA SECRETARIA" ademas de que se le apliquen las
penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA {

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescisién administrativa de este
contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolvera |
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en qug
hubiere recibido el escrito de contestacién de “LA CONTRATISTA”. ’ﬁ\

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos en ~ \'\__
la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de '
ejecucion por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna
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parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o
normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
CONTRATO.- "LA SECRETARIA" una vez que se dé algun acontecimiento que genere la
rescision administrativa de este contrato, comunicara a “LA CONTRATISTA” la
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles pueda presentar su oposicién y defensa a tal
determinacion; una vez transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" resolvera lo
conducente y de ser procedente la rescisién de este contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, "LA SECRETARIA" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir,
asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad |
correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha /
inconformidad, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
y/o cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
"LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “LA
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los

trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de
créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dlai‘r\ \

calendario desde que venci¢ el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién. \! @\
.. I\ \

" \

"LA SECRETARIA" comunicara a la secretaria de Administracién y Finanzas y a la ) ‘
secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, ambas del gobierno del estado de \

Sinaloa, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada la notificacion de
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suspension, rescision o terminacion anticipada de este contrato a “LA CONTRATISTA”, tal
y como lo establece el articulo 85, parrafo antepenultimo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la facultad
de verificar si la obra objeto de este contrato se esta ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA SECRETARIA” comparara
periédicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, "LA SECRETARIA" aplicara
una sancion econémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso transcurrido.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de
los trabajos programados, considerandose el 2 (dos) al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de
la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion.

Si se determina la reposicién, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad
que tiene "LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La secretaria |\

de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, de
conformidad con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus
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atribuciones podra verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables; para
lo cual podra:

Solicitar en cualquier momento a “LA CONTRATISTA?” informacién, datos o documentos
relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacion de la obra; y

Las demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

La secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa
podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios,
instituciones educativas y de investigacion o de cualquier tercero que tenga la capacidad
requerida para practicar la comprobacion.

“LA CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga sobre la /)
calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere pertinentes. /
/
DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que “LA '
CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato para /
coordinarse con la direccién de Supervision y la direcciéon de Estudios y Proyectos de “LA
SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se identifique y
requiera la realizacion de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “LA
SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecucion de la obra se fr.u
requiera de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el presente /i
contrato, “LA CONTRATISTA” dard aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su |
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y
presentar su costo para aprobacién, y en su caso debera celebrarse el convenio
modificatorio de contrato con base a lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Obras l;
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas aplicables

en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucion de trabajos adicionales a los originalmente pactados

en este contrato, “LA CONTRATISTA” desde su inicio deberé ir comprobando y justificando| |
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para' 1
formular los documentos de pago correspondientes. i \
VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través = \
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo )
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tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso dara a “LA
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas con
su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspeccion de los materiales y equipos que
vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de la
obra o en los lugares de su adquisicion.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar materia
de este contrato, serd el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por
lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de "LA SECRETARIA" en relacion con los trabajos objeto de este
contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de la
obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “LA CONTRATISTA” lo comunicara
de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a su comunicacion o en el plazo pactado verificara la debida terminacién
conforme a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion, hara la constancia de
recepcion fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicard en su oportunidad a la
secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa, y
en su caso al area que sera responsable de la operacion de la obra, la fecha y el lugar para
su recepcion a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que asista al
acto.

En la fecha y lugar sefialados, “LA SECRETARIA” bajo su responsabilidad recibira la obra
y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes
referidos.

"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “LA
CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"LA SECRETARIA" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio y satisfaccion
existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso u,
operacion. Asi también podra recibirlos en los siguientes casos: |

a. Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se hayanl
realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccioén respectivas.
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b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateralmente este contrato.

c. Cuando de comin acuerdo “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”
convengan dar por terminado anticipadamente este contrato.

d. Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, "LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de
comunicada su determinacion, levantandose el acta correspondiente.

Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro de los doce meses
siguientes contados a partir de la liquidacion, existan responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a cargo de “LA CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA",
el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de
cumplimiento de este contrato, para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su
vigencia se extiende por un lapso de doce meses después de la recepcion parcial o total,
para responder de la mala calidad, vicios ocultos, defectos errores o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Para la recepcion de la obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a "LA SECRETARIA"
una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos ejecutados; sin su entrega
no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas vigentes que sean aplicables en la
materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa,

México y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle

por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio | |

del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de
voluntades.
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Leido que fue y enteradas las partes que intervienen, del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato integrado por 18 (dieciocho) hojas Utiles escritas Gnicamente
por uno de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de
conformidad lo firman al margen y al calce en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio
de Culiacan, estado de Sinaloa, México el dia 13 (trece) del mes de marzo del afio de

2025 (dos mil veinticinco).

Por “LA SEC A”: Por “LA CONTRATISTA":

Raul Fran isco Montero Zamudio, EWS Mendoza,
Secretario de Obras Publicas, _por su propio derecho.

Gobierno del estado de Sinaloa.

—

TESTIGOS:

Ariel L6
Director d

Subsecretgrio de Prog}amacién y Contratos,
Secretaria de Obras Publicas, .
Gobierno del estado de Sinaloa. i 2stado de Sinaloa.
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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

---En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 (doce) horas del jueves 3 (tres) de abril del
ano 2025 (dos mil veinticinco), constituidos en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del
Estado, con domicilio en Avenida Insurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa, en esta Ciudad capital;
reunidos para celebrar formal sesién del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de analizar los asuntos turnados para andlisis por la
Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Entidad, con el propésito de que este érgano
colegiado revise y resuelva sobre la propuesta de la Subsecretaria de Programacién y Contratos para la
clasificacion de datos personales como informacion confidencial de los Contratos de Obras que a

continuacioén se indican:

No. de Contrato

OPP-EST-LP-PEST-
IMSP-1303A-2025

Obra a realizar
“Construccion de linea de condicion de agua
potable en Barras de Piaxtla, Municipio de San
Ignacio, Estado de Sinaloa.”

Informacion Clasificada
e Nacionalidad
e Correo electrénico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
IF-1303-2025

“Construccién de puente El Vigia en Ponce,

Municipio, de Eldorado, Estado de Sinaloa”

» Nacionalidad

e Datos de Acta de Nacimiento
y registro de la misma.

e Correo electrénico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
VIAL-1803-2025

“Pavimentacién en camino Valentin Gémez Farias
(El' Muerto) -Protomartir de Sinaloa (segunda
etapa), Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

¢ Nacionalidad
e Correo electronico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
VIAL-0603-2025

“Pavimentaciéon con concreto asfaltico del camino
Agua Caliente Grande-Baymena, en el Municipio de
Choix, Estado de Sinaloa.”

¢ Nacionalidad
e Correo electrénico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
VIAL-0603A-2025

“Construccion de Malecon margen izquierda y
enlaces con puentes sector Pedro Infante- Primera
etapa-, en la ciudad de Culiacan Rosales, Municipio
de Culiacan”

e Nacionalidad

e Datos de Acta de Nacimiento
y registro de la misma.

e Correo electronico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
VIAL-1903-2025

“Construccion de enlace Agricultores a Libramiento
Benito Juarez, en la cuidad de Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.”

e Nacionalidad

e Datos de Acta de Nacimiento
y registro de la misma.

e Correo electrénico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
COMU-2003-2025

“Pavimentaciéon camino La Concha-El trébol Dos, en
el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa.”

e Nacionalidad

OPPU-EST-LP-PEST-
VIAL-2603-2025

“Construccién de pavimento hidraulico con
alumbrado, en la colonia Buena Vista, cabecera
Municipal de  Badiraguato, Municipio de
Badiraguato, Estado de Sinaloa.”

e Nacionalidad
e Correo electrénico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
IF-0104A-2025

“Construccién de puente Las Glorias — Bellavista,
Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.”

e Nacionalidad
e Correo electrénico personal

OPPU-EST-LP-PEST-
IMSP-0104B-2025

“Construccién de Pozo Profundo la Laguna para El
Acueducto Baluarte — Escuinapa, Municipio de
Escuinapa, Estado de Sinaloa.”

e Nacionalidad




No. de Contrato
OPPU-EST-LP-PEST-
VIAL-0204A-2025

Obra a realizar
“Construccion de malecon margen izquierda vy
enlaces con puentes sector Pedro Infante -Segunda
Etapa -, en la Ciudad de Culiacdn Rosales,
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.”

informacion Clasificada

e Correos electronicos
personal

---Asi pues, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66, fraccion Il en correlacion con los numerales
136y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, se retinen
los miembros del Comité de Transparencia: C. Dulce Mayely Casanova Cervantes, Directora de
Evaluacion y Seguimiento de Obra Publica y Presidenta del Comité; C. David Japhet Harper Chavez,

Coordinador Administrativo y Secretario del Comité; C. Ariel Lépez Angulo, Director de Contratos, como
Vocal de este Comité y;

CONSIDERANDO

---Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, establece que
el Comité de Transparencia es el érgano colegiado que se integrara en cada una de las entidades publicas
el cual tendra facultades de supervision, de consulta en materia de acuerdos de reserva o identificacion
de informacion confidencial, asi como de organizacién administrativa y normativa de los procedimientos
de acceso y conservacion de la informacién publica, asi como debera estar integrado por un niimero impar

de servidores publicos y, en su caso, de personas designadas por su Titular. Este acto debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

-—-El Comité de Transparencia en su calidad de érgano revisor, adoptara en forma colegiada sus
resoluciones por unanimidad o mayoria de votos. En caso de empate el presidente tendra voto de calidad.

---Que la citada legislacién sefiala de manera clara los supuestos para la clasificaciéon de informacién
confidencial los cuales se encuentran consagrados en los articulos 133, 141, 149, 150, 153, 155 156, 161,

165y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Sinaloa, que textualmente
dice:
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“Articulo 133. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en/
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme
a las caracteristicas fisicas de la informacion o que el lugar donde se encuentre asi lo permita.

En el caso de que la informacién solicitada consista en bases de datos, se deberé privilegiar la entrega
de la misma en formatos abiertos.”

En ningun caso, la informacién estadistica podréa sujetarse a restriccion. 8

J
“Articulo 141. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la { L

informacion deban ser clasificadas, se sujetaran a lo siguiente: |
El area debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la clasificacion al Comité.
de Transparencia, mismo que debera resolver para:

a) Confirmar la clasificacion;

b) Modificar la clasificacion y otorgar total o parcialmente el acceso a la informacién; y, N
¢) Revocar la clasificacion y conceder el acceso a la informacion. >(\
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El Comité de Transparencia podra tener acceso a la informacion que esté en poder del érea
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificacion.

La resolucion del Comité de Transparencia sera notificada al interesado en el plazo de respuesta a la
solicitud que establece el articulo 136 de la presente Ley.”

“Articulo 149. La clasificacién es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la
informacion en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente titulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberan ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley, y en ningtin caso, podran
contravenirlas.

Los titulares de las 4reas de los sujetos obligados seran los responsables de clasificar la informacion,
de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Federal, la Constitucién Local, la Ley General y esta
Ley.”

“Articulo 150. Los documentos clasificados como reservados seran publicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificacion;

Il. Expire el plazo de clasificacién;

lll. Exista resolucion de una autoridad competente que determine que existe una causa de
interés publico que prevalece sobre la reserva de la informacion; o,

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificacion, de conformidad con lo
senalado en el presente titulo.
La informacion clasificada como reservada, segun el articulo 162 de esta Ley, podra permanecer con
tal caracter hasta por un periodo de cinco afios, el cual correra a partir de la fecha en que se clasifica
el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobacién de su Comité de Transparencia, podran
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco afios adicionales, siempre y cuando justifiquen
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificacion, mediante la aplicacién de una prueba de
dafio.
Para los casos previstos por la fraccion Il, cuando se trate de informacién cuya publicacion pueda
ocasionar la destruccion o inhabilitacién de la infraestructura de caracter estratégico para la provision
de bienes o servicios publicos, y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente
el periodo de reserva de la informacion, el Comité de Transparencia respectivo, debera hacer la solicitud
correspondiente a la Comision, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de dafio y
sefialando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipacion al vencimiento del periodo.”

“Articulo 153. En la aplicacion de la prueba de dario, el sujeto obligado debera justificar que:

I. La divulgacion de la informacién representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés publico; !

I. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacién supera el interés publico general de que
se difunda; y,

lll. La limitacion se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos |.
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”

“Articulo 155. La clasificacion de la informacién se llevara a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la informacién; \
II. Se determine mediante resolucion de autoridad competente; o, I

3 |/ \ ‘ N



lll. Se generen versiones publicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en esta Ley.”

“Articulo 156. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberan llevar una leyenda que indique
tal caracter, la fecha de la clasificacion, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.”

“Articulo 161. La informacién contenida en las obligaciones de transparencia no podré omitirse en las
versiones publicas.”

“Articulo 165. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales

concernientes a una persona fisica, identificada o identificable.

La informacion confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sélo podran tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello.”

“Articulo 166. Se considera como informacion confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos.

Asimismo, sera informacion confidencial aquélla que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.

---Asimismo el capitulo | de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa redacta en su articulo 12 que “el responsable en el tratamiento de los datos
personales que con motivo de sus atribuciones poseen, debera observar los siguientes principios: II.
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente el titular pueda acceder a los datos
personales, asi como el deber de secrecia del tercero, responsable y encargado del sistema de datos
personales”, aunado a lo anterior la citada Ley menciona como medio de sancion en la fraccion X del
articulo 196 el incumplir el deber de confidencialidad, de igual manera la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, en su articulo 15, fraccién | sefiala que
“‘es deber de todo servidor publico: cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto omision que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comision, o incumplimiento de cualquier disposicion juridica, reglamentaria
o administrativa relacionada con el servicio publico.”

---Por lo anterior, existe la imposibilidad de otorgar o publicar la informacion sin testar, por considerarse
de caracter confidencial.

==

--Sobre las consideraciones anteriores y en atencion al asunto turnado derivado de los contratos de obras
en mencion, con los argumentos vertidos por el Subsecretario de Programacién y Contratos poseedor de
la informacidn, en donde invoca las causas de la clasificacion parcial de informacion confidencial, la
revelacion de los datos testados se contrapone a los argumentos citados en parrafos anteriores.

---Por tanto, este Comité de Transparencia considera viable la clasificacion de confidencialidad, toda
vez que encuadra en los supuestos mencionados con anterioridad en los articulos 133,141,149, 150, 153,
155, 156, 161, 165 y 166, de la Ley de la materia, siendo esta la exposicion de motivos traida a sesion por
la responsable de la Unidad de Transparencia en correlacion a lo expuesto por la Subsecretaria de .
Programacion y Contratos. ‘\"{
AU\ \

4 {\\;\ ‘\& j%



---Emitase el acuerdo de clasificacién de informacién confidencial respecto al caso que nos ocupa
notificando del mismo al solicitante, lo anterior en atencién a los argumentos narrados en los parrafos que
anteceden.

ACUERDOS

Acuerdo 001/SOP/03/04/2025.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Obras
Publicas, clasificar de forma parcial los Contratos de Obras publicas antes mencionados vy
notifigue la mencionada clasificacion de informacién confidencial mediante los medios
electrénicos que para el caso se encuentran disponibles, bajo las consideraciones aqui descritas.

---Lo anterior se resuelve por el Comité de Transparencia de esta Secretaria, con fundamento en los
numerales 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20,133, 136, 141, 149, 150, 153, 155, 161, 165y 166 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacan Rosales,
Sinaloa a los 3 dias del mes de abril del afio 2025.

---Con lo anterior, se da por concluida la presente sesion, firmando al calce los intervinientes e integrantes
del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para
los efectos legales a que haya lugar.
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C. Dulce Mayely Casanova Cervantes

Directora de Evaluacion y Seguimiento de Obra ;‘\

- Presidente f
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C. David Japhet Harper Chavez C. Ariel } Ang\u'rd
CoordinadorAdministrativo Dlre/ct rde \ ontratos

~ Secretario / Vocal |
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C. Ana Laura Sandoval Noriega
Oficial de Datos Personales de la
Secretaria de Obras Publicas






