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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADA
POR SU TITULAR C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA PERSONA
MORAL DENOMINADA “INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.” POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA
SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUBSIGUIENTE SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

I. De “LA SECRETARIA”:

1. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 1, parrafo primero, fracciéon | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
gobierno del estado de Sinaloa, a través de sus dependencias y entidades administrativas
facultadas por la ley para ello, puede realizar obra publica, asi como los servicios relacionados
con las mismas.

.2. Que la Secretaria de Obras Publicas es una dependencia de la administracion
publica estatal de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1, 30., y 21 de la
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa.

.3. Que ala Secretaria de Obras Publicas, de acuerdo a lo previsto en los articulos 1,
parrafos primero y segundo, 15, fraccion VIII, y 23, fracciones Il y XIX del Reglamento
Organico de la Administracién Publica Estatal de Sinaloa, le corresponde realizar
directamente o a través de terceros todas las obras publicas del gobierno del estado de
Sinaloa que le sean encomendadas, conforme a los programas y presupuestos aprobados a
las dependencias y organismos de la administracion publica estatal, asi como construir,
reconstruir y conservar directamente o a través de terceros, las obras publicas en general del
poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, excepto las encomendadas a otras dependencias por
disposicién expresa de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Sinaloa.

4. Que eldiaB6 de agosto de 2024, el Gobernador Constitucional del estado de Sinaloa,
Dr. Rubén Rocha Moya tuvo a bien expedir el nombramiento a favor del C. Raul Francisco
Montero Zamudio con el cargo de secretario de Obras Publicas.

I.5. Que en su caracter de secretario de Obras Publicas del gobierno del estado de
Sinaloa, el C. Raul Francisco Montero Zamudio cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 1, 2, 8, 9, parrafos
primero y Ultimo, fraccion |, y 10, fracciones Il y VII del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa.
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1.6.  Que el gobierno del estado de Sinaloa requiere los trabajos de la obra publica objeto
del presente contrato.

L.7. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con recursos estatales autorizados a la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado
de Sinaloa mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-0348/2028, folio No. SOP-572/2026 de fecha
16 de abril de 2026, suscrito por el director de Programacion y Presupuesto de la Secretaria
de Administracion y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, Francisco Mendoza
Gonzalez con cargo al Programa 075 “Infraestructura para Espacios y Edificios Publicos e
Instalaciones Deportivas”, Inversion Estatal Directa.

1.8. Que el presente contrato se adjudica como resultado del fallo emitido el 17 de junio
de 2026 por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa en el procedimiento de
contratacion de la Licitacion Publica Nacional No. OPPU-EST-LP-063-2026 de la
Convocatoria No. 017-2026, en conformidad con |o establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas
disposiciones normativas aplicables en la materia.

.9. Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. GES-810101-517; y su
domicilio para los fines y efectos legales del presente contrato, es el ubicado en avenida
Insurgentes, s/n, primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, colonia Centro
Sinaloa, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México.

Il. De “LA CONTRATISTA™:

1. Que es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes
mexicanas, lo cual acredita mediante Escritura Publica No. 28,262 (veintiocho mil doscientos
sesenta y dos), Volumen XLVII (cuadragésimo séptimo), Libro | (primero) de fecha 10 de
agosto de 2009, del protocolo a cargo del Notario Publico No. 78 Lic. Luis Guillermo Montario
Villalobos, con residencia y ejercicio en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan,
estado de Sinaloa, México inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio de
Culiacan bajo la inscripcion del Folio Mercantil Electronico No. 78934*1, Control Interno No.
18 con fecha de Prelacion 11 de septiembre de 2009.

II.2. Que se encuentra representada legalmente en la suscripcidon del presente
contrato por el C. Adalberto Efrain Loaiza Sanchez, lo cual acredita con Escritura Publica
No. 29,759 (veintinueve mil setecientos cincuenta y nueve), Volumen L (quincuagesimo),
Libro Il (segundo) de fecha 28 de junio de 2010, del protocolo a cargo del Notario Publico
No. 78 Lic. Luis Guillermo Montafio Villalobos, con residencia y ejercicio en la ciudad de
Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de Culiacan bajo el Folio Mercantil Electronico No.
78934*1, Control Interno No. 7 con fecha de Prelacién 10 de febrero de 2012; contando con
todas las facultades generales y aun las especiales para celebrarlo.
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Il.3. Que cuenta con los siguientes registros:

a) Registro Federal de Contribuyentes: INS-090810-MWA
b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: E49-85990-10-8
¢) Registro en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Pblicas: SOP-PC-059-22

Il.4. Que dispone de los recursos técnicos, financieros, humanos y materiales
necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

I.5. Que conoce debidamente lo dispuesto por la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento; asi como las demas
normas y disposiciones administrativas aplicables en la materia que regulan la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato; el proyecto y sus especificaciones, sitio de ejecucion
de los trabajos, programa de ejecucion de trabajos, catadlogo de conceptos de trabajos y
demas informacién que forma parte e integra el presente contrato a fin de considerar todos
los factores que intervendran en la realizacion de la obra, y; en general, toda la informacion
requerida para que los trabajos de que se trata se puedan llevar a cabo.

I.6. Manifiesta que es de nacionalidad mexicana, y conviene que si llegase a cambiar
su nacionalidad, para todo lo relacionado con este contrato seguiria considerandose
mexicana; y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

I.7. Que bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la presente contratacion no se
encuentra comprendida en los supuestos de prohibicion para celebrar y suscribir contratos
de obra publica y servicios relacionados con la misma previstos en los articulos 72, 101 y
102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; su Reglamento ni en disposicion alguna otra.

1.8. Que para los fines y efectos legales de este contrato sefiala como su domicilio
para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle Vesubio, No. 3091, colonia Rincén del
Humaya, ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México,
Cédigo Postal 80058. (teléfono numero: 667 746 89 10) (correo electrénico:
direccion@inssa.com.mx)

Previas las declaraciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:

---------------------------- CLAUSUL RS == smes pwmu wami wwn s wws o v

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" encomienda a “LA
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos de la obra publica denominada “Construccion
de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Benito Juarez en la ciudad de
Mazatlan, municipio de Mazatlan, estado de Sinaloa” los cuales se gjecutaran de acuerdo
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con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales
y mano de obra, obligdndose “LA CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas aplicables en la
materia, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion,
presupuesto y demas documentos relativos a |a realizacién de esta obra, en relacién con las
normas del lugar de ejecucién de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de $66'728,935.53 (SESENTA Y
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL); mas el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al
valor agregado (IVA) que representa la cantidad de $10'676,629.69 (DIEZ MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 69/100
MONEDA NACIONAL); sumando un monto total del contrato de $77°405,565.22
(SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL).

Este monto sélo podra ser rebasado previo convenio modificatorio de contrato que al respecto
celebren “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”, por lo que si “LA CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de trabajos no autorizados, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
materia del presente contrato, en un plazo que no exceda de 246 (doscientos cuarenta
y seis) dias naturales.

El inicio de los trabajos sera el dia 30 del mes de junio del afio de 2026, y se concluiran
a mas tardar el dia 2 del mes de marzo del ano de 2027, de conformidad con el programa

de ejecucién pactado.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La
ejecucion de la obra debera iniciarse en la fecha estipulada, y para ese efecto “LA
SECRETARIA” pondra oportunamente a disposicién de “LA CONTRATISTA” el inmueble
en que deban realizarse los trabajos. La entrega del inmueble debera constar por escrito.

El incumplimiento por parte de "LA SECRETARIA" en poner a disposicion de “LA
CONTRATISTA” el inmueble, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusiéon de |a obra.

Asi también "LA SECRETARIA" pondrd en su oportunidad a disposicion de “LA
CONTRATISTA” la informacién y documentos administrativos complementarios que se
requiera y sean necesarios para realizar la obra.
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QUINTA. REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” establecera,
enviando oficio de designacion a "LA SECRETARIA" antes de la iniciacion de los trabajos,
en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con cédula profesional
de la Direccién General de Profesiones de arquitecto, ingeniero o similar, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir
todo lo relacionado con el cumplimiento de este contrato.

El superintendente debera tener a disposicion de "LA SECRETARIA", en el lugar de la obra
y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA
SECRETARIA" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion
de los trabajos de |la obra convenida.

Para cualquier cambio en la designacion del superintendente, “LA CONTRATISTA” contara
con un plazo de 7 (siete) dias naturales para por escrito hacerlo del conocimiento a "LA
SECRETARIA".

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "LA SECRETARIA" y “LA CONTRATISTA”
convienen que los trabajos realizados objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones que abarcaran periodos maximos de 30 (treinta) dias naturales,
las cuales seran presentadas por “LA CONTRATISTA?” a |a residencia de obra acomparadas
de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes
a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que "LA SECRETARIA" inicie el tramite de su pago.

La residencia de obra dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

El pago se hard a “LA CONTRATISTA” a través de la Secretaria de Administracion y
Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, elaborando los contrarrecibos correspondientes
contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.

En el caso de que "LA SECRETARIA" realice algtin pago en exceso, “LA CONTRATISTA”
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de

prérroga para el pago de crédito fiscal.
%
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Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de "LA SECRETARIA”.

Ni las estimaciones ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los ftrabajos convenidos, reservandose expresamente "LA
SECRETARIA" el derecho a reclamar a “LA CONTRATISTA” por los trabajos faltantes o mal
ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARIA" a través de la
Secretaria de Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa otorgara a “LA
CONTRATISTA” un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del presente
contrato, que da la cantidad de $27°091,947.83 (VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL)
incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA);
obligandose “LA CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

s 10% (diez por ciento) para la mano de obra; y

e 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones
gue se requieran para realizar los trabajos pactados en este contrato.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la ultima estimacion.

En el caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado
en la fecha sefialada de la ultima estimacion correspondiente, “LA SECRETARIA” podra

hacer efectiva la garantia presentada.

Si “LA CONTRATISTA” utiliza el importe del anticipo concedido a fines distintos a los
estipulados en esta clausula, "LA SECRETARIA" podra optar por exigir a “LA
CONTRATISTA” su devolucion con sus accesorios, © bien optar por la rescision
administrativa de este contrato de conformidad con lo que al efecto establece en la Clausula
Décima Séptima; en este caso “LA CONTRATISTA” debera reintegrar a "LA SECRETARIA™
el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “LA CONTRATISTA” no amortizé el anticipo que se le otorgé en la fecha convenida por
causas gue le sean imputables, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en
gue se ponga la cantidad a disposicion de "LA SECRETARIA".
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OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como en la convocatoria y
bases de la licitacion, y demas disposiciones legales aplicables en la materia, las siguientes
garantias:

a.

El cumplimiento del contrato. “LA CONTRATISTA” presentara a "LA SECRETARIA"
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente
contrato, una garantia en favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas del
gobierno del estado de Sinaloa por valor del 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos sefialado en la Clausula Segunda de este instrumento legal incluyendo el
16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “LA CONTRATISTA”.

Mientras “LA CONTRATISTA” no presente la garantia de cumplimiento de contrato con
los requisitos exigibles seguin sea el caso, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto
no surtira efecto legal alguno.

Transcurrido el plazo para su presentacién, "LA SECRETARIA" podra declarar la
rescision administrativa del contrato.

En caso de ampliacion del monto o plazo de este contrato, debera modificarse la
garantia de cumplimiento al celebrarse los convenios modificatorios del contrato
correspondientes, lo cual “LA CONTRATISTA” debera hacerlo del conocimiento a la
institucion que la emitid para la modificacién de la garantia respectiva, con el fin de que
se continlie garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y “LA SECRETARIA” no tenga nada
que reclamar a “LA CONTRATISTA”, se autorizara la cancelacion de la garantia.

Cuando la garantia sea mediante fianza, “LA SECRETARIA” emitira oficio de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) dias contados a partir de
la formalizacién del acta de entrega — recepcién, o en su caso, a partir de la entrega de
la garantia que garantice |la buena calidad y vicios ocultos.

El anticipo recibido. “LA CONTRATISTA” entregara a "LA SECRETARIA" en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, una
garantia en favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas del gobierno del estado
de Sinaloa constituida por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado
incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), y estara
vigente desde su expedicion hasta la total amortizacién o devolucion parcial o total del

anticipo.
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“LA SECRETARIA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién
de la garantia, pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” el importe del anticipo
concedido.

El atraso en el pago del anticipo concedido sera motivo para formalizar un convenio de
diferimiento de las fechas de inicio y de finalizacién de la obra, por un lapso igual al
atraso sin modificar el plazo pactado, para efectos de que se inicie el programa de
ejecucion de los trabajos.

Si el atraso obedece a que “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia dentro del plazo
sefialado o porque su presentacion es en términos diferentes a los definidos, no
procedera el diferimiento y por lo tanto “LA CONTRATISTA” debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida en la Clausula Tercera de este instrumento legal.

En el caso de gue se otorgue prérroga o espera al deudor para el cumplimiento de las
obligaciones afianzadas, la garantia continuara vigente aun y cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "LA SECRETARIA" y se haya comunicado
por escrito al deudor.

La garantia cubrira los accesorios en el evento de que el anticipo concedido no sea
amortizado parcial o totalmente o sea utilizado en fines distintos a los sefialados en el
presente contrato.

La garantia podra ser cancelada por “LA SECRETARIA” mediante oficio dirigido a la
institucién que la emitid, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles contados a
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya
sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

La buena calidad y vicios ocultos. Concluidos los trabajos pactados, no obstante su
recepcion formal, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos,
errores, vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad que resulte y en
que hubiere incurrido en términos de lo sefialado en este contrato y en el Cadigo Civil
para el estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Republica en materia federal.

La garantia debera constituirse en favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas
del gobierno del estado de Sinaloa por el 10% (diez por ciento) del monto total de los
trabajos ejecutados incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (I\VA), y estara vigente por doce meses contados a partir del acta de entrega
— recepcion de la obra.

En caso de que aparecieran defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA” en los trabajos
gjecutados, “LA SECRETARIA” lo hard saber de manera inmediata a “LA
CONTRATISTA” y a la institucion que emitié la garantia para que en un plazo no mayor
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de 20 (veinte) dias habiles “LA CONTRATISTA?” lleve a cabo la correccion solicitada, y
en caso de no atender dicho requerimiento, “LA SECRETARIA” podra hacer efectiva
la garantia.

En lugar de esta garantia se podra conservar la de cumplimiento de contrato ajustada al
10% (diez por ciento) del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado en
esta garantia a responder ademas por los defectos, errores, mala calidad, vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad que llegare a surgir en la obra durante los doce meses
posteriores a su entrega — recepcion.

La garantia podra ser cancelada por la institucion que la emiti6 sin ninguna
responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta de entrega — recepcion de la obra.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender
la constancia respectiva, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la
garantia no reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala
calidad, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA” en los trabajos ejecutados.

Cuando la garantia se otorgue mediante pdliza de fianza, debera observarse lo siguiente:

v

a.

Que se otorga en conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables en la materia; asi como en los términos de este
contrato.

Que en tratandose de fianza de cumplimiento del contrato, en caso de que el plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a que haga referencia la fianza, se
prorrogue o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con la prorroga o espera, o bien en su caso, “LA CONTRATISTA”
debera presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio del plazo

fijado en el contrato.

En caso de gue las partes contratantes celebren un convenio modificatorio del monto
total fijado en este contrato, aumentandolo, “LA CONTRATISTA” debera garantizar a

“LA SECRETARIA” el monto incrementado.
La fianza garantizara la ejecucion total de los trabajos objeto de este contrato.

La cancelacion de la fianza de cumplimiento de contrato sera en automatico al
formalizar el acta de entrega — recepcion de los trabajos y se sustituya por la fianza de
la buena calidad y vicios ocultos.

Para la cancelacion de la fianza constituida como garantia para responder por la buena
calidad y vicios ocultos, “LA CONTRATISTA” debera presentar a la institucion
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afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de transcurridos los
doce meses establecidos o bien una manifestacion expresa y por escrito de la "LA
SECRETARIA" en la que se sefiale su conformidad para cancelarla.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender
este escrito, si “LA SECRETARIA” dentro del plazo de vigencia de la garantia no
reclama a “LA CONTRATISTA” la existencia de defectos, errores, mala calidad o
vicios ocultos.

d. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucion establecidos en los articulos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y demas disposiciones legales aplicables en la materia.

e. Que las modificaciones a las pélizas de fianzas deberan formalizarse con la
participacion que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones
legales aplicables en la materia.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir
circunstancias econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera
de ellas que determine un aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a
lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes originales de indirectos
y utilidad durante el ejercicio del contrato.

Su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "“LA SECRETARIA" a
solicitud escrita de “LA CONTRATISTA” |la que debera ir acompafada de la documentacion
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos

que solicite.

DECIMA. MC)DIFICAC!(')N DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-"LA
SECRETARIA" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto de este contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA”.

O
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“LA CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto “LA SECRETARIA” autorice las modificaciones, el precio unitario de
conceptos de frabajos adicionales y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACION DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA”, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas podra modificar el monto, plazo,
términos y condiciones originalmente pactados en este contrato, mediante los convenios
sefialados en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, y demas dispuestos en esta misma Ley.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en
los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo denominado Catalogo de Conceptos el cual forma parte integral del presente contrato
y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectien a
satisfacciéon de "LA SECRETARIA", asi como a responder por su cuenta y riesgo de la mala
calidad, errores, defectos vy vicios ocultos de los materiales y equipos, ademas de responder
de los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar
a "LA SECRETARIA" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de que la garantia presentada no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados, “LA CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin
que tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asimismo “LA CONTRATISTA” se obliga a que a la conclusion de los trabajos entregara a
“LA SECRETARIA”, en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

lgualmente “LA CONTRATISTA” se obliga a no ceder, traspasar, enajenar, ni de forma
alguna transmitir a persona fisica o moral los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato y sus anexos, a excepcion de la cesion de los derechos de cobro sobre estimaciones.

Asi también, “LA CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de cada una de las
estimaciones de trabajos realizados, se le haga la siguiente retencién:

El 3% (tres por ciento) como pago del derecho por el servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, y al Congreso
del estado de Sinaloa, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de

Hacienda del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de |la Ley de Obras

AN
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA
CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona los derechos de cobro sobre las
estimaciones que formule.

El escrito por el cual “LA CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro sobre las
estimaciones, debera presentarlo oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o
entidad correspondiente del gobierno del estado de Sinaloa.

Para los efectos conducentes, “LA CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “LA
SECRETARIA” de la transferencia de derechos de cobro sobre estimaciones, entregandole
copia del escrito en el que conste su presentacion ante la oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA
SECRETARIA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafo o perjuicio grave al estado de Sinaloa; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al presente contrato, o no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon
de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, solicitando a “LA SECRETARIA” la
terminacién anticipada de este contrato, quien determinara lo conducente.

Una vez definida la terminacién anticipada del contrato, “LA SECRETARIA” lo comunicara
a “LA CONTRATISTA” y procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo de los mismos, y en su caso, proceder a suspenderlos, levantando, con
o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos contratados.

“LA CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “LA SECRETARIA”, en un plazo de 10
(diez) dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado de manera anticipada el contrato por causas imputables a “LA
SECRETARIA”, ésta pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con este contrato.

DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA"
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interes
general o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por

A
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elincumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan

en el presente contrato, dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "LA

SECRETARIA" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo

gstab!emdo en este contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
el mismo.

Cuando "LA SECRETARIA" determine justificadamente la rescisién administrativa de este
contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA SECRETARIA" resolvera lo
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacién de “LA CONTRATISTA”.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple este contrato, si no inicia los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejecucion por falta de materiales o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte
de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de
calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.-
"LA SECRETARIA" una vez que se dé alglun acontecimiento que genere la rescision
administrativa de este contrato, comunicara a “LA CONTRATISTA?” |la determinacion de la
rescision, sus causas y efectos, para que esta Ultima dentro del término improrrogable de 15
(quince) dias habiles pueda presentar su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez
transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision de este contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, "LA
SECRETARIA" procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que
pudiesen existir, asi como la facultad que ésta tiene de inconformarse por escrito ante la
autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo
de dicha inconformidad, para lo cual deberda acompafar las pruebas documentales

necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados
ylo cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a
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"LA SECRETARIA" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA?”, para lo cual se le reconoceran
los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente
comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando, si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “LA CONTRATISTA” se comprometa
por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a "LA SECRETARIA" gastos financieros conforme a una tasa igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de
creditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario
desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

"LA SECRETARIA" comunicara a la Secretaria de Administracién y Finanzas y a la
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, ambas del gobierno del estado de
Sinaloa, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada la notificacion de
suspension, rescision o terminacion anticipada de este contrato a “LA CONTRATISTA”, taly
como lo establece el articulo 85, parrafo antepenuitimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” tendra la facultad
de verificar si la obra objeto de este contrato se esta ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “LA SECRETARIA” comparara
periddicamente el avance de la obra.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debid realizarse a la fecha de la verificacion, "LA SECRETARIA™ aplicara
una sancion econémica equivalente al 2 (dos) al millar por dia de atraso transcurrido.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas
sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de
los trabajos programados, considerandose el 2 (dos) al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de
la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA SECRETARIA" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una

e
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evaluapic’)n para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una
dgdgctlva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion.

S_i se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolverad si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientemente de la facultad
que tiene “"LA SECRETARIA" para exigir el cumplimiento de este contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La Secretaria
de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, de conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus atribuciones podra
verificar en cualquier tiempo que la obra se realice conforme a lo establecido en esta Ley, su
Reglamento y demas disposiciones normativas aplicables; para lo cual podra:

Solicitar en cualguier momento a “LA CONTRATISTA” informacidn, datos o documentos
relacionados con este contrato y la obra.

Realizar las visitas de inspeccién y verificacion que estime pertinentes durante la
realizacién de la obra; y

Las demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

La Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa
podra verificar o comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios,
instituciones educativas y de investigacion o de cualquier tercero que tenga la capacidad
requerida para practicar la comprobacion.

“LA CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones que la Secretaria de
Transparencia y Rendicién de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa haga sobre la
calidad de los trabajos realizados, con los elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. REVISION DE PROYECTO.- “LA SECRETARIA” manifiesta que “LA
CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma de este contrato para
coordinarse con la Direccion de Supervision y la Direccion de Estudios y Proyectos de “LA
SECRETARIA” y revisar el proyecto ejecutivo de la obra; y en el caso que se identifique y
requiera la realizacion de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “LA
SECRETARIA” resolvera sobre su ejecucion.

VIGESIMA. TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecucion de la obra se requiera
de cantidades y conceptos de trabajos adicionales a los pactados en el presente contrato, “LA

e
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CONTRATISTA” dara aviso a "LA SECRETARIA" previamente a su gjecucion, empleando
para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar su costo para
aprobacion, y en su caso debera celebrarse el convenio modificatorio de contrato con base a
lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y demas aplicables en la materia.

En el caso de autorizarse la ejecucioén de trabajos adicionales a los originalmente pactados en
este contrato, “LA CONTRATISTA” desde su inicio debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA SECRETARIA" para formular
los documentos de pago correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA SECRETARIA" a través
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo y lugar los trabajos objeto del presente contrato, y en su caso dara a “LA
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes relacionadas con su
gjecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a sus modificaciones autorizadas.

Es facultad de "LA SECRETARIA" realizar la inspeccién de los materiales y equipos que
vayan a utilizarse o se estén utilizando en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de la
obra o en los lugares de su adquisicion.

VIGESIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como
empresario y patrén del personal que empleara con motivo de los trabajos a ejecutar materia
de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de "LA SECRETARIA" en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Terminados los trabajos de la
obra que le fue encomendada objeto de este contrato, “LA CONTRATISTA” lo comunicara
de inmediato y por escrito a "LA SECRETARIA", y ésta dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a su comunicacion o en el plazo pactado verificara la debida terminacion conforme
a las condiciones establecidas en este contrato.

Si “LA SECRETARIA” determina su procedencia, dentro de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién, hara la constancia de recepcién
fisica de la obra. “LA SECRETARIA” comunicar4 en su oportunidad a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas de gobierno del estado de Sinaloa, y en su caso al
area que sera responsable de la operacion de la obra, la fecha y el lugar para su recepcion a
fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representante que asista al acto.

En la fecha y lugar sefialados, “LA SECRETARIA” bajo su responsabilidad recibira la obra y
levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia de los representantes referidos.
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"LA SECRETARIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar a “LA
CONTRATISTA” los trabajos mal ejecutados o faltantes.

LA SECRE_TARiA". podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio y satisfaccion
existan trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso u operacion.

Asi también podra recibirlos en los siguientes casos:

a. Cuando "LA SECRETARIA" determine suspender los trabajos y los que se hayan
realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b. Si "LA SECRETARIA" administrativamente rescinde unilateralmente este contrato.

c.  Cuando de comun acuerdo “LA SECRETARIA” y “LA CONTRATISTA” convengan
dar por terminado anticipadamente este contrato.

d. Cuando la autoridad judicial declare rescindido este contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean trabajos parciales o totales, "LA
SECRETARIA" los recibira dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de
comunicada su determinacion, levantandose el acta correspondiente.

Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro de los doce meses siguientes
contados a partir de la liquidacién, existan responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a cargo de “LA CONTRATISTA” para con "LA SECRETARIA", el importe de
ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no
fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la garantia de cumplimiento de este contrato,
para lo cual el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de
doce meses después de |la recepcion parcial o total, para responder de la mala calidad, vicios
ocultos, defectos errores o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA
CONTRATISTA?” en los trabajos ejecutados.

Para la recepcion de la obra, “LA CONTRATISTA” debera entregar a "LA SECRETARIA"
una garantia por la buena calidad y vicios ocultos de los trabajos ejecutados; sin su entrega
no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.-
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos de la obra
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas
disposiciones administrativas vigentes que sean aplicables en la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
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tribunales de la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México
y por lo tanto “LA CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén
de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio
del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de
voluntades.

Leido que fue y enteradas las partes que intervienen, del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato integrado por 18 (dieciocho) hojas Utiles escritas Unicamente por uno
de sus lados, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de conformidad
lo firman al margen y al calce en la ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan,
estado de Sinaloa, México el dia 22 (veintidés) del mes de junio del afio de 2026 (dos mil

veintiséis).

Por “LA SECRETARIA”: Por “LA CONTRATISTA”:

{\p
N
Raul Fragtisco Montero Zamudio, Adalberto Efrain Loaiza Sanchez,
Secretario de Obras Publicas, Representante Legal de
Gobierno del estado de Sinaloa. “Ingenieria de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.".

TESTIGOS: /

So .

=

ubén Alvarez Lépez,

Secretaria de Obras Publicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.
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