



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-001 A  
LICITACIÓN No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-SC-001 A**

**ACTA PRIMERA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**

ACTA PRIMERA DE LA LICITACIÓN No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-SC-001 A, REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMÍREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DEL MEZQUITILLO COLONIA 21 DE MARZO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA.

EN CULIACÁN ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ESTA LICITACIÓN; LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

EL ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA, GERENTE DE OBRAS Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, PARA REALIZAR SU REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

EN CALIDAD DE TESTIGO PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO SE DESIGNÓ A LA L.C.P. HAYDEÉ SALAS NORIEGA.

CONCURSO EN EL CUAL SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.-	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
2.-	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

UNA VEZ EFECTUADA ÉSTA Y LEYÉNDOSE EN VOZ ALTA EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE QUE ES DE: \$ 4,301,581.03 SON: (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES; HABIÉNDOSE FIRMADO POR LOS PARTICIPANTES EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE-12) DE AQUELLAS PROPOSICIONES ACEPTADAS, QUE EN PRINCIPIO CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SON RECIBIDAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE ÉSTA, POSTERIORMENTE RECHACE AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS BASES DE LICITACIÓN.

SE ANEXA TABLA DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES Y SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ACEPTADAS.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-001 A  
LICITACIÓN No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-SC-001 A**

**PROPUESTAS ADMITIDAS**

<b>EMPRESAS</b>	<b>IMPORTE (\$) SIN I.V.A.</b>
1. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ 4,258,648.22
2. URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	\$ 4,223,855.87

SE NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA A LAS **09:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE, DONDE SE ANALIZARÁN DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ADMITIDAS Y SE DETERMINARÁ SU SOLVENCIA.

SE CITA A LOS LICITANTES A LAS **09:00 HORAS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024**, PARA QUE ACUDAN A LA SALA DE JUNTAS, DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

BAJO ESE CONTEXTO, SIENDO LAS **10:00 (DIEZ HRS.) DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA**, SE DA POR CONCLUIDO LA PRESENTE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, Y LA QUE UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LOS COMPARECIENTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LA RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN EL INTERVINIERON.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**FIRMAS**

**ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA**  
GERENTE DE OBRAS (PRESIDENTE SUPLENTE)

**L.A.E. CINTHIA DEL ROCÍO GARCÍA VALDEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
(SECRETARIA EJECUTIVA)

**LIC. CARLOS EFRAÍN MURGUÍA VEGA**  
GERENTE DE CONTRALORÍA INTERNA (VOCAL)

**LIC. ALEJO CASTRO LIZÁRRAGA**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS (VOCAL)

**ING. REYES ROCHA LÓPEZ**  
CIUDADANO

**L.C.P. HAYDEÉ SALAS NORIEGA**  
TESTIGO SOCIAL

*Ríos Osuna Pedro N.*  
*[Handwritten signatures and scribbles over horizontal lines]*

*[Handwritten signature]*



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-001 A  
LICITACIÓN No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-SC-001 A**

**INVITADOS:**

**LIC. MARÍA DEL CARMEN MORALES DONADA**  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL  
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  
OFICIO DE INVITACIÓN No. GO-479/2024

NO ASISTIÓ

**LIC. DENIS VELARDE SÁNCHEZ**  
RPTE. DE LA SÍNDICA PROCURADOR DEL  
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  
OFICIO DE INVITACIÓN No. GO-480/2024

**C. LYDIA ENEDINA GAXIOLA NIEBLA**  
RPTE. DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  
OFICIO DE INVITACIÓN No. GO-481/2024

**EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS PARTICIPANTES**

1.- CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

2.- URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A.  
DE C.V.

A

R

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature and a star-like mark.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
**TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS**

LICITACIÓN No. AYTO.-JAPAC-IMD-2024-SC-001 A

FECHA DE APERTURA: 06 DE DICIEMBRE DE 2024.








**OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMÍREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DEL MEZQUITILLO COLONIA 21 DE MARZO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA.**

**ANEXOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS**

PT-1	PT-2	PT-3	PT-4	PT-5	PT-6	PT-7	PT-8	PT-9	PT-10	PT-11			
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES.	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE: A).- EN LA QUE SEÑALE LA PARTE DE LA OBRA QUE SUBCONTRARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN (MIPYMES); B).- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. C).- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA. D).- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE CUMPLIR CON LA INCORPORACIÓN COMO MÍNIMO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA LOCAL. E).- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERDICA Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, EN SU CASO CONSIDERARÁN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS.	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA.	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS	A. MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE B. MANO DE OBRA; Y C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.	PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN.	A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. B. MANO DE OBRA. C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, Y D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**LICITANTES**

CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE  
 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN  
 TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS

LICITACIÓN No. AYTO-JAPAC-IMD-2024-SC-001 A

ANEXOS DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS

FECHA DE APERTURA: 06 DE DICIEMBRE DE 2024.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORNETA FRANCISCO RAMÍREZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DEL MEZQUITILLO COLONIA 21 DE MARZO, CULIACÁN ROSALES, SINALOA.

LICITANTES	IMPORTE	ANEXOS DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS																									
		PE-1	PE-2	PE-3	PE-4	PE-5	PE-6	PE-7	PE-8	PE-9	PE-10	PE-11	PE-12	PE-13													
CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*[Handwritten signatures and initials]*

LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

A. MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

B. MANO DE OBRA

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

FACTOR DE SALARIO REAL

A. ANÁLISIS DEL FACTOR T/F/TI

B. TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

C. TABLADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO (NO APLICA)

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN.

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

B. MANO DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

D. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRADA DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONA FÍSICA, EN LA CUAL MANIFIESTA ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF.

RESUMEN DE IMPORTES PARA LA EVALUACIÓN POR EL METODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA:

a). Importe por materiales;

b). Importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad;

c). Importe por maquinaria y equipo;

d). Importe por costos indirectos: (financiamiento, utilidad y cargos adicionales)

e). Presupuesto total (suma de los importes señalados anteriormente)