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CARACTER DEL PROCESO DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA

El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa “ISIFE”, en cumplimiento a lo
dispuesto por el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 155
de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y de conformidad con los articulos 1 fraccion
v, 2,4,5,6,9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38 fraccién |, 39 fraccién |,
40, 41, 44, 45, 48, 50, 53, 69 y 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los ordenamientos legales vigentes y aplicables en la
materia, emite las presentes: Bases de Concurso por Licitacion Publica Ne ISIFE-LPE-024-2026,
Para la adjudicacion del contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, sera evaluado mediante el método de puntos y porcentajes para la evaluacion de
la_propuesta técnica y método de tasaciéon aritmética para la evaluaciéon de la propuesta
econdémica, consiste en determinar la solvencia de las propuestas a partir de evaluar el
cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en lasbases.

CONTENIDO DE LAS BASES

1. Instrucciones.
2. Anexos:
= Anexo 1. Modelo del Contrato de Obra Publica;
= Anexo 2. Modelo del Convenio de Participacion Conjunta;
= Anexo 3. Proyecto Ejecutivo;
= Anexo 4. Especificaciones Generales y Particulares de Construccion;
= Anexo 5. Catalogo de Conceptos y Ubicacion;
= Anexo 6. Presupuesto Base;
= Anexo 7. Formatos para Integracion de Proposicion Técnica y Proposicion Econdmica;
= Anexo 8. Formato de Fianzas;
= Anexo 9. Formato para Acreditacion de Personalidad Juridica; y
= Anexo 10. Formato de manifestacion bajo protesta de decir verdad.

PARTICIPACION DE TESTIGOS SOCIALES.

En la Licitacion Publica, debera participa la persona que se denomina testigos sociales, como
representante legitimo e imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los
principios consagrados por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
y 155 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, en cuanto a la eficiencia, eficacia, economia
y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia e imparcialidad para satisfacer los objetivos del
presente procedimiento de contratacion por licitacion publica al amparo del articulo 40 fraccion IX
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.



El testigo social tendra derecho a voz y participara en la visita de obra, juntas de aclaraciones,
presentacion y apertura de las propuestas, evaluaciones de las propuestas técnicas y economicas y
acta de fallo, emitiendo un testimonio al finalizar su participacion, que incluira sus observaciones
y en su caso recomendaciones, misma que tendra difusion en la pagina electronica oficial del
Instituto, asi como en Compra Net- Sinaloa, y se integrara al expediente respectivo.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el antepenultimo parrafo del Articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, se permitira
la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes
actos de ésta licitacion plblica nacional estatal en calidad de observador, bajo la condicion de
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

1. GENERALIDADES DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 120 Dias

DIDACTICAS DE 2.5 E.E. P.A. YJ& o T
c . O
© MODULO DE ESCALERAS ENEESE Fecha de Inicio: . i
g ;;E ESTRUC U-2C EN COBAES 60fRs 5 10/Diciembre/2026 % II_?DIEECS(;EI\E/S
B PROFA. JESUSITA NEDA UBICADORS .E:;\ Fecha de Terminacion: L 282-2026
NS EN  CULIACAN, MPIO.  DE ‘: gl 08/Abril/2027 )
S E=N CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. -

[2. ADQUISICION DE LAS BASES DE CONCURSO: |

La Publicacion de la Convocatoria podra consultarse y obtenerse Gratuitamente por éste medioen
la pagina www.compranet.sinaloa.gob.mx, www.isife.gob.mx y el Periddico Oficial “El Estado
de Sinaloa”.

De igual forma, podran consultar la copia del texto de la Convocatoria en las oficinas del
Departamento de Licitacion de Obras y Adquisiciones del ISIFE, ubicadas en Bahia de Navachiste Ne
609 Pte. Colonia Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170 En Culiacan, Sinaloa, los Dias Lunes a
viernes, en el Horario de 08:00 a 15:00 Horas, por el periodo de tiempo comprendido del 28 de
Octubre de 2026 al 04 de Noviembre de 2026.

La Empresa que se interese en participar en éste proceso de Contratacion debera contar con el
documento que acredite su participacion en el proceso de referencia expedido por ISIFE, debera
registrarse en el Departamento de Licitacion de Obras y Adquisiciones del ISIFE, por el periodo
comprendido del 28 de Octubre de 2026 al 04 de Noviembre de 2026.



http://www.compranet.gob.mx/
http://www.isife.gob.mx/

[3. FECHAS, HORAS Y LUGARES DE CELEBRACION DE LOS ACTOS DEL CONCURSO:

Domicilio:

8 COBAES 60 PROFA. 2 2
g . o JESUSITA NEDA o ©
Visita al Sitio de los uBicADO EN CULIACAN, Il 09/Noviembre/2026 [ 09:00 Hrs
Trabajos MPIO. DE CULIACAN, ’ ’
ESTADO DE SINALOA.
Junta de .
. 12/Noviembre/2026 10:00 Hrs.
Aclaracione Sala de Juntas del
Presentaciony ISIFE
Apertura de Bahia de Navachiste 26/Noviembre/2026 10:00 Hrs.
Proposiciones 609 Pte. Balcones del
Fallo Nuevo Culiacan, 02/Diciembre/2026 12:00 Hrs.
Culiacan, Sinaloa.
Firma del Contrato 03/Diciembre/2026 12:00 Hrs.

|4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: |

26304 CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
- ISIFE 2026, NO. ISIFE-CONV-457-2026 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2026, CONVENIO No. CONV-ISIFE-
COBAES-007-2026 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2026

Presupuesto base por $3,637,441.70 millones de pesos.

|5. CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: |

El Concursante debera acreditar al menos un capital contable por la cantidad de SXe[oloNe[oJoRo[oN 5}

millon de pesos 00/100 m.n.)

|6. IDIOMA: |

Invariablemente las proposiciones deberan ser presentadas en idioma espanol.

|7. MONEDA:

Las Proposiciones deberan presentarse en Pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

[8. SUBCONTRATACION: |

Cuando las necesidades lo requieran podra subcontratar y utilizar la mano de obra y maquinaria, lo
que invariablemente debera llevarse a cabo por obra determinada y que se garantice a los
trabajadores las prestaciones sociales y legales correspondientes establecidas en la ley federal del
trabajo, utilizar preferentemente los materiales de la region; y, los servicios de fletes y acarreos
complementarios que se requieran. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o
unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a MIPYMES para la
ejecucion de los trabajos.



|9. PROHIBICIONES:

9.1. PROHIBICION DE NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de concurso, asi como en las
Proposiciones presentadas por los participantes, podran ser negociadas. El Licitante que adquiera
las bases y decida participar en el concurso de referencia, se obliga ha aceptar las condiciones
estipuladas en las mismas en todos sus términos.

9.2. PROHIBICION DE PARTICIPACION:

No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 72 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Asi mismo, no podran
participar en esta Licitacion Publica, las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de
la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, de conformidad con lo establecido por los
articulos 101 y 102 de la Ley de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

[10. INICIO Y TERMINO DEL CONCURSO:

El proceso de contratacion inicia con la publicacion de la convocatoria y concluye con la firma del
Contrato.

[11. AREAS RESPONSABLES DE LA CONTRATACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA:

Las Areas responsables de la contratacion son: Direccion, Secretaria de Transparencia y Rendicion
de Cuentas, Direccion de Infraestructura y Direccion de Administracion, siendo titulares de manera
respectiva el Ing. José Cipriano Serrano, el Ing. Juan Pablo Lozano Hernandez, Ing. Joaquin Omar
Murrieta Castro y Lic. Hernando Franco Gomez, el departamento responsable de la Supervision y
Ejecucion de las obras, cuyo titular es el Arq. Octavio Chavez Alvarez.

[12. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE CONCURSO:

El “ISIFE” podra modificar las bases de concurso. Las modificaciones que se generen en la Junta de
Aclaraciones, asi como, las que se deriven de consultas fuera de éstas, también seran de
observancia obligatoria para los licitantes y deberan considerarse para la integracion de las
proposiciones.

Cualquier modificacion de la convocatoria a la licitacion derivada del resultado de la o las juntas
de aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la Licitacion
Publica.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran del conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través de la pagina oficial de la dependencia y a través del Sistema Compra Net
Sinaloa a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectlen.

[13. GARANTIA DE SOLVENCIA DE LA PROPOSICION (SERIEDAD):




Para asegurar la solvencia de la proposicion, el licitante debera entregar garantia, por un valor del
5% del importe de la misma, mediante cheque cruzado a favor del Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Fisica Educativa.

Las garantias de las proposiciones se devolveran a los licitantes al darse el Fallo del Concurso, a
excepcion de aquella que corresponda al licitante a quién le fue adjudicado el contrato, la que le
sera devuelta una vez que firme y exhiba las fianzas estipuladas en el mismo.

[14. PARTICIPACION CONJUNTA:

Dos o mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituiruna
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la
proposicion y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion de “ISIFE”, las partes de
los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el
cumplimiento de las obligaciones. Para tal efecto, deberan celebrar entre si un CONVENIO DE
PARTICIPACION CONJUNTA, del cual se anexa un Modelo que contiene los requisitos e informacion
que debera contener dicho Convenio.

Si la proposicion ganadora de éste Concurso, es presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicion,
a quienes se considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables
solidarios o mancomunados, segln se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposicion conjunta puedan
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el
convenio de proposicion conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las
responsabilidades de dicho convenio.

[15. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO POR LICITACION PUBLICA:

Los licitantes deberan verificar al momento de preparar sus Proposiciones lo siguiente:

2 Registro vigente (Carta de Actualizacion del afo 2026) en el Padron de Contratistas del
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa.

2 No encontrarse en alguno de los supuestos de los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

2 Contar con experiencia minimo de diez afios en obras similares a las del objeto del presente
Concurso.

2 Cumplir con el capital contable requerido.

2 Cumplir con la capacitacion de su personal ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social
o ante el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion vigente.

9 Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS e

INFONAVIT

[16. ACTOS DEL CONCURSO:

16.1. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:




La visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo en el dia, hora y lugar indicados en el numeral 3
de éstas bases de licitacion y sera optativa la asistencia de los interesados; tendra como objeto que
los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes
deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones
y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo.

Personal de “ISIFE” acudira a la visita; aquellos licitantes que asistan al lugar en que se ejecutara,
firmaran una constancia de asistencia a la visita, la cual se resguardara en el expediente unitario
de obra publica.

16.2. JUNTA DE ACLARACIONES:

Se llevara a cabo Junta de Aclaraciones en el dia, hora y lugar indicados en el numeral 3 de éstas
bases de licitacion, y se debera llevar a cabo dentro de los tres dias siguientes a la visita realizada
al lugar donde se llevara a cabo la obra.

El acto sera presidido por el presidente del comité de obra de la convocante, o el suplente que haya
designado, quién debera ser asistido por un representante del area requirente de los trabajos, a fin
de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes
relacionados con los aspectos contenidas en éstas bases de licitacion.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la convocatoria deberan acreditar, su
inscripcion a la licitacion, o en su caso presentar un escrito en el que expresen su interés en
participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos
los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en el domicilio ubicadas en calle
Bahia de Navachiste Ne 609 Pte. Balcones del Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, en la oficina del
Departamento de Licitacion de Obras y Adquisiciones del ISIFE o al correo electrdnico
dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora
en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podra senalarse la fecha y hora para la celebracion de
posteriores juntas, si en su caso aplique, considerando que entre la Ultima de éstas y el acto de
presentacion y apertura de propuestas debera existir un plazo de al menos siete dias naturales. De
resultar necesario, la fecha sefalada en la convocatoria para realizar el acto de presentacion y
apertura de propuestas podra diferirse.

En cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los cuestionamientos
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. Estas actas seran firmadas por los
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos
a las mismas, de las cuales se entregara una copia a los asistentes, y al finalizar cada acto se fijara
un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico y se
publicara a través de los medios sefalados en el numeral 3 de éstas bases de licitacion, por un
término no menor de cinco dias habiles; y,



mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx

El funcionario que presida la junta de aclaraciones dejara constancia en el expediente de la
licitacion, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia, asi
como el dia en que los licitantes que no asistieron a la junta de aclaraciones se presentaron a
recoger el acta respectiva, ya que de lo contrario no podran presentar propuestas. Asimismo, se
difundira un ejemplar de dicha acta para efectos de su notificacion a los licitantes que no hayan
asistido al acto.

16.3. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo el dia, hora y lugar indicados
en el numeral 3 de éstas bases de licitacion, donde solo debera presentarse una persona por
LICITANTE, el cual deberd de guardar todas las medidas necesarias de seguridad sanitaria
implementadas por motivo del virus denominado COVID-19 tales como: el uso obligatorio de
cubrebocas, la aplicacion de sana distancia, el lavado de manos y uso de gel antibacterial. Se
realizara en sesion publica grabada y publicitada en vivo electronicamente, en el que cada
concursante entregara un sobre cerrado e inviolable que debera contener las propuestas técnica y
economica o en forma electrénica al correo dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx, recibidos
previo al dia y hora del acto de presentacion y apertura de proposiciones, los archivos debera
contener la propuesta técnica y econdmica. La convocante se abstendra de recibir propuestas que

sean presentadas fuera de la hora limite para ello.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de propuestas.

Primero se procedera a recibir las propuestas presentadas por los licitantes que asistan al acto y
posteriormente las de los participantes que hayan enviado su propuesta a través de medios de
comunicacion electronica indicado en estas bases.

Los licitantes o sus representantes deberan acreditarse como tales a satisfaccion de la convocante
para tener acceso al lugar del acto y permanecer durante el desarrollo del mismo.

Recibidas las propuestas, se procedera a la apertura de la propuesta técnica y econoémica, y se
realizara una revision cuantitativa de los documentos que lo integran en el mismo acto, los licitantes
podran aplicar su derecho de maxima publicidad para justificar y/o sostener el contenido de sus
propuestas al entrar al analisis y valoracion del contenido de los mismos, elaborandose una relacion
del contenido documental de cada una de las propuestas, los cuales seran rubricados por la
autoridad convocante y regresados al sobre correspondiente.

En el mismo acto, de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a una persona, que en
forma conjunta con el servidor publico que la convocante designe, rubricaran las propuestas
técnicas y economicas de los licitantes.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas se elaborara acta, en la que se hara costar lo senalado
en el articulo 50, fracciones | a la V de la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa.

El acta sera firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de
ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se podra entregar una copia a dichos asistentes,
y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que
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tenga acceso el publico, en el domicilio de la institucion convocante, y simultaneamente se subira
al sistema sefalados en el numeral 2 de éstas bases de licitacion.

El presidente del comité o quien lo supla, dejara constancia en el expediente de la licitacion, de la
fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

En este acto se senalara el Lugar fecha y hora en que se iniciara y terminara, la_evaluacion
cualitativa de propuestas técnicas, mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluacion de
las propuestas econémicas, mediante el método de tasacion aritmética, referidos en el articulo 53
de la ley, siendo la fecha de término la misma en que se emitira el fallo correspondiente, lo cual
no debera ser mayor a los quince dias habiles después de la fecha de apertura.

16.4. FALLO DE CONCURSO POR LICITACION PUBLICA:

El Fallo se dara a conocer en junta pulblica, se llevara a cabo el dia, hora y lugar indicados en el
numeral 3 de éstas bases de licitacion, y se dara a conocer a través del sistema sefalados en el
numeral 2 de éstas bases de licitacion para su publicacion, a la que libremente podran asistir los
licitantes que hubieren participado en el acto de presentacion y apertura de propuestas.

El comité de obra publica, al emitir el fallo de adjudicacion de la licitacion se observara las
disposiciones de Ley de obras y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y se
garantizara que se obtengan las mejores condiciones técnicas y econdmicas para la plena realizacion
de la obra publica en beneficio del ISIFE, procurando que exista transparencia, imparcialidad y
honestidad en todo el procedimiento de adjudicacion, debiendo informar en los siguientes tres
dias habiles los fallos que emita, al Organo de Control Interno y Evaluacion del ISIFE.

Se dara lectura del fallo de la licitacion, sehalando a los licitantes cuyas propuestas fueron
desechadas conforme al analisis detallado cualitativo y evaluativo, asi como las causas fundadas y
motivadas para ello, sefialando las propuestas que fueron declaradas solventes, el lugar que ocupan
y la propuesta ganadora.

Se elaborara un acta donde se hara constar la presencia de quienes asistieron al acto, la informacion
dada a conocer derivada del fallo correspondiente y la constancia de entrega a los licitantes que lo
soliciten, en el mismo acto, del dictamen de analisis cuantitativo y evaluatorio de las propuestas
del fallo de adjudicacion y de la propia acta, misma que sera firmada por los servidores publicos
que presidan el acto y por los asistentes al acto que quieran hacerlo, la falta de firma de los
licitantes no invalidara este acto.

La convocante pondra a disposicion de los licitantes que no hayan acudido a la junta pulblica en
mencion o de los que exista imposibilidad de hacerles entrega del escrito a que se refiere el parrafo
que antecede, el dictamen y el fallo de adjudicacion antes mencionados para los efectos legales
correspondientes.

Los fallos de adjudicacion de obra publica contendran lo establecido en el articulo 59 de la Leyde
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

16.5. CONTRATO DE OBRA PUBLICA:




Se procedera a formalizar el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
(folio indicado en el anexo 1 de estas bases de licitacion), el cual deberan firmar al calce y al
margen las personas que participen de éste.

Previamente a la firma del Contrato el Licitante ganador, presentara:

2 Para su cotejo original o copia certificada de los documentos con lo que se acredite su
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato
correspondiente, de los documentos que acrediten el capital contable, registro en el
padron de contratistas de ISIFE y la capacitacion de su personal ante la Secretaria del
Trabajo y Prevision Social o ante el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion. De igual forma, debera presentar la garantia de cumplimiento del contrato
que en parrafos posteriores se detalla.

9 La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto del anticipo incluyendo el
impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hasta la total
amortizacion o devolucion parcial o total del anticipo, de acuerdo a lo establecido por el
articulo 73 de la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

2 La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion de los
trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el contrato
celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato y hasta un
maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo establecido por el articulo 73 de la Ley de
Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

2 Opinion del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el SAT, el cual debera

contener una opinion positiva, ya que es requisito indispensable para firmar el contrato.

Documento 26-Programa de Ejecucion General de los Trabajos, por conceptos de trabajos.

Escrito en el que el Contratista designe al Superintendente de la Obra, de acuerdo al

formato entregado.

0o

La adjudicacion del Contrato obligara al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa
“ISIFE” y a la empresa ganadora, a formalizar el contrato dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha del fallo. Si el licitante no firma el contrato dentro del término sefalado, por causas
imputables al mismo perdera en favor del beneficiario designado, la garantia que hubiere otorgado
y su derecho a ser contratado, con fundamento en el articulo 68 de Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Cuando la proposicion ganadora del concurso haya sido presentada en forma conjunta por varias
personas, el contrato se firmara por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y
solidaria, identificando con precision la parte de la obra que ejecutara cada uno, o la participacion
que tiene en el grupo.

El Anexo Modelo del Contrato y el Anexo Modelo de Fianzas son parte integrante de éstas Bases
de Concurso, por lo que debera analizar cuidadosamente las clausulas que losintegran.

[17. INTEGRACION Y PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:
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Los participantes deberan cumplir con los requisitos que en los parrafos posteriores se relacionan
para participar en el presente concurso, ordenandolos en un (1) sobre: uno con la propuesta técnica
y uno con la propuesta econdmica.

Los participantes deberan incluir en sus proposiciones todos los documentos que se enlistan a
continuacién y presentar la informacion solicitada en los formatos que se anexan, reproducir
integramente éstos o presentar de igual forma la informacion en los formatos que el participante
ya tenga implementados en sus sistemas, para efectos de facilitar la revision.

17.1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA:

PROPUESTA TECNICA:

Documento 1. Acreditacion de Personalidad Juridica y Acreditacién de Participacion a la Licitacion
expedido por ISIFE (Inscripcion para participar en el proceso de referencia dirigido al licitante
emitido por ISIFE). Manifestacion bajo protesta de decir verdad, en el que acredite la Personalidad
Juridica del Licitante, en el cual su firmante declare que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

+ Clave del registro federal de contribuyentes.

« Razon Social de la empresa y domicilio fiscal.

» Registro patronal del IMSS.

«  Anexar copia de la identificacion oficial del licitante (en caso de persona fisica)
o del representante legal del licitante (en caso de persona moral). En caso de
personas fisicas:

« CURP

En caso de personas morales:

* Nombre del apoderado o representante legal y su domicilio.

«  Descripcion del objeto social de la empresa y nombres de los accionistas,

« Datos de las escrituras publicas y, de haberlas sus reformas y modificaciones,
con las que se acredite la existencia legal de las personas morales senalando
nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se
hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripcion al Registro Plblico de
Comercio.

« Datos de la escritura publica en que le fueron otorgadas las facultades de
representacion al apoderado del licitante, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario puUblico ante quien se hayan otorgado;
asimismo, los datos de inscripcion al Registro Piblico de Comercio

Documento 2. Manifestacion de informacion general de licitante, como domicilio con ubicacion
indicada en google maps, teléfono y correo electronico para oir y/o recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su
caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no seiale otro distinto.

Resulta necesario que el licitante requisite la informacion relativa a la direccién de correo
electronico, ya que es una herramienta por la cual se le notificard informacion relevante de éste
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proceso de concurso, por lo que, en caso de contar de él, deberd proporcionarlo en el escrito de
referencia.

Documento 3. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, en la que declare que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado deSinaloa.

Documento 4. Copia del registro vigente (Carta de Actualizacion del afio 2026) en el Padrén de
Contratistas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa.

Documento 5. Copia del documento que acredite que ha cumplido con la capacitacion de su
personal, el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacion de proposiciones.

Documento 6. Escrito otorgado por la contratante donde conste la fecha en que recibi6é copia de
Acta de Junta de Aclaraciones.

Documento 7. Escrito en la cual manifiesta que sera una Proposicion Conjunta sefalando la
participacion de cada una de las empresas; y en caso de que la Proposicion resulte adjudicada, se
debera formalizar ante Notario PUblico la representacion de persona que firmara el contrato
respectivo y presentarlo a “ISIFE” al momento de firmar el Contrato para constatar sulegalidad.

Documento 8. Documentos que acrediten la capacidad financiera:

9 Estados Financieros Dictaminados de los Afos 2024 y 2025 acompaiiados de la opinion
del Contador Publico Certificado que los emita, el cual debera acreditar su
certificacion mediante la presentacion de la copia del documento emitido por la
Asociacion o Colegio de Contadores Plblicos, o

S Declaraciones Fiscales con su acuse de recibido del SAT y los Estados Financieros de los
Anos 2024 y 2025, acompaiados de la copia de la cédula profesional del Contador
Publico que los emita, aplicable a aquellos licitantes que no estén obligados a
dictaminar sus estados financieros de conformidad con lo estipulado en el articulo 32-
A del Codigo Fiscal de la Federacion.

2 Encaso de empresas creadas en el Ao 2026, deberan presentar los Estados Financieros
mas proximos a la fecha de presentacion de proposiciones, acompafnados de la copia
de la cédula profesional del Contador Publico que losemita.

© Comparativo de los Anos 2024 y 2025 de razones financieras basicas, o bien, para el
caso de empresas creadas en el Aho 2026 las razones financieras basicas
correspondientes a la fecha de corte de los estados financieros. En todos los casos, las
razones financieras deberan determinarse con las cifras de los estados financieros
dictaminados o no.

CON LOS ESTADOS FINANCIEROS O LA DECLARACION ANUAL DEL ANO “2025” SE ACREDITARA EL
CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO.

En caso de haber subcontratado MIPYMES, debera presentar éste documento por la empresa
0 persona subcontratada.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

#Criterio de asignacion de Puntos Aplicable = Capacidad de los Recursos Econdmicos.
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Documento 9. Declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por si
mismos, o a través de interpodsita persona se abstendran de adoptar conductas para que los
servidores publicos de “ISIFE”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

Documento 10. "Acuse de Recepcion” Que manifiesta que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y el articulo 49, parrafo segundo, de la Ley
de Coordinacién Fiscal, asi como las reglas de caracter general emitidas por el Servicio de
Administracion Tributaria en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente, la OPINION POSITIVA emitida
por el SAT, ya que es requisito indispensable para firmar el contrato, junto con la Opinion de
Cumplimiento en materia de Seguridad Social y del Infonavit.

Documento 11. Carta bajo protesta de decir verdad donde se indique si cuenta en su plantilla
laboral con discapacidad, misma que se comprobara con el dictamen de autoridad competente y el
alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y se haya dado de alta antes
al acto de presentacion y apertura de propuestas, aviso de alta correspondiente.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

# Criterio De Asignacion De Puntos Aplicable = Participacion De Discapacitados o
Empresas que cuenten con Trabajadores con Discapacidad.

Documento 12. En su caso, manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad referida en el
articulo 53 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en la
que senale las partes de los trabajos que subcontratara con MIPYMES.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

# Criterio De Asignacion De Puntos Aplicable = Subcontratacion De MIPYMES.

Adicional al escrito referido en el parrafo anterior, debera presentar el Documento 8 y el
Documento 16, con la finalidad de acreditar la experiencia y capacidad técnica y econdomica de las
personas que se subcontrataran.

En caso de no aplicar con lo estipulado en el parrafo anterior, no debera presentar escrito
alguno, ya que la falta de presentacion no sera motivo de desechamiento.

Documento 13. Manifestacion escrita de haber asistido a conocer el sitio de realizacion de los
trabajos y sus condiciones ambientales; conocer la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y estar conforme de ajustarse a las mismas y a los demas
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ordenamientos legales vigentes y aplicables en la materia, a los términos de las bases de concurso,
sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato, los
proyectos arquitectonicos y de ingenieria; el haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que “ISIFE” ha
proporcionado, asi como, no haber considerado en la integracion de la proposicion, materiales y
equipos de instalacion permanente, ya que “ISIFE” no proporcionara ninguno de ellos, estar
conforme y ajustarse al modelo de fianzas tanto de Anticipo como de Cumplimiento y Vicios Ocultos
que “ISIFE ha proporcionado y Aceptar hacer sus analisis en laboratorios Acreditados por la (EMA),
apegados a los estandares nacionales y/o internacionales de Calidad, con la finalidad de que el
Instituto se asegure de la confiabilidad de las mediciones y pruebas requeridas.

Documento 14. Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos. Incluir
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y las establecidas por “ISIFE”.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

# Criterio de Asignacion de Puntos Aplicable = Procedimientos Constructivos vy
Descripcion de la Planeacion Integral para la Ejecucion de los Trabajos.

Documento 15. Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la
direccion, administracion y ejecucion de las obras, los que deberan tener experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similares.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

#Criterio de Asignacion de Puntos Aplicable = Capacidad de los Recursos Humanos.

Documento 16. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares,
con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segln el
caso. Copias de actas de entrega-recepcion de obras firmadas por todos los que en ella
intervienen. Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

Este Documento debera acreditarse con la presentacion de al menos 2 (dos) y hasta 5 (cinco) copias
de contratos, los cuales debieron suscribirse en los ultimos 10 (diez) afos, contados regresivamente
a la fecha de esta convocatoria, con sus respectivas actas de entrega-recepcion con sus fianzas
respectivas.

En caso de haber subcontratado MIPYMES, debera presentar éste documento por la empresa
0 persona subcontratada.
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Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

# Criterio de Asignacion de Puntos Aplicable = Experiencia y Especialidad del Licitante.
# Criterio De Asignacion De Puntos Aplicable = Cumplimiento de Contratos.

Documento 17. Organigrama de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de
la direccion y coordinacion de los trabajos, el cual debera tener congruencia con lo presentado en
el Documento 15.

Dicho organigrama, debera incluir los nombres completos de los profesionales técnicos y los trabajos
de los cuales se encargaran.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

#Criterio de Asignacion de Puntos Aplicable = Esquema Estructural de la Organizacion de
los Profesionales Técnicos que se encargaran de la Direcciéon y Coordinacion de los
trabajos.

Documento 18. Relacion de la maquinaria y equipo de construccion.

Con la presentacion de éste documento se procedera a realizar la evaluacion técnica,
asignando puntos.

#Criterio de Asignacion de Puntos Aplicable = Calidad de la Obra - Maquinaria y Equipo de
Construccion.

PROPUESTA ECONOMICA:

Documento 19. Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

Documento 20. Listado total de insumos que intervienen en la integracion total de la proposicion,
sefalando Materiales, Equipo de instalacion permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de
Construccion, costo directo, costos indirectos, financiamiento y utilidad. Ademas, debera acreditar
que los materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, que seran utilizados en la
ejecucion de los trabajos, deberan cumplir al menos con un 50% (cincuenta por ciento) de contenido
nacional del valor de la obra, y acreditar también que la Mano de Obra que seran utilizados en la
ejecucion de los trabajos, deberan cumplir al menos con un 50% (cincuenta por ciento) de contenido
nacional del valor de la obra, con la presentacion de una manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad, en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal, en la que
declare que cumplira con el porcentaje de contenido nacional requerido y que a su vez, los
materiales maquinaria y equipo de instalacion permanente y Mano de Obra que integren el
contenido nacional cumpliran con lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa respecto al contenido nacional de los
bienes que se oferten.
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#Criterio de Asignacion de Puntos Aplicable = Calidad De La Obra Y Contenido Nacional
En Los Materiales Y Maquinaria Y Equipo De Instalacién Permanente Y Mano De Obra.

Documento 21. Analisis, calculo e integracion del factor de salario real.

Documento 22. Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion.

Documento 23. Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos.
Documento 24. Analisis, calculo e integracion del costo porfinanciamiento.
Documento 25. Utilidad propuesta por ellicitante.

Documento 26. Relacion y analisis de los costos unitarios basicos que se requieren para la ejecucion
de los trabajos.

Documento 27. Catalogo de conceptos.

Documento 28. Programa de ejecucidon convenido conforme al catalogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos semanales, dividido en partidas
y subpartidas (Debera utilizar diagramas de barras).

El licitante ganador, debera presentar nuevamente éste formato por conceptos de trabajo a la
firma del contrato respectivo.

Documento 29. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en
partidas y sub-partidas de utilizacion conforme a periodos semanales (debera utilizar diagramas de
barras e importes), para los siguientes rubros:

29 Resumen de los Programa de Erogaciones a costodirecto.

29-A Mano de obra.

29-B Maquinaria y equipo de construccion.

29-C Materiales y equipos de instalacion permanente.

29-D Utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

Documento 30. Carta compromiso de la proposicion.
Documento 31. Cuadro de resumen de la propuesta econémica.

Documento 32. Garantia que asegure la solvencia de la proposicion (Seriedad) por el 5% del monto
total de la proposicion, la cual debe ser expedida mediante cheque cruzado a favor del Instituto
Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa.

Las empresas que se agrupen para participar en el presente concurso, deberan acreditar en forma
individual los requisitos senalados en los Documentos 1 al 5y 7 vy 8 anteriormente detallados.
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Previo a la firma del contrato, el licitante ganador debera presentar para su cotejo original o copia
certificada de los Documentos 1y 7 anteriormente detallados; del documento 6, debera presentar
todos los documentos que contengan la informacion sefalada original para cotejo.

Se informa a quienes no acrediten con documentos lo solicitado en este punto, que su
Proposicién sera desechada, ya que la omision de cualquier documento solicitado en éste punto,
es motivo de desechamiento.

El Anexo “Formatos para Integracion de Proposicién Técnica y Econdmica, es parte integrante
de éstas Bases de Concurso, por lo que debera analizarlo cuidadosamente en la integraciéon de
la Proposicion, ya que dicho Formato complementa la informacion solicitada en éste punto.

17.2. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

Los licitantes presentaran sus proposiciones conforme a lo establecido en las bases y sus anexos, asi
como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, procedan, en un (1) sobre cerrado en
forma inviolable, identificado en su parte exterior con los datos del licitante y del nimero de
concurso.

Los documentos que integran las Proposiciones deberan ordenarse en forma progresiva, con objeto
de facilitar su revision.

Los licitantes deberdn firmar cada una de las hojas que integren su proposicion, sin que la
falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificacion, a excepcion del Documento 27,
28, 29 y 30 los cuales invariablemente deberan estar firmados por el representante legal de
la empresa.

Podran presentar la informacion solicitada en los formatos que se anexan a las bases o reproducir
éstos, o de igual forma presentar la informacion en los formatos que el licitante ya tenga
implementados en sus sistemas, siempre y cuando contengan todos los datos solicitados.

Asimismo, la informacion debera proporcionarse Unicamente en idioma espafol y bajo el sistema
métrico decimal.

“ISIFE” se abstendra de recibir Proposiciones a través de servicios de mensajeria, por lo que la Unica
forma de participar es entregando en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones o de la
forma electronica determinada por ISIFE los sobres que contengan las Proposiciones.

|18. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES: |

Se considerara como causa suficiente para el desechamiento de proposiciones las siguientes:

v" No acudir ala horay en el lugar indicado en la presente base.

Durante la Evaluacion Cualitativa de las Proposiciones:
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I La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases;

Il El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por “ISIFE”;

Il. Se acredite que la informacion o documentacion proporcionada por los licitantes es falsa;

V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 72 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

V. Se compruebe que algln licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
licitantes;

VI. Cuando el proponente no haya firmado algunos de los documentos que requieran serlo de
acuerdo a la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y de las presentes bases de licitacion;

VII. Las demas causas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.
VIIl. No acreditar el capital contable requerido.

[19. CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO:

De conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Pulblicas y servicios
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas presentadas por los licitantes para la contratacion de obra se realizara por el Comité
de Obra Publica, electronicamente en vivo en la pagina www.isife.gob.mx de conformidad con los
siguientes aspectos:

Los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, deberan contar con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos, revisara
el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o
servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la
ejecucion de los trabajos.

Los licitantes deberan contar con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

La planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos
debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

Los procedimientos constructivos descritos por los licitantes deberan demostrar que éste conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

Dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su propuesta.
El programa de ejecucién debera ser factible de realizar dentro del plazo solicitado.

Las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales deberan cumplir con lo requerido
en el catalogo de conceptos.
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Se verificara que la capacidad legal, técnica y econémica que acredita el licitante por si o a través
de su representante y personal técnico profesional, garantice la correcta y continla ejecucion de
los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Se verificara que los programas especificos sean congruentes con el programa de erogaciones de
ejecucion general de los trabajos.

No seran objeto de evaluacion las condiciones que tengan como proposito facilitar la presentacion

de las propuestas y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro
requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de la propuesta.

19.1. METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Para la evaluacion técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de Puntos y porcentajes de
los puntos y aspectos sefialados a continuacion:

1) CALIDAD DE OBRA. - Los licitantes deberan de describir en su propuesta los conceptos
necesarios para cumplir con las especificaciones detalladas de la obra objeto de la presente
licitacion de conformidad con el catalogo de conceptos al cual se otorgara una totalidad:

(20 puntos)

a) Materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente; (2 puntos)

b) Mano de Obra; (4 puntos)

c) Maquinaria y equipo de construccion; (4 puntos)

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de
la direccion y a coordinacion de los trabajos; (2 puntos)

e) Procedimientos Constructivos; (4 puntos)

f) Programas (General, mano de obra, materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente, utilizacion del equipo y maquinaria de construccion, de mantenimiento y

operacion) (4 puntos)

2) CAPACIDAD DEL LICITANTE. - Los licitantes deberan especificar los recursos humanos y
economicos con los que cuenta para ejecutar la obra en tiempo y forma, tal como lo
especifican las presentes bases, a la cual se le otorgara una totalidad de: (12 puntos)

a) Capacidad de los recursos humanos; (5 puntos)

1. Experiencia en obras de la misma naturaleza 20%
. Competencia o habilidad en el trabajo 60%
3. Dominio de herramientas 20%

b) Capacidad de los recursos econémicos; (5 puntos)
c) Participacion de discapacitados; (1 punto)
d) Subcontratacion de MIPYMES; (1 punto)

3) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. - Los licitantes deberan comprobar el tiempo

en el que ha ejecutado obras de la misma naturaleza de la que es objeto el proceso de
licitacion; en cuanto a especialidad debera presentar que las obras que acredito en
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experiencia correspondan a las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra licitada,
estos aspectos tendran un valor de: (10 puntos)

a) Experiencia; (6 puntos)
b) Especialidad; (4 puntos)

4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. - Los licitantes deberan comprobar el cumplimiento vy
desempeno de las obras que ha ejecutado, esto mediante fianzas, actas de entrega, actas
de finiquito, extincidn de derechos; a este rubro se le otorgaran la cantidad de: (5 PUNTOS)

5) CONTENIDO NACIONAL. - En este punto los licitantes especificaran la cantidad de contenido
nacional en cuanto a materiales, maquinaria, componentes prefabricados y equipo de
instalacidon permanente, a este aspecto se le considera una totalidad de: (3 PUNTOS)

a) Materiales y Maquinaria y equipo de instalacion permanente (1.5 PUNTOS)
b) Mano de Obra (1.5 PUNTOS)
La puntuacion a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser

desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

19.2. METODO DE TASACION ARITMETICA PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El método de tasacion aritmética para la evaluacion de la propuesta econdmica se ajustara al
siguiente procedimiento:

1.- El resultado de la evaluacion mediante el método de tasacion aritmética de la propuesta
economica en conjunto con la evaluacion de la propuesta técnica, determinara quién es el licitante
ganador del contrato de obra publica, de conformidad con elsiguiente:

2.- La tasacion aritmética se compone de las siguientes etapas:

) Determinacion de precios de mercado;

) Determinacion de insuficiencias;

) Eliminacion de propuestas insolventes; y

) Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

a
b
C
d

3.-Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta econdémica los siguientes rubros, que seran comparados en una tabla que contenga:

a. Importe por materiales;

b. importe por mano de obra, mas el importe del 3% de herramienta y equipo de
seguridad.

Importe por maquinaria y equipo;

Importe por costos indirectos;

financiamiento;

utilidad

Presupuesto total.

o an
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4.- El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes senalados en el punto 3 incisos
del a) al g) senalados con anterioridad).

5.- La etapa de eliminacion de licitantes por rango de aceptacion se desahoga mediante el siguiente
procedimiento:

a) Las propuestas presentadas por los licitantes tendran un porcentaje como rango de
aceptacion, que no podra ser menor del 10%; referente al presupuesto base.

6.- Para desahogar la etapa denominada determinacion de precios de mercado se realizara lo
siguiente:

a) Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacian en una tabla donde
graficamente apareceran la clave asignada de licitante, los importes que
propone para cada uno de los rubros a los que se refiere el punto 13.

b) Se procede a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio delas
proposiciones registradas por los licitantes para Importe de Materiales.

c) Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor
propuesto por cada uno de los licitantes en el rubro Importe de Materiales, a
efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial.

d) El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el
minuendo es el importe propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo
es el costo de mercado; si el resultado es un nimero negativo, dicha cifra es el
valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos.

7.- EL importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefalados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en latabla;

Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en el punto 6,
inciso d), se procede de la misma manera con los demas sefalados en los puntos 2, 3 y4.

8.-. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendra, en nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

9.- Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el punto 6, inciso
d), y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nUmero
negativo se declara insolvente;y,

10.- Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraran del procedimiento las
que hubieren resultado insolventes;
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11.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor;

12.- La proposicion solvente a la que se le adjudicara el contrato sera aquella que haya cumplido
los requisitos legales, calificd positivamente la evaluacion de la propuesta técnica y presento el
presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética de la propuesta econémica;

13.- La tabla sefalada en el punto 16 debera contener, los espacios y claves para graficar lo
siguiente:

Los rubros y el presupuesto total;

El costo de mercado de cada rubro;

El valor de insuficiencia parcial de cada rubro;

El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

La diferencia en nUmeros negativos que determina la solvencia o insolvencia de las
proposiciones; y

f. El presupuesto solvente con presupuesto total menor.

D o0 T

14.- La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética debera ser firmada por el servidor
publico designado por la convocante.

15.- La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética es informacion publica
fundamental.

16.- El desarrollo de la tasacion aritmética sera expuesto al Comité, en formato fisico o proyeccion
electronica.

|20. LICITACION DESIERTO:

De conformidad con el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante procedera a declarar desierta una licitacion, cuando
ninguna de las propuestas presentadas sea declarada solvente en sus aspectos técnico o econémico.

[21. CANCELACION Y NULIDAD DEL CONCURSO POR LICITACION:

La convocante podra cancelar una licitacion por caso fortuito o fuerza mayor y cuando existan
circunstancias justificadas que provoquen la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o
que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafno o perjuicio
a la propia convocante. La determinacion de dar por cancelada la licitacion, debera precisar el
acontecimiento que motiva la decision, la cual se hara del conocimiento de los licitantes, quienes
podran interponer el recurso de inconformidad en términos de estaley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, la convocante cubrira a los licitantes
los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento
de esta Ley.

22. COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES:
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Que manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de
seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la
Federacion y el articulo 49, parrafo segundo, de la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como las reglas
de caracter general emitidas por el Servicio de Administracion Tributaria en la Resolucion
Miscelanea Fiscal vigente, la OPINION POSITIVA emitida por el SAT.

[23. GARANTIAS:

23.1.

GARANTIA DEL ANTICIPO.

23.2.

El participante que resulte ganador del concurso, tendra la obligacion de presentar al Instituto
Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, en un plazo no mayor a diez dias habiles
contados a la fecha en que se dé a conocer el Fallo de Concurso, el documento que garantice
la correcta aplicacion y amortizacion de los anticipos que reciba en su caracter de contratista,
la cual debera garantizar a través de poliza de fianza, el 100% (cien por ciento) del monto
total del anticipo otorgado por “ISIFE” incluyendo el impuesto al valor agregado, cuya
garantia debera ser presentada a la Direccion de Infraestructura Fisica de “ISIFE”. La garantia
de referencia debera estar vigente desde la fecha de inicio de la obra hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

23.3.

La garantia que debera exhibir el Contratista para efectos del debido cumplimiento y las
obligaciones derivadas del contrato, debera presentarla dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion del Fallo de Concurso, pero
invariablemente antes de la firma del contrato en la Direccion de Infraestructura Fisica de
“ISIFE” la cual debera garantizar el 10% (diez por ciento) del importe total de la obra
contratada, incluyendo el impuesto al valor agregado, cuya vigencia sera a partir de la fecha
de la firma del contrato y hasta la fecha de recepcion de los trabajos.

En el caso de que proceda el ajuste de costos, por tratarse de un contrato a base de precios
unitarios, la referida fianza debera modificarse segunresulte.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

La garantia que debera exhibir el Contratista para efectos para garantizar la calidad de las
obras ejecutadas bajo los términos y condiciones del contrato y asi responder de los efectos
que resulten como vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
debera presentarla previamente a la recepcion de los trabajos en la Direccion de
Infraestructura Fisica de “ISIFE” la cual debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido de los trabajos, incluyendo el impuesto al valor agregado, cuya vigencia sera
hasta doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos.

En el caso de que proceda el ajuste de costos, por tratarse de un contrato a base de precios
unitarios, la referida fianza debera modificarse seglnresulte.
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Las garantias a que se hace referencia en los pdrrafos que anteceden, deberdn exhibirse a
través de poliza de fianza expedida por una Institucion legalmente autorizada a favor del
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa y/o Institucion Requirente; ademds
deberan cumplir con los requisitos siguientes:

La poliza de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

Fianza de cumplimiento. La fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa.

a). La fianza se otorga en los términos del contrato. La fianza garantiza la ejecucion total de los
trabajos materia del contrato, aun cuando parte de ellos se subcontrate con la autorizacion del
contratante;

b). La cancelacion de la fianza de cumplimiento sera en automatico al formalizar el acta de entrega
recepcion de los trabajos y se sustituya por la fianza de vicios ocultos y buena calidad establecida
en el articulo 73 fraccion lll de la presente ley.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia para responder por vicios ocultos, el
Contratista debera presentar el acta de recepcion fisica de los trabajos a la afianzadora, después
de transcurrido el plazo establecido o bien, una manifestacion expresa y por escrito de la
dependencia o entidad en la que senale su conformidad paracancelarla.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender la constancia
respectiva, si la contratante dentro del plazo de vigencia de la garantia no reclama al Contratista
la existencia de vicios ocultos;

). La fianza garantiza que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de
los trabajos a que hace referencia la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera; v,

d). La institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
establecidos en los articulos 282 de la ley de instituciones de seguros y fianzas y el articulo 283 del
mismo ordenamiento;

Il. Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga que reclamar a la
Contratista, las dependencias y entidades deberan autorizar la cancelacion de las garantias
respectivas; vy,

Ill. Las modificaciones a las pdlizas de fianzas deberan formalizarse con la participacion que
corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.

Las obligaciones contraidas por el contratista en este punto, serdn realizadas sin previo
requerimiento por parte de “ISIFE”.

|24. FORMA, TERMINO Y CONDICIONES DE PAGO:

Los pagos que realice el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, seran
invariablemente en moneda nacional, a su nombre, denominacion, razon social 0 representante
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legal o comun si se trata de un consorcio, en cuyo caso debera estar expresamente facultado por
la persona u 6rgano competente para recibir pagos en nombre de éstos.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos al Contratista a través del Sistema de Pagos
Electronicos Interbancarios (SPEI), para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el
formato que ISIFE tiene implementado, mismo que pondra a su disposicion. Si el Contratista desea
recibir los pagos por medio de cheque debera manifestarlo.

24.1. ANTICIPOS.

Se otorgara un 35% de anticipo, el importe del anticipo que se otorgue al contratista sera el que
resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la Convocatoria y en estas Bases de Concurso, al monto
total de la proposicion.

El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la garantia
prevista, y la presentacion de la facturacorrespondiente.

La amortizacion del anticipo se aplicara al importe de cada estimacion de trabajos ejecutados,
debiendo ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado y se liquidara el faltante por
amortizar (si es el caso) en la estimacion final.

24.2. ESTIMACIONES.

Los pagos se realizaran de acuerdo a las estimaciones de trabajos ejecutados por periodos maximos
de 15 (quince) dias habiles. El Contratista, debera presentarlas a la residencia de obra que designe
“ISIFE” dentro de los dos dias habiles siguientes a la fecha de corte, para que sean revisadas.
DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPANAR A CADA ESTIMACION:

NUmeros generadores;

Notas de Bitacora;

Croquis;

Control de Calidad (pruebas de laboratorio) y fotografias;

Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;
Avances de obra; y

Factura correspondiente.

Nouhswd-=

La residencia de obra, para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un
plazo no mayor de cinco dias habiles siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

La fecha de aceptacion y firma de estimaciones (las cuales deberan incluir el periodo de ejecucion),
debera asentarse en las mismas y en la bitacorarespectiva.

Las estimaciones autorizadas seran turnadas a la Secretaria de Administracion y Finanzas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, para su liquidacion, dentro de un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra.
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si v,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las proposiciones que presenten desviaciones a las condiciones de pago establecidas en estas bases,
seran desechadas.

La informacion manifestada en éste punto, se complementa con lo manifestado en las clausulas del
Modelo del Contrato anexos a éstas bases; en caso de existir discrepancia entre ambos documentos,
prevalecera lo manifestado en el modelo del contrato.

|25. RETENCIONES:

El contratista al que se le adjudique el Contrato, aceptara que del importe de cada estimacion le
sea retenido:

1. EL 3% (tres por ciento) por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que
las leyes de la materia encomienden a la Secretaria de Transparencia y Rendicion de

Cuentas, y al Congreso del Estado, sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo, conforme al articulo 69 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

[26. SANCIONES:

Las penas convencionales por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista se
estableceran en el contrato que se formalice, y no podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento y procederan en los siguientes supuestos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas
Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato
para la conclusion total de las obras;

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos. En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion por causas imputables al Contratista, la contratante invariablemente
aplicara las penas convencionales previstas en la fraccion Il y parrafo segundo del articulo 67 de la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio
de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por las partes en los términos
previstos en esta Ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones economicas en la obligacion de pago siguiente a
cargo de la contratante a la fecha que se determine el atraso, dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras
concurrentes.
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Las controversias que se deriven de la interpretacion o aplicacion de la presente Ley o de los
contratos celebrados conforme a ésta, seran resueltos en los términos de la Ley y demas
ordenamientos juridicos aplicables.

|27. MARCO JURIDICO:

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, Ley de Obras PUblicas y servicios
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sinaloa, Codigo Civil para el Estado de Sinaloa, Cédigo de Procedimientos
Civiles para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal Federal,
Ley de Institucion de Seguros y Fianzas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y su Reglamento, Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos para la aplicacion del criterio
de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los
procedimientos de contratacion en materia de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normatividad y disposiciones administrativas de caracter
Estatal aplicable.

|28. JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento del Contrato de Obra Publica que se derive del presente
Concurso, asi como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a
la jurisdiccion y competencia de los tribunales de la Ciudad de Culiacan, Sinaloa, renunciado al
fuero que por razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

[29. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa a los trabajos, en forma
de publicidad o articulo técnico a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por
escrito de la Convocante, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del
Derecho de Autor.

[30. INCONFORMIDADES:

Las personas interesadas podran inconformarse ante la Secretaria de Transparencia y Rendicion de
Cuentas por cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones
que rigen las materias de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, conforme a lo estipulado en el articulo 111 de la Ley.

El recurso de inconformidad contra actos de la convocante debera presentarse por escrito
directamente en oficina del Organo Interno de Control y Evaluacion del Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Fisica Educativa, ubicadas en calle Bahia de Navachiste Ne 609 Pte. Balcones del
Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, o al correo electronico quejas.denuncias@isife.gob.mx
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[31. PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION O DESTRUCCION DE LAS PROPOSICIONES:

Las propuestas desechadas durante la licitacion pdblica o invitacion a cuando menos tres personas,
podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos quince dias habiles
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna
controversia legal en proceso, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta la total

conclusion de la instancia. Agotados dichos términos la convocante podra proceder a su devolucion
o destruccion.
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION

DEPARTAMENTO DE COSTOS

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. P.A. Y MODULO DE Num de presupuesto:  PLO6070
ESCALERAS EN ESTRUC. U-2C EN COBAES 60 PROFRA. JESUSCITA NEDA Fecha de propuesta: 16/0ct./2026
UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. )
C.C.T.: 25ECB00600. Pagina: 116
[ Presupuesto
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ESCALERA
CIMENTACION
11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE M2 57.96
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
11090 EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, M3 37.44
ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.( INCL.
MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO. )
11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. M2 8.72
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
11121 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN M3 13.46
CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.
11131 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN M3 31.82
CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.
12010 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, M3 3.90
VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU
REALIZACION.
12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, M2 17.81
INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
12034 ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, KG 111.61
HABILITADO, = ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
12035 ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, KG 46.81
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
12036 ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, KG 24.96
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
12039 ACERO REFUERZO DIAMETRO #8, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE, SUMINISTRO, KG 127.20
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
12076 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, M2 4.44
RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.
12136 IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, M2 23.68
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION.
11022 DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, M2 19.63
INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.
11003 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE M3 3.41
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.
84530 PREPARACION PARA ADOSE EN CIMENTACION PZA 6.00
_,,*
ELABORO: ING. dAR VALENZUELA ING. ADOLFO CA ) EZ
DEPTO STOS JEFE DEL DEPTO. DE Q{STOS
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21101

21110

21115

21201

21203

21204

21205

21206

21208

21301

23065

12135

31001

b

IMPORTE DE CIMENTACION
ESTRUCTURA

CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, M2
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.
CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.

INCLUYE, M2

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN,

GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE MANO DE M2
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y

FRENTES.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE,MANO KG
DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO KG
DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES.

GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO KG
DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, KG
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 KG
INCLUYE:,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.

ACERO REFUERZO DIAMETRO #8, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE, MANO DE OBRA, KG
HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRSLAPES, SILLETAS,

GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.

CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO M3
Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO.

P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO A MURO DE CONCRETO, INCLUYE: VARILLA DEL PZA
No.3 @ 60 CM DE 50 CM DE LONGITUD, BARRENO EN MURO DE CONCRETO CON
BROCA DE CONCRETO DIAMETRO 5/8", MATERIAL EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA.

PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCLUYE RESANES Y PZA

PINTURA.
IMPORTE DE ESTRUCTURA

ALBANILERIA Y ACABADOS

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCLUYE, MANO ML

DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, TODO LO NECESARIO PARA SU

RHALIZACION.

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA

DEPTO

STOS

202.85

306.58

204.26

59.94

4,655.52

71.11

609.02

700.20

1,111.41

65.34

156.00

10.00

21.52




INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION

CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. P.A. Y MODULO DE
ESCALERAS EN ESTRUC. U-2C EN COBAES 60 PROFRA. JESUSCITA NEDA

DEPARTAMENTO DE COSTOS

UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

C.C.T.: 25ECB00600.

Num de presupuesto:  PLO6070

Fecha de propuesta: 16/oct./2026
Pagina: 3/6

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

31017

31105

31200

31215

31220

31256

31258

31262

31260

32001

34003

35005

37005

37030

38171

ELABORO: ING. CAR
DEPTO DE

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4
VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.

FIRME DE CONCRETO F’C=150KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE, MANO DE
OBRA, Y HERRAMIENTA, NIVELACION Y COLOCACION DE CONCRETO PARA RECIBIR
VITROPISO

PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON
BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
CIMBRA.

FORJADO DE PERALTES DE 17CM. DE ALTURA Y 30CM.DE HUELLA CON TABIQUE
COMUN ASENTADO. CON CONCRETO F'C=150KG/CM2/ RECUBIERTO. PRECOLADO.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2. INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SOLO CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML P/REMATE PISO LADO
POSTERIOR Y LATERALES EDIF.

ESCALON CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. DE 7X30CM. CON VARILLAS #3 Y
ESTRIBOS #2 @15 CM. COLADO EN EL LUGAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE.

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA,
ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
REMATE Y EMBOQUILLADO.

PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS,
TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE
NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ESFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO
PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE. MULTICAPA "APP" 3.5 MM.
SEGUN ESPECIFICACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO
CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA
POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

v

o

ALENZUELA ING. ADOLFO CAB

oS

ML

M2

M2

M2

M2

ML

ML

ML

ML

M2

M2

M2

M2

M2

ML

JEFE DEL DEPTO!

54.68

39.96

39.60

30.80

8.80

8.00

38.00

4.00

38.00

79.93

793.62

269.64

240.01

32.71

20.68
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99784 PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO , MUROS DE M2 713.69
CONCRETO CON MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO ,
CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS , INCLUYE ACARREOS ,
ANDAMIOS , MANIOBRAS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA
DE 0.00 A 6.00 MiTS DE ALTURA.( INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)
83082 ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR M2 183.64
PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
IMPORTE DE ALBANILERIA Y ACABADOS
HERRERIA Y CANCELERIA
83053 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN VENTANA Y PUERTAS CON KG 754.21
VARILLA CUADRADA DE 1/2" INCLUYE 38 ANCLAJES DE 15CMS. EMBEBIDOS EN
MURO 5 CMS., INCL. PINTURA DE ACEITE, LIMPIEZA CON CEPILLO. TRABAJO
TERMINADO.
41307 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE PZA 2.00
1.00 X 2.10 MTS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE FLETE Y MANIOBRAS.
89644 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y M2 32.71
CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.
42209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO, UNIVERSAL DE ML 32.00
CIRCULACION PARA ESTRUCTURAS A2-B6 Y U2-C.
IMPORTE DE HERRERIA Y CANCELERIA
INSTALACIONES
51004 SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. SAL 34.00
TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
ELEC.LUM17W SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W PZA 26.00
A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
51361 S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 20 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS. PZA 1.00
51378 SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, PZA 10.00
INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.
51379 SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, PZA 4.00
INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.
IMPORTE DE INSTALACIONES
ADHERIDOS
81011 SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO. SAL 8.00
84022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO PZA 8.00
84067 BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 1.20 X 1.00 PZA 8.00
85067 PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PZA 72.00
PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS.
85071 SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL. SAL 8.00

ELABORO: ING. CA IVfE ALENZUELA
DEPTO D

¢

TOS

ING. ADOLFO CABA \
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS
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90182 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO METALLIC II ALUMINUM 40 X 40 CMS M2 231.21
PRIMERA,SEPARADOR DE 5MM,BOQUILLA SELLADOR LIGHT GRAY DE 10KG,
INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE,RECORTES,EMBOQUILLADO,TRABAJOS
TERMINADOS ,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

90183 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO METALLIC II ALUMINUM DE 10 CMSX ML 105.38
40CMS,SEPARDOR 5 MM,ASENTADO CON ADHESIVO GRIS,BOQUILLA SELLADOR
LIGHT
GRAY,INCLUYE:CORTES,COLOCACION,EMBOQUILLADO,LIMPI’EZA,HERRAMIENTA,EQU
IPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

85123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CON CUADRADO DE 1/2" PARA AIRE PZA 8.00
ACONDICIONADO INCL: PINTURA DE ESMALTE:

99254 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: PZA 4.00
INSTALACION , MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO.

89646 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, PZA 2.00
TRABAJO TERMINADO.

51592 RETIRO E REINST ALACION DE CONDENSADORA DE MINI SPLIT DE 2 TON.,ACARREO PZA 4.00
EN AREA DE RESGUARDO,REVISION DE GAS,SOLDAR TUBERIA DE CONDUCCION DE
GAS,PRUEBA DE EQUIPO, INCLUYE:ACARREO,INSTALACION,HERRAMIENTA,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
IMPORTE DE ADHERIDOS
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ESCALERA
OBRA EXTERIOR
CIMENTACION

11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE M2 8.80
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

11090 EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, M3 3.52
ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.( INCL.
MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO. )

11131 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN M3 4.58
CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.
IMPORTE DE CIMENTACION
ALBANILERIA

31200 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE M2 8.80
OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.

31220 PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON M2 8.80
BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.

31256 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 4.00
CIMBRA.

ELABORO: ING. ALENZUELA ING. ADOLFO CABAN]
DEPTO OSTOS JEFE DEL DEPTO.BE COST
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31296 REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO- PZA 1.00
ARENA 1:4, CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18.
37005 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 8.80
CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
IMPORTE DE ALBANILERIA
INSTALACIONES
51428 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM DIAMETRO INCLUYE ML 40.00
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.
51468 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE C/AISLAMIENTO THW # 10, ML 80.00
INCLUYE: CINTA AISLANTE.
51498 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. PZA 1.00
POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.
IMPORTE DE INSTALACIONES
IMPORTE DE OBRA EXTERIOR
ING. ADOLFO CAB EZ

JEFE DEL DEPTO. DE
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NSP NIVEL. SUPERIOR DE PRETIL

NIP NIVEL INFERICR DE PRETIL

NTN NIVEL DE TERRENO NATURAL
NPT NIVEL PISO TERMINADC

NSL NIVEL. SUPERIOR DE LOSA

NIL NIVEL INFERIOR DE LOSA

NSV NIVEL SUPERIOR DE VENTANA
NIV NIVEL INFERIOR DE VENTANA
NST NIVEL SUPERIOR DE TRABE

NIT NIVEL INFERIOR DE TRABE

NSC NIVEL SUPERIOR DE COLUMNA
NIC NIVEL INFERIOR DE COLUMNA
NSB NIVEL DE SUPERIOR DE BARANDAL
NIB NIVEL DE INFERIOR DE BARANDAL
NSP NIVEL SUPERIOR DE PLAFON

NIP NIVEL INFERIOR DE PLAFON

NJ NIVEL DE JARDIN

NA NIVEL DE AZOTEA
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4 EN ESTE PLAND SE DIDICAN ALTERNATIVAS DE CIMENTAGHON USAR LOS BATOS QUE
CORRESPONDAN A LA CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO QUE 3E PETERMINE EN Bt
CAMPO 0 BEEN LA QUE INDIQUE EL ESTUBIO DE MECANICA DE SUELOS.

* LOS DATOS DECIMENTACION INDICADOS EN TABAS NO CONTEMFLAN SUELDS CON
RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS EXPANSIVAS, TURBAS DE CONSISTENCIA MUY
BLANDA ETC. FOR LO QUE EN CADA CASO SE DEDE VERIFICAR EN EL LUGAR LAS
CARACTERISTICAS DE ESTE ¥ DE SER NECESARIO HACER UN ESTUDIO MECANICA DE

SUELOS

Z3 120 - N°4 25

N°4 a 30

Z4 [so]- N°3 a25

2H3

7-5 [260]1249) N°4 & 18

N4 ald

fi = TON/ M

Z-1 T140] - | 20] 18] N¢3 a 20

N°3a 13

180] - 20| N°4 220

N4 a 20

Z-3 liod| - 15| N°3 a20

N°3al5

-4 1507 - 15| N°3 a23

2 N°3

Z-6 119001240 20 | N°4a20

N°4a20

BETALLES DE DOBLEZ Y TRASLAPE,

R

NOMERO |  © R¢ewm}

2 1y

b Hia"

3 38

4 n" 3

Sl 4.

I 5

NOTAS:

EN AURCS MC COLOCAR GRAPAS N3 u
0 2N AMHEOS SERTIDOS UNIENDO LAS
DOS PARRILEAS DE REFUERZO

ESPECIFICACIONES

CIMBRA

1.4 CIMBRA DEDERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO ©
NIVEEADA Y LUDRICADA ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.

COMPACTACION

# EL RELLENG QUE SE HAGA BAJO FIRMES SERA DE 33 cm CON TEPETATE O
GRAVA CEMENTADA CON Ui PESO YOLUMETIICO MINDMO BE 1700 kg'm?
COMPACTADA EN CAPAS DE 15 rms CADA UHA, LA COMPAGTATION MARA
CON FISON METALICO DE I8 kg DE PESC Y TN AUNIAIO DE 15 GOLPES A
UNA ALTURA DE W om, LA HUMEBAD 11, RELLENG DEBERA SER 1A
APTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DE EADORATORIO,

CONCRETFO

@S USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION =250
Lgien? ES RECOMENBADLE CONSULTAR A UN LABQRAVORIO PARA QUE
INDIQUE EL PROFPORCIONAMIENTO ADECUADK ER FUNCION DE 1OS
AGREGADOS EXTSTENTES EN EL LUGAR

# EL TAMARG ALANIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE Zan (57

&« RECODNRIMIENTO L1BAES, EN ZAPATAS 4 an CONTRATRARES Y CADENAS 2
o, COLUMNAS DE 3 oo DEBERAN SER YERIFICIADOS ANTES ¥ DURANTE
EL CQLADO.
LA FLANTILLA SERA DE CONCRETO POBRE DE 6 am DE ESPESOR CON UN
Temt,

ACERO
#5E USARA ACERO DE REFUERZQ CON U¥A RESISTENCIA =410 kgfou!
+EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS KORMAS DU N B4
3744 DG N Bz) 1971 DANDO PARTICUEAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO
MENIMD DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DODLADO.
#LONGITUD DE TRASLAPES 46 @, ESCUADRAS 12 0.
#TODOS LOS DOBLEGES DE VARILLA SE HARAN ALREDEDCH B, UN PERNC
CUYC HAMETAG SERA DE 6 VECES EL DE LA YARILLA.
#TODA MODIFICACION DEBESLA SER AFROBADA POR LA SUNGERENCEA DR
INGENIERIA DE PROYECTOS.
NOTAS
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CULIACAN DE ROSALES, SINALOA A «<FECHA_DE_CONTRATACION».

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL INSTITUTO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSE CIPRIANO
SERRANO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA
PARTE EL (LA) C.«REPRESENTANTE LEGAL» A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA  “EL CONTRATISTA” Y DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARAN “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|.- DECLARA “EL INSTITUTO”:

[.1. Es un Organismo Publico descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
juridica, patrimonio propio y autonomia técnica y de gestion para el cumplimiento de sus
objetivos y el ejercicio de sus facultades, establecidos en su decreto de creacion del
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, mediante decreto publicado en
el periddico oficial “El Estado de Sinaloa”.

[.2. Que su representante el ING. José Cipriano Serrano, en su calidad de Director
acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por la C. Graciela Dominguez Nava,
Gobernadora Interina del Estado de Sinaloa, de fecha 30 de Septiembre de 2026; se encuentra
facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad a lo establecido en los articulos
12 y 14, fracciones LIV,VIl y XIV del Decreto que crea el Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Fisica Educativa; 13 y 14, fracciones IV y VII del Reglamento Interior del
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa.

I.3. Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en el presente
instrumento juridico.

I.4. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera cubierto
con recursos del «OFICIO_DE_AUTORIZACION» de fecha
«FECHA_DE_OFICIO_DE_AUTORIZACION», para la ejecucion de la obra publica con encargo
al kPROCEDENCIA_DEL_RECURSO». Los cudles seran liberados a través de “EL INSTITUTO”,
asimismo se sefiala que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacion por «MODALIDAD DE_ADJUDICACION», de conformidad con el articulo
«ARTICULO_ESTATAL»> fraccién «<FRACCION_DE_LA MODALIDAD_DE_ADJUDICACION», de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, derivada

del acto de fallo No. <NO_DE_ACTA_DE_FALLO», cuya convocatoria se difundio a través
de Compra Net - Sinaloa el dia «<FECHA_DE_INICIO_DE_PROCEDIMIENTO», con fundamento
en lo dispuesto por los articulos 155 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y 44 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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I.5. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Bahia
de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacan, Culiacan de Rosales Sinaloa, C.P.
80170.

I.6. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: 1SI-080329-PUA.
Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

II.1. Declara el C. <kEMPRESA», ser mexicano, mayor de edad, con ejercicio y residencia en el
municipio de «MUNICIPIO», del Estado de Sinaloa, manifiesta ademas, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con todas las facultades generales y aun las especiales para celebrar el
presente contrato.

II.2. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion
y mano de obra especializada para ello.

I1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en
«ACTIVIDAD_DE_LA_EMPRESA» y relne las condiciones de organizacién, experiencia,
personal capacitado y demas recursos técnicos, humanos, econémicos necesarios y la capacidad
legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.

I1.4. Tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.
I1.5. Cuenta con los siguientes registros:

e Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: «RFC»
e Registro Patronal ante el .M.S.S : «<CLAVE_DEL_IMSS»

I1.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza
de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucion de las obras.

II.7. Que para efectos de lo dispuesto en el articulo 32-D del Cdodigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y se
obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinibn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.36 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de Diciembre
de 2023, y segun correspondan las resoluciones de modificaciones posteriores.

[1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios,
los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y demas
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documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a
aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

[1.9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
«DOMICILIO_FISCAL>x; por lo que, por ninglin motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en
el cual se llevaradn a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo
se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracién,
del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacion,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos
en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Cédigo de Procedimiento Civiles del Estado de
Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. DECLARAN “LAS PARTES”:

[11.1. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica
y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente
instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. - “EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos relacionados con la obra publica relativos a;

PGO Ne DE | MONTO DE CONTRATO CON IVA DESCRIPCION DE LA OBRA
OBRA
M 1 «M_1_MONTO _DE_LA OBRA_CON «M_1_ANEXO_DE_INVERSION» EN
N O_D_E _IVA_PESOS» «M_1_NIVEL_EDUCATIVO»
«PGO» OéRA «M_1 NOMBRE_DEL_PLANTEL», UBICADA EN
- N «MONTO_DEL_CONTRATO_CON_I | «<M_1_LOCALIDAD__COLONIA», MUNICIPIO DE
VA_LETRA» «M_1_MUNICIPIO», ESTADO DE SINALOA.

Para los efectos de este contrato, se denominan los trabajos, y éste se obliga a realizarlos
totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos
estipulados en el presente instrumento.

SEGUNDA. - LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. - Los trabajos deberén ser
realizados en:

PLANTEL LOCALIDAD MUNICIPIO

«M_1_NIVEL_EDUCATIVO» «M_1_MUNICIPIO», ESTADO DE
- - M_1 LOCALIDAD__COLONIA -
«M_1_NOMBRE_DEL_PLANTEL» «M_1_LOC _COLONIA» SINALOA.
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TERCERA. -DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. - “El CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la CLAUSULA PRIMERA.

Los cuales se ejecutaran de acuerdo con el proyecto que corre agregado al presente contrato, la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta
su total conclusién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en su declaracion 1.8 de este contrato, asi como a los planos de conjunto,
proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a
la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

CUARTA. - MONTO. — “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de los trabajos materia de este contrato, la cantidad siguiente:

DESCRIPCION DE MONTO SIN IVA MAS IVA MONTO TOTAL
LA OBRA

«M_1_ANEXO DE_ | «M_1_MONTO DE_LA OB | «M_1_IVA DEL_VALOR D | «M_1_MONTO DE_LA OB
INVERSION» EN RA _SIN_IVA_PESOS» E_LA OBRA_PESOS» RA_CON_IVA PESOS»

«M_1_NIVEL_EDU
CATIVO» «M_1_MONTO_DE_LA_OB «M_1 IVA DEL_VALOR_D | «MONTO_DEL_CONTRATO

«M_1_NOMBRE_D RA_SIN_IVA_LETRA» E_LA_OBRA_LETRA» _CON_IVA_LETRA»

EL_PLANTELy»,
UBICADA EN
«M_1_LOCALIDAD
_ _COLONIA,
MUNICIPIO DE
«M_1_MUNICIPIO»
, ESTADO DE
SINALOA.

Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al efecto celebren “LAS PARTES”, si
“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de los
trabajos seré por «<PERIODO_DE_EJECUCION» («PERIODO_DE_EJECUCION_LETRA») dias
naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos el dia
«FECHA_DE_INICIO_DE_TRABAJOS» y a terminarlos a mas tardar el dia
«FECHA_DE_TERMINO_DE_TRABAJOS», de conformidad con el programa de ejecucion de los
trabajos conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
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extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que
no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera

el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL
INSTITUTO” se obliga entregar los oficios a “EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los
inmuebles(s), que motiva(n) los trabajos objeto del presente contrato, cuyo producto o productos
esperados seran aplicados en el o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos, oportunamente a
la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.

El acceso al o los inmuebles(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA”
la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “EL INSTITUTO” y registrarla en
la bitAcora correspondiente, asi como los dictAmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones
gue se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser remitidas a “EL INSTITUTO” por
las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el
acceso al o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos objeto del presente contrato, prorrogara en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de los trabajos, lo que se formalizara mediante
convenio.

SEPTIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente
contrato, un representante permanente que acredite mediante cédula profesional de la direccion
general de profesiones de la secretaria de educacién publica, el legal ejercicio de su profesion de
arquitecto, ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato;
dicho superintendente debera tener a disposicion de “EL INSTITUTO”, en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra
convenida; para cualquier cambio en la designacién del superintendente, “EL CONTRATISTA”
contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del conocimiento de “EL INSTITUTO”, del
cambio en cuestion; “EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato en lo que concierne a recursos que son aportados por “EL INSTITUTO”
y se hara contra la entrega de la factura, lo cual le sera indicado por “EL INSTITUTO” a “EL
CONTRATISTA” en la estimacién que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- ““EL
INSTITUTO” entregara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco
por ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de los trabajos materia de este
instrumento, con fundamento en lo establecido en el articulo 71 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por la cantidad de
«MONTO_DEL_ANTICIPO_35_SIN_IVA_PESOS»

«MONTO_DEL_ANTICIPO_35_SIN_IVA_LETRA», més el 16% (DIECISEIS POR CIENTO) por
concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de
«IVA_DEL_MONTO_DEL_ANTICIPO_35_PESOS»

«IVA_DEL_MONTO_DEL_ANTICIPO_35 LETRA», determinandose un importe total de
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«MONTO_DEL_ANTICIPO_35 CON_IVA PESOS»
«MONTO_DEL_ANTICIPO_35 CON_IVA_LETRA» conforme a cantidades de trabajo, precios

unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que reciba el
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “EL INSTITUTO” ponga
a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo concedido el cual debera ser puesto
a disposicién del mismo con antelacion a la fecha que para inicio de los trabajos en el contrato
respectivo de conformidad de lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando éste ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento. El
atraso en la entrega del anticipo, “LAS PARTES” podran acordar el diferimiento del inicio de los
trabajos en igual nUmero de dias naturales al del retraso de la entrega del anticipo, sin modificar
el plazo de ejecucién pactado en el contrato; Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra,
con fundamento en el articulo 84 fraccién | de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL INSTITUTO”, a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida
y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo presentado,
la ejecucion de los trabajos y los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, de conformidad con el articulo 71
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos de obras publicas y en los servicios
relacionados con las mismas, conforme a las siguientes reglas:

I. Elimporte del anticipo concedido debera ser puesto a disposicion de la Contratista con antelacion
a la fecha que para inicio de los trabajos se sefialen en las bases de la licitacion y en el contrato
respectivo. El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para formalizar un convenio de
diferimiento por un lapso igual al retraso, para efectos de que se inicie el programa de ejecucion
pactado, asi como que se tome en cuenta por esa misma causa la fecha de finalizacion de las
obras de que se trate. Lo anterior procedera, siempre y cuando dicho atraso en la entrega del
anticipo, no rebase los noventa dias naturales y que no se haya presentado contingencia
economica que implique la modificacion sustancial de los costos y monto original pactado en el
contrato.

[I. Cuando el Contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en esta Ley,
no procederd el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente;

[ll. Los contratistas en su propuesta deberan considerar para el andlisis del financiamiento de los
trabajos, el importe de los anticipos;
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IV. En caso de contratos que trasciendan un ejercicio fiscal, la entrega del anticipo debera hacerse
dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia
correspondiente;

V. En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en exhibiciones, por existir
periodo en el contrato de varios ejercicios fiscales, sera motivo para no entregar el anticipo
subsiguiente, si el Contratista no hubiere amortizado el anterior o devuelto el mismo con las cargas
gue resulten, valorando previamente por ambas partes los trabajos extraordinarios y volumenes
adicionales autorizados y el anticipo correspondiente para dichos trabajos.

VI. Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo sera
determinado atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio, debiendo
ajustarse a las reglas previstas en este articulo;

VII. Una vez formalizado debidamente el contrato, los trabajos podran iniciarse antes de la entrega
de los anticipos si estos fueran pactados. En este supuesto, debera estipulare en el mismo los dias
naturales en que se hara la entrega de dicho concepto con posterioridad. Pasados dichos dias, sin
gue se haga efectivo el pago del anticipo, el contratista tendra derecho a cobrar gastos por
financiamiento del monto de cada anticipo, durante el tiempo de retraso de cada pago. La tasa se
determinara con base en lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado
de Sinaloa, conforme a lo que se establece en el articulo 79 de esta Ley, y, en su caso, tendra la
opcion de rescindir el contrato y ejecutar el cobro de penas convencionales pactadas.

VIIl. La amortizaciobn deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos efectuados del programa original, que se formulen y liquidarse en la
estimacion final el faltante por amortizar. Para los trabajos extraordinarios o volimenes adicionales,
no procedera amortizacién ni sancién alguna hasta que se formalicen los convenios respectivos que
amparen dichos conceptos.

IX. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de suspension, rescision y terminacion
anticipada de los contratos o convenios, en la fecha en que le sea comunicada la conclusién del
contrato al Contratista, se procederd de manera conjunta, contratante y contratista, a elaborar el
finiquito de los trabajos realizados del programa original, los volimenes adicionales y trabajos
extraordinarios, para determinar, el saldo a favor o en contra por amortizar que se reintegrara a la
Contratante o al contratista en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir de que
dicho finiquito haya sido autorizado por las partes. En caso de que no reintegren el saldo por
amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme a lo previsto en esta Ley.

Si no hubiere saldos a favor o en contra, se asentara en el acta correspondiente para su
procedencia, y

X. En los contratos respectivos se debera pactar que en caso de que el Contratista no reintegre el
saldo resultante, por encontrarse en un procedimiento de suspension, rescision o terminacion
anticipada, en los términos de la fraccidén anterior, se hardn efectivas las garantias y las penas
convencionales respectivas que procedan.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por
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periodos, como maximo de 07 (siete) dias habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados
conforme al catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades
de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de “EL
INSTITUTO?” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar el flujo
financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser publicadas en el sistema Compra Net Sinaloa
y en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse generado.

“EL CONTRATISTA” deberd presentar las estimaciones a la supervision, acompafadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su revision,
conciliacion y autorizacion en un plazo no mayor de ocho dias habiles. En caso de que surjan
diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervisién deberan pagarse por parte
de “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor a quince dias hébiles y preferentemente mediante
transferencias electrénicas bancarias, y de acuerdo a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento
por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del contratista debera pagar gastos
por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
gue sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del contratista.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y
por lo tanto cualquier tipo de secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran cinco dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente, si esta diferencia no puede conciliarse éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de

pago.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del sistema
de pagos electrénicos interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria en base de datos proporcionados
en la carta de datos bancarios, siendo el Unico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad
de la informacién que presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato
que “EL INSTITUTO” tiene implementado.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en que “EL
CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los siete dias
habiles a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros
por parte de “EL CONTRATISTA”.
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
gue “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes
0 mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratdndose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente
del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, mediante descuento
en la estimacién siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion
de los trabajos, pues “EL INSTITUTO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato. Cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por “LAS
PARTES” en el contrato y de acuerdo con lo establecido por los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “EL INSTITUTO”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo. En caso de ajustes por decremento, el
descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
“EL INSTITUTO” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, por lo tanto, seran obligatorias
para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningln motivo procedera a la ejecuciéon de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la bitacora
manual, es el instrumento que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones, su
elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de comunicacion entre si, en ésta se
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registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
en apego a lo sefialado por el articulo 66 fraccion Xlll y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar la bitdcora mediante la aplicacion del sistema manual para
el seguimiento de obras publica, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias
relevantes de la misma y que estara disponible para “EL CONTRATISTA” en las oficinas de la
supervision de obra, en dias y horas habiles. Todas las notas deberan ser firmadas por el residente
de la supervisién y el superintendente de “EL INSTITUTO”.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
los trabajos, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para la toma
de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la informacién
establecida en el presente contrato y sus anexos, en cumplimiento a los sefialado por el articulo 78
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

El Superintendente de Construccién sefalado por “EL CONTRATISTA” previo al inicio de los
trabajos, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas
de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion a “EL CONTRATISTA”, y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los
requisitos exigidos en el presente contrato, o que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. - “LAS PARTES” convienen que “EL
CONTRATISTA” sera el Unico responsable de lo siguiente:

l.- La ejecucion de los trabajos sefialados en este contrato;

Il.- Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todas las normas
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, construccion, permisos, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad y demas
disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al
efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia seréan a cargo de “EL CONTRATISTA”;

lll.- Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del
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presente contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “EL INSTITUTO”;

IV.- Que sirealiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna al
plazo de ejecucion contratado;

V.- Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra,
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a
“EL INSTITUTO” y/o a terceros;

VI.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta el
momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

VIl.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer
valer en contra de “EL INSTITUTO”.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
Sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “EL INSTITUTO” en los
términos del articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza)
no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA”, se obliga
a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguno por ello.

DECIMA QUINTA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA”
se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, fianzas, derechos o
cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del presente contrato, con
excepcion del impuesto al valor agregado que le sera trasladado por “EL INSTITUTO” en términos
de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “EL INSTITUTO” del importe de las estimaciones se
le haga la deduccion de lo siguiente:

A). - ElI 3 % del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del
Estado.

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS
GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y su Reglamento, las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas
y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas disposiciones
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administrativas aplicables en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados
por “EL INSTITUTO”, en los términos de la CLAUSULA OCTAVA del presente instrumento.

La adjudicacién del contrato obligard a “EL CONTRATISTA” a formalizar el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la adjudicacion. Si transcurrido el plazo y no ha otorgado
la fianza respectiva, “EL INSTITUTO” optard por no formalizar dicho contrato y procedera de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las garantias deben constituirse a favor de “EL INSTITUTO”, por actos celebrados por “EL
CONTRATISTA” y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberan garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve
a cabo la ejecucién de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado
en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato y hasta
un méaximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la
firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir oficios de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la formalizacion
del acta de entrega recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la fianza que garantice vicios
ocultos o buena calidad.

En caso de ampliacién del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse
la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de que se
contindie garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan nada que reclamar a
la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar la cancelacion de las
garantias respectivas.

Il. Los anticipos que se reciban. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto
del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hasta
la total amortizacion o devolucién parcial o total del anticipo, la cual debe ser entregada por el
contratista en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos. La garantia por anticipo
garantiza que el contratista invierta el anticipo en el objeto por el que fue contratado o se devuelva
total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la
institucion afianzadora por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto
total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

Cuando se garantice con fianza los contratos de obra multianuales deberan ser emitidos minimo
por el 10 por ciento del monto de la asignacién para el primer afio, la cual deber& ser entregada en
un plazo no mayor a quince dias habiles a partir de la firma del contrato. Para los ejercicios
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subsecuentes, la fianza debe ser actualizada y sustituida por otra fianza que sera del 10% del monto
autorizado. La garantia debera ser otorgada dentro de los diez dias habiles posteriores contados a
partir de la fecha de notificacion que la contratante le haga al contratista respecto de la disponibilidad
presupuestal para la obra, haciendo referencia del monto aprobado para el ejercicio de que se trate
conforme a la inversion autorizada.

La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por
el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que dicho
anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya
llevado a cabo el finiquito

lll. La buena calidad y vicios ocultos; Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el
Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten por vicios ocultos, mala
calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en
el contrato respectivo. Esta debera constituirse por el diez por ciento del monto de los trabajos
ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion.

La garantia por vicios ocultos o0 mala calidad, podré ser cancelada por la institucion afianzadora sin
ninguna responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a partir
del acta entrega recepcion. En caso de que aparecieran vicios ocultos, mala calidad o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados, el contratante lo
hara saber de manera inmediata a el contratista y a la afianzadora para que en un plazo no mayor
de veinte dias habiles, el contratista lleve a cabo la correccién solicitada, en caso de no atender
dicho requerimiento, el contratante podra hacer efectiva la fianza.

Se entenderéa que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender la constancia
respectiva, si la contratante dentro el plazo de vigencia de la garantia no reclama al contratista la
existencia de vicios ocultos, mala calidad o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
el contratista en los trabajos ejecutados.

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES.- CUANDO “EL CONTRATISTA” incumpla con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y
perjuicios graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actiie con dolo o mala
fe en la celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y seran sancionados por el 6rgano interno de control y
evaluacion de “EL INSTITUTO”.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ley por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran
determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, en
los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, “EL INSTITUTO” aplicara una sancion
economica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debié
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realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la realmente ejecutada al momento de la
revision (1.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la divisién de los dias de atraso transcurridos
entre 30 (treinta) (F.A)a como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-1.R.V) por 0.05 X F.A.

Al realizarse el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o
mMas sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser
devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los
trabajos programados, considerandose el 5 % (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en
la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra
dividida entre treinta.

“EL INSTITUTO” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados, cuyo valor se haréa efectivo en la siguiente
estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos
contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“EL INSTITUTO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podréa recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucién
convenido vigente.

DECIMA NOVENA. - DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL INSTITUTO” La ejecucion
de las obras publicas contratada debera iniciarse en la fecha estipulada en el presente contrato, y
para ese efecto “EL INSTITUTO” oportunamente pondra a disposicion del Contratista la parte del
pago respectivo de los anticipos pactados, el o los inmuebles en que deban realizarse, asi como el
complemento de la informacién necesaria como son: proyecto ejecutivo completo, formatos de
generadores y de estimaciones de la institucion contratante con nombres y cargos de los
funcionarios responsable de la supervision, revisién y autorizacién de estimaciones, normas y
especificaciones de construccion de la institucion, designacion del espacio para oficina y almacenes
provisionales, la ubicacion de los troncales de servicios como, agua luz, drenajes sanitarios,
drenajes pluviales.

El incumplimiento de la dependencia o entidad involucrada en su entrega, prorrogara en igual plazo
la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega debera constar por
escrito.

El programa de ejecucion convenido en el contrato y sus modificaciones, seran la base conforme al
cual se medira el avance en la ejecucion de los trabajos, realizdndose un analisis mensual de los
obstaculos y problemética imprevista presentada en el desarrollo de los trabajos, que impliquen la
ejecucion de conceptos extraordinarios y volumenes adicionales para elaborar las justificaciones
necesarias, formalizar los convenios correspondientes y la reprogramacion necesaria.
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Dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de iniciacién de la obra publica contratada, las
instituciones notificaran al 6rgano interno de Control respectivo dicho inicio; asimismo, debera
informar cualquier modificacion, suspensién y terminacion de las obras y verificar4 que exista un
letrero alusivo en la obra y con los datos del contratista para efectos de darlo a conocer a la
comunidad.

GOBIERNO DEL ESTADOD

VIGESIMA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. - Si durante la ejecucién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL INSTITUTO” a
través de la residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos sefialados
en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la bithcora por el residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan aplicar
los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catadlogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas,
motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de
los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como
los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y
plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas
no limitativa a continuacion se sefialan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacién suficiente para la firma
del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podran
acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales al del retraso de
la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucion pactado en el contrato,
igual tratamiento se dard si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la
Contratista;

Il. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la
duracion total del periodo contratado de ejecucion de los servicios, podran celebrarse uno o mas
convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo de
ejecucion pactado en el contrato;
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[ll. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificacion de las cantidades de
servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin
variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo
de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen
en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato;

IV. Especial: Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las
partes podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera
excepcional con previa justificacion técnica y detallada realizada por la contratante;

V. De Conciliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacion indicado en esta Ley.

Los convenios sefalados en los parrafos anteriores deberan ser autorizados y firmados por el
comité de obra de la institucidon convocante, asi como por el titular del érgano interno de control.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo parrafo del mismo, el titular del area responsable de la contratacién
de los trabajos informara al 6rgano de control respectivo de la institucién contratante.

VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” notificara por
escrito a “EL INSTITUTO”, la terminacion de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su
vez, verificar4 por medio del supervisor de obras, que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual anexara los documentos que la soporten e
incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra.

En las recepciones de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto
por los articulos 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL INSTITUTO”, este procedera a su recepcion
dentro de los 07 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusién del trabajo. Asimismo,
comunicara al Organo Interno de Control y Evaluacion de “EL INSTITUTO?”, la terminacion de los
trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente,
nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su responsabilidad, recibira los
trabajos levantando el acta correspondiente.

“EL INSTITUTO”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los
trabajos mal ejecutados o faltantes.

“EL INSTITUTO”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los
siguientes casos:

A) Cuando “EL INSTITUTO”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.
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B) Si “EL INSTITUTO”, rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL INSTITUTO”,
recibira los trabajos dentro del plazo de 7(siete) dias habiles, levantdndose el acta correspondiente.
Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir
de la liguidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL
INSTITUTO”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas con
cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia
se extiende por un lapso de un afio después de la recepcién parcial o total, para responder tanto de
los vicios ocultos y mala calidad de la construccidn, asi como de cualquier otra responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se
establece en la CLAUSULA DECIMA SEXTA de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO”, fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

VIGESIMA TERCERA. - RELACION LABORAL. - “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”, ni
para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de los trabajos objeto del
presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL
CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patron, ni aun substituto, y “EL
CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades
competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningan titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados y autorizados para pago,
debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”, cuando menos con 15 (quince)
dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince)
dias h&biles contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor
de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesiébn o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.
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En la solicitud “EL CONTRATISTA” deberé proporcionar la informacién de la persona a favor de
guien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” de presentarse causas de
fuerza mayor o caso fortuito o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere la CLAUSULA
DECIMA NOVENA del presente contrato, en este Gltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar
aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” se sujetara a los términos y plazos previstos en esta Ley.

“EL INSTITUTO” comunicarda la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento del 6rgano interno de Control y evaluacion de “EL INSTITUTO”

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y
documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en
la bitdcora y “EL INSTITUTO” levantard un acta circunstanciada en términos de lo sefialado en
articulo 85 fraccién Il incisos F, G, H e | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del estado de Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO. - Es el documento mediante el cual se concluye el cumplimiento
de las obligaciones contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los créditos a favor y
en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto general que le dio
origen y el saldo resultante el cual deberd quedar saldado en un plazo no mayor de 15 dias
naturales, o en su defecto aplicarse lo establecido en el Ultimo parrafo del articulo 79 de la presente

ley.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato y por escrito a “EL INSTITUTO” la terminacién de
la obra encomendada y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado,
verificara la debida terminacién conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi mismo,
“EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO” cartas de no adeudo suscritas por los
proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion. Al concluir dicho
plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos
se tendran por recibidos.

“EL INSTITUTO” comunicara con la debida anticipacion al Organo Interno de Control y Evaluacion,
y en su caso al area responsable de la operacion de la obra realizada, la fecha y, en su caso, el
lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representante que
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asista al acto. En la fecha y lugar sefialados, “EL INSTITUTO” bajo su responsabilidad recibira la

obra y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia del representante referido.

Recibidos fisicamente los trabajos, “EL INSTITUTO” hard constar por escrito el finiquito, en
términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el acta entrega recepcion fisica de los trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” y lo hara del conocimiento del
Organo Interno de Control y Evaluacion de “EL INSTITUTO”.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la citada Ley de Obras Publicas y demas
disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como,
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan
en el presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
INSTITUTO”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido
en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL INSTITUTO”, determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial.

Asi mismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

I.- Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme
a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su
Reglamento;

Il.- Interrumpir injustificadamente los trabajos 0 se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos
gue hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

lll.- No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que
lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente o, en su caso, por el
supervisor.

IV.- No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio
de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

V.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa
por escrito de “EL INSTITUTO”.
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VI.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

VIl.- No dé a “EL INSTITUTO” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

VII.- Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

X.- En general, por el incumplimiento de cuales quiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi como, por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho
a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, ademas de que se le apliquen
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo, con fundamento en lo establecido en el articulo 85
fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciarda a partir de que al Contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere a la fraccion anterior, la dependencia o entidad
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinacion de dar o no por rescindido
el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Contratista dentro
de dicho plazo.

c) Cuando se determine la suspension de los trabajos, se dé por terminado de manera
anticipada el contrato o se rescinda administrativamente el contrato por causas imputables
a la contratante, ésta pagara al Contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.
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d) Sise determina fa rescision del contrato por causas imputables al Contratista, la contratante
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas las garantias.

e) En el finiquito referido en el parrafo anterior, deberd preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi como
la determinacion de la aplicacién de penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

f) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, la
Contratista podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacion anticipada del contrato
a la contratante, quien determinara lo conducente.

g) Una vez determinada la terminacion anticipada o la rescisién del contrato, la Contratante
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra. La Contratista estard obligada a devolver a las dependencias o
entidades, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

h) La Contratante comunicara la suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a
la Contratista y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento del 6rgano interno de Control de la institucion.

i) La Contratante se sujetara a los términos y plazos previstos en esta Ley para la procedencia
de los supuestos de conclusion de obra o de contrato descritos en este articulo.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de los trabajos
designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas en el
articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones
gue, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su
caso, se pacten en el contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Es facultad de “EL INSTITUTO?” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y
verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “LAS PARTES” convienen
gue en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, “LAS PARTES”, podra solicitar la conciliacion ante el Organo
interno de Control y Evaluacion de “EL INSTITUTO” para dar solucion de la controversia para
resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato, esto con relacion
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al articulo 122,123, 124, 125y 129 de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las

mismas del Estado de Sinaloa.

“LAS PARTES” convienen que en casi de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. - En todo caso son constituidos a favor de
“EL INSTITUTO?”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion
de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o
realice “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOSY DERECHOS DE AUTOR. - “EL
CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este
contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta Ultima.

“ELCONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en
materia de derechos de autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que
se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente contrato.

TRIGESIMA TERCERA.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cuando existan discrepancias que
se susciten entre algunas de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacion,
podran seguir el procedimiento de Inconformidad ante el Organo interno de Control y Evaluacién de
“EL INSTITUTO de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacién al procedimiento
del articulo 112, 113,114, 115, 116,117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del
mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, seran supletorias de esta Ley, el Cadigo Civil, el
Cddigo de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades
Administrativas, todas para el Estado de Sinaloa, siempre que sus disposiciones no sean contrarias
a la naturaleza y principios de esta Ley.

TRIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de
Culiacan, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera
corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo
firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de CULIACAN ROSALES,
SINALOA, A «<FECHA DE_CONTRATACION>».
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“EL INSTITUTO” “EL CONTRATISTA”

C. «<REPRESENTANTE_LEGAL»

ING. JOSE CIPRIANO SERRANO REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FIiSICA EDUCATIVA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO LIC. HERNANDO FRANCO GOMEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FIiSICA DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ISIFE
ISIFE
ARQ. CINDY MARISOL ROSALES ORNELAS LIC. FERNANDO DEL VALLE ARAMBURO
DIRECTORA DE PI;ANEACION Y TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
PROGRAMACION DE ISIFE JURIDICOS DE ISIFE
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MODELO DEL CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA

Convenio privado para presentar una sola proposicion en forma conjunta que celebran

, y (listar a todas las personas), representadas por
, y (listar a todos los representantes)
respectivamente, en su caracter de representantes legales de las mismas, para participar en
la Licitacion Publica Nacional N° , referente a:

al tenor de las siguientes DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:
“DECLARACIONES*“
I. Declara (DECLARACION PARA PERSONAS MORALES)
I.1. Que acredita la existencia de la persona moral denominada con el testimonio de la
Escritura Publica NUmero. , volumen Numero. ,de fecha __ de
de , inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de , bajo el acta numero , tomo
namero volumen nlimero , de fecha , otorgada
ante la Fe del Notario Publico Numero. de la Ciudad de , Lic.
[.2. Que el Sefor , acredita su personalidad y
facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la
Escritura Pablica Numero de fecha de de otorgada ante la
fe del Notario Publico Numero. , de la Ciudad de ., Lic.
I.3. Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: namero
,Colonia , Cbdigo Postal , en la ciudad de
Il. Declara (DECLARACION PARA PERSONAS FISICAS)

II.1. Que acredita la existencia y nacionalidad mediante

[1.2. Que el Seiior , acredita su personalidad y
facultades como Apoderado Legal de dicha persona, mediante

11.3. Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en: namero

,Colonia , Cbdigo Postal , en la ciudad de

lll. Las partes declaran:

l11.1. Que celebran el presente convenio con fundamento en el Articulo 36 segundo parrafo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fraccion Il de su
Reglamento, y a la regla referente a participacion Conjunta de las bases de la Licitacion
Publica Nacional No. , referente a

lIl.2. Las partes de este Convenio Privado de proposicidon conjunta, nos comprometemos y
obligamos a participar en forma conjunta, en términos de los articulos 36 segundo parrafo



de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28 Fraccion Il de
su Reglamento, en la Licitacion Publica Nacional No. , referente a

Por lo que, voluntariamente convienen las partes en obligarse a las siguientes:

“CLAUSULAS®

PRIMERA.- OBJETO:

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar proposicién conjunta para participar
en la Licitacién Publica Nacional No. referente a

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR:

Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar adjudicada su proposicion
conjunta en la Licitacion Publica Nacional, No. , lo siguiente:

I se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la
participacion que tendra en el grupo)

Il. se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la
participacion que tendra en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMUN:

Las partes sefialan como su domicilio comlUn para oir y recibir notificaciones el ubicado
en namero , Colonia , Cédigo Postal , en la ciudad
de

CUARTA.- REPRESENTANTE COMUN:

Las partes convienen que (nombre del representante comun), a través de su Represente Legal,

(nombre del representante legal del representante comuin), serd el Representante Comun,

otorgandole poder amplio, suficiente y necesario para que actiie ante el Instituto Sinaloense de la

Infraestructura Fisica Educativa en nombre y representacién de las partes en todo lo relacionado

con la proposicién y todos y cada uno de los actos de la Licitacion Publica Nacional No.
, Y los que de ella se deriven.

Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposicion Conjunta, acuerdan que la empresa
0 persona fisica que actie como Representante Comun, sera quien presente las facturas de
todos y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de que “ISIFE” no sera
responsable por la forma en que la persona que actlla como Representante Comun distribuya las
cantidades que reciba con motivo del contrato.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA:
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante el Instituto Sinaloense de la

Infraestructura Fisica Educativa, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del
contrato que se firme producto de la Licitacion Publica Nacional No.



El presente Convenio Privado de Proposicion Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares
originales, en la Ciudad de , alos dias del mes de
de

[nombre y firma de cada persona] [nombre y firma de cada persona]
[representante legal de cada persona] [representante legal de cada persona]
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

CIMENTACION

1. Para el trazo de edificios se considera la proyeccién de cubierta del mismo.

2. Para excavaciones en terreno tipo (investigar en obra), el volumen a considerar sera sin
abundamiento y en el precio se incluye el afine y compactacion de la superficie excavada, la cual debera
analizarse por medios mecanicos.

3. Los concretos deberan de ser con arena y gravilla %" como maximo y libre de elementos organicos
contaminantes. En los elementos estructurales con concretos con un fic= 250 Kg/cm se le debera
mezclar impermeabilizante integral y fibra de Polipropileno de acuerdo a la recomendacion del
fabricante. El concreto hidraulico premezclado debe reunir la calidad que cumpla con las norma oficiales
mexicanas NOM e internacionales ASTM. En estado fresco. Debe tener propiedades controlables y
uniformes.

e Homogeneidad en sus componentes.

e Reduccién del sangrado en comparacion de un concreto convencional.

e Mejor plasticidad y manejabilidad, para obtener concretos aparentes.

e Peso volumétrico en estado fresco de 2150 kg/m3+25 kg/m3 de acuerdo con la NOM C-162

e Consistencia controlada con sistema de aditivos de linea (reductores de agua, controladores de
fraguado y densificadores)

Se incluye dentro del concreto premezclado todas las operaciones hasta su colocacion en los elementos
estructurales como son traslado, vaciado, bombeado, revenimiento, vibrado y curado, por lo que para
efectos de cuantificacibn y pago por unidad de obra terminada se usard el metro cubico. Las
especificaciones estandar para el cemento Portland deberan cumplir con la norma ASTM designacion
150, cemento de albaiiileria ASTM-C91 tipo I, Il y Il o sus equivalentes.

4. Para plantillas de concreto de 6 cm. De espesor el concreto ser4 de 100 kg/cm2, se requiere bien
nivelado y se colara con un sobre —ancho de 10 cm a cada lado para apoyo de la cimbra y garantizar la
limpieza del acero.

5. Las cimbras de madera de pino deben estar bien plomeadas, aceitadas, alineadas se debe incluir; la
tabla, barrote, fajilla, clavos alambre, alambrén y deben estar libres de cualquier material extrafio.
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

6. El acero que se utilice debe ser de marca conocida, donde se aprecie el diametro y el esfuerzo de
fluencia; en el precio se debe incluir, el traslape, el desperdicio, los ganchos, interseccién de dalas,
trabes, castillos y columnas, deben estar libres de oxido, lodo y/o cualquier material organico. El acero
gue se utilizara serd con un F'y= 4200 kg/cm2, debe ser corrugado excepto para espirales o cables en
los cuales se puede utilizar alambre liso. Las varillas corrugadas de refuerzo deben cumplir con una de
las siguientes especificaciones: ASTM A615, ASTM 616-S1, ASTM A617, ASTM A706. Pueden
emplearse varillas corrugadas de refuerzo con una resistencia a la fluencia especificada F'y que exceda
4200 Kg/cm2, siempre que Fy sea el esfuerzo correspondiente a una deformacion de 0.35% y las
varillas cumplan con una de las especificaciones ASTM arriba citadas. Las mallas de varillas para
refuerzo de concreto deben ajustarse a la norma ASTM A184. El alambre corrugado debe cumplir con la
especificacion ASTM A496 y para el alambre con una resistencia a la fluencia especificada, F'y mayor
de 4200 Kg/lcm2, F'y sera el esfuerzo correspondiente a una deformacion de 0.35% si la resistencia a la
fluencia especificada en el disefio en mayor de 4200 Kg/cm2.

7. El material de suministro para rellenos debe de estar libre de arcillas, con material fino y pétreo
graduado suficiente para que de la compactacidbn que se especifique en proyecto, agregando la
humedad o agua suficiente para garantizar la compactacion requerida. El material de suministro para
rellenos debera ser de material inerte, libre de arcillas, con material fino y pétreo graduado de acuerdo a
la recomendacion de un laboratorio de Mecénica de Suelos para que se logre la compactacion que se
especifique en proyecto, agregando la humedad o agua suficiente. El volumen sera medido compacto.

8. Murete de enrase, el block sera de las medidas y tipo que se indique en el proyecto y en el catalogo
de conceptos, asentado con mortero cemento arena proporcion 1:5 con boquillas de 1 cm de espesor.
Cuando el block indique relleno de concreto sera de concreto F¢c=100 kg/cm2 reforzado con acero que
se especifique en proyecto y catalogo de conceptos. El acabado sera aparente o comdn segun se
indique y su terminacién debe ser plomeada y nivelado en sentidos horizontal y vertical.

9. Para block de cemento: Los tamafos deben ser los siguientes 10 x 14 x 28 cm. compacto, 10 x 20 x
40, 12 x 20 x 40, 17 x 20 x40, y 20 x 20 x10 cm.; el block hueco ademas debe tener impermeabilidad,
resistencia y uniformidad en dimensiones; su bolsa de aire interior sirve de aislante y a su vez evita peso
muerto.

10. La altura de los dados debe ser la que se asiente en la bitacora de inicio de obra, la que indique el
proyecto y esta debe quedar 10 cm abajo del nivel de piso terminado.

11. Para la definicién de la cimentacion del edificio se hara de acuerdo a lo indicado en el plano tipo de
cimentacion (I-6.8) para una sismicidad tipo “B”.

12. Se deben seguir las normas y especificaciones del instituto nacional de infraestructura fisica
educativa, contenidas en el libro 3 de normas de construccion e instalaciones de espacios
escolares.

ESTRUCTURA
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

1. La cimbra en columnas y muros de concreto aparente debe quedar bien plomeada, nivelada,
aceitada, el cimbraplay a utilizar sera de 19mm., los tuinos deben ser uniformes y bien cepillados, en las
uniones de triplay se colocara tuino de manera modulada, para el pago Unicamente se considerara el
area de contacto, y para la integracion del precio, debe considerar: tuinos, clavos, cimbraplay, barrote
de pino, alambre recocido y alambron o varilla.

2. Cimbra para losas, se deber& considerar los frentes o cerco perimetral dentro del precio unitario, el
cimbrado y descimbrado, curado de la madera con aceite o grasa rebajada, se pagara unicamente el
area de contacto, el triplay a utilizar sera de 19mm de pino.

3. El acero que se utilice debera de ser de marca conocida llevando impreso el diametro, se
considerara dentro del andlisis del precio unitario el desperdicio, ganchos, traslapes y de requerirse las
pruebas de resistencia del mismo, el armado se hara de acuerdo al plano estructural no. 1-6.10, para
una zona sismica tipo B.

4. La ubicacién y el numero de muros de concreto, se hara en base al plano del edificio o bien al plano
de conjunto, y su armado y dimensiones sera en base al plano no. 1-6.10.

5. El concreto que se utilizara en todos los elementos estructurales sera de una resistencia de 250
kg/cm2 y se le debera de adicionar aditivo de impermeabilizante integral y membrana de refuerzo de
acuerdo a la especificacién del fabricante en el caso de concreto en losas de azotea, se debera de
incluir dentro del precio unitario el acabado para recibir impermeabilizacién, asi como las pruebas de
laboratorio para comprobar la resistencia del mismo, de acuerdo a la especificacion del libro no. 3 de
normas y especificaciones de construccién e instalacion.

6. Se debera de tomar en cuenta tanto para la colocacion de cimbra como el acero o el concreto en
todos los elementos que conforman la estructura al libro no. 3 normas y especificaciones de
construccion, asi como al plano estructural para zona sismica b con el niumero 6.10.

7. Todos los elementos estructurales ya sean columnas, muros de concreto, trabes y losas su acabado
debe ser completamente aparente, de no conseguirse este, se deberd de considerar el pulido y
detallado al 100% de estos elementos.

ALBANILERIA Y ACABADOS
1. En todo lo relacionado a cadenas o castillos de las dimensiones que sea, se debera considerar los
cruces y traslapes de acero, la cimbra sera aparente, el concreto serd de 250 kg/cm2, la longitud que se
pagara por unidad de ml, sera libre entre elementos.
2. Los muros divisorios o0 bajo ventana seran de tabique con una boquilla maxima de 1 cm. Tanto en lo
horizontal como en lo vertical y el mortero ser4d cemento-arena en proporcion 1:3 de acuerdo a la
especificacion del libro 3 de normas y especificaciones.
3. El tabique que se utilizara debe tener las siguientes cualidades: de primera calidad, sera uniforme de
color y textura, uniforme de coccion, de dimensiones, sonoro, y tener un porcentaje de un 15 a 20 % de
absorcion de humedad, la medida de los tabiques sera de 7 x 14 x 28 cm. con un coeficiente de trabajo
de 11 Kg/cm2 y de 90Kg/cm2 a la ruptura.
4. Pisos de concreto.- sera de una resistencia de 150 kg/cm2 acabado pulido, rayado con brocha de
pelo en losas maxima de 3.06 x 2.00 donde se debe incluir la cimbra de la frontera y el volteador
perimetral.
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

5. Remate de piso en lado posterior sera de 28 cm, acabado pulido, cimbra aparente y acero de
refuerzo de acuerdo a la indicacion del plano de la cimentacién no. 1.6.8.

6. Los aplanados serdn a base de mortero cemento cal arena en proporcion 1:2:6 los cuales deberan
guedar completamente plomeados el acabado, debera de ser fino y uniforme en toda el area, a menos
gue se indique otro tipo de acabado.

7. La pintura que se utilizar4 sera del tipo vinimex de comex o similar lavable y debera de aplicarse
sobre una superficie libre de polvo, uniforme y la forma de pago sera por m2 de trabajo terminado.

INSTALACIONES
1. Lainstalacion eléctrica se realizard de acuerdo a los planos y especificaciones eléctricas de la obra,
tomando en cuenta el uso cable, cable desnudo y accesorios para conexion. El disefio, equipo,
instalacion y materiales deberan cumplir con los requerimientos de las ultimas revisiones de los
siguientes reglamentos y cédigos.
Reg. De Obras e Inst. Eléctricas de la Rep. Mexicana. (ROIERM).
American Standards Association (ASA).
National Electric Code (NEC).
¢ National Electric Manufacturers Association (NEMA).
2. Lainstalacion eléctrica se realizara de acuerdo a los planos y especificaciones eléctricas de la obra,
tomando en cuenta el uso cable, cable desnudo y accesorios para conexion.
3. Para todo lo relacionado con salidas se utilizara cable numero 12 y cable desnudo para tierra fisica,
o0 bien lo que indique el proyecto.
4. La ducteria que se utilice para alojar el cableado eléctrico, serd a base de tubo conduit pvc ligero y
se debe incluir el pegamento especial para este, asi como los conectores.
5. Para el tendido de cableado eléctrico se debera de dejar cocas o0 puntas de conexién en cada
registro, asi como utilizar la cinta aislante indicada y darle terminacién en barniz.
6. Para las fases de cableado eléctrico se debera de utilizar el codigo de colores de acuerdo a como lo
establece la norma correspondiente a la C. F. E. lgualmente para el neutro y tierra fisica.
7. En las conexiones que se realicen en los registros eléctricos se debera de considerar una varilla de
% colocada al interior de un tubo conduit pvc de un diametro mayor para que las conexiones queden
suspendidas de este y no en el fondo de los registros.
8. La tuberia que usara para las salidas hidraulicas sera a base de tubo de cobre tipo “M” incluyendo
conexiones que pueden ser codos, tee, reducciones, soldables, con estafio y pasta fundente, la cual
deberd de retirarse con una estopa impregnada de diesel o gasolina el excedente para evitar la
corrosion.

9. En cada salida de mueble sanitario se debera de colocar una valvula de paso o valvula de control.

10. Para el caso de instalaciones de gas la tuberia a utilizar serd a base de tubo de cobre tipo “L” con
conexiones soldables que pueden ser codos, tee, reducciones, soldables, con estafio y pasta fundente,
la cual deber& de retirarse con una estopa impregnada de diesel o gasolina el excedente para evitar la
corrosion.
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

11. Para descargas sanitarias la tuberia que usara sera a base de pvc reforzado tipo duraldén y se usara
accesorios de conexion como son: codos, tee, reducciones y para sus uniones se utilizara pegamento
especial para este material sin colocar en demasia para evitar reduccion del didmetro interior por
exceso.

12. En todos los extremos del tendido de instalacion sanitaria al interior de edificios se debera de
colocar un tapon registro del mismo diametro del tubo de descarga para en caso de algun sondeo evitar
romper o demoler pisos.

13. En caso de instalaciones aparentes de; gas, agua, aire y otras, se debera de identificar con colores
de acuerdo a como lo establece la norma correspondiente.

14. Ademas de lo sefialado en los puntos anteriores, se debera de atender lo indicado en el libro 3 de
normas y especificaciones de construcciones e instalaciones, asi como a lo especificado en los planos
del proyecto respectivo.

ADHERIDOS

1. Muro de block arquitecténico- sera de 20x20x40 cm de concreto prensado del tipo pesado
identificado como tipo U de O del cual debera de quedar bien plomeado, nivelado y despiezado para
evitar recortes, asi mismo llevara acero vertical con varilla de %2 como lo especifica el detalle del
mismo en el proyecto respectivo.

2. El sistema que se utilizara en para impermeabilizar azoteas sera a base de primer y aplicacion de
3.5 mm colocado a base de termofusion con traslape de 10 cm, se debera de garantizar que el asfalto
que contiene el material quede 100% fundido para que se adhiera este a la losa.

3. Los azulejos seran de 20 x 30 cm, colocado sobre una superficie uniforme libre de polvo con pega
azulejo, juntado con boquilla y en las esquinas se deberan de colocar esquineros de pvc de color de
preferencia de la marca lamosa linea argenta o bien a como lo especifique el proyecto.

4. El vitropiso sera de la marca Interceramic, linea Armenian de 31.5 x 31.5 cm, de color blanco o
gris pegado a base de pegamento Interceramic, piso sobre piso, boquilla de color segun la linea
utilizada, se deberan de considerar recortes, desperdicio, limpieza y retiro de desperdicios.

5. El zoclo en el caso de lado posterior y frente al exterior, sera de concreto aparente de 10 cm sin
armar de acuerdo a como lo especifica el plano de cimentacion no. 1-6.10.

6. El zoclo al interior sera de vitropiso de 7.5 cm de altura de la marca Interceramic linea Armenian
asentado con pega azulejo Interceramic asi como la boquilla del mismo y debera de incluir recortes,
nivelado, emboquillado y retiro de sobrantes.

7. Puertas y mamparas (de aluminio y acrilico) seran a base de aluminio de 2” natural y acrilico de
3mm (policarbonato) las cuales debera incluir pasadores, vinil, angulos, bisagras, remaches y chilillos
de aluminio.
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

8. La canceleria sera a base de aluminio natural de 3” formado por una seccion fija en la parte
superior de 44 cm, un fijo y un corredizo en secciones de 1 m por ventana con un manguete central
en ambos y cristal de 6mm color natural asi mismo se debera incluir vinilos, silicon, chilillos, plomos,
jaladeras de 3y taquetes.

9. El antepecho sera a base de aluminio natural de 3” y cristal de 6mm color natural de 44 cm X 1.00
m Y debera de incluir silicén, vinilo, taquetes y chilillos.

10. Los tinacos seran de plastico reforzado (tipo rotoplas) los cuales se deberan de colocar sobre una
superficie completamente uniforme y con los accesorios que sefalen el fabricante o bien el proyecto
mismo.

11. Los muros de panel covintec seran de un espesor de 2” aplanado con mortero cemento-arena en
proporcion 1:3 por ambos lados con refuerzo de varilla 3/8” a cada 30 cm en ambos sentidos y lados,
deberan de quedar completamente plomeados y nivelados, su acabado sera fino y su terminacién sera
del color que determine o predomine en el campus de la universidad.

12. Las luminarias seran del tipo de sobreponer de la capacidad indicada en watts en catalogo con
balastro electronico alta eficiencia, bajo factor de potencia encendido instantaneo, ahorrador de
energia ya sea de 32 6 74 watts con gabinete troquelado de lamina rolada en frio, acabado en esmalte
blanco poliéster en polvo aplicado electrostaticamente, acrilico patron no. 12, de la marca lithonea,
metalux o hubbel.

13. Los plafones seran a base de placa de tablaroca tipo wr texturizada de 61 x 61 cm colocada sobre
riel y tee de aluminio de color, colganteada con alambre y sujetada de perno de cero sobre losa de
concreto, incluye recortes y desperdicio. De acuerdo a despiece del mismo.

OBRA EXTERIOR

1. Para la formacién de terrazas o plataformas para la construccion de plazas y andadores, se debera
de observar lo relacionado a la norma e-05, f-01, g-02 del libro 3 de normas de construcciones e
instalaciones del capfce, o bien a lo sefialado en el proyecto i-6.10 del plano de la cimentacion.

2. Pisos en plazas y andadores se realizaran de acuerdo a lo indicado en proyecto de conjunto y a lo
especificado en el punto no. 3 de albafileria y acabados.

3. Para la realizacién de la instalacion sanitaria se observara el trazo y didmetros de tuberia de
acuerdo a lo indicado en el plano de conjunto asi como a lo indicado en el libro no. 3 de normas de
construcciones e instalaciones y lo sefialado en el punto no. 10 del capitulo de instalaciones.
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

4. Para la realizacion de la instalacion eléctrica se observara el trazo y diametros de tuberia, asi como
calibre de conductores indicado en el plano de conjunto respectivo, asi como a lo indicado en el libro 3
de normas de construcciones e instalaciones y lo sefialado en el punto 1 del capitulo de instalacién
eléctrica.

5. Para la realizacién de la instalacion hidraulica se observara el trazo y didmetro de tuberias, de
acuerdo a lo indicado en el plano de conjunto, asi como a lo sefialado en el libro no. 3 de normas de
construcciones e instalaciones y al catalogo de conceptos de obra.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
RUBRICA
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ANEXO 4

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUTURA FiSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

1. Trazo y nivelacion: Para el trazo de edificios se considera la proyeccion de cubierta del
mismo.

2. Excavaciones: en terreno tipo, el volumen a considerar sera sin abundamiento y en el
precio se incluye el afine y compactacion de la superficie excavada, la cual debera analizarse
por medios mecanicos.

3. Concretos: Los concretos deberan de ser con arena y gravilla 3%” como maximo vy libre de
elementos organicos contaminantes. En los elementos estructurales con concretos con un f c=
250 Kg/cm se le debera mezclar impermeabilizante integral y fibra de Polipropileno de
acuerdo a la recomendacion del fabricante.

4. Cimbras.- Sera de madera de pino deben estar bien plomeadas, aceitadas, alineadas se
debe incluir; la tabla, barrote, fajilla, clavos alambre, alambrén y deben estar libres de
cualquier material extrano.

5. Aceros.- El acero que se utilice debe ser de marca conocida, donde se aprecie el
diametro y el esfuerzo de fluencia; en el precio unitario se debe incluir, el traslape, el
desperdicio, los ganchos, interseccion de dalas, trabes, castillos y columnas. Deben estar
libres de oxido, lodo y/o cualquier material organico.

6. Rellenos.-El material de suministro para rellenos debera ser de material inherte, libre de
arcillas, con material fino y pétreo graduado de acuerdo a la recomendacion de un
laboratorio de Mecanica de Suelos para que se logre la compactacion que se especifique en
proyecto, agregando la humedad o agua suficiente. El volumen sera medido compacto.

7. Muro y Murete de Block .- El block sera de las medidas y tipo que se indique en el
proyecto y en el catalogo de conceptos, asentado con mortero cemento arena proporcion 1:5
con boquillas de 1 cm de espesor. Cuando el block indique relleno de concreto sera de
concreto F c=100 kg/cm2 reforzado con acero que se especifique en proyecto y catalogo de
conceptos. E acabado sera aparente o comun segun se indique y su terminacion debe ser
plomeada y nivelado en sentidos horizontal y vertical.

INSTALACIONES

1. La instalacion eléctrica se realizara de acuerdo a los planos y especificaciones eléctricas
de la obra, tomando en cuenta el uso cable, cable desnudo y accesorios para conexion.

2. Para todo lo relacionado con salidas se utilizara cable numero 12 y cable desnudo para
tierra fisica, o bien lo que indique el proyecto.
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3. La ducteria que se utilice para alojar el cableado eléctrico, sera a base de tubo conduit
pvc ligero y se debe incluir el pegamento especial para este, asi como los conectores.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
RUBRICA
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Indicar descripcion

LA EMPRESA Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacion:

La de presentacién de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar numero asignado al
proceso

Registro Federal de
Contribuyentes:

Indicar el RFC del Licitante

Numero de pagina:

Folio consecutivo de la propuesta

DOCUMENTO 1

ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE

Lugar de expedicion y fecha de presentacion:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, acredita su Personalidad Juridica
y Legal, con la informacion que adelante se detalla y declaro contar con facultades suficientes para comprometer a mi representada.

INFORMACION DE LA EMPRESA

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre y Domicilio Fiscal:

Registro Patronal del IMSS:

Clave Unida de Registro de Poblacion (CURP): Aplica solo para Personas Fisicas

Objeto Social de la Empresa:

Nombre de los Accionistas: Aplica solo para Personas Morales

Escritura publica que acredita la existencia legal

Aplica solo para Personas Morales
de la Empresa:

Reformas y Modificaciones a la Escritura Publica

. . Aplica solo para Personas Morales
anteriormente citada:

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal:

Domicilio personal:

Datos de la escritura publica en la que le fueron
otorgadas las facultades:

Se anexa copia de la identificacién oficial del licitante y/o del Representante Legal del licitante y acreditacién de participacién a la licitacién.

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fraccién Il del articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa y a la Convocatoria del Proceso de Contratatacidn de referencia.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa
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LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: T La de presentacion de
LA EMPRESA ’ Proposiciones
Folio del Proceso de Indicar nimero asignado al
Contratacion: proceso

DOCUMENTO 2

MANIFESTACION DE INFORMACION GENERAL DEL LICITANTE

Lugar de expedicion y fecha de presentacion:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Por medio de la presente, manifesto la informacidn general de mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, en la cual se
podré oir y/o recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de éste procedimiento de contratacion y, en su caso del
contrato respectivo, los cuales serviran para practicar las notificaciones a que haya lugar, aun las de caracter personal, mismos que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sea sefialado otro distinto.

Domicilio: < Anotar los datos solicitados >

Teléfonos: < Anotar los datos solicitados >

Fax: < Anotar los datos solicitados >

Correo electrénico: < Anotar los datos solicitados >

Persona autorizada como contacto, en ausencia
del Representante Legal:

< Anotar los datos solicitados >

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las bases de
licitacién de referencia.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicién
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DOCUMENTO 3

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA

LUGAR Y FECHA: (Indicar fecha de Presentacién de Proposiciones)

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA
PRESENTE.

Por medio de la presente, manifesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE >, no se encuentra en alguno de los supuestos siguientes:

I. Las empresas en las que sean propietarios o participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios, el servidor publico o su
representante que deban decidir directamente sobre la adjudicacion del contrato, su conyuge o sus parientes por afinidad o consanguinidad hasta el
segundo grado;

1. Los contratistas que sin causa justificada se encuentren en situaciéon de mora o hubieren incumplido la realizacién de otra obra publica o servicios
relacionados con la misma contratada con el sector publico;

. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de obra publica que incluye la planeacién, programacion,
presupuestacion, contratacion, ejecucidn y entrega de la obra, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda
resultar algun beneficio para dicho servidor publico, su cényuge o sus parientes consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de amistad o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico; o bien
las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los Ultimos diez afios a la fecha de celebracién del procedimiento de contratacién de
que se trate. En todos los casos antes mencionados deberd existir una carta de acuse de posibles conflictos de intereses tanto del servidor publico como
del contratista (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

IV.  Aquéllas a quienes se les hubiere rescindido administrativamente un contrato por causas imputables a ellas mismas. (Ref. Segin Dec. No. 456,
publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica o Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del
Estado de Sinaloa en los términos previstos en esta Ley; (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

VI.  Aquéllas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil, estado de quiebra o alguna figura analoga; (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado
en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

VII.  Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren vinculados entre si por algun socio o asociado
comun. Se entenderd que es socio o asociado comun, aquella persona fisica 0 moral que en el mismo procedimiento de contratacidn es reconocida como
tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos 0 mds empresas licitantes, por tener una participacion accionaria en el
capital social que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administracion de dichas personas morales; (Ref. Segtin Dec. No.
456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

VIIl.  Las que hayan utilizado informacidn privilegiada, proporcionada directa o indirectamente por servidores publicos; (Ref. Segiin Dec. No. 456,
publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

IX.  Las personas que participen como consejeros o vocales en consejos vinculados con las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas,
en el periodo de su encargo; (Ref. Seguin Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

X. Las personas Las que hayan celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto por esta Ley; y, (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No.
108 del 07 de Septiembre de 2020).

XI.  Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de Ley. (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No.
108 del 07 de Septiembre de 2020).

XIl.  Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de Ley.

La Contratante deberad llevar el registro y control de las personas con las cuales se encuentren impedidas para contratar.
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Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y a las Bases de Licitacion de referencia.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante
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DOCUMENTO 4

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE "ISIFE" O MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE DECLARE ESTAR VIGENTE EN
DICHO PADRON (CARTA DE ACTUALIZACION DEL ANO EN CURSO)

LUGAR Y FECHA: (Indicar fecha de Presentacion de Proposiciones)

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA
PRESENTE.

Por medio de la presente, manifesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE >, se encuentra debidamente inscrita en el Padrén de Contratistas de "ISIFE" con fecha <indicar fecha> y bajo el registro nUmero
<indicar nUmero>.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante

EN SUSTITUCION DE ESTE ESCRITO, PODRA PRESENTAR COPIA DE ACTUALIZACION EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE ISIFE
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DOCUMENTO 5

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

COPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE HA CUMPLIDO CON LA CAPACITACION DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARIA
DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
(VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES)

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacién de los avisos se dara por acreditado éste punto)

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicion Hoja 6 de 47
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DOCUMENTO 6

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

COPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE HA RECIBIDO COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y a las Bases de Licitacion de referencia.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacion de la copia del Documento Emitido por ISIFE se dara
por acreditado éste punto)

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicion Hoja 7 de 47
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DOCUMENTO 7

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

Convenio de Proposicién Conjunta referido en las bases de licitacién. En caso de que la Proposicién que resulte adjudicada,
haya celebrado el presente Convenio, debera formalizarlo ante Notario Publico y presentario a “ISIFE” al momento de firmar el
Contrato para constatar su legalidad.

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacién del convenio se dara por acreditado éste punto)

En procesos de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas ISIFE no aceptara Convenio de Proposicion Conjunta

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicion Hoja 8 de 47
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DOCUMENTO 8

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINANCIERA

RAZONES FINANCERAS BASICAS

Resultado
. . . ) , . Resultado
RAZONES FINANCIERAS Base p/ calculo | Afio Previo al | Base p/ calculo " .
Anteri Aio Anterior
nterior

PRUEBA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO O
PRUEBA DEL ACIDO

PRUEBA DE LA SOLVENCIA

GRADO DE ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

Se anexa a éste formato:

Declaraciones Anuales de los dos Aios Anteriores, Estados Financieros Dictaminados o no, de los dos Aios Anteriores, Estados

Financieros mas actualizados a la fecha de presentacion de Proposiciones, por tratarse de una empresa de reciente creacioén.
(citar solo 1 de las 3 opciones)

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicion Hoja 9 de 47
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LOGOTIPO DE ’ Proposiciones

LA EMPRESA Folio del Proceso de Indicar nimero asignado al
Contratacion: proceso

DOCUMENTO 9

DECLARACION DE INTEGRIDAD

Lugar de expedicion y fecha de presentacion:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Manifestacion mediante la cual declaro que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, por si misma, o a través de
interpdsita persona se abstendrd de adoptar conductas para que los servidores publicos de “ISIFE”, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacidn y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones mas ventajosas, con relaciéon a
los demas participantes.

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y a las Bases de Licitacion de referencia.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicion Hoja 10 de 47




Descripcion General

de |a Obra: Indicar descripcion
Razdn Social de la Empresa: s La de presentacién de
LOGOTIPO DE Fecha de Presentacion: Proposiciones
LA EMPRESA Folio del Proceso de Indicar niumero asignado al
Contratacion: proceso

DOCUMENTO 10

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

"Acuse de Recepcion” con el que compruebe que realizé la solicitud de opinion ante el SAT prevista en la regla 2.1.31 de la
resolucion miscelanea fiscal para el afio 2017 publicada en el DOF del dia 23 de diciembre de 2016, por la SHCP, acerca del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para los efectos del articulo 32-D parrafos primero, segundo, tercero y cuarto del CFF.
La solicitud de opinion debera contener el nombre del contratante (ISIFE) y el folio del contrato.

"Acuse de Respuesta”, el cual debera contener una opinion positiva, ya que es requisito indispensable para firmar el contrato.

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacion del documento emitido por el SAT se dara por acreditado
éste punto)




Descripcion General

| delaObra: |

LOGOTIPO DE LA

EMPRESA Razodn Social de la Empresa: Fecha de Presentacion:

Folio del Proceso de
Contratacion:

Registro Federal de
Contribuyentes:

Numero de pagina:

RJ-11
EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

Carta bajo protesta de decir verdad donde se indique si cuenta en su plantilla laboral con cuando men
discapacidad, misma que se comprobara con el dictamen de autoridad competente y el alta en el régim
Mexicano del Seguro Social y se haya dado de alta con seis meses de antelacién al acto de presentacié

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacion de los avisos se dara por



Indicar descripcidn

La de presentacion de
Proposiciones

Indicar nimero asignado al
proceso

Indicar el RFC del Licitante

Folio consecutivo de la propuesta
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Descripcion General indicar de

de la Obra:
LOGOTIPO DE Razon Social de la Empresa: Fecha de P tacién: La de prese
LA EMPRESA echa de Presentacion: Propos
Folio del Proceso de Indicar nimet
Contratacion: proc

DOCUMENTO 12

MANIFESTACION ESCRITA ACERCA DE LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARAN CON MIPYMES

Lugar de expedicion y fecha de presentacion:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE.

A través de mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que sub
MIPYMES, para fomentar la participacién de éstas empresas en los procesos de contratacién de Obras Publicas de la Administracion
Federal.

A continuacidn se sefialan los nombres de las personas y/o empresas que se contrataran y las partes de los trabajos de los que se encargara

NOMBRE DE LA PERSONA Y/O EMPRESA

. ., PARTES DE LOS TRABAJOS QUE EJECUTARAN
MIPYME

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios F
las Mismas del Estado de Sinaloa y a la Convocatoria del Proceso de Contratatacidn de referencia.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa



iscripcidn

ntacién de
iciones

‘0 asignado al
:eso

contrataremos a
Publica Estatal y

‘elacionados con




Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa
Documentos que integran la Proposicién Hoja
16 de 47

Referencia

Razo6n Social del Licitante:
Documento:

LOGOTIPO DE
LA EMPRESA < Persona Fisica o Moral > Doculrgento

Fecha:| <Lade Presentacion de Proposiciones >
No. de Concurso: < Anotar nimero que corresponda >

< La detallada en las Bases de Concurso
>

Descripcion General de los Trabajos:

DOCUMENTO 13

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE AJUSTARSE A
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, BASES, ANEXOS Y MODIFICACIONES QUE SE HAYAN EFECTUADO,
PROYECTOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA, DE HABER CONSIDERADO NORMAS DE CALIDAD DE LOS

MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, DE NO HABER
CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

LUGAR Y FECHA: (Indicar fecha de Presentaciéon de Proposiciones)

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria No. <Anotar el nimero que corresponda>, de fecha <Anotar la fecha de la convocatoria>, para
participar en el Concurso No. (Anotar el nimero indicado en la convocatoria), relativos a los trabajos: <Descripcién General
de los Trabajos>.

"Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

> Haber asistido a conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales;
> Conocer la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;
>

Estar conforme de ajustarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y a los demas ordenamientos legales vigentes y aplicables en la materia;

A\

Estar conforme de ajustarse a los términos de las bases de concurso, sus anexos y las modificaciones, que,
en su caso, se hayan efectuado;

Estar conforme de ajustarse a los términos del modelo del contrato;
Estar conforme de ajustarse a los términos de los proyectos arquitectonicos y de ingenieria;
Haber considerado las normas de calidad de los materiales que "ISIFE" proporciond;

Haber considerado las especificaciones generales y particulares de construccién que "ISIFE" proporciono;

Que "ISIFE" no proporcion6 materiales y equipos de instalacion permanente;

YV VVVYV

Estar conforme de ajustarme a los términos del modelo de fianzas tanto de anticipo como de Cumplimiento y
Vicios Ocultos; y

A\

Hacer sus analisis en laboratorios Acreditados por la (EMA), apegados a los estandares nacionales y/o
internacionales de Calidad, con la finalidad de que el Instituto se asegure de la confiabilidad de las
mediciones y pruebas requeridas.

ATENTAMENTE
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Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante



Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

Razon Social de la Empresa: Fecha de Presentacién:

LOGOTIPO DE

La de presentacién de
Proposiciones

LA EMPRESA Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar nimero asignado al
proceso

DOCUMENTO 14

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1.- Descripcién de la planeaci6n integral del licitante para realizar los trabajos,

Procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan

conforme a los proyectos ejecutivos establecidos por ISIFE.

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacién de los documentos se dara por acreditado éste punto)

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicién

Hoja 18 de 47
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) . . Referencia
Raz6n Social del Licitante:
Documento:
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
< Persona Fisica o Moral > Doculn;ento

Fecha: No. de Concurso:

Descripcion General de los Trabajos:

< La de Presentacion de

S < Anotar numero que corresponda >
Proposiciones >

< La detallada en las Bases de Concurso >

DOCUMENTO 15

CURRICULUM DE C/U DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS

OBRAS, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUDES SIMIALRES.

NOMBRE:

< Indicar el nombre del Personal >

PROFESION:

< Indicar la profesion del Personal >

No. TITULO o CEDULA PROFESIONAL:

< Indicar el nUmero >

CATEGORIA PROPUESTA POR EL LICITANTE:

< Indicar la categoria del personal >

. Fechas del Periodo Laborado o .
No. — — Antigiiedad Puesto Empresa Descripcion de las Obras
Consecutivo Inicio Término
- - i - . <Indicar las caracteristicas de

1 <indicar fecha > | <indicar fecha > | <Tiempo laborado> | <Describir puesto> <Indicar nombre> la obra>

2

3
4 ..

Para acreditar la profesién del personal propuesto y la experiencia y participacion de dicho personal en trabajos similares a los que se convocan, se
anexa a éste formato: * Copia de la cédula profesional y/o titulo profesional de c/u de los profesionales, * Copia de evidencias en las que consta la
antiguedad y puesto que desempefi6 c/u de los profesionales en las empresas que prestaron sus servicios.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante
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Referencia
Documento:

Razon Social del Licitante:

LOGOTIPO DE

LA EMPRESA
< Persona Fisica o Moral > Doculn;ento

Fecha: No. de Concurso: Descripcion General de los Trabajos:

< Lade Presentacion de Proposiciones > < Anotar nimero que corresponda > < La detallada en las Bases de Concurso >

DOCUMENTO 16

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION.

No. . . Importes ($) Fecha de
. Contratante Descripcion de los Trabajos — - — - —
Consecutivo Total Ejercido Por Ejercer Inicio Terminacion

. <Indicar las caracteristicas de la o . - . o . . <Indicar
1 <Indicar nombre> obra> <Sefialar cantidad> | <Sefalar cantidad> | <Sefalar cantidad> | <Indicar fecha> fecha>

Para acreditar la informacién de obras similares y/o de la misma naturaleza se anexa a éste formato: * Copias de catadlogo de conceptos y/o caratulas de contratos
vigentes y para el caso de obras terminadas, copias de las actas de entrega-recepcion o finiquitos.




LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa
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Razon Social del Licitante: RETEEREE

Documento:

< Persona Fisica o Moral > Doculrgento

ATENTAMENTE

Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante



Descripcion General indicar de

de la Obra:
LOGOTIPO DE Razon Social de la Empresa: Fecha de P tacién: La de prese
LA EMPRESA echa de Presentacion: Propos
Folio del Proceso de Indicar nimet
Contratacion: proc

DOCUMENTO 17

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

Organigrama de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacion de
el cual debera tener congruencia con lo presentado en el Documento 15.

Dicho Organigrama, debera incluir los nombres completos de los profesionales técnicos y los trabajos de los «
encargaran.

(No resulta necesario presentar éste caratula, con la sola presentacion de los documentos se dara por acreditad
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Descripcion General

de la Obra: Indicar descripcion

La de presentacién de
Proposiciones
Indicar niumero asignado al
proceso

Razdn Social de la Empresa: Fecha de Presentacién:

LOGOTIPO DE

LA EMPRESA
Folio del Proceso de Contratacion:

DOCUMENTO 18

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Caracteristicas Particulares Disponibilidad

Equipo Descripcion de la Maquinaria y Ubicacién Fisica Actual Opcién de

Fecha puesto en
Sitio Trabajos

No. * Equipo de Construccién fi No. Serie Combustible Usos Actuales Propio  Arrendado

Compra

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN.

Se anexa: Carta Compromiso de Arrendamiento y disponibilidad de la Maquinaria o Equipo de Construccion Arrendado, con o sin opcion a compra. (Solo si aplica)

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicion Hoja 24 de 47




Razodn Social de la Empresa:

LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

DOCUMENTO 19
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

CLAVE No.

Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

Fecha de Presentacion:

La de presentacion de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar numero asignado
al proceso

Folio del Contrato:

Indicar numero asignado

CONCEPTO

MATERIALES / CARACTERISTICAS GENERALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
SUMA $
MANO DE OBRA / CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
SUMA $
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD / UNIDAD RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE
CATEGORIA

COSTO DIRECTO =

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

SUMA $

TOTAL S

PORCENTAIJE

IMPORTE

COSTO INDIRECTO = % C.I. x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F. x (C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD =% C.U. x (C.D. + C.I. + C.F.)

CARGOS ADICIONALES =%C.A.x (C.D.+C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D. + C.I. + C.F. + C.U. + C.A.)

UNIDAD

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicion

Hoja 25 de 47




Descripcion General

de |a Obra: Indicar descripcién

La de presentacién de

Proposiciones
LOGOTIPO DE Folio del Proceso de Indicar numero asignado al
LA EMPRESA Contratacién: proceso

Razon Social de la Empresa: Fecha de Presentacién:

DOCUMENTO 20

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

No. s, e . Marca y/o Unidad de Origen Nacional o| Cantidad a Costo
Descripcion y Especificaciones Técnicas ., ) .
Progr. Proveedor Medicién internacional utilizar (sin IVA)

MANO DE OBRA

Unidad de A
No. . " Origen Nacional o] Cantidad a Costo
Categoria Medicion . . . .
Progr. internacional utilizar (sin IVA)
(Jornadas)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. s e . Marca y/o Unidad de Origen Nacional o| Cantidad a Costo
Descripcion y Especificaciones Técnicas .. . A
Progr. Proveedor Medicién internacional utilizar (sin IVA)

INTRUCTIVO DE LLENADO DE LA COLUMNA MARCA/PROVEEDOR:
MARCA: SE REFIERE A LOS INDUSMOS INDUSTRIALIZADOS
PROVEEDOR: SE REFIERE A LOS INSUMOS NO INDUSTRIALIZADOS (TABIQUES, AGREGADOS, ETC.)

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

* La informacion contenida en este documento debe cumplir con lo dispuesto en el Articulo 45 fraccion XX y XXI de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicién
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Descripcion General i o,
Indicar descripcidon
de la Obra:
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacién: La de presentacién de Proposiciones
LA EMPRESA
Folio del Proceso de Contratacion: Indicar nimero asignado al proceso
Folio del Contrato: Indicar nimero asignado

DOCUMENTO 21
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl

DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS POR AGUINALDO
PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Tp DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO 0.00
DIDOM DIAS DOMINGOS EN EL ANO
DIVAC DIAS DE VACACIONES EN EL ANO

DIAS FESTIVOS OFICIALES
(Se considera unicamente lo establecido en la Ley Federal del Trabajo)

DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 0.00
(Es el resultado de la suma de DIDOM, DIVAC y DIFEQO) ’

DIFEO

- DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO 0.00
(Es el resultado de la diferencia de DICAL menos DINLA) ’

Tp/Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS (Es el resultado de dividir Tp entre Tl) #iDIV/0!

PARA SU DETERMINACION, UNICAMENTE SE DEBERAN CONSIDERAR AQUELLOS DIAS QUE ESTEN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE TRABAJO RESULTEN PAGOS
OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicién Hoja 27 de 47




Descripcion General i o,
Indicar descripcidon
de la Obra:
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacién: La de presentacién de Proposiciones
LA EMPRESA
Folio del Proceso de Contratacidn: Indicar nimero asignado al proceso
Folio del Contrato: Indicar nimero asignado

DOCUMENTO 21
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Ley del Seguro Social "Ps"
) "Tp / TI" Salario Base Obligaciones S
Categoria Salario Tabulado (dias de Ley Infonavit | Total Cuotas Obrero Fsr
N° |(Cabo o jefe de 5 L Art. 106 Art. 168 Y (Factor
A (Sn) pagados/dias | Cotizacién Art. 72y (Cuotas) ($) Patronales )
Cuadrilla) wempn Art. 25 Art. 107 | Art. 147 Art. 211 ) Salario Real)
laborados) SBC! 73 (fraccion
Fracc. | Fracc. Il Fracc. | Fracc. Il

decimal)

*#** DEBERA ANEXAR EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS (FORMATO LIBRE).

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicién Hoja 28 de 47




Descripcion General i o,
Indicar descripcidon
de la Obra:
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacién: La de presentacién de Proposiciones
LA EMPRESA
Folio del Proceso de Contratacion: Indicar nimero asignado al proceso
Folio del Contrato: Indicar nimero asignado

DOCUMENTO 21
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS

No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO FACTOR DE SALARIO REAL SALARIO REAL

< El que resulte de incluir
Unicamente las prestaciones
derivadas de la Ley Federal de
Trabajo, del Seguro Social,
Infonavit, en vigor >

< Debera considerar las diferentes
categorias y especialidades de acuerdo a
los salarios que prevalezcan en la zona
donde se ejecutaran los trabajos >

< Se obtiene multiplicando el salario

< La categoria del personal de mano de obra > )
tabulado por el factor de salario real >

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
formato para la integracién de la Proposicién Hoja 29 de 47




Descripcion General i o,
Indicar descripcidon
de la Obra:
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacién: La de presentacién de Proposiciones
LA EMPRESA
Folio del Proceso de Contratacion: Indicar nimero asignado al proceso
Folio del Contrato: Indicar nimero asignado

DOCUMENTO 21
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

INTEGRACION DE LOS SALARIOS

FORMATO LIBRE

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

Razén Social de la Empresa:

Descripcion General de la Obra:

Indicar descripcion

Fecha de Presentacion:

La de presentacion de
Proposiciones

Folio del Proceso de Contratacién:

Indicar nimero asignado
al proceso

Folio del Contrato:

Indicar nimero asignado

DOCUMENTO 22

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DATOS GENERALES DE LA MAQUINA O EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. DESCRIPCION

CLASIFICACION TIPO DE COMBUSTIBLE

INDICAR GASOLINA, DIESEL U OTRO

(C) SALARIOS DE OPERACION (ART. 206 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM)

(Pm) |PRECIO DE LA MAQUINA O EQUIPO $0.00 (HP) POTENCIA NOMINAL ____HP
(Pn)  |VALOR DE LAS LLANTAS $0.00 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES $0.00 (Hpop) |POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) ____HP
(Vm) |VALOR DE LA MAQUINA $0.00 (Gh)  |CANTIDAD DE COMBUSTIBLE ___ Litros/Hr.
(Vr) VALOR DE RESCATE $0.00 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE ___ Litro
(Ve) |VIDA ECONOMICA ___Horas (C) CAPACIDAD DEL CARTER ___ Litros
(IC) INDICADOR ECONOMICO PARA TASA DE INTERES ANUAL (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE __ Horas
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE ___ Litros
(Hea) |HORAS EFECTIVAS POR ANO ___Horas (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE ___ Litros/Hr.
(IES)  |INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (P1) COSTO DEL LUBRICANTE ___ Litro
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Vn)  |VIDA DE LLANTAS ___Horas
(Ko) COEFICIENTE PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. __ Horas
(Ga) |CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB.= C/t ___ Litros/Hr. (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO ___Horas
(Sr) SALARIOS POR TURNO ___Turno
COSTOS FIJOS (A) CONSUMOS (B)
DEPRECIACION (ART. 196 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM) COMBUSTIBLES (ART. 201 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM)
INVERSION (ART. 197 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM) OTRAS FUENTES DE ENERGIA (ART. 202 DEL REGLAMENTO DE LA LOPySRM)
SEGUROS (ART. 198 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM) LUBRICANTES (ART. 203 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM)
MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR (ART. 199 DEL REGLAMENTO DE LA LOPySRM) LLANTAS (ART. 204 DEL REGLAMENTO DE LA LOPySRM)
PIEZAS ESPECIALES (ART. 205 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM)
SUMA (A)
SUMA (B)
OTROS COSTOS HORARIOS |. COSTO HORARIO DIRECTO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO =

COSTOS FIJOS (A) + CONSUMOS (B) + SALARIOS DE OPERACION (C )

(D) HERRAMIENTA DE MANO (ART. 207 DEL REGLAMENTO DE LA LOPySRM)

INDICAR COSTO

(E) MAQUINAS-HERRAMIENTAS (ART. 208 DEL REGLAMENTO DE LA LOPySRM)

IIl. RENDIMIENTO HORARIO

(F) EQUIPO DE SEGURIDAD (ART. 209 DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM)

INDICAR VALOR

(G) MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION EN ESPERA Y EN RESERVA (ART. 210
DEL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM)

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION (1/11)

Hoja 31 de 47




Razodn Social de la Empresa:
LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

DOCUMENTO 23

Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

Fecha de Presentacion:

La de presentacion de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar numero asignado
al proceso

Folio del Contrato:

Indicar numero asignado

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO DE LOS COSTOS

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

IMPORTE POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

A. PERSONAL DIRECTIVO (DESGLOSAR EL PERSONAL Y EL SUELDO UNITARIO POR C/U)

B. PERSONAL TECNICO (DESGLOSAR EL PERSONAL Y EL SUELDO UNITARIO POR C/U)

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO (DESGLOSAR EL ERSONAL Y EL SUELDO UNITARIO POR C/U)

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C

S UM A S HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A. EDIFICIOS Y LOCALES

B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C. BODEGAS

D. INSTALACIONES GENERALES

E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F. DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS

G. CAMPAMENTOS

S UM A S DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

SERVICIOS

A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

S UM A S SERVICIOS

FLETES Y ACARREOS

A. CAMPAMENTOS

B. EQUIPO DE CONSTRUCCION

C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D. MOBILIARIO

SUMAS FLETES Y ACARREOS

GASTOS DE OFICINA

A. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B. CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO

C. EQUIPO DE COMPUTO

D. SITUACION DE FONDOS

E. COPIAS Y DUPLICADOS

F. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G. GASTOS DE LA LICITACION

S UM A 'S GASTOS DE OFICINA

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

A. PRIMAS DE SEGUROS

B. PRIMAS POR FIANZAS

S UM A S SEGUROS Y FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicion
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Razodn Social de la Empresa:

LOGOTIPO DE

Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

LA EMPRESA

DOCUMENTO 23

Fecha de Presentacion:

La de presentacion de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar numero asignado
al proceso

Folio del Contrato:

Indicar numero asignado

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO DE LOS COSTOS

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

IMPORTE POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

B. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

S UM A S TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

INSTRUCTIVO DE LLENADO:
ESPECIFICAR IMPORTE Y RUBRO Y DESGLOZAR POR SUBPARTIDAS

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicion
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LOGOTIPO DE

LA EMPRESA Razon Social de la Empresa:

Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

Fecha de Presentacion:

La de presentacién de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar nimero asignado al
proceso

Folio del Contrato:

Indicar numero asignado

DOCUMENTO 24

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO DEL COSTO

COSTOS CALENDARIZADOS MENSUALMENTE

SEMANA 4 SEMANA 5

COSTOS TOTALES
SEMANA 6

EGRESOS

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONOMICO DE INSTITUCION CREDITICIA "SOBRECOSTO":

TASA DE INTERES PROPUESTA POR ISIFE

TASA DE INTERES ACUMULADA

PORCENTAIJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100 / COSTOS DIRECTO + COSTO INDIRECTO

ANEXOS: INDICADOR ECONOMICO DE INSTITUCION CREDITICA "SOBRECOSTO"

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integracién de la Proposicién
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Razodn Social de la Empresa:
LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

DOCUMENTO 25
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

Fecha de Presentacion:

La de presentacion de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar numero asignado
al proceso

Folio del Contrato:

Indicar numero asignado

A

GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA PERCIBIR POR LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
(INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRBAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA)

$

SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

$

PORCENTAJE EQUIVALENTE A LA UTILIDAD DEL LICITANTE= A / B X 100

%

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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LOGOTIPO DE

LA EMPRESA

Razodn Social de la Empresa:

CLAVE No.

DOCUMENTO 26
RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

Descripcion General
de la Obra:

Indicar descripcion

Fecha de Presentacion:

La de presentacion de
Proposiciones

Folio del Proceso de
Contratacion:

Indicar numero asignado
al proceso

Folio del Contrato:

Indicar numero asignado

CONCEPTO

MATERIALES / CARACTERISTICAS GENERALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
SUMA $
MANO DE OBRA / CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
(En su caso)
SUMA $
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD / UNIDAD RENDIMIENTO COSTO HORARIO IMPORTE
CATEGORIA
(En su caso)
SUMA $
COSTOS BASICOS = TOTAL S 0.00

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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] Indicar descripcion
de la Obra: P
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacion: La de presentacién de Proposiciones
LA EMPRESA
Folio del Proceso de Contratacion: Indicar nimero asignado al proceso
Folio del Contrato: Indicar numero asignado
DOCUMENTO 27

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO UNITARIO IMPORTE
a UNIDADES DE  CANTIDADES DE
PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCION DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE OBRA TOTAL DE LA

NUMERO LETRA PROPOSICION

MEDICION TRABAJO

SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA.

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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Descripcion General ) N
Indicar descripcion

de la Obra:
Fecha de Presentacién: La de presentacién de
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: echa de Fresentacion: Proposiciones
LA EMPRESA : 7 ;
Ind do al
Folio del Proceso de Contratacion: ndicar numero asignado a
proceso
Folio del Contrato: Indicar niUmero asignado

DOCUMENTO 28
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTO

EROGACIONES MENSUALES (PESOS Y DIAGRAMA DE BARRAS)

UNIDAD DE IMPORTE
PARTIDA SUBPARTIDA TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CANTIDAD

MEDIDA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA5  TOTAL EROGADO

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
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Descripcion General ) N
Indicar descripcion

de la Obra:
L. La de presentacién de
LOGOTIPO DE Raz6n Social de la Empresa: Fecha de Presentacion: p L
LA EMPRESA p : — rc?posn:lon-es —
Folio del Proceso de Contratacion: ndicar numero asignado a
proceso
Folio del Contrato: Indicar niUmero asignado

DOCUMENTO 29
RESUMEN DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

EROGACIONES MENSUALES (PESOS Y DIAGRAMA DE BARRAS)

UNIDAD DE IMPORTE
PARTIDA SUBPARTIDA TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CANTIDAD

MEDIDA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA5  TOTAL EROGADO

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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Descripcion General ) N
Indicar descripcion

de la Obra:
L. La de presentacién de
LOGOTIPO DE Razén Social de la Empresa: Fecha de Presentacion: Proposiciones
LA EMPRESA ' Indicar nl]pmero asignado al
Folio del Proceso de Contratacion: &
proceso
Folio del Contrato: Indicar niUmero asignado

DOCUMENTO 29-A
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO A DIRECTO, RUBRO: MANO DE OBRA

EROGACIONES MENSUALES (PESOS Y DIAGRAMA DE BARRAS)

PARTIDA SUBPARTIDA  DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA AREADE  UNIDADDE . IMPORTE

MANO DE OBRA TRABAIO MEDIDA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA5  TOTAL EROGADO

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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Descripcion General ) N
Indicar descripcion

de la Obra:
LOGOTIPO DE Fecha de Presentacién: La de presentacién de
LA EMPRESA Razén Social de la Empresa: echa de Fresentacion: Proposiciones
Indi ¥ ignado al
Folio del Proceso de Contratacion: ndicar numero asignado a
proceso
Folio del Contrato: Indicar numero asignado

DOCUMENTO 29-B
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO A DIRECTO, RUBRO: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CANTIDAD EROGACIONES MENSUALES (PESOS Y DIAGRAMA DE BARRAS) IMPORTE
SUBPART NOMBRE DEL EQUIPO RENDIMIE
PARTIDA a UTILIDAD UNIDAD TOTAL

BA (INDICAR TIPO Y CARACTERISTICAS) IO EQUIPO  HE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 EROGADO

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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LS ] Indicar descripcion
de la Obra: P
Lad tacion d
p . Fecha de Presentacion: ade prese.n. acion @e
Razodn Social de la Empresa: Proposiciones

LOGOTIPO DE O aHE deC . Indicar nimero asignado al
LA EMPRESA olio del Proceso de Contratacion: proceso

Folio del Contrato: Indicar niUmero asignado

DOCUMENTO 29-C

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO A DIRECTO, RUBRO: MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD EROGACIONES MENSUALES (PESOS Y DIAGRAMA DE BARRAS)

PARTIDA SUBPARTI DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y AREA DE CONVENCION VOLUMENES IMPORTE

DA EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE ~ TRABAJO ALES REQUERIDOS  gpmANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA5  TOTAL EROGADO

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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LS ] Indicar descripcion
de la Obra: P
Lad tacion d
. . Fecha de Presentacion: ade prese.n. acion de
Razodn Social de la Empresa: Proposiciones

LOGOTIPO DE Folio del P de Contratacion: Indicar numero asignado al
LA EMPRESA olio del Proceso de Contratacion: proceso

Folio del Contrato: Indicar niUmero asignado

DOCUMENTO 29-D

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO A DIRECTO, RUBRO: UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EROGACIONES MENSUALES (PESOS Y DIAGRAMA DE BARRAS)

, AREA DE UNIDAD DE IMPORTE
PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCION DEL PERSONAL CANTIDAD

TRABAIO MEDIDA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA5  TOTAL EROGADO

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa
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Descripcion General

de Ia Obra: Indicar descripcion

La de presentacién de
Proposiciones

Razon Social de la Empresa: Fecha de Presentacién:

LOGOTIPO DE Folio del Proceso de Indicar nimero asignado al
LA EMPRESA Contratacion: proceso

DOCUMENTO 30

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Lugar de expedicién y fecha de presentacion:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

PRESENTE.

El suscrito , en mi caracter de representante legal de la Empresa de acuerdo a la documentacion

legal presentada para participar en el Concurso por Invitaciéon a cuando Menos Tres Peronas No. , para la construccion de:
(describir los trabajos)

PROPONGO

Ejecutar bajo los términos y condiciones establecidas en las bases correspondientes al Concurso por Invitacion a cuando Menos Tres Peronas No.
, de acuerdo a los conceptos, cantidades y especificaciones que ésta empresa presenta al efecto, apegandose al periodo de ejecucién de los
trabajos estipulados por “ISIFE”.

1. Que mi representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en la ejecucion de los trabajos, materia de éste Concurso y que dispone de la
organizacion, capacidad técnica y econdmica para ello.

2. Que es del conocimiento de mi representada el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
3. Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos del articulo 72 de la Ley antes citada.

4. Que conocemos y aceptamos el contenido de las Bases del presente Concurso, el Acta de Junta de Aclaraciones, asi como de sus anexos, el Modelo
del Contrato y el Modelo de Fianzas.

5. Que estamos conscientes que el contrato se adjudicara a la empresa que satisfaga la totalidad de los requerimientos solicitados por “ISIFE”, y que
presente la proposicidn solvente cuyo precio sea el mas cercano al promedio.

6. Que la Proposicidn se presenta de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Concurso (Instrucciones a los Licitantes) y que esta completa.

CONVENGO

1. Que habiendo examinado las condiciones de las Bases de Concurso y sus anexos, se presenta la siguiente PROPOSICION por un importe de
( /100 m.n.), la cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, siendo el plazo de ejecucion de los trabajos de ___ dias naturales contados a
partir del aviso de iniciacidn de trabajos que “ISIFE” de por escrito al Contratista.

2. Firmar el contrato en un término no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del Fallo de Concurso.

3. Entregar a “ISIFE” en un término no mayor a 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo de Concurso, una fianza a favor del
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA por un monto del 10% del importe total del contrato como garantia de
cumplimiento.

4. Que en caso de que me nos sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la garantia indicada en el punto anterior, dentro del plazo
correspondiente, aceptaré pro parte de “ISIFE” la determinacion de la rescisidn administrativa del Contrato.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa
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Descripcion General Indicar descrincié
IC cripcion
mlb Tad T : d
4 i . L, a de presentacion de
Razén Social de la Empresa: T ——— p !
del de Indlcarprmrr;'lrgrltr)lg;e%ado al
Folio del Proceso
LOGOTIPO DE rroce g
Contratacion: proceso

LA EMPRESA

DOCUMENTO 31
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

CUADRO DE RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

1.-IMPORTE DE COSTO DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA=$

2.-IMPORTE DE COSTO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA PROPUESTA=$

3.-IMPORTE DE COSTO DE MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LA PROPUESTA=$

4.-IMPORTE DE COSTO INDIRECTO QUE INTERVIENE EN LA PROPUESTA=$

5.-IMPORTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE INTERVIENE EN LA PROPUESTA=$

6.-IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA=$

7.-IMPORTE DE CARGO POR UTILIDAD QUE INTERVIENE EN LA PROPUESTA

8.-IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN IVA=SUMA DE LOS PUNTOS DEL 1 AL 7=%

9.-IMPORTE DE LA PROPUESTA TOTAL CON IVA INCLUIDO=PUNTO 8MAS EL IMPUESTO DEL IVA$
10.-DIFERENCIA DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA PUNTO 9(-) EL IMPORTE DEL RESUMEN DEL CATALAGO =$

ATENTAMENTE EL PARTICIPANTE DE LA EMPRESA
NOMBRE
FIRMA



Descripcion General

de Ia Obra: Indicar descripcion

La de presentacién de
Proposiciones

Razon Social de la Empresa: Fecha de Presentacién:

LOGOTIPO DE Folio del Proceso de Indicar nimero asignado al
LA EMPRESA Contratacion: proceso

DOCUMENTO 32

GARANTIA DE SERIEDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

ANEXAR CHEQUE CRUZADO DE LA GARANTIA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION.

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste .
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ANEXO 7

MODELO DE FIANZAS
“ANTICIPO”

NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE
OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL POR EL CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES Y DE SEGUROS Y FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA
HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (CANTIDAD EN NUMERO Y LETRA QUE CONSTITUYE
EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO GARANTIZADO POR ESTA POLIZA). QUE
INCLUYE IVA--====mmmmmmmm oo e

A FAVOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA, CON DOMICILIO EN: BAHIA DE NAVACHISTE 609 PTE., COL. BALCONES
DEL NUEVO CULIACAN, CULIACAN, SINALOA.

PARA GARANTIZAR POR NOMBRE DE LA EMPRESA, CON DOMICILIO EN: __ (INCLUIR
DOMICILIO DE LA EMPRESA) LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA
CANTIDAD DE $000.00 (DESCRIPCION DEL IMPORTE CON LETRA PESOS 00/100
M.N.), PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y/O PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO ISIFE-
000-000-20XX, DE FECHA DD/MM/20XX, QUE CELEBRA CON EL INSTITUTO
SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. CON UN IMPORTE
TOTAL CONTRATADO DE $000.00, (DESCRIPCION DEL IMPORTE CON LETRA PESOS
00/100M.N.), PARA LA REALIZACION DE LA OBRA NO. NUMERO DE LA OBRA
CONSISTENTE EN DESCRIPCION COMPLETA DE LA OBRA.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL
Y MUNICIPAL, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA:

A).-QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION
Y LA DELUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION QUE EXPIDA EL INSTITUTO
SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (ISIFE).



C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE
OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA Y
AUTORIZADA EXTEMPORANEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O
ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL
CONTRATISTA, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y SE SOMETERA A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y DE FIANZAS.

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA
ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O EL FINIQUITO Y
SE REQUERIRA COMO REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA,
QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO
O DEVUELTO PARCIAL O TOTALMENTE SEGUN CORRESPONDA Y SE HAYAN PAGADO
EN SU CASO LOS ACCESORIOS. MISMA QUE SOLICITARA EL CONTRATISTA, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS.

E) EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR
UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y DISPOSICIONES CONEXAS.

F) SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 279,280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN
PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA; DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 283 Y 291 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS; RENUNCIANDO LA AFIANZADORA
AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

G).- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, POR LO QUE
RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN
SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA
POLIZA DE FIANZA...... FIN DE TEXTO



MODELO DE FIANZAS
“CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS”
NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE
OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL POR EL CONDUCTO DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y
36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y DE SEGUROS Y FIANZAS, SE CONSTITUYE
FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (CANTIDAD EN NUMERO Y LETRA QUE
CONSTITUYE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO GARANTIZADO POR
ESTA POLIZA). QUE INCLUYE IVA-----mm e oo

A FAVOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA, CON DOMICILIO EN: BAHIA DE NAVACHISTE 609 PTE., COL. BALCONES
DEL NUEVO CULIACAN, CULIACAN, SINALOA.

PARA GARANTIZAR POR NOMBRE DE LA EMPRESA, CON DOMICILIO EN: _
(INCLUIR DOMICILIO DE LA EMPRESA) EL 10% POR EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS A CARGO
DE NUESTRO FIADO, ASI COMO LA CORRECTA EJECUCION Y OPORTUNA ENTREGA
DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO ISIFE-000-000-20XX, DE
FECHA DD/MM/20XX, QUE CELEBRA CON EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA. CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE
$000.00, (DESCRIPCION DEL IMPORTE CON LETRA PESOS 00/100M.N.) INCLUYE
I.V.A., RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN DESCRIPCION GENERAL DE
LA OBRA.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B) LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE
LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE
DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL
FIADO POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.



C) QUE PARA SER CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA
ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL
FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO CON LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiISICA
EDUCATIVA (ISIFE) QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO HAYA TRANSCURRIDO UN
ANO Y EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LA
SUBSANACION DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN CASO DE HABERSE PRESENTADO.

D).- SOMETERSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL
COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO
DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA; RENUNCIANDO LA
AFIANZADORA AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

E) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA,
O BIEN SI SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL
ENDOSO A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO,
PRORROGA O ESPERA ACORDADO.

F) QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE
PRORROGA O ESPERA AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA Y
AUTORIZADA EXTEMPORANEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O
ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL
CONTRATISTA.

G) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO MAS, CONTADO A PARTIR DE A
FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE DEFECTOS DE
CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADOS DEL CONTRATO, CONTINUARA
VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS
RESPONSABILIDADES, ASI COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE QUEDE FIRME.

H) EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO
AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS
PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR
UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y DISPOSICIONES CONEXAS.



[) LA FIANZA GARANTIZA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE
LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE
DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ISIFE) Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL
FIADO POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

J) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 179, 279, 282, 283, 289 Y 293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y FIANZAS.

K).- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
GARANTIZAN MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA, LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, POR LO QUE
RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES Y DEJAN
SIN EFECTO CUALQUIER OTRO PACTO QUE SOBRE LA MATERIA APAREZCA EN ESTA
POLIZA DE FIANZA...... FIN DE TEXTO.



Descripcion General

Indicar descripcién
de la Obra: : pct

Razon Social de la Empresa: La de presentacion de

Proposiciones

Fecha de Presentacion:

Folio del Proceso de Indicar nimero asignado al
Contratacion: proceso

Registro Federal de

. Indicar el RFC del Licitante
Contribuyentes:

ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE

(ESTE FORMATO SE PRESENTARA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA ACREDITAR SU PARTICIPACION EN EL PROCESO DE
CONTRATACION Y/O ELABORAR PREGUNTAS)

Lugar de expedicion y fecha de presentacion:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
PRESENTE.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, acredita su Personalidad Juridica y
Legal, con la informacion que adelante se detalla y declaro contar con facultades suficientes para comprometer a mi representada.

INFORMACION DE LA EMPRESA

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre y Domicilio Fiscal:

Registro Patronal del IMSS:

Clave Unida de Registro de Poblacién (CURP): Aplica solo para Personas Fisicas

Objeto Social de la Empresa:

Nombre de los Accionistas: Aplica solo para Personas Morales

Escritura publica que acredita la existencia legal

Aplica solo para Personas Morales
de la Empresa: P P

Reformas y Modificaciones a la Escritura Publica
anteriormente citada:

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Representante Legal:

Aplica solo para Personas Morales

Domicilio personal:

Datos de la escritura publica en la que le fueron
otorgadas las facultades:

Se anexa copia de la identificacion oficial del licitante y/o del Representante Legal del licitante.

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y a la Convocatoria del Proceso de Contratatacién de referencia.

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. PA.
Y MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUC. U-2C EN “COBAES 60 PROFRA. JESUSCITA
NEDA” EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
C.C.T.:25ECB00600

L. PRELIMINARES:
LIMPIEZA'Y DESHIERBE:

Se realizard la limpieza general del predio incluyendo acarreo del producto hasta una distancia
de 20.00 m. para fines de pagoe se determinara por la unidad de metro cuadrado.

TRAZO Y NIVELACION:

Para desplante de la obra de acuerdo a los ejes del proyecto, se colocaran niveletas con madera
de segunda o en su caso de fijardn por medio de pintura en muros, para su pago se usard la
unidad de metro cuadrado y estos trabajos deberan regir para todo el proceso de 1a obra.

DEMOLICIONES EN GENERAL:

Las demoliciones de muros y pisos se realizarin con marcos ¥ puntas manuales, con el
propésito de no provocar dafios a las construcciones colindantes, asi mismo para proteccion del
peaton y vehiculos en el perimetro de la obra, para fines de pago la unidad sera metro cibico.

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL:

El material producto de la limpieza y demoliciones, se podr4 realizar con medios mecanicos
cuando las condiciones de trafico lo permitan y extremando las precauciones para evitar dafios
a terceros, para fines de pago la unidad serd metro cuadrado.

EXCAVACIONES A MANO:

Las excavaciones en material tipo A o B se realizaran hasta los niveles determinados por el
proyecto, debiendo quedar las paredes a plomo y la plantilla a nivel para la correcta colocacién
de las cimbras, para fines de pago se determinar4 por metro cibico.

PLANTILLAS DE DESPLANTE:

Una vez verificado el nivel de desplante, se colard una plantilla de concreto simple de 6 cm. de
espesor como minimo con concreto f'c=100kg/cm2, para el desplante de las cimentaciones
segun proyecto y para su pago se usara la unidad de metro cuadrado.

COMPACTACIONES DE MATERIAL:

Las compactaciones de material para relleno se realizarin con compactador mecénico manual
o con pisén de mano en capas no mayores a 20 cms, incorporando la humedad dptima hasta
lograr una consolidacién del 95%, su pago se determinara por la unidad de metro cibico.

II. ALBANILERIA EN GENERAL:
CIMENTACIONES:
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E. G: 26304 - 260400

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. PA.
Y MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUC. U-2C EN “COBAES 60 PROFRA. JESUSCITA
NEDA” EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
C.C.T.:25ECB00600

Se construirdn zapatas aisladas o corridas con dala mixta de concreto f'c=250kg/cm2 y acero
de refuerzo con varillas de # 3 y/o # 4, estribos con dala mixta con alambrén 2", con el
espaciamiento y dimensiones segiin el proyecto, para su pago se aplicari la unidad de metro
lineal o pieza segun el proyecto.

TRABES DE LIGA:

Seran de concreto simple Fc=150kg/cm2, reforzadas con varillas # 3 y # 4, con estribos de
alambrén de %4” segiin proyecto, para su pago se usara la unidad de metro lineal.

MUROS DE ENRASE:

Para ubicar los niveles de desplante, sobre la dala mixta se colocardn hiladas de block prensado
de cemento-arena rellenados con mortero cemento-arena proporcién 1:3, para su pago de
aplicara la unidad de metro cuadrado.

IMPERMIABILIZACION DE DALAS:

Se aplicara dos capas de emulsi6n asfiltica a la dala mixta y al muro de enrase, para proteccidn
de los muros divisorios, asi mismo se colocara una capa de permafel sobre la dala de desplante
antes de iniciar el pegamento de Jadrillo, para su pago se usard la unidad de metro cuadrado.

DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES:

Estos elementos estructurales seran de concreto f'¢c=250kg/cm2 y acero de refuerzo del # 2.5,
#3,#5# 6y con estribos de alambrén de 2", con dimensiones y espaciamientos segun el
proyecto, para su pago se usard la unidad de metro lineal.

MUROS DIVISORIOS:

Los muros seran de tabique de barro rojo regional, de tabique prensado de cemento-arena
proporcién 1:3 y de block de cemento-arena junteados con mortero cal-arena-cemento
proporcién 1:3:1, para su colocacién se sujetard a los ejes y alturas determinados por el
proyecto y deberdn estar plomeados por las dos caras, no se utilizard tabique que esté
contaminado de salitre, para su pago se aplicard la unidad de metro cuadrado.

REPELLADOS, APLANADOS Y PLAFONES:

Seran de mortero cemento - arena proporcién 1:4 en un espesor minimo de 3 ¢m y con
acabados pulidos, su colocacién se deberd de realizar con plomos a reventén y a nivel mientras
que en servicios sanitarios serd aplanado con mortero cemento - cal - arena a proporcién 1:2:6
a plomo regla con acabado rastreado para recibir azulejo y con emboquillado de color de
acuerdo a proyecto, la unidad para su pago serd el metro cuadrado.

FILOS Y GOTERIOS:
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. PA.
Y MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUC. U-2C EN “COBAES 60 PROFRA. JESUSCITA
NEDA” EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
C.C.T.:25ECB00600

Se forjaran en las aristas los filos con la colocacién de esquineros metilicos y su acabado serd
igual que los aplanados pulidos y deberdn de estar debidamente plomeados, los goteros podran
ser embutidos o colgados y su acabado ser4 pulido, para su pago se usar4 la unidad de metro
lineal.

LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA:

Las losas serén de tipo reticular y macizas de 20 cms y 10 cms de espesor como minimo seglin
proyecto, se usara concreto f'c=250kg/cm2 y acero de refuerzo con varillas # 3 v # 4, la
separacion de estas se sujetard al proyecto de obra, antes de proceder al colado del concreto
deberd verificarse el armado estructural, los niveles y la estabilidad de las cimbras, para su pago
se usard la unidad de metro cuadrado.

AZOTEA:

Se realizardn rellenos con material inerte debidamente consolidado para dar las pendientes
requeridas al 2 % para el desalojo de las aguas pluviales, se cubrird con mortero cemento-arena
proporcién 1:3 con aditivo integral en un espesor minimo de 3 cms. posteriormente se aplicara
un sellado con emulsién asfiltica y una capa de pintura de aluminio reflejante, para su pago se
aplicara la unidad de metro cuadrado.

FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE:

Antes de la colocacién de los pisos, se colocaran firmes de concreto simple f'c=150kg/cm2 en
un espesor minimo de 8 cm. con acabado floteado, debiendo estar nivelados a reventdn sin
ondulaciones, los pisos exteriores tales como banquetas seran de 10 cm. de espesor minimo de
concreto simple f’c=150kg/cm2 con acabado serd pulido o raya con brocha de pelo en losas de
3.06 x 2m, para su pago se usard la unidad de metro cuadrado.

PISOS Y RECUBRIMIENTOS:

Para los recubrimientos se usara loseta esmaltada de 40 x 40 cm para trafico moderado asi
mismo se usaran zoclos de 8 cm de ancho de acuerdo al acabado determinado por el proyecto,
se junteardn con mortero cemento-arena en el caso del mosaico, cemento crest para los pisos
de cerdmica y méarmol, se usard emboquillado de color segin los pisos, para las dreas de bafios
se usaran recubrimientos de azulejo tanto en muros como en pisos, en las aristas se usaran
esquineros de PVC con el color segiin el azulejo, para su pago se usari la unidad de metro
cuadrado.

REGISTROS:

Se construirdn registros de 60 x 40 cms con fondo de concreto simple f'c=150kg/cm2, con
muros de tabique regional o block cemento junteados con mortero cemento-arena proporcién
1:3, se enjarrardn con mortero cemento-arena proporcién 1:6 con acabado pulido en interiores,
las tapaderas serdn de marcos de angular de 3/16” x 1 1/4” y varilla # 3 soldadas al marco y se
colardn de concreto simple.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. P.A.
Y MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUC. U-2C EN “COBAES 60 PROFRA. JESUSCITA
NEDA” EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
C.C.T.:25ECB00600

Para soportar el tinaco se forjardn bases con tabique regional se junteardn a plomo con mortero
cemento-arena proporcién 1:3 y se enjarrardn con mortero cemento-arena 1:6 con acabado
pulido, para fines de pagos se utilizara la unidad de piezas.

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES:
INSTALACIONES HIDRAULICAS:

Se instalara una toma domiciliaria de agua potable con medidor y de ella se realizard el ramaleo
interior con tuberia de cobre tipo “M” de 1 %" a 34", para la alimentacién del tinaco y de este a
los muebles de bafio, para su pago se utilizard la unidad de piezas en el cual se incluye tuberia,
conexiones en general, selladores y pruebas.

INSTALACIONES SANITARIAS:

Se instalard una descarga domiciliaria hasta el registro de la banqueta, a partir de este se
realizara el ramaleo interior con tuberfa de PVC de 27, 4” y 6", para la interconexién de los
muebles de bafios v de las regaderas a los registros ubicados segun proyecto, para fines de pago
se usard la unidad de piezas en el cual se incluye tuberfa, conexiones en general, pijas, selladores
y pruebas.

RAMALEQ PARA AGUAS PLUVIALES:

Se utilizara tuberia de PVC de 4” y 6", para desalojar las aguas pluviales de la azotea al nivel de
la calle, para evitar los registros se utilizaran codos, tee de PVC segtin el didmetro de la descarga,
para su pago se aplicard la unidad de piezas en la que se incluyen tuberias, conexiones,
selladores y pruebas.

MUEBLE SANITARIO:

Los muebles sanitarios seran de color blanco tipo cerdmico de acuerdo a especificaciones del
proyecto, para cada mueble se incluyen los accesorios, llaves mezcladoras cromadas, regaderas
cromadas y manerales cromados.

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS:
ACOMETIDA ELECTRICA:

Se instalard el servicio domiciliario de energia eléctrica, con normas de C. F. E. Se construira la
acometida y esta estard ubicada segiin el proyecto, para su pago se usara la unidad de pieza en
la cual se incluye tuberfa galvanizada, mufa, base de medicién, tierra fisica y el gabinete con el
interruptor general.

CABLEADO Y ACCESORIOS:

El cable ser4 marca Condumex o similar y se alojard en tuberia conduit de %" a1 %" segtin el
nimero de cables del circuito, para los techos se usaran cajas galvanizadas octagonales y para

1
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los muros cajas chalupa galvanizada, las lamparas serdn de tipo sobreponer, los contactos seran
de tipo polarizados y los apagadores de tipo quincifio, para los tableros de control se utilizaran
gabinete tipo Q0-8 y Q0-4 incluyendo los interruptores electromagnético de 15, 30 y 50
amperes, para fines de pago se utilizard la unidad de pieza en las cuales se incluyen tuberias,
cable con nimero segun circuitos, cajas, conectores, pijas y pruebas.

V. CANCELERIAS, VIDRIOS Y PROTECCIONES:
CANCELERIAS DE VENTANAS Y BANOS:

La canceleria en todos los casos, tanto en aulas como servicios sanitarios serd a base de aluminio
anodizado natural con perfiles comerciales de aluminio de 2" y vidrio filtrasol de 6 mm, para su
fijacién en la canceleria se usara corddén de vinil y repisén comercial de aluminio interior y
exterior sobre muros para recibir canceleria. Dimensiones de acuerdo a especificaciones del
proyecto con secciones fijas y corredizas. Para su pago se aplicara la unidad de piezas en el cual
se incluyan jaladeras, pijas de fijacién y selladores.

PROTECCIONES:

Las proteccicnes de ventanas se forjara con perfiles cuadrado de %" v soleras de 1” y se
empotraran en los muros con mortero cemento-arena proporcién 1:3 antes de aplicarse los
aplanados pulidos, a linea de pardmetro se forjaran un cancel de fierro comercial con perfiles
de PTR de 3" redondo de 32" y solera de 1 %" con dibujo similar a las protecciones y se anclard
en las mismas condiciones de las protecciones, para su pago se utilizard la unidad de metro
cuadrado en el cual se incluyen anclas, soldaduras y su colocacién.

V1. CARPINTERIA:
- PUERTAS:

Las puertas serdn de tipo multipanel de tambor de 38"con bastidor de pino de primera sujeta
con 4 bisagras y libro latonadas de 3" y tornilleria, con marco de aluminio de 2" de acuerdo a
dimensiones y alturas en el proyecto, en todos los casos su acabado serd en barniz natural mate,
para su pago se usard la unidad de piezas, en el cual se incluye madera, bisagras, selladores,
barnizado o laca en su caso.

VII. CERRAJERIA:
CHAPA EN PUERTAS PRINCIPALES:

La chapa en puerta de acceso serd de doble accionamiento y cerrojo de seguridad de acuerdo a
especificaciones del proyecto, para su pago se aplicara la unidad de piezas.

CHAPA EN PUERTAS DE COMUNICACION:

Todas las puertas contardn con cerradura tipo 525 AN, para su pago se usard la unidad de piezas.
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VIII. PINTURA EN GENERAL:
PINTURA VINILICA

Se aplicaran dos manos de pintura vinilica en muros y plafones, las superficies por pintar
deberan de estar libres de polvo y humedad para garantizar su adherencia, para su pago se
usaré la unidad de metro cuadrado, el cual incluye detallado de superficies por pintar, pintura,
selladores y limpieza.

PINTURA ANTICORROSIVA 'Y ESMALTE:

En las cancelerias de fierro comercial se aplicard primeramente una capa de pintura
anticorrosiva y posteriormente se pintardn las dreas con pintura esmalte alquidalica a dos
manos, las superficies deberdn de estar libres de mezcla, 6xido y polvo para garantizar su
adherencia, para su pago se aplicard la unidad de metro cuadrado, se incluyen los conceptos del
anterior.

IX. GENERALIDADES:
AGREGADOS PETREOS:

Los agregados pétreos para la elaboracién del concreto simple y de los morteros, deberdn de
estar cribados, lavados, libres de maleza y polvo, para garantizar las proporciones en la
dosificacién para obtener las resistencias determinadas por el proyecto en cada uno de los
elementos estructurales.

MATERIALES DIVERSOS:

Todos los materiales de instalacién permanente deberdn de estar nuevos y en perfectas
condiciones de uso debiéndose eliminar los que no cumplan con estos requisitos, las tuberias
alojadas en los muros, pisos y techos deberdn de probarse a las presiones de trabajo, para que
sean detectadas las probables fugas antes de proceder a realizar los enjarres y los
recubrimientos.

CIMBRAS Y COLADOS:

Para el colado de los elementos estructurales, se usardn cimbras que se ajusten a las
dimensiones de proyecto, el concreto se elaborard con revolvedoras de 1 saco para la debida
homogeneizacién de los agregados pétreos y se utilizara el vibrador de inmersién para el
correcto acomodo del concreto en las cimbras, los elementos estructurales deberan permanecer
cimbrados el tiempo ya establecido para ello.

PAGOS DE CONCEPTOS EJECUTADOS:

Para fines de pago de las obras realizadas, se considerardn las unidades determinadas en el
presupuesto de obra, los conceptos ejecutados se generaran cerrando las aproximaciones
decimales a la unidad de metro mds cercana, aplicindose a estos los precios unitarios
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acordados, no se mediran para su pago aquellos conceptos mal ejecutados o que no cumplan
con los requisititos establecidos por el proyecto y por estas especificaciones generales.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES:

Cuando por razones no consideradas en el proyecto original sea necesario modificar algin
concepto de obra o que se solicite agregar conceptos adicionales, éstos se podran realizar
siempre y cuando no se afecte el comportamiento estructural de la obra, los cuales se deberan
indicar en los planos para su debida constancia y los precios unitarios de estos conceptos se
conveniaran en forma especifica con el cliente.

UNICO:

Las partes aceptan las condiciones descritas en las especificaciones generales y de los conceptos
de obra que se describen en el presupuesto de obra, asi como los precios unitarios, los cuales
estaran vigentes en todo el proceso de las obras siempre y cuando no se presenten incrementos
en los insumos y mano de obra que forman parte de los precios unitarios, en caso de presentarse
estos incrementos se realizard un convenio adicional con los precios unitarios acordados por
ambas partes.
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CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ESCALERA
CIMENTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRAY HERRAMIENTA.

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, ACARREO DE
MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (INCL. MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPQ.)

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO
DE OBRAY HERRAMIENTA.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM.
INCLUYE ACARREOQ DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.

SUMINISTRO Y RELLENC DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM
ESPESOR. INCLUYE ACARREOQ DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO,

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, TM.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERQO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADQ,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADOQ,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERO REFUERZOQ DIAMETRO #8, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENQ DE CONCRETO
F'c= 100 KG/CM2.,, EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE:
VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS.
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IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION.

DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADQ, INCLUYE CAD. CAST Y
ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.

DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREQ DE ESCOMBRO FUERA DE
LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

PREPARACION PARA ADOSE EN CIMENTACION
ESTRUCTURA

CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE FINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.

CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERC Y FRENTES (OCHAVOS).

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CMZ INCLUYE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y
DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y
DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SUMINISTR(, HABILITADO, ARMADOC, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y
DESPERDICIO.

ACERO REFUERZD EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANC DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y
DESPERDICIOS,

ACERC REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS,
DOBLECES Y DESPERPICIOS.
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ACERO REFUERZO DIAMETRO #8, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA,
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRSLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERBICIOS.

CONCRETO F'C=250KG/CMZ. EN ESTRUCTURA Y LOSAS TM.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN
LOSAS INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADOQ. P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.

ANCLAJE DE ACERQ DE REFUERZO A MURO DE CONCRETOQ, INCLUYE: VARILLA DEL No.3 @ 60 CM DE
50 CM DE LONGITUD, BARRENO EN MURC DE CONCRETO CON BROCA DE CONCRETO DIAMETRO 5/87,
MATERIAL EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCLUYE RESANES Y PINTURA.
ALBANILERIA Y ACABADOS

CADENA DE CONCRETO F'C+=250 KG/CM2Z DE 14X10CM. SIN ARMAR, INCLUYE, MANC DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3
F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

MURO DE TABIQUE ROjO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.

FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, Y
HERRAMIENTA, NIVELACION Y COLOCACICN DE CONCRETO PARA RECIBIR VITROPISO

PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO:
LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADGC C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA, CIMBRA
DE FRONTERA.

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA.

FORJADO DE PERALTES DE 17CM. DE ALTURA Y 30CM.DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENTADO.
CON CONCRETO F'C=150KG/CMZ/ RECUBIERTO. PRECOLADO. INCLUYE MANQO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLO
CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML P/REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFE.
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ESCALON CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. DE 7X30CM. CON VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @15 CM.
COLADO EN EL LUGAR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE.

APLANADO EN MUROS CON MORTERCO CEMENTO-ARENA 1:4 APLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA
DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.

PINTURA VINILICA Y/0 SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE:
PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIQ ESFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL.
PREFABRICADQ IMPERMEABILIZANTE. MULTICAPA "APP" 3.5 MM. SEGUN ESPECIFICACION. INCLUYE
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/0 MOSAICO CON CEPILLO, AGUAY ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE
MANOC DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA 'Y HERRAMIENTA.
SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO PLACA |
POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO CON
MORTERO CEMENTO GRIS Y DARAWEL, INCLUYE REHILETEADO, CON DISCO DE PIEDRA EN
CHAFLANES Y JUNTAS, INCLUYE ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA DE 0.00 A 6.00 MTS DE ALTURA. (INCLUYE MATERIALES, MANG DE
OBRAY EQUIPO)

ENTORTADO DE AZOTEA CONJAL, MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS.
INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

HERRERIAY CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN VENTANA Y PUERTAS CON VARILLA CUADRADA DE
1/2" INCLUYE 38 ANCLAJES DE 15CMS. EMBEBIDOS EN MURO 5 CMS., INCL. PINTURA DE ACEITE,
LIMPIEZA CON CEPILLO. TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 MTS,
TRABAJO TERMINADO, INCLUYE FLETE Y MANIOBRAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM
INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO, UNIVERSAL DE CIRCULACION PARA
ESTRUCTURAS A2-B6 YUZ-C.

INSTALACIONES

SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBQ DE PVC LIGERO INC. TODO LO
NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

S.Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 20 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS.

SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE
CONEXION Y PRUEBA.

SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE
CONEXION Y PRUEBA.

ADHERIDOS

SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO

BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 1.20 X 1.00

PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR
PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS.

SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE BAJADA PARA CAJA DE CONTROL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO METALLIC II ALUMINUM 40 X 40 CMS PRIMERA,
SEPARADOR DE 5MM, BOQUILLA SELLADOR LIGHT GRAY DE 10KG, INCLUYE: PREPARACION DE
SUPERFICIE, RECORTES, EMBOQUILLADO, TRABAJOS TERMINADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO METALLIC I ALUMINUM DE 10 CMSX 40CMS, SEPARDOR 5 MM,
ASENTADO CON ADHESIVO GRIS, BOQUILLA SELLADOR LIGHT GRAY, INCLUYE: CORTES, COLOCACION,
EMBOQUILLADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CON CUADRADO DE 1/2" PARA AIRE ACONDICIONADO
INCL: PINTURA DE ESMALTE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL,
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN EN PUERTA MULTYPANEL, TRABAJO
TERMINADOG.

RETIRO E REINSTALACION DE CONDENSADORA DE MINI SPLIT DE 2 TON., ACARREOQ EN AREA DE
RESGUARDO, REVISION DE GAS, SOLDAR TUBERIA DE CONDUCCION DE GAS, PRUEBA DE EQUIPQ,
INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

OBRA EXTERIOR
CIMENTACION

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRAY HERRAMIENTA.

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, ACARREQ DE
MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (INCL. MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIFOQ.)

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE Z0CM
ESPESOR. INCLUYE ACARREOC DENTRO DE LA OBRA, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO.

ALBANILERIA

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.

PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO:
LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA, CIMBRA
DE FRONTERA.

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANOC DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA.

REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,
CONCRETO F'C=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18.
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LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/0 MOSAICO CON CEPILLO, AGUAY ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

INSTALACIONES

SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,
TRAZO, EXCAVACION Y RELLENQ.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE C/AISLAMIENTO THW # 10, INCLUYE: CINTA
AISLANTE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE
DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.




	BASES LPE 024-2026
	CATALOGO ISIFE-LPE-024-2026
	7. PROYECTO PGO 26304 OBRA 260400
	ANEXOS
	CONTRATO 001 FAM (FISICO)
	ANEXOS
	Anexo 2 Modelo Convenio Agrupacion
	Anexo 4 Especificaciones
	Anexo 4 Especificaciones A
	Anexo 4 Especificaciones B

	Anexo 7 Formatos Integracion Propuesta
	Anexo 7 Formatos Integracion Propuesta
	DOC 31 RESUMEN DE LA PROPUESTA

	Anexo 8 Modelo Fianzas Estatal
	Anexo 9 Acreditacion Juridica


	E.G. 26304 - 260400
	E.P. 26304 - 260400



