



Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019
Acto de Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 28 de Mayo de 2019, en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Av. Insurgentes s/n, colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás asistentes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la contratación de servicios profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación, a la Convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40, 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, así como del punto 2, de la convocatoria a la licitación.

Este Acto fue presidido por la C.P. Alba Rosa Verduzco González, Directora de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 41 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Junta de Aclaraciones y cuyas preguntas se hayan recibido en tiempo y forma.

Quien preside el acto fue asistida por los C.C. Rafael Macías Fuentes, Rafael Macías Núñez y César Lugo Medrano, representantes de la Secretaría de Innovación, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico.

A continuación se dio inicio al evento, señalando que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar; de conformidad al Artículo 41 de la Ley, de las siguientes empresas:

No.	Nombre, razón o denominación social	Forma de presentación	No. de preguntas
1.-	Gadecom, S.A. de C.V.	Electrónica	5
2.-	Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.	Presencial	8

De conformidad con el artículo 32 último párrafo de la Ley, se hace constar que los C. C. Astolfo Hernández Verdugo y Jesús Manuel De Avila Guzmán, representantes de las empresas Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V. y Gadecom, S.A. de C.V.; respectivamente, manifestaron su interés por estar presentes en este Acto, quienes registraron su asistencia como observadores, habiendo sido informados de abstenerse de intervenir en el mismo.

En uso de la voz, el Ing. Rafael Macías Núñez, representante de la Secretaría de Innovación, hace las siguientes aclaraciones:

NOTAS ADICIONALES AL PROCESO:

Con la finalidad de garantizar la continuidad operativa en las comunicaciones y un correcto funcionamiento de los sistemas de información que permitan mejorar y contar con las condiciones adecuadas a las necesidades garantizando la trazabilidad, la operación de los servicios y la seguridad de la información, así como para asegurar el objeto de la presente licitación para la modernización de las áreas señaladas mediante proveedores que ofrezcan los servicios indicados, la Secretaría de Innovación requiere lo siguiente:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]



PLAN DE TRABAJO:

El licitante en su propuesta técnica deberá presentar el "Plan de Trabajo" para la implementación del servicio bajo la metodología PMI. Propuesta de la forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para la prestación del servicio.

El "Plan de Trabajo" propuesto debe permitir que se vea con claridad el hilo conductor del proyecto, indicando los hitos que permiten alcanzar los objetivos planteados en cada una de las etapas considerando los tiempos establecidos en la convocatoria.

CARTA INTEGRADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO PARTIDAS 1.05, 2.05 Y 2.07:

El Proveedor deberá presentar en su propuesta técnica carta de apoyo original del fabricante del cableado estructurado donde se haga constar que la empresa cuenta con la capacidad técnica para la realización de este proyecto.

Con el fin de darle continuidad y estandarización a las tecnologías de comunicación ya instaladas en las distintas unidades administrativas y de servicio, el participante deberá de presentar en su propuesta técnica cable marca PANDUIT PANNET.

Será motivo de desechamiento de propuesta no cumplir con la totalidad de los requerimientos descritos.

EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:

Copia de contratos suscritos por el licitante con Gobierno o particulares, con los cuales acredite ser una firma de Servicios Profesionales que cuente con conocimiento y experiencia en proyectos relacionados con la definición, configuración e implantación de servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de los componentes que se especifican en el anexo técnico. Los contratos deberán contener: nombre del cliente, objeto de la contratación y vigencia (fecha de inicio y término), en caso que no sea clara la descripción del objeto del mismo, se deberá anexar cartas de aceptación o cierre de proyectos en la materia, con la descripción de lo realizado y que contengan la referencia del contrato presentado. Dicha carta deberá estar firmada por el Administrador o Gerente de dicho servicio.

PLANOS:

El licitante que resulte adjudicado previo al inicio de los trabajos deberá presentar a la Secretaría de Innovación para su autorización, en formato digital los planos arquitectónicos del total de las oficinas en las cuales se harán las adecuaciones y modificaciones necesarias para el buen funcionamiento de cada una de ellas, mismos que deberán plasmar una proyección de cómo quedarán las oficinas con su respectiva distribución de cada una de las áreas de trabajo.

Los planos arquitectónicos deben plasmar, entre otras cosas, la distribución espacial y las dimensiones de los diferentes elementos de la obra.

MEMORIA TÉCNICA:

El licitante adjudicado deberá entregar en formato digital una Memoria técnica con evidencia gráfica y descripción de la situación de inicio de cada uno de los sitios en los cuales se laborará, así como también de cada una de las actividades que se realicen en cada una de las oficinas y por último la evidencia gráfica de la situación en la cual se entregará cada uno de los lugares.

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]



Además, deberá entregar por cada ubicación diagramas que indiquen instalación de cableado eléctrico planta baja e instalación de cableado de red estructurado.

El licitante adjudicado deberá presentar en formato digital para cada uno de los lugares señalados en la presente licitación:

- Ficha técnica del material instalado
- Cableado identificado y etiquetado.
- Plano del cableado eléctrico donde se plasme el recorrido y ubicación en el centro de carga.
- Plano del cableado de red estructurado donde marque su recorrido y ubicación dentro del SITE previamente etiquetado dentro del patch panel donde remata cada uno de los nodos instalados.
- Diagrama de cada oficina donde se identifica la ubicación de cada uno de los nodos existentes.
- Reporte de prueba del escaneo de cada uno de los nodos donde se especifique a qué nodo corresponde cada prueba.

NOTAS MODIFICATORIAS AL PROCESO:

- Se redefine la sub partida 1.07 de la partida 1 quedando de la siguiente manera:

Zoclo Estándar

Deberá suministrar e instalar zoclo vinílico de color negro de 7 cm. de altura, de fácil instalación, limpieza y mantenimiento sencillo.

- Se redefine la sub partida 1.03 de la partida 1 quedando de la siguiente manera:

Desmantelamiento áreas actuales

Deberá de reubicar los equipos de las estaciones de trabajo de su ubicación actual sobre el mostrador hacia los tableros del área provisional de atención a contribuyentes.

Los equipos se deben instalar de la misma forma como se retiraron, es decir no mezclar computadoras e impresoras.

Deberá retirar de las oficinas el mobiliario consiste en escritorios, mesas, sillas, divisiones, archiveros, entre otros con base en la relación de mobiliario que deberá entregar el encargado de la oficina.

En caso de ser necesario el proveedor deberá encargarse de trasladar dicho mobiliario a la bodega de Gobierno del Estado, ubicada en la colonia Bachigualato de esta ciudad; de conformidad con un listado que deberá entregar el encargado de la oficina.

En aquellas oficinas donde existan demoliciones menores de tablaroca, se deberá realizar dicha demolición cuidando las instalaciones eléctricas y de red de datos.

3

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Vertical column of handwritten signatures and initials)



En los casos donde se cuente con una barra de concreto se deberá desmontar las piezas de mármol que recubren el mostrador sin deteriorarlas, y almacenarlas temporalmente en la bodega de la misma oficina.

Antes de demoler el mostrador, deberá retirar las instalaciones eléctricas y de red de datos, así como la canalización existente sobre el mostrador. Deberá demoler por completo la estructura del mostrador y retirar los materiales producto de este trabajo hacia un tiradero de escombro autorizado para ello.

- Se redefine la sub partida 2.11 de la partida 2 quedando de la siguiente manera:

Zoclo Estándar

Deberá suministrar e instalar zoclo vinílico de color negro de 7 cm. de altura, de fácil instalación, limpieza y mantenimiento sencillo.

- Se redefine la sub partida 2.03 de la partida 2 quedando de la siguiente manera:

Desmantelamiento áreas actuales

Deberá de reubicar los equipos de las estaciones de trabajo de su ubicación actual sobre el mostrador hacia los tablonés del área provisional de atención a contribuyentes.

Los equipos se deben instalar de la misma forma como se retiraron, es decir no mezclar computadoras e impresoras.

En aquellas oficinas donde existan demoliciones menores de tablaroca, se deberá realizar dicha demolición cuidando las instalaciones eléctricas y de red de datos.

Deberá retirar de las oficinas el mobiliario consiste en escritorios, mesas, sillas, divisiones, archiveros, entre otros con base en la relación de mobiliario que deberá entregar el encargado de la oficina.

En caso de ser necesario el proveedor deberá encargarse de trasladar dicho mobiliario a la bodega de Gobierno del Estado ubicada en colonia Bachigualato en Culiacán, Sinaloa; de conformidad con un listado que deberá entregar el encargado de la oficina.

- Se modifica el ANEXO III Cronograma de Entrega Recepción de Oficinas, el cual se entrega en este acto.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

Gadecom, S.A. de C.V.

Preguntas Técnicas:

Partida 1

Pregunta 1. (1.03) El tema de traslado de mobiliario tiene que ser hasta Culiacán (bachigualato) o alguna otra bodega de Gob? ya sea en Mochis (zona norte) y Mazatlán (zona sur) por la cantidad de sitios y distancias que esta parte implica.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten initials and marks at the bottom of the page]



Respuesta: EL TRASLADO DEBE SER HASTA LA BODEGA DE CULIACAN.

Pregunta 2. (1.07) El zoclo mencionado tiene que ser del mismo material de la loseta vinilica o puede colocarse rollo de zoclo.

Respuesta: DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR ZOCLO VINÍLICO DE COLOR NEGRO DE 7 CM. DE ALTURA, DE FÁCIL INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SENCILLO.

Pregunta 3. (1.09) Sobre el tema de tablaroca será colocada hasta el techo del lugar o la altura de la hoja de tablaroca (2.44)?

Respuesta: LA ALTURA DEL MURO DE TABLAROCA DEBE SER EL ALTO DE LA HOJA DE TABLAROCA 2.44 METROS.

Pregunta 4. Se tienen contemplado m2 de demolición de tablaroca en este concepto.

Respuesta: Afirmativo es correcta su apreciación.

Partida 2

Pregunta 5. (2.21) Con respecto al mini split recomiendan alguna marca o modelo o solo que cumpla con las especificaciones del catálogo.

Respuesta: DEBE APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO I (ESPECIFICACIONES TECNICAS).

Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.

Anexo Técnico

A) Preguntas administrativas:

1.- Respecto al tema del anticipo, se pudiera ampliar al 50%?

Respuesta: Negativo, se otorgara un 30% de anticipo y el resto se le pagará por entregas de oficinas terminadas.

B) Preguntas Técnicas:

PARTIDA 1

1.- Subpartida; 1.01.-Favor de informar quien se hará cargo de la operación del equipo de ventilación en cada sitio de operación temporal.

Respuesta: EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR SERÁ EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PRUEBA DEL EQUIPO DE VENTILACIÓN, UNA VEZ INSTALADO, LA PERSONA ENCARGADA DE LA OFICINA SERÁ QUIEN OPERE EL EQUIPO.

2.- Subpartida; 1.02.- Favor de informar sobre los materiales alojados en los muebles, como cajones de escritorio y en archiveros. ¿De quién será responsabilidad resguardarlos?

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Respuesta: CADA FUNCIONARIO ES RESPONSABLE DE RESGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN Y PERTENENCIAS QUE EL CONSIDERE IMPORTANTE RESGUARDAR.

3.- Subpartida; 1.15.- Favor de aclarar sobre los muros que se pintaran de color rojo si se dimensionará por pieza o por metros cuadrados.

Respuesta: SE DIMENSIONARÁ POR PIEZA, CONSIDERANDO UN ANCHO PROMEDIO DE 36 CMS Y UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 METROS.

4. Subpartida; 1.18.- Favor de Indicar alcance de instalación y ubicaciones de los aires acondicionados, así como la derivación de los sistemas de drenaje.

Respuesta: EL AIRE DEBE QUEDAR FUNCIONANDO CON EL DESAGUE HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO O HACIA EL SISTEMA DE DRENAJE, LAS UBICACIONES DE LOS EQUIPOS SE LE ENTREGARAN AL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DE LA LICITACIÓN.

PARTIDA 2

1. Subpartida; 2.08.- (BAÑOS), Favor de informar si cuentan con Propuesta de algún modelo y color.

Respuesta: NO TENEMOS PREFERENCIA POR NINGUN MODELO EN ESPECIFICO, EL COLOR DEBE SER BLANCO.

2. Subpartida; 2.09.- Favor de proporcionar dimensiones de cocineta

Respuesta: LAS MEDIDAS DE LA COCINETA SON 2 METROS DE LARGO Y 0.65 METROS DE ANCHO.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de notificación, se hace entrega de una copia de la presente Acta a los asistentes, en términos del Artículo 47 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el estrado de la Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración, un ejemplar de la presente Acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 41 de la Ley que nos ocupa, en este Acto se da a conocer el calendario subsecuente del evento Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de esta licitación:

Evento	Fecha	Hora	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	04 de Junio de 2019	10:00 hrs.	Sala de Juntas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno, Av. Insurgentes s/n colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]



Se da por terminada la presente reunión, siendo las 10:45 horas, del día 28 de Mayo de 2019.

Esta Acta consta de trece hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL LICITANTE

Nombre, razón o denominación social

Representante

Firma

RL Infraestructura, S.A. de C.V.

C. Jorge Castro López

Mecer Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.

C. Joel Aragón Hernández

Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.

C. Sergio Leal Moreno

Gadecom, S.A. de C.V.

C. Edgar René de Avila Guzmán

Luis Alberto Cabrera Carvajal

C. Luis Alberto Cabrera Carvajal

Luis Alberto Cabrera Carvajal

POR LAS DEPENDENCIAS

Nombre

Dependencia

Firma

C.P. Alba Rosa Verduzco González

Directora de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración

Lic. Verónica Ochoa Bracamontes


Representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno

f



Ing. Rafael Macías Fuentes

Representante de la Secretaría de Innovación



Ing. Rafael Macías Núñez

Representante de la Secretaría de Innovación



Ing. César Lugo Medrano

Representante de la Secretaría de Innovación



POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre

Dependencia



Ing. Catalina Díaz Armendáris

Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Catalina Diaz A



OBSERVADORES


Nombre, razón o denominación social

Representante

Firma

Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.


C. Astolfo Hernández Verdugo





Gadecom, S.A. de C.V.


C. Jesús Manuel de Avila Guzmán



----- FIN DEL ACTA -----







Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración

Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019

Anexo III
Cronograma de Entrega Recepción de Oficinas

Contratación de Servicios Profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PARTIDA 1		
USE CULIACÁN		
	DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	jueves, 04 de julio de 2019
	INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO	jueves, 04 de julio de 2019
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA	miércoles, 10 de julio de 2019
	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	miércoles, 10 de julio de 2019
	DIRECCIÓN DEL TRABAJO	miércoles, 10 de julio de 2019
	PROCURADURÍA DEL TRABAJO	lunes, 15 de julio de 2019
	TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	lunes, 15 de julio de 2019
	DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	lunes, 15 de julio de 2019
PARTIDA 2		
MUNICIPIO	POBLACION / UBICACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CHOIX	AGUACALIENTE GRANDE	jueves, 04 de julio de 2019
	BACA	jueves, 04 de julio de 2019
	PICACHOS	jueves, 04 de julio de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA CHOIX	jueves, 04 de julio de 2019
	YECORATO	jueves, 04 de julio de 2019
EL FUERTE		jueves, 04 de julio de 2019
	CHARAY	jueves, 04 de julio de 2019
	CHINOBAMPO	jueves, 04 de julio de 2019
	JAHUARA II	jueves, 04 de julio de 2019
	MOCHICAHUI	jueves, 04 de julio de 2019
	SAN BLAS	jueves, 04 de julio de 2019
	TEHUECO	jueves, 04 de julio de 2019
	TETAROBA	jueves, 04 de julio de 2019
UNIDAD ADMINISTRATIVA EL FUERTE	jueves, 04 de julio de 2019	
AHOME	EL CARRIZO	viernes, 19 de julio de 2019
	HERIBERTO VALDEZ ROMERO	viernes, 19 de julio de 2019
	HIGUERA DE ZARAGOZA	viernes, 19 de julio de 2019
	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	viernes, 19 de julio de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA AHOME	viernes, 19 de julio de 2019
	VILLA DE AHOME	viernes, 19 de julio de 2019
	VILLA GVO. DIAZ ORDAZ (CARRIZO)	viernes, 19 de julio de 2019
	ÁREA PENAL TRADICIONAL LOS MOCHIS	viernes, 19 de julio de 2019
	ÁREA PENAL NSJP LOS MOCHIS	viernes, 19 de julio de 2019
	CIVIL Y FAMILIAR LOS MOCHIS	viernes, 19 de julio de 2019
	LOS MOCHIS (IMSS)	viernes, 19 de julio de 2019
	LOS MOCHIS FATIMA	viernes, 19 de julio de 2019
	TOPOLOBAMPO	viernes, 19 de julio de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS MOCHIS	viernes, 19 de julio de 2019
UNIDADES FISCALIA LOS MOCHIS	viernes, 19 de julio de 2019	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

8

Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración

Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019

Anexo III
Cronograma de Entrega Recepción de Oficinas

Contratación de Servicios Profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.

	PLAZA LAS PALMAS	viernes, 19 de julio de 2019
	BELISARIO	viernes, 19 de julio de 2019
SALVADOR ALVARADO		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GUAMUCHIL	viernes, 19 de julio de 2019
	VILLA B. JUAREZ	viernes, 19 de julio de 2019
GUASAVE		
	ÁREA PENALGUASAVE	lunes, 29 de julio de 2019
	BAMOA	lunes, 29 de julio de 2019
	BURRION	lunes, 29 de julio de 2019
	DIF GUASAVE	lunes, 29 de julio de 2019
	JUAN JOSÉ RIOS	lunes, 29 de julio de 2019
	LA BRECHA	lunes, 29 de julio de 2019
	LA NORIA	lunes, 29 de julio de 2019
	LA TRINIDAD	lunes, 29 de julio de 2019
	LEON FONSECA	lunes, 29 de julio de 2019
	NIO	lunes, 29 de julio de 2019
	PLAZA CRISTINA	lunes, 29 de julio de 2019
	RUIZ CORTINEZ	lunes, 29 de julio de 2019
	TAMAZULA	lunes, 29 de julio de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA GUASAVE	lunes, 29 de julio de 2019
SINALOA		
	BACUBIRITO	lunes, 12 de agosto de 2019
	ESTACION NARANJO	lunes, 12 de agosto de 2019
	GABRIEL LEYVA (TEMUCHINA)	lunes, 12 de agosto de 2019
	LLANO GRANDE	lunes, 12 de agosto de 2019
	OCORONI	lunes, 12 de agosto de 2019
	SAN JOSE DE GRACIA	lunes, 12 de agosto de 2019
	SAN JOSE DE LAS DELICIAS	lunes, 12 de agosto de 2019
SINALOA DE LEYVA U.A.	lunes, 12 de agosto de 2019	
ANGOSTURA		
	ALHUEY	lunes, 12 de agosto de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ANGOSTURA	lunes, 12 de agosto de 2019
	ANGOSTURA CIVIL Y FAM Y TRADICIONAL	lunes, 12 de agosto de 2019
	ANGOSTURA NSJP	lunes, 12 de agosto de 2019
	CAMPO PLATA	lunes, 12 de agosto de 2019
	COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	lunes, 12 de agosto de 2019
	COL. AGRICOLA MEXICO	lunes, 12 de agosto de 2019
	LA ILAMA	lunes, 12 de agosto de 2019
LA REFORMA	lunes, 12 de agosto de 2019	
MOCORITO		
	CERRO AGUDO	lunes, 26 de agosto de 2019
	EL VALLE	lunes, 26 de agosto de 2019
	I.M.S.S. MOCORITO	lunes, 26 de agosto de 2019
	MELCHOR OCAMPO	lunes, 26 de agosto de 2019

B

B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Abel Curi

[Handwritten signature]

J

[Handwritten signature]

8

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración



Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019


Anexo III
Cronograma de Entrega Recepción de Oficinas

Contratación de Servicios Profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.


	PERICOS	lunes, 26 de agosto de 2019
	ROSA MORADA	lunes, 26 de agosto de 2019
	SAN BENITO	lunes, 26 de agosto de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA MOCORITO	lunes, 26 de agosto de 2019
BADIRAGUATO	CIENEGA DE LOS LARA	lunes, 26 de agosto de 2019
	GUATENIPA	lunes, 26 de agosto de 2019
	HIGUERA DE ALVAREZ BORBOA	lunes, 26 de agosto de 2019
	OTATILLOS	lunes, 26 de agosto de 2019
	SAN JOSE DEL LLANO	lunes, 26 de agosto de 2019
	SAN LUIS GONZAGA	lunes, 26 de agosto de 2019
	SAN NICOLAS DEL SITIO	lunes, 26 de agosto de 2019
	SURUTATO	lunes, 26 de agosto de 2019
	TAMEAPA	lunes, 26 de agosto de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA BADIRAGUATO	lunes, 26 de agosto de 2019
NAVOLATO	ALTATA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	JUAN ALDAMA (El Tigre)	lunes, 09 de septiembre de 2019
	SAN PEDRO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	SATAYA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NAVOLATO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	VILLA ANGEL FLORES	lunes, 09 de septiembre de 2019
	VILLA JUAREZ	lunes, 09 de septiembre de 2019
CULIACAN	ADOLESCENTES CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019
	AGUARUTO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	ÁREA AGRAVIOS CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019
	ÁREA CIVIL Y FAMILIAR CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019
	AYUNTAMIENTO CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019
	BAILA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	COSTA RICA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	CULIACAN (IMSS)	lunes, 09 de septiembre de 2019
	CULIACANCITO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	DIRECCIÓN ATN AL CONTRIBUYENTE	lunes, 09 de septiembre de 2019
	EL SALADO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	ELDORADO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	EMILIANO ZAPATA (EST. OBISPO)	lunes, 09 de septiembre de 2019
	FERIA GANADERA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	HIGUERAS DE ABUYA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	IMALA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	JESUS MARIA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	LA CAMPIÑA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	LAS TAPIAS	lunes, 09 de septiembre de 2019
	PENAL CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019








Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración


Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019

Anexo III
Cronograma de Entrega Recepción de Oficinas


Contratación de Servicios Profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.

	PLAZA FIESTA CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019
	PLAZA LAS AMERICAS	lunes, 09 de septiembre de 2019
	PLAZA SANTA AYNES	lunes, 09 de septiembre de 2019
	PLAZA SUR	lunes, 09 de septiembre de 2019
	QUILA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	SAN LORENZO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	SAN RAFAEL	lunes, 09 de septiembre de 2019
	SANALONA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	TACUICHAMONA	lunes, 09 de septiembre de 2019
	TAMARINDO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	TEPUCHE	lunes, 09 de septiembre de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA PALACIO	lunes, 09 de septiembre de 2019
	VICEFISCALIA CULIACAN	lunes, 09 de septiembre de 2019
ELOTA	EL ESPINAL	lunes, 23 de septiembre de 2019
	ELOTA	lunes, 23 de septiembre de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CRUZ	lunes, 23 de septiembre de 2019
	ZOQUITITAN	
COSALA		lunes, 23 de septiembre de 2019
	GUADALUPE DE LOS REYES	lunes, 23 de septiembre de 2019
	LA ILAMA	lunes, 23 de septiembre de 2019
	SAN JOSE DE LAS BOCAS	lunes, 23 de septiembre de 2019
	SANTA CRUZ DE ALAYA	lunes, 23 de septiembre de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA COSALA	lunes, 23 de septiembre de 2019
SAN IGNACIO	AJOYA	lunes, 23 de septiembre de 2019
	COYOTITAN	lunes, 23 de septiembre de 2019
	ESTACION DIMAS	lunes, 23 de septiembre de 2019
	IXPALINO	lunes, 23 de septiembre de 2019
	PIAXTLA	lunes, 23 de septiembre de 2019
	SAN JAVIER	lunes, 23 de septiembre de 2019
	SAN JUAN	lunes, 23 de septiembre de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA SAN IGNACIO	lunes, 23 de septiembre de 2019
MAZATLAN	EL QUELITE	lunes, 01 de julio de 2019
	EL RECODO	lunes, 01 de julio de 2019
	EL ROBLE	lunes, 01 de julio de 2019
	GRAN PLAZA	lunes, 01 de julio de 2019
	MARMOL	lunes, 01 de julio de 2019
	MAZATLAN B. JUAREZ	lunes, 01 de julio de 2019
	NSJP y PENAL MAZATLÁN	lunes, 01 de julio de 2019
	SAN JOAQUIN	lunes, 01 de julio de 2019
	SIQUEROS	lunes, 01 de julio de 2019








 De Adel. Cuin huan 11

8

Q

37

Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración

Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019

Anexo III
Cronograma de Entrega Recepción de Oficinas

Contratación de Servicios Profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA MAZATLAN	lunes, 01 de julio de 2019
	VILLA UNION	lunes, 01 de julio de 2019
	ÁREA CIVIL Y FAMILIAR MAZATLÁN	lunes, 01 de julio de 2019
CONCORDIA	AGUA CALIENTE DE GARATE	lunes, 01 de julio de 2019
	COPALA	lunes, 01 de julio de 2019
	EL VERDE	lunes, 01 de julio de 2019
	MESILLAS	lunes, 01 de julio de 2019
	PANUCO	lunes, 01 de julio de 2019
	SANTA LUCIA	lunes, 01 de julio de 2019
	TEPUXTA	lunes, 01 de julio de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA CONCORDIA	lunes, 01 de julio de 2019
	ZAVALA	lunes, 01 de julio de 2019
	EL ROSARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA EL ROSARIO
LA RASTRA		lunes, 15 de julio de 2019
MATATAN		lunes, 15 de julio de 2019
AGUVERDE		lunes, 15 de julio de 2019
CACALOTAN		lunes, 15 de julio de 2019
CHAMETLA		lunes, 15 de julio de 2019
MALOYA		lunes, 15 de julio de 2019
POTRERILLOS		lunes, 15 de julio de 2019
POZOLE		lunes, 15 de julio de 2019
ESCUINAPA	LA CONCHA	lunes, 15 de julio de 2019
	PALMILLAS	lunes, 15 de julio de 2019
	TEACAPAN	lunes, 15 de julio de 2019
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESCUINAPA	lunes, 15 de julio de 2019