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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

CONTRATO No. XXXXXXXXXXX.

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
H. Ayuntamiento de Angostura, por conducto de la Junta municipal de agua potable y
alcantarillado de Angostura, representada por el C. RICARDO ANGULO GARCIA , en su
caracter de gerente general JUMAPAANG, y por la otra parte la empresa denominada Xxxxxx..,
representado en este acto por el ¢. XXxxxx, en su caracter de representante legal, a quienes en lo
sucesivo se denominaran EL "CONTRATISTA" y “LA CONTARTANTE", respectivamente; de
acuerdo con las siguientes;

declaraciones:
i.- la "JUMAPAANG" declara que:

1.1.-  Es un organismo publico descentralizado de la administracion estatal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que le corresponde entre otras atribuciones la de promover la
planeacion, evaluacion y supervision de proyectos, presupuesto y construccion de obras y
celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y
fines con las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 10, fraccion X y XVIde la
ley de agua potable y alcantarillado del estado de Sinaloa.

1.2.-  Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 de la ley de agua potable y
alcantarillado del estado de Sinaloa, el gerente general es su representante legal, lo que lo
faculta para suscribir el presente instrumento.

[.3.- senala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado sito en Calle Elias
Mascareiio Num. 45 Col. Centro, C.P. 81600 en el Municipio de Angostura, Sinaloa

I.4.- para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la JUMAPAANG, aprobo la
inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato XXXXXXXXXXX: XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX N° XXX/XXX/XXX/2019 de fecha XX de XX de 2019, los cuales
provienen del fondo de XXX XXX.

I.5.- la adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante Licitacion Pablica Nacional no XX.,
para llevar a cabo la obra consistente en: xxxxxxx; a la que se destina parte de la inversion
autorizada que se menciona en la declaracion inmediata anterior, de acuerdo con los actos relativos
a la licitacion correspondiente, para lo cual se celebraron: el acto de apertura de propuestas
técnicas y economicas los dias xx de xxx del 2019 respectivamente y el acto de fallo donde la
"junta" hizo saber su resolucion final el dia xx de xxx de 2019, acto en el cudl se otorgd a el
"contratista" el presente contrato para la realizacion de los trabajos objeto del mismo.

Declara “EL CONTRATISTA”:
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I. Declara el C. , ser mexicano, mayor de edad, y ser representante legal de la
empresa , S.A. DE C.V., misma compaiiia que fue constituida de conformidad con las
Leyes de la Republica Mexicana, seglin lo acredita en Escritura Publica No. , Volumen ,
de fecha de de otorgada ante la fe del Lic. , Notario Publico No. , con ejercicio
y residencia en el Distrito Judicial de , Inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio, bajo la inscripcion No. , en fecha de . Facultades que manifiesta ademas,
bajo protesta de decir verdad, que se encuentra implicita en la Escritura Publica antes detallada,
por lo que cuenta con todas las facultades generales y atn las especiales para celebrar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno tal como se
desprende del testimonio notarial antes descrito.

II. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion
y mano de obra especializada para ello.

ITII. Que cuenta con los siguientes registros: a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
No.: b) Registro Patronal ante el LM.S.S. No.: ¢) Registro en el Padron de Contratistas de la
S.0.P. No.:

IV. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza
de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucion de las obras.

V. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para
hacerlo.

VI. Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones administrativas expedidas en
esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las
especificaciones, el programa de ejecucion, el catadlogo de conceptos y demds documentos en que
se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VIL. El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar
su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este
contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidon mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIII. Tener su domicilio fiscal para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado en

, Estado de Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA JUMAPAANG" encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos de la obra:

, mismos que se ejecutardn de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al
presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a
realizarla hasta su total conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracion VI de este contrato, asi como a los
planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas
documentos relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar donde deban realizarse los
trabajos.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "LA JUMAPAANG" manifiesta que el costo de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de: - - - - - - - - - = == - - - oo oo oo

-------------------------------------------- $ (
PESOS 00/100 M.N.), més el ========== 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa
la cantidad de:- - - - - - = = = = = - - - - oo oo oo oo e i oo $ (
PESOS 00/100 M.N.) d& un GRAN TOTAL de: - - - - - - - $ (
PESOS 00/100 M.N.). Esta cantidad s6lo podra ser rebasada ==========_ previo convenio

que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos
objeto de este contrato en  ( ) dias naturales, a partir del dia de del 2018, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia  de del 2018, de conformidad con el programa de obra que
forma parte integral del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"LA JAPAME" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por
parte de "LA JUMAPAANG" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” establecera,
enviando oficio de designacion a "LA JUMAPAANG" antes de la iniciacion de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la
Direcciéon General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo
lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a
disposicion de "LA JUMAPAANG" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los
proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA JUMAPAANG" pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida; para cualquier
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cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de
siete dias para hacer del conocimiento de "LA JAPAME" del cambio en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos
maximos de 30 dias naturales, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la
residencia de supervision, acompafiadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de
los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; cuando
las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacion para que "LA JUMAPAANG" inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias hébiles siguientes, debera revisar y en su
caso autorizar la estimacion.

El pago se harda a “EL CONTRATISTA” a través de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Angostura, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de
la estimacion para que le sean cubiertas por dicha Junta.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en
la siguiente estimacion.

En el caso de que "LA JJUMAPAANG" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA”
debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JUMAPAANG.

Ni las estimaciones, ni la liquidacidén, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacion plena de los trabajos, pues "LA JUMAPAANG" se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos, "LA JUMAPAANG" a través de LA
JUMAPAANG de Administracion y Finanzas, otorgard un anticipo por el 35% (treinta y cinco
por ciento) del monto del presente contrato, que da una cantidad de $ (
PESOS 00/100 M.N.), obligdndose “EL. CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

- 10% (diez por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y

- 25% (veinticinco por ciento) en la adquisicion de los materiales, equipo e instalaciones que se
requieran para realizar los trabajos.
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El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados y el faltante en la Glltima estimacion.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "LA JUMAPAANG"
ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a
la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 73 fraccion 11, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si
“EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacion oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal
evento, no procederd la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo
tanto, “EL CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacioén escrita de
"LA JUMAPAANG". En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del
anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la ultima estimacién correspondiente, podra
hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula, "LA JUMAPAANG" podra optar por exigir de inmediato a
“EL CONTRATISTA” la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision
administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima
séptima del presente contrato. En este Gltimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a
"LA JUMAPAANG" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias hébiles
contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables, pagard a "LA JUMAPAANG” gastos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de
créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el
plazo establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion
de "LA JUMAPAANG".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con
el .V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Angostura
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B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo
que no se oponga a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado
total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporadneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por "LA JAUMAPAANG" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa por
escrito de "LA JUMAPAANG", que la producira cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 279, 280,
282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentard a "LA JUMAPAANG" dentro de los 15 (quince) dias hébiles
siguientes a la fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de "LA
JUMAPAANG" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados
en la clausula primera con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de
lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion I y 74 fraccion I de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se
sefialan, no se perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula, “EL
CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, "LA JUMAPAANG" optard por no
formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada y previamente determinada por "LA JUMAPANG" a favor y satisfaccion de la
Secretaria de Administracion y Finanzas y/o Secretaria de Obras Publicas del Gobierno del
Estado.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL
CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de
los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el contrato y en el Codigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia
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comun y para toda la Republica en materia federal, para lo cual se garantizaran los trabajos
ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de
los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de "LA JUMAPAANG", la Institucion Afianzadora procedera a su
cancelacion, previa autorizacion por escrito de "LA JUMAPAANG" en dicho sentido. En caso de
presentarse errores o vicios ocultos, "LA JUMAPAANG" lo comunicard de inmediato y por
escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora respectiva; de no haber
inconformidades por parte de "LA JUMAPAANG" al término del plazo de un afio a partir de la
fecha de entrega de la obra, se cancelard la fianza por escrito de "LA JUMAPAANG" a la
afianzadora.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73
fraccion 1y 74 fraccion I de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, debera ser con el LV.A. incluido y deberd contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucion que la otorgue.

A).- Que sea expedida a favor de la la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Angostura
B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos
a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).- Que la fianza estara en vigor por un aflo mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
de los trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).- Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de "LA JUMAPAANG" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

F).- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "LA JUMAPAANG"
podré declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o
que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.
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H).- Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato. I).- Que la
institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280, 282 y 178
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determine un aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en
los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por "LA JUMAPAANG" a
solicitud escrita de “EL CONTRATISTA” la que debera ir acompafiada de la documentacion
comprobatoria necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles
siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que
solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
"LA JUMAPAANG" podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serdn obligatorias
para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- Por razones
fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen
el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en
el articulo 84 fraccion 11 y III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podrén celebrar, por una sola vez, convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones en los términos del articulo 84 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la
obra objeto del contrato original.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los
servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas
en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos" el cual forma parte integral del presente
contrato y a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a
satisfaccion de "LA JUMAPAANG" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA
JUMAPAANG" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia
(fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello.

Asi mismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los
trabajos entregara a “LA JUMAPAANG” en medios magnéticos, testimonios fotograficos,
coordenadas geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
sus anexos.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” est4d de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Vigilancia,
Inspeccion y Control de La secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del
Estado de Sinaloa.

B) El 2 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. Porcentaje que
serd deducido de los indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidon, que
desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (I.C.I.C.), en
cumplimiento al convenio de colaboracion celebrado entre Gobierno del Estado y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion (C.M.I1.C.).

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”
comunicara a "LA JUMAPAANG" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y
¢ésta a su vez dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia y conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Una vez constatada dicha terminacion por parte de "LA
JUMAPAANG" ésta procederd a su recepcion dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la
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notificacion de conclusion de los trabajos. Asimismo, comunicara a LA JUMAPAANG, la
terminacion de los trabajos e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su
responsabilidad recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"LA JUMAPAANG" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados
o faltantes.

"LA JUMAPAANG" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en
los siguientes casos:

A). Cuando "LA JUMAPAANG" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado
se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B). Si "LA JUMAPAANG" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "LA JUMAPAANG"
recibird los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio
siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con "LA

SECRETARIA" y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra de
indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la recepcion parcial o
total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a "LA JUMAPAANG"
fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la
obra.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA JUMAPAANG"
podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL
CONTRATISTA”.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento de LA JUMAPAANG, a mas tardar el ultimo dia habil
de cada mes, mediante un informe que se referird a los actos llevados a cabo en el mes calendario
inmediato anterior, sin que ello implique su terminacién definitiva. En este caso, el titular de "LA
JUMAPAANG" designard a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "LA JUMAPAANG", ésta
pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
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razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del
contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacioén de las
obras por “EL CONTRATISTA” éste debera presentar ante "LA JUMAPAANG" la solicitud de
terminacion anticipada, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo del
conocimiento de LA JUMAPAANG.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL
CONTRATISTA” debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA JUMAPAANG"
en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA
JUMAPAANG", podrd en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravenciéon a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi
como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “ELL CONTRATISTA” que se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
"LA JUMAPAANG" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando "LA JUMAPAANG" determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision correspondiente se comunicard por escrito a “EL. CONTRATISTA”,
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 15
(quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "LA JUMAPAANG" resolvera lo
procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA™.

Se considera que “EL. CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la
fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
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por falta de materiales o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "LA JUMAPAANG" una vez que
se dé algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL
CONTRATISTA” la determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima
pueda presentar dentro del término improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y
defensa a tal determinacién; una vez transcurrido dicho plazo, "LA JUMAPAANG" resolvera lo
conducente y de ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, "LA JUMAPAANG" procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del
acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompaiiar las pruebas documentales
necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a "LA
JUMAPAANG" en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados,
conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en
el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagard a "LA JUMAPAANG" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion, trataindose de prorroga en el plazo de créditos fiscales,
calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el
plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

"LA JUMAPAANG" comunicard a el H. Ayuntamiento de Angostura, dentro de los 5 dias
habiles siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescision o terminacion anticipada
del contrato a “EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antepentltimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA JUMAPAANG" tendra la facultad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA JUMAPAANG" comparara periodicamente
el avance de las obras.
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debio realizarse a la fecha de la verificacion, "LA JUMAPAANG" aplicara una sancion
econdmica equivalente al 2 al millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o
mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser
devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada,
en este caso la sancion continuard incrementdndose hasta la terminacion total de los trabajos
programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra y hasta por
el importe de la fianza de cumplimiento.

"LA JUMAPAANG" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una
deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente
estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos
contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene "LA JUMAPAANG" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA.- ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- La secretaria
de Transparencia y Rendicién de Cuentas de conformidad con lo establecido en los articulos 99 y
100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
en el ambito de sus atribuciones, podra verificar en cualquier tiempo que la obra se realice
conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento y demés disposiciones normativas aplicables.
Para lo anterior, podra:

1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacion, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra; 2. Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que
estime pertinentes durante la realizacion de la obra; y 3. Las demds que sefialen las disposiciones
legales aplicables.

La secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas podré verificar o comprobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o de
cualquier tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacion.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o Informe,
con los elementos de prueba que considere pertinentes.

VIGESIMA PRIMERA.- REVISION DE PROYECTO.- “LA JUMAPAANG” manifiesta que
“EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias hébiles a partir de la firma del contrato, para
coordinarse con la direccion de supervision y la direccion de estudios y proyectos de “LA
JUMAPAANG?”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los
posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en su
momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o
cantidades adicionales en la misma, no seran éstos autorizados por “LA JUMAPAANG”.
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos
no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "LA JUMAPAANG"
previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para

elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de "LA
JUMAPAANG", sin la cual no podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, deberd ir
comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA
JUMAPAANG" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA JUMAPAANG" a través
de los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y
lugar los trabajos objeto del presente contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene "LA JUMAPAANG".

Es facultad de "LA JUMAPAANG" realizar la inspeccioén de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA  CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales
de esta Ciudad de Angostura, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Dado en esta Ciudad de Angostura, Sinaloa, a los () dias del mes de del 2019 (dos mil
diez y nueve), el cual es firmado por quienes en €l han intervenido.
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"LA JUMAPAANG" “EL CONTRATISTA”

C. XXX XXXXXXXXXXXX C. XXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-TESTIGOS-
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