CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

EDIFICACIONES LEES SA.DE C.V.

NUMERO DEL REGISTRO DEL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA UADEO:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO FISCAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

TELEFONO:

|
|
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DATOS DEL CONTRATO

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

Adjudicacion Directa Estatal

NUMERO DE PROCEDIMIENTO:

UADEO-008-2019

FECHA DE ADJUDICACION:

03 de Abril de 2019

NUMERO DE CONTRATO UADEO-OP-ADE-005-2018
FECHA DE CONTRATACION: 03 DE ABRIL DE 2019
MONTO DEL CONTRATO: $ 900,000.00

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS,
PROGRAMA Y/O OFICIO DE AUTORIZACION:

RECURSOS PROPIOS 2019, ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 4-A DEL
COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE DE FECHA 03 DE ABRIL DE
2019.

OBRA PUBLICA

DESCRIPCION:

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 (CUATRO) AULAS TIPO, CON
SISTEMA TRADICIONAL A BASE DE CONCRETO ARMADO, TABIQUE
RECOCIDO EN LA UNIDAD REGIONAL CULIACAN, EN LA LOCALIDAD DE
CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA..

DOMICILIO DE LOS TRABAJOS:

Lola Beltran S/N, Colonia 4 de marzo, C.P 80020 en Culiacan Rosales, Sinaloa.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

04 de Abril de 2019

FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS:

17 de Junio de 2019

PERIODO DE EJECUCION DE LOS

75 Dias Naturales

EDIFICACIONES/LEES S.A. DE C.V.

TRABAJOS:
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: $ 900,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (16%): $124,137.93
IMPORTE DEL ANTICIPO DE OBRA (0%): NO APLICA N
gﬁg@o%ez CUMPLIMIENTO Y %IOS Bidteoiion /
Vo. Bo. AUTORIZO
ING. JOSE ALFRERO INZUNZA |

REPRESENJANTE DE
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2 UAdeO

UNIVERSIDAT ATTONOMA DE OCCIIEND CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-005-2019
EMPRESA: EDIFICACIONES LEES S.A. DE C.V.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, EN SU CARACTER
DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL

REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICACIONES LEES S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. “LA UNIVERSIDAD” declara que:

I.1.- Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periddico Oficial
“El Estado de Sinaloa" Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Autonoma de Occidente es una Institucion
de Educacion Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propio.

I.2.- Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por el C. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA, Titular de la
Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Estado, de fecha 05 de enero de 2017 y posteriormente fue decretada la
Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 21 de Febrero del aiio 2018, estando facultada para celebrar
contratos y convenios sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31
fraccion VIl de la Ley Organica.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucion, en Escritura publica numero 25,228 (veinticinco mil doscientos veintiocho)
Volumen LXXXVI Octogesimo Sexto, de fecha 21 de Mayo de 2018 del protocolo a cargo del Notario Publico Nimero 143
(ciento cuarenta y tres), Licenciado Jaime Humberto Cecefia Imperial, se faculta al DR. EZEQUIEL AVILES OCHOA, en
su calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra
legitimado para suscribir el presente.

I.4. Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, ios recursos son propios y el monto sera cubierto con
dichos recursos, los cuales seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracién y Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de contratacion por Adjudicacion Directa
Estatal, de conformidad con el Articulo 39 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa; procedimiento autorizado en Acta de Sesién Ordinaria No.4-A del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Universidad Autdénoma de Occidente, celebrada el dia 03 DE ABRIL DE 2019.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1

. “EL CONTRATISTA” declara que:

11.1.- Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se acredita en
los términos de la escritur: basada ante la fe del notario
publico ntm. documento debidamente
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de |a ciudad de Culiacan, en el Estado de Sinaloa, mediante

el folio mercantil electronicol

11.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes es_y con numero de registro patronal ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social
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UAdeO

UNIVERSITARD AUCTONOMA DR OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-005-2019
EMPRESA: EDIFICACIONES LEES S.A.DE C.V.

11.3.- El fue designado como Representante Legal, tal y como se acredita en los
términos de la escritura num. basada ante la fe del notario publico

rvorn. |, 0 cumentto debidamente inscrito en

el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Culiacan, en el Estado de Sinaloa, mediante el folio
meroanii clectrérico NN
11.4.- Que senala como su domicilio fiscal iara fines de este contrato el ubicado en_

11.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas la demdas disposiciones |legales que
norman sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de
trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

I1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la salicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31
de la Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de Diciembre de 2017.

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
gjecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos Y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra se

motivo sefialard para tales efectos, el domicilio en el cual se llevarén a cabo "LOS TRABAJOS" materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD?”, en el domicilio sefialado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contraric cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

insertaren,
11.9. Seriala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en I1.3; por lo que, por ningun

Ill. Declaran “LAS PARTES”
111.1 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y la capacidad legal que

ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a \
las siguientes:

CLAUSULAS: .

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD” requiere de “EL CONTRATISTA” la ejecucion de “LOS TRABAJOS”
relacionados con la obra publica relativos a:

MONTO DEL
NO. DE CONTRATO CONTRATO DESCRIPCION
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 (CUATRO) AULAS
TIPO, CON SISTEMA TRADICIONAL A BASE DE CONCRETO
UADEO-OP-ADE-005-2019 $900,000.00 |ARMADO, TABIQUE RECOCIDO EN LA UNIDAD REGIONAL|
CULIACAN, EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. /

: - L. L. Pagina 3 de 17
Archivo: Direccion de Canstruccién y Mantenimiento Versian 1




UAdeO
UNIVERSIDAT ALUTONOMA DE GCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-005-2019
EMPRESA: EDIFICACIONES LEES S.A.DEC.V.

Alos que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS", y éste se obliga a realizarlos totalmente y
a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan ser realizados en:

UNIDAD REGIONAL DIRECCION EDIFICIO

Lola Beltran S/N, Colonia 4 de marzo, C.P

CULIACAN 80020 en Culiacan Rosales, Sinaloa

EDIFICIO "P*

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.- “E| CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS
TRABAJOS" mencionados en la Clausula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en cada una de sus hojas y
aceptados por “LA UNIVERSIDAD”, asf como la convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan
a “LAS PARTES” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD"” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA", por la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, |a cantidad de:

LT

$124,137.9

(SETECIENTOS SETENTAY

CINCO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS 07/100
M.N.)

(CIENTO VEINTICUATRO MIL
IENTO TREINTA'Y SIETE PESOS
§3/100 M.N.)

(NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.)

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de gjecucién de “LOS TRABAJOS” sera
de 75 Dias Naturales, obligdndose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos el dia 04 de Abril de 2019 y a terminarlos a mas
tardar el dia 17 de Junio de 2019, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al
catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso, las
modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA”
suscriba el presente instrumento y finalizard hasta la fecha en que se firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de
derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiguito, la liquidacidon de los saldos se realicen dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberdn manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD"” se obliga
entregar los oficios a “EL CONTRATISTA" para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto
del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “LOS
TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) deberd constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitdcora correspondiente asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser remitidas a “LA
UNIVERSIDAD" por las instituciones a guienes por disposicion legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD" de proporcionar los oficios para el acceso al o los inmueble(s)
que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”,
lo que se formalizara mediante convenio.
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UNIVERSIDA T AUTTONOMA DR OCCIDENTE CONTRATO No: UADEO‘OP'ADE'QDS'ZBIQ
EMPRESA: EDIFICACIONES LEES S.A.DE C.V.

SEPTIMA.- "EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL. CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante
permanente que acredite mediante Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, el legal ejercicio de su profesion de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente
de Construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”, en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en
la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del
conocimiento de “LA UNIVERSIDAD”, del cambio en cuestion; “LA UNIVERSIDAD”, se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucidn, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este conirato, en lo que concierne a recursos, son aportados mediante RECURSOS PROPIOS 2019, ACTA DE
SESION ORDINARIA NO. 4-A DEL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2019, se hara contra la entrega de la factura a nombre de este
Gltimo, lo cual le sera indicado por “LA UNIVERSIDAD” a “EL CONTRATISTA” en la estimacion gue corresponda.

OCTAVA.- “EL CONTRATISTA" manifiesta que para el inicio de los trabajos no requiere de cantidades relativas a Anticipo
y por tanto RENUNCIA a que se le haga entrega del 35% (Treinta y Cinco por Ciento) del monto total de la obra que le
seria entregado por “LA UNIVERSIDAD".

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJQOS” objeto de este
contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por periodos, como maximo de 7 (siete) dias
habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catdlogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades
de medicién y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a |la Residencia de Obra de
“LA UNIVERSIDAD"” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de la documentacién que acredite la procedencia del
pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren necesarios
para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en su caso rectificara la o
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su documentacion soporte, para lo cual contara con un
plazo de 08 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o huméricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a partir del plazo
sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion
para que “LA UNIVERSIDAD” inicie su tramite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara a través de la Vicerrectoria de Administracion
y Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de |a estimacion las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece la legislacion vigente en la materia para que le sean cubiertas por “LA
UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles a partir de la fecha de autorizacion por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del Sistema de Pagos Electronicos
Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en la carta de datos bancarios
y catalogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad de la informacion que

presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado. Si “EL
CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestario.

En todos los casos, el Residente de Obra deberad hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA”
presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, |a estimacion corespondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que presente
para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta, no dard motivo para solicitar el pago de gastos financieros,
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UNIVERSIBAT) AUTONOMA DR OCCIDENTE CONTRATO NO. UADEO-OP-ADE-005-2019
EMPRESA: EDIFICACIONES LEES S.A.DE C.V.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS TRABAJOS", ya que “LA
UNIVERSIDAD" tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente del tiempo en que
“LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |a Ley de Ingresos de
la Federacidn, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se considerara como aceptacion de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.-Las
partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias econémicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia de este contrato. El aumento o disminucién correspondiente debera realizarse en estricto apego a lo sefialado
al procedimiento de ajustes de costos sefialados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd efectuada por “LA UNIVERSIDAD® a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “LA UNIVERSIDAD”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “LA UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNIVERSIDAD"
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo
tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados en el Catalogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las madificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitdcora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracién, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacion entre “LAS PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante

la ejecucion de “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construccién, designado
por “EL CONTRATISTA", fungira como su representante en el sitio de ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativa al cumplimiento del contrato, obligadndose a aplicar la
informacion establecida en el presente contrato y sus anexos.
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El Superintendente de Construccion “EL CONTRATISTA", debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad
y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios
y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de |a ejecucion de “LOS TRABAJOS" materia de este
contrato,

“LA UNIVERSIDAD" se reserva e| derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de Construccion “EL
CONTRATISTA", y ésta tendra Ia obligacion de nombrar a ofro que reiina los requisitos exigidos en el presente contrato,
lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES" convienen que “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de:

1. La ejecucion de “LOS TRABAJOS™;

2, Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecologica y medio ambiente, asi como a las instrucciones gue al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demds disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le senale
“LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los darios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
“EL CONTRATISTA",

3. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes con las especificaciones
y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado
“catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacion de todas y cada una de las
partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;

4. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA UNIVERSIDAD”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado;

5. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD" y/o a terceros;

6. Losriesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento de su
entrega a “LA UNIVERSIDAD",

7. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de “LOS TRABAJOS” objeto
de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “LA
UNIVERSIDAD".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente confrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de
“LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causadas “EL CONTRATISTA", se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribucién alguno por ello.

DECIMA QUINTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro
cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado
que le sera trasladado por “LA UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones se le haga la
deduccion del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobierno del Estado. /
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DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Misma del Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en |la materia en lo que no se oponga a |a citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD", en los términos de la
Clausula Octava del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" presentara al “LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecido en |la Adjudicacion del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiese
recibido copia de la adjudicacion, una poliza de fianza otorgada por una Institucion Mexicana, debidamente autorizada y a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”, por valor del 10% (diez par ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “EL CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “"EL CONTRATISTA” no otorgue la poliza de fianza con los requisitos que mas adelante se senalan, no se
perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA UNIVERSIDAD" optara por no formalizar dicho contrato y procedera de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza debera
ser otorgada por una institucion mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA UNIVERSIDAD",
a su favor y entera satisfaccion.

Para los efectos de los Articulos 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el confrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianz
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcio
formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 10% (diez p
ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD", la Institucion Afianzadora procederd a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD", lo comunicara
de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”", asi como a la Afianzadora respectiva. De ho haber inconformidades por
parte de “LA UNIVERSIDAD" en el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”, a |las Afianzadoras.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio maodificatorio, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el
endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otargue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento

de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando
dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD", y se haya comunicado por escrito al /
deudor.
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E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total en caso de que “EL
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcién de los trabajos y, en caso
de defectos de construccion y responsabilidades derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD?”; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 278, 280, 282, 283,
289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD”, podra declarar la rescision
administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las primas para la
prarroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD", que asi
lo indique.

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA UNIVERSIDAD”
en la forma y términos siguientes:

De Anticipo, “EL CONTRATISTA” presentard a “LA UNIVERSIDAD”, en la fecha y lugar establecidos, una pdliza de
Fianza otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de "LA UNIVERSIDAD" por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el Articulo 73, fraccion Il y 76 de
la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante péliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue
la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se perfeccionaré el contrato y por lo tanto, no
surtira efecto alguno.

El anticipo que “LA UNIVERSIDAD" otorga a “EL CONTRATISTA" corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccion 1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la comecta inversién del anticipo se liberard cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “LA UNIVERSIDAD” para su cancelacion una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia de los defeclos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-
Al concluir “LOS TRABAJOS”, "EL CONTRATISTA” para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su recepcion formal, “El
CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Codigo Civil para el Estado de Sinaloa, para Io cual
se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los mismos.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA", bajo las siguientes
condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA” podra retirar su
aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD” instruird por escrito lo procedente a
la institucion fiduciaria.
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En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “LA UNIVERSIDAD” |a orden de
cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucidn de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante poéliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA”
en “LOS TRABAJOS" realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta clausula, “LA
UNIVERSIDAD” debera hacerfo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notfificarlo
por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “LA UNIVERSIDAD” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedard a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente
inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione
informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor
a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del contrato, se
aplicarén penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ley por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS" por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no
se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de |o que debid realizarse
a la fecha de la verificacién, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancion econémica equivalente al 5% (cinco por ciento) d
la diferencia de los importes de la obra que debid realizarse conforme a lo programado (1.P) menos el de la realmenfe
ejecutada al momento de la revision (1.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atrago
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-1.R.V) por 0.05 X F.A.

Al realizarse el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las paries.
Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones
del avance de las obras y se aplicardn dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este
caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados, considerandose el 5%
(cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en Ia fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD” Verificara también |a calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal
ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencion
del valor de los trabajos mal ejecutados que sdlo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNIVERSIDAD”
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA", podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retencion,
solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucion convenido vigente.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “LA UNIVERSIDAD” podra suspender temporalmente, ~
en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique

|a terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad de ésta no podra

ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmade por el servidor publico facultado para autorizar la
suspension, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la /
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de “LOS TRABAJOS”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
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lo hara del conocimiento de la Secretarfa de Transparencia y Rendicion de Cuentas. En este caso el representante legal
de “LA UNIVERSIDAD”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspensian.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS", el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD", ésta pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un Convenio Modificatorio, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
para “LAS PARTES"; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS
TRABAJOS” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD” a través de la Residencia quien resolverd lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito, por parte de la residencia, salvo que se lrale de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD" quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catdlogo, se deberan aplicar los porcentajes d
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD”
autorizarlos previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES" convienen que dentro del presupuesto
autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la
formalizacion de convenios, como a continuacion se indica:

i Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccion en el
monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance
tecnologico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas especificaciones
representa la obtencion de mejores condiciones para "LA UNIVERSIDAD". \

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados,
“LA UNIVERSIDAD” a requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara la
autorizacion a la Secretaria de Transparencia y Rendicion de cuentas para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que estas se
presenten, Sera necesario solicitar de manera justificada de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de cuentas en los
casos siguientes:

® Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecucion
originalmente pactado en el presente contrato;

s Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento.

s Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento juridico se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento. /
3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el porcentaje antes sefialado,

debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.
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La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme
al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las
causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte del contrato y por lo
tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratdndose de conceptos no previstos en el catilogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y administraran de manera
independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los
emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién distinguiéndolos unos
de ofros, en cuyo caso se anexard la documentacién que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevard a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacién correspondiente a la
garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hard a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al conirato, la suscripcion de o los |
convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere la Ley de Obras Plblicas y Servicios Reiacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA" notificara por escrito a “LA
UNIVERSIDAD", la terminacion de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara por medio del
Supervisor de Obras, que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual
anexara los documentos que la soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES" se sujetan a lo dispuesto por los articulos
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA UNIVERSIDAD", esta procedera a su recepcion dentro de los 07 "
(siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas, la terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion

fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad,
recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“LA UNIVERSIDAD", se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA”" los trabajos mal
ejecutados o faltantes,

“LA UNIVERSIDAD", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podréa recibirlos en los siguientes casocs:

-
A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo

pactado y a las normas de construccién respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD?”, rescinde unilateraimente. /

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
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D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD”, recibira los trabajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en
cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados para con "LA UNIVERSIDAD”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas
con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por
un lapso de un afo después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA", dicha fianza serd
sustituida por la fianza que se establece en la Clausula Décima Quinta de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza que garantice todos y
cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la abra.

Ademas el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director de la
Unidad Regional, Director de Construccion y Mantenimiento o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida y anexada
en original en la Gltima estimacidn de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos generales de
la obra, Fotografias desde el inicio hasta la terminacion, mismas que también se entregaran de manera impresa; de no
presentarse lo anteriormente sefialado, no se entendera por recibido los trabajos concluidos, observandose y aplicandose
para el caso lo expresado en el penditimo parrafo de la clausula sexta del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere
ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate
para la realizacién de “LOS TRABAJOS" objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerarda a “LA UNIVERSIDAD" como patron, ni sustituto, y “EL CONTRATISTA"
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie,
que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacion de indole laboral o de seguridad
social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a no transferir
por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier ofra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato; a excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS”
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, cuando menos
con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de |a presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion. g

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de quien pretende transferir
sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS
TRABAJOS” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar
el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD" de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin f
responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan F\
la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del
presente contrato, en este Ultimo caso “LA UNIVERSIDAD” se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con
15 (quince) dias habiles de anticipacion.

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD?” |a terminacion anticipada del contrato, ésta procedera a tomar inmediata posegion
de “LOS TRABAJOS" ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y documentacion generada, asi como del o los L
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producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse
las anotaciones correspondientes en la Bitacora y “LA UNIVERSIDAD" levantara un acta circunstanciada en términos de
lo sefialado en articulo 85 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ante
la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” gjecutados, asi como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “"EL CONTRATISTA” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Secretaria de Trasparencia y Rendicién
de cuentas.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA”", debera obtener de la
autoridad judicial la declaracion correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA.- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD"” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA", a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de recepcién de la entrega fisica de “LOS
TRABAJOS", la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS TRABAJOS”,
en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resuitante.

“LA UNIVERSIDAD” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas convencionales a que,
en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA", por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.

“LA UNIVERSIDAD" hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 86, de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica
de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su elaboracion
dentro del plazo sefalado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elabarar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “E
CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado el finiquito por “EL. CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD", procedera a cubrir los saldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA".

Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD?” dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sean deducido
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara
su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDADY
procedera a levantar de forma simuitanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“LAS PARTES”.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que “LA
UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata
sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial.

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:
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1. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS" objeto del contrato dentro de ‘

los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

3 No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que |o integran
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor,

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de
participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD", el
atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS" objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacidn previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

7 No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados
y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen gue en caso
de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Cldusula anterior, el procedimiento
de rescision administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “LA UNIVERSIDAD"” le notifique a “EL CONTRATISTA” por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que motivaron su determinacion de dar por
rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han side incumplidas, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD” resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3 La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD", debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a
lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD",

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se reprogramaran “LOS
TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “LA UNIVERSIDAD” se abstendrd, como medida precautoria,
de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados alin no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
gue proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aun no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su integracién
la recepcion de “LOS TRABAJOS® que haya realizado “EL CONTRATISTA" hasta la rescision del contralo, asf como los
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de "LOS TRABAJOS” pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, penas convencionales y demas
cargos gue deban considerarse en |a rescision administrativa.
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“LA UNIVERSIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “LA UNIVERSIDAD"” procedera a tomar inmediata posesion de “LOS
TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procedera a
suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre |la obra.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacion en la misma, hasta en tanto se emita la
resolucidn de rescision que proceda,

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir
del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS
TRABAJOS”.

“LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescision con
el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES".

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .-* LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”, designara por
escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD".

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podré instalarla con
posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS",

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y verificar la aplicacién del anticipo en |
compra de estos materiales.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, “EL CONTRATISTA
o “LA UNIVERSIDAD”, podra solicitar la conciliacién ante la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas para
dar solucion de la controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato, esto
con relacién al articulo 123, 124 y 122, de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa.

“LAS PARTES" convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD”,
los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de servicios de consultorias asesorias,
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA TERCERA. .- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA” conviene
en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de derechos de autor
ylo propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente
contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- Solucion de Controversias. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas de las
partes que haya participado en el procedimiento de contratacion, podran seguir el procedimiento de Inconformidad ante la
Secretarfa de Transparencia y Rendicion de Cuentas de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacién al :
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de Obras Publicas y Servicios ./
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.
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TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y supletoriamente al
Codigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y demas ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y cumplimiento de este instrumento,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales de la Ciudad de Culiacén, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razon de
domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES"” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la expregitn de su libre voluntad y que sy/consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de fa voluptad, lo firman y ratifican todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa, a lgs 04 de\Abril de 2019.

“LA UNIVERSIDAD”

EDIFICACION/ S LEES S.A.DEC.V.

TESTIGO

ING.\JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
IGN\Y MANTENIMIENTO
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