



CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58° Y 59° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO ISIFE-LPE-002-2019.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 21 JUNIO DE 2019, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "ISIFE", UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ISIFE-LPE-002-2019, RELATIVA A LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 38 (TREINTA Y OCHO) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 29 PROFA. AGUSTINA ACHOY GUZMAN, UBICADO EN NAVOLATO, MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 22 (VEINTIDOS) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 35 IGNACIO RAMIREZ UBICADO COL. URIAS, MPIO. DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 22 (VEINTIDOS) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 21 DR. GERARDO SALAZAR CUELLAR UBICADO EN GUAMUCHIL, MPIO. DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 17 (DIECISIETE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 09 GRAL. BENJAMIN GIL UBICADO EN EL MPIO. DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 17 (DIECISIETE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 63 EMILIA OBESO LOPEZ, UBICADO EN NAVOLATO, MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 15 (QUINCE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 05 PROFA. FC. GUERRERO HERMOSILLO UBICADO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO. DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 14 (CATORCE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 23 MARIA TRINIDAD DORAME UBICADO EN COL. RUIZ CORTINEZ, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 14 (CATORCE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 30 PROF. JOSE RENTERIA UBICADO EN COSTA RICA, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

EL LIC. ALVARO RUELAS ECHAVE, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019, POR EL C.GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 14°, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, Y 12° Y 13° FRACCION IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, OTORGA FACULTADES AL ING. JAVIER ESPARZA FELIX, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

EL ING. JAVIER ESPARZA FELIX, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, QUIEN TOMA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DA LECTURA AL FALLO EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14




SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019.

SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO, DANDO A CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS UNA VEZ QUE FUERON EVALUADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS RECIBIDAS, Y EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS EN BASE AL ARTÍCULO 53° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, POR LAS RAZONES QUE POSTERIORMENTE SE DETALLAN:

LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES TECNICAS FUERON DESECHADAS	
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQCA, S.A. DE C.V.
2	JOSÉ RAMÓN BOJORQUEZ PACHECO
3	ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V.
4	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA, S.A. DE C.V.
5	DC OBRAS, S.A. DE C.V.
6	COMATRU, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQCA, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. EN EL DOCUMENTO PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEAN COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA CONTRATOS CON LOS IMPORTES ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

JOSÉ RAMÓN BOJORQUEZ PACHECO: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. EN EL DOCUMENTO PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEAN COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. PUNTO 17. CÁUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**





ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE SINALOA, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. EN EL DOCUMENTO PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEAN COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA CONTRATOS CON LOS IMPORTES ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. EN EL DOCUMENTO PT-8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-8. EL LICITANTE PRESENTA UN CAPITAL CONTABLE QUE NO CORRESPONDE CON SU DECLARACIÓN. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

DC OBRAS, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. EN EL DOCUMENTO PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEAN COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA CONTRATOS CON LOS IMPORTES ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

COMATRU, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA. EN EL DOCUMENTO PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEAN COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA CONTRATOS CON LOS IMPORTES ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**




A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESULTARON SOLVENTES EN BASE AL ARTÍCULO 56° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

LICITANTES	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN \$
KARAM ULISES CORTES LUQUE	\$4,051,294.80
PRESUPUESTO BASE	\$4,308,855.76
SUMATORIA	\$8,360,150.56
PROMEDIO	\$4,180,075.28

UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS POR NO CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, FUERON LAS SIGUIENTES:

FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN LAS BASES DE LICITACION PUNTO 19.3 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN BINARIO. PARRAFO CUATRO: AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE DETERMINARA QUE LAS PROPOSICIONES DE LOS PARTICIPANTES SON SOLVENTES PORQUE REÚNEN LAS CONDICIONES LEGALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y ESTÉN COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE Y EL 20% VEINTE POR CIENTO INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: NO CUMPLE CON LO SEÑALADO YA QUE SU PROPUESTA PRESENTADA DE \$3,415,483.97 ES MENOR AL 20% PORCIENTO INFERIOR DEL PRESUPUESTO BASE DE ISIFE. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

POR LO ANTERIOR, SE DETERMINÓ QUE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA CON RESPECTO AL PROMEDIO OBTENIDO DE LA SUMATORIA DEL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE **KARAM ULISES CORTES LUQUE** POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **ISIFE-LPE-FAM-COBAES-044-2019**, POR UN IMPORTE DE **\$4,051,294.80 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)**, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. MISMO QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:






NO. PGO	NO. DE OBRA	PLANTEL	IMPORTE \$
19301,19302, 19303,19304, 19305,19306, 19307,19308	190066,190067, 190068,190069, 190070,190071, 190072,190073	SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 38 (TREINTA Y OCHO) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 29 PROFA. AGUSTINA ACHOY GUZMAN, UBICADO EN NAVOLATO, MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 22 (VEINTIDOS) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 35 IGNACIO RAMIREZ UBICADO COL. URIAS, MPIO. DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 22 (VEINTIDOS) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 21 DR. GERARDO SALAZAR CUELLAR UBICADO EN GUAMUCIHI, MPIO. DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 17 (DIECISIETE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 09 GRAL. BENJAMIN GIL UBICADO EN EL MPIO. DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 17 (DIECISIETE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 63 ENILIA OBESO LOPEZ, UBICADO EN NAVOLATO, MPIO. DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 15 (QUINCE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 05 PROFA. FC. GUERRERO HERMOSILLO UBICADO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO. DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 14 (CATORCE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 23 MARIA TRINIDAD DORAME UBICADO EN COL. RUIZ CORTINEZ, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. SUMINISTRO E INSTALACION DE HASTA 14 (CATORCE) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS, INCLUYENDO RETIRO DE AIRE DE VENTANA EXISTENTES (EN SU CASO) PROTECCIONES DE HERRERIA Y ADAPTACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 30 PROF. JOSE RENTERIA UBICADO EN COSTA RICA, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	\$4,051,294.80

LA FIRMA DEL CONTRATO SERÁ FORMALIZADA DENTRO DE LOS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DEL PRESENTE FALLO, POR LO QUE SE ESTABLECE EN ÉSTE ACTO QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019 A LAS 13:00 HORAS, PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, DEBIENDO ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- ✓ PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LO QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CAPITAL CONTABLE, REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE ISIFE Y LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.





- ✓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LA OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 24.1 DE LAS BASES DE CONCURSO.
- ✓ DOCUMENTO 28 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS", POR CONCEPTOS DE TRABAJO.
- ✓ ESCRITO EN EL QUE EL CONTRATISTA DESIGNE AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA.

EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO, SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- GARANTÍA DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 23.2 DE LAS BASES DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA;
- FACTURA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO;
- FORMATO REQUISITADO DE LA "SAF" PARA RECIBIR LOS PAGOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS "SPEI" (OPCIONAL).

LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DE 2019, UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, DEBIENDO CONCLUIR ÉSTOS EL 24 DE AGOSTO DE 2019.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 13:18 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO TODOS LOS PARTICIPANTES PARA CONSTANCIA, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA PRESENTE.

POR LOS LICITANTES	
DC OBRAS, S.A. DE C.V. VICTOR ARCIENEGA CAMACHO	

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
ING. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS: SE FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO	
ING. JAVIER ESPARZA FELIX DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
LIC. JOSE JUAN VALDEZ OSUNA JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE	
ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISIFE	
C.P. DANIEL BELTRAN PONCE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE	

**ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ISIFE-LPE-002-2019.