



ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/001/2021

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 09:00 horas, del 02 de julio de 2021, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa del primer piso, ubicada en: calle Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello; se reunieron los servidores públicos, testigo social y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas establecida en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. **SSS/SO/LPN/001/2021**, para la contratación de la obra: **Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de SALUD San Javier, San Ignacio, Sinaloa**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley).

Este acto fue presidido por el C. Ing. Francisco Fernando Castro Soto, Subdirector de Obra, en carácter de presidente suplente del Comité de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, servidor público designado por la convocante Servicios de Salud de Sinaloa, quien da el inicio de esta junta.

Se procedió a la recepción y apertura de las propuestas en sus aspectos técnicos y económicos, para realizar su revisión cuantitativa de la documentación adicional, técnica y económica, anexando los cuadros que amparan los requisitos de las bases de licitación, presentando una propuesta económica de:

No.	Licitantes	Importe con I.V.A.
1.-	Rovicon, S.A. de C.V.	\$ 3,761,306.99
2.-	Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	\$ 3,761,306.99
3.-	Rojo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 3,815,638.04
4.-	Francisco Javier Coronel Reyes	\$ 4,036,269.37
5.-	José Miguel Quintero Armenta	\$ 3,873,645.39
6.-	Conflo, S. de R.L. de C.V.	\$ 3,964,881.93
7.-	Comatru, S.A. de C.V.	\$ 3,761,307.00
8.-	Proseco Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 3,761,307.01

A continuación, con fundamento en el Artículo 50 séptimo párrafo de la Ley, se rubricará las propuestas técnicas y económicas, por el Ing. Oscar Samuel Sánchez Rodríguez, representante del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sinaloa, así como por el Ing. Gilberto Fernández Herrera, representante de la empresa Conflo, S. de R.L. de C.V.

De conformidad con el Artículo 50 fracción IV de la Ley, se informa a los presentes que las proposiciones se reciben para su evaluación cualitativa de propuestas técnicas, mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluación de las propuestas económicas, mediante el método de tasación aritmética, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la ley, la cual se llevará a cabo a las **9:00 horas** del día **06 de julio de 2021** y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública en la misma fecha al termino de dicha evaluación, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 10 días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente.



ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/001/2021

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 50 de la Ley se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 09:52 horas, del día 02 de julio del 2021.

Esta Acta consta de 06 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Rovicon, S.A. de C.V.	Alfredo Leal Nieblas	
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	Rene Fernando Gutiérrez Cota	
Rojo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	Jaime Alonso Rojo Zazueta	
Francisco Javier Coronel Reyes	Francisco Javier Coronel Reyes	
José Miguel Quintero Armenta	José Miguel Quintero Armenta	
Conflo, S. de R.L. de C.V.	Gilberto Fernández Herrera	
Comatru, S.A. de C.V.	Jonathan Alfredo Martínez Trujillo	
Proseco Construcciones, S.A. de C.V.	Ramon Beltrán Gastelum	

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Karla Gámez Gutiérrez	Directora Administrativa	
Ing. Francisco Fernando Castro Soto	Subdirector de Obra	
Lic. Melvin Noe Márquez Harper	Director Jurídico y de Normatividad	
Arq. Miguel Adrián Aréchiga Ramírez	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Arq. Carlos Calvillo Caro	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	



ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/001/2021

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Ing. Oscar Samuel Sánchez Rodríguez	
Lic. Edgar Joel Castro Soto	


POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE	FIRMA
Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
M.I. Emma Nereida Soto Barraza	

----- FIN DEL ACTA -----



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA
FORMATO DE ADICIONALES



Referente a la obra : "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SAN JAVIER, SAN IGNACIO, SINALOA"

No. LICITACIÓN: SSS/SOL/PN/001/2021

Fecha de Apertura:
02/JUL/2021

Ubicación: CENTRO DE SALUD SAN JAVIER

Localidad y Municipio:


Origen del recurso: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2021

SAN IGNACIO, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Empresas	DA-1 LA PERSONA FÍSICA: ACTA DE NACIMIENTO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA	DA-2 PERSONA MORAL: COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA Y PODER E IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	DA-3 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ART. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE SINALOA.	DA-4 ESCRITO EN PAPEL MEMBRERADO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN LOS LICITANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERDADEROS Y SE AJUSTAN A LA OBRA.	DA-5 COPIA FOTOSTÁTICA DEL RFC, DEL REGISTRO PATRONAL, ANTE EL IMSS Y DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.	DA-6 ESCRITO EN PAPEL MEMBRERADO DE OPINIÓN EN CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO DEL IMSS.	DA-7 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SAT EN EL CUAL SE ENTRA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ART. 32-D.	DA-8 ESCRITO EN PAPEL MEMBRERADO EN EL CUAL MANIFIESTE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	DA-9 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRERADA EN LA CUAL MANIFIESTA QUE NO SUBCONTRATARÁ LA OBRA NI PARTE DE LA MISMA.	DA-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRERADA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. (ANEXAR BASES FIRMADAS)	DA-11 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRERADA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO)
Rowicon, S.A. de C.V.	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rolo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Francisco Javier Coronel Reyes	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
José Miguel Quintero Armenta	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Comfio, S. de R.L. de C.V.	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Compatru, S.A. de C.V.	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Presbitero Construcciones, S.A. de C.V.	NO APLICA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'F', 'R', 'S', 'P', 'L', 'C', 'D', 'P', 'L', 'C']



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA
FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Referente a la obra : "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SAN JAVIER, SAN IGNACIO, SINALOA"

No. LICITACIÓN:
SSS/ISO/LPN/001/2021

Fecha de Apertura:
02/JUL/2021


Ubicación: CENTRO DE SALUD SAN JAVIER

Localidad y Municipio:

Origen del recurso: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2021

SAN IGNACIO, SINALOA

Empresas	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA														
	DT-1 LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DT-2 PRESENTAR ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-3 DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA PLANEACIÓN REALIZAR LA OBRA INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-4 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS	DT-5 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE ELLOS.	DT-6 AGENTAR DIFERENTES ACCIONES FINANCIERAS	DT-7 ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE TIENEN ALGUNAS PERSONAS FÍSICAS O EN EL CASO DE EMPRESAS, QUE SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DT-8 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE EN LA AGENCIA EN LA QUE SE REALIZAN LAS OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ANEXAR COPIA DE AL MENOS 3 (TRES) CONTRATOS.	DT-9 DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS.						
Rovicon, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zate, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
Rojol Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
Francisco Javier Coronel Reyes	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
José Miguel Quintana Armenta	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
Confio, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
Comatru, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						
Proseco Construcciones, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA						



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN ECONOMICA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Referente a la obra : "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SAN JAVIER, SAN IGNACIO, SINALOA"

No. LICITACIÓN:
SSS/SOL/PN/001/2021

Fecha de Apertura:
02/JUL/2021

Ubicación: CENTRO DE SALUD SAN JAVIER

Localidad y Municipio:

Origen del recurso: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2021

SAN IGNACIO, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA

Empresas	DE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS	DE-2 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	DE-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	DE-4 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)	DE-5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	DE-6 LISTADO DE INSUMOS, A) MATERIALES, B) MAQUINARIA Y EQUIPO	DE-7 ANALISIS, INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	DE-8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	DE-9 CARGO POR UTILIDAD	DE-10 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS	DE-11 PROGRAMA DE PROGRAMAS MENSUALES POR PARTIDAS	DE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADOS A) MATERIALES B) MANO DE OBRA, C) MAQUINARIA Y EQUIPO	DE-13 PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF
Rovicon, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rolo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Francisco Javier Coronel Reyes	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
José Miguel Quintero Armenta	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Corfio, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Comatru, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Posiga Construcciones, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'A' and 'S' on the left side.