



CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58° Y 59° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO ISIFE-LPE-001-2019.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS **13:00 HORAS, DEL DÍA 17 ABRIL DE 2019**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "ISIFE", UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA **ISIFE-LPE-001-2019**, RELATIVA A LA OBRA:

PRIMERA ETAPA DE CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA UBICADA EN CULIACAN, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

EL L.C.P. **ANDRES CASTRO ROJO**, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 01 DE ENERO DE 2017, POR EL C.GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 14°, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, Y 12° Y 13° FRACCION IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, **OTORGA FACULTADES A LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

LA C. ING. **MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ**, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, QUIEN TOMA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DA LECTURA AL FALLO EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019.

SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO, DANDO A CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS UNA VEZ QUE FUERON EVALUADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS RECIBIDAS, Y EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS EN BASE AL ARTÍCULO 53° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, POR LAS RAZONES QUE POSTERIORMENTE SE DETALLAN:

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14



LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES TECNICAS FUERON DESECHADAS	
1	INFRINT, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
3	CONSTRUCTORA LA GUERA S.A. DE C.V.
4	ECUENL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
5	SERGIO CASTRO ANGULO
6	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
7	JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
8	CONSTRUCCIONES JADACI, S.A. DE C.V.
9	MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR
10	MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO
11	COPERZA, S.A. DE C.V.
12	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.
13	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS OMAR, S.A. DE C.V.
14	LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

INFRINT, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-4 COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACION DEL AÑO 2019) EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE ISIFE. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT 4. EL REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE ISIFE TIENE FECHA DE 20 DE JULIO DEL 2017; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-13 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INCLUIR PROCEDIMIENTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS, CONSIDERADOS EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS ESTABLECIDAS POR ISIFE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-13. EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS INTEGRA UNA OBRA DIFERENTE A LA CONCURSABLE; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

CONSTRUCTORA LA GUERA S.A. DE C.V. : CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE.



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ACREDITARSE CON LA PRESENTACIÓN DE AL MENOS 2 (DOS) COPIAS DE CONTRATOS, LOS CUALES DEBIERON SUSCRIBIRSE EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, CONTADOS REGRESIVAMENTE A LA FECHA DE ESTA CONVOCATORIA Y 2 (DOS) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. PRESENTA UN CONTRATO Y SIN FINIQUITO; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

ECUENL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-4 COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2019) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-4 EL REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE ISIFE TIENE FECHA DE 27 DE AGOSTO DEL 2018; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

SERGIO CASTRO ANGULO: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-8 NO ACREDITA EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO ISIFE; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-13 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. INCLUIR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y LAS ESTABLECIDAS POR "ISIFE". CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-13 EL PROCEDIMIENTO DE PLANEACION DE LOS TRABAJOS NO CORRESPONDEN AL CATALOGO DE CONCEPTOS; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD



TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ACREDITARSE CON LA PRESENTACIÓN DE AL MENOS 2 (DOS) COPIAS DE CONTRATOS, LOS CUALES DEBIERON SUSCRIBIRSE EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, CONTADOS REGRESIVAMENTE A LA FECHA DE ESTA CONVOCATORIA Y 2 (DOS) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-8 NO ACREDITA EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO ISIFE PT-15. NO PRESENTA CONTRATOS SIMILARES EN MONTO ESTABLECIDOS POR ISIFE; PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION II. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

CONSTRUCCIONES JADACL, S.A. DE C.V.; CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ACREDITARSE CON LA PRESENTACIÓN DE AL MENOS 2 (DOS) COPIAS DE CONTRATOS, LOS CUALES DEBIERON SUSCRIBIRSE EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, CONTADOS REGRESIVAMENTE A LA FECHA DE ESTA CONVOCATORIA Y 2 (DOS) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA CONTRATOS SIMILARES EN MONTO ESTABLECIDOS POR COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA ESTATAL DE SINALOA. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR; CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-8 NO ACREDITA EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO ISIFE. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO; CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: DOCUMENTO 17 FRACCION I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS PRESENTES BASES. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA EN



SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA ASENTADO EN EL ACTA DE APERTURA. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

COPERZA, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-4 COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2019) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:PT-4 EL REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE ISIFE TIENE FECHA DE 04 DE MAYO DEL 2018. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-8 NO ACREDITA EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO ISIFE. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS OMAR, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-8 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-8 NO ACREDITA EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO ISIFE. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V.: CONDICIÓN TÉCNICA REQUERIDA: LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONSTINUACION SE INDICAN: PT-15 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOT- LES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ACREDITARSE CON LA PRESENTACIÓN DE AL MENOS 2 (DOS) COPIAS DE CONTRATOS, LOS CUALES DEBIERON SUSCRIBIRSE EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, CONTADOS REGRESIVAMENTE A LA FECHA DE ESTA CONVOCATORIA Y 2 (DOS) ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-15. NO PRESENTA



CONTRATOS SIMILARES EN MONTO ESTABLECIDOS POR ISIFE. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRACCION I. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRACCION II. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS RESULTARON DESECHADAS.

BURGUENO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE POR \$5,182,580.00, SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE POR \$6,541,437.52 Y EL OCHENTA POR CIENTO DE DICHO PRESUPUESTO POR \$5,233,150.02. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA "SERÁN DECLARADAS SOLVENTES SIEMPRE QUE ESTÉN COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE DE OBRA Y EL OCHENTA POR CIENTO DE DICHO PRESUPUESTO". **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.**

A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESULTARON SOLVENTES EN BASE AL ARTÍCULO 56° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

LICITANTES	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN \$
1.-CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA, S.A. DE C.V.	\$ 5,647,950.63
2.-JORGE GABRIEL BALLESTEROS MILLAN	\$ 5,807,906.59
3.-XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 6,027,400.88
4.-EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V.	\$ 5,658,400.08
5.-LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,851,300.00
6.-CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DE C.V.	\$ 5,952,267.35
7.-DC OBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 5,887,760.59
8.-KARAM ULISES CORTES LUKE	\$ 5,913,312.71
PRESUPUESTO BASE	\$6,541,437.52
SUMATORIA	\$53,287,736.35
PROMEDIO	\$5,920,859.59

UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS POR NO CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, FUERON LAS SIGUIENTES:

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA, S.A. DE C.V.: CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: DOCUMENTO 18. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. EN EL CONCEPTO 34003, EN EL PRECIO DEL MATERIAL QUE CORRESPONDE A LA PINTURA VINILICA ESTA FUERA DEL MERCADO. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 1. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, 2. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES BASES. **POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECIAR LA PROPUESTA.**

POR LO ANTERIOR, SE DETERMINÓ QUE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA CON RESPECTO AL PROMEDIO, OBTENIDO DE LA SUMATORIA DEL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE **EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V.** POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **ISIFE-LPE-UPES-005-2019**, POR UN IMPORTE DE **\$5,658,400.08 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 08/100 M.N.)**, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMO QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

NO. PGO	NO. DE OBRA	PLANTEL	IMPORTE \$
18319	181711	PRIMERA ETAPA DE CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA UBICADA EN CULIACAN, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	\$5,658,400.08

LA FIRMA DEL CONTRATO SERÁ FORMALIZADA DENTRO DE LOS SIETE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DEL PRESENTE FALLO, POR LO QUE SE ESTABLECE EN ÉSTE ACTO QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" EL DÍA **22 DE ABRIL DE 2019 A LAS 10:00 HORAS**, PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, DEBIENDO ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- ✓ PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LO QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CAPITAL CONTABLE, REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE ISIFE Y LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.



- ✓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LA OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 24.1 DE LAS BASES DE CONCURSO.
- ✓ DOCUMENTO 28 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS". POR CONCEPTOS DE TRABAJO.
- ✓ ESCRITO EN EL QUE EL CONTRATISTA DESIGNE AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA.

EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO. SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- GARANTÍA DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 23.2 DE LAS BASES DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA;
- FACTURA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO;
- FORMATO REQUISITADO DE LA "SAF" PARA RECIBIR LOS PAGOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS "SPEI" (OPCIONAL).

LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 25 DE ABRIL DE 2019, UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS NATURALES, DEBIENDO CONCLUIR ÉSTOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO TODOS LOS PARTICIPANTES PARA CONSTANCIA, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA PRESENTE.

POR LOS LICITANTES	
CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DE C.V. ARQ. DANIEL OSCAR PONCE	
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. JESUS RENE CARDONA BUSTAMANTE	
ECUENL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. ROCIO ELIZABETH SALAZAR CASTILLO	
BURGUENO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. FRANCISCO JAVIER BURGUENO ARAUJO	
EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A DE C.V. FRANCISCO JAVIER GIL	
LATITUD UNIVERSAL, S.A. DE C.V. MIGUEL ALEJANDRO PARRA URREA	
CONSTRUCTORA LA GUERA S.A. DE C.V. JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ	
MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR RAMON ENRIQUE FIGUEROA BELTRAN	



COPERZA, S.A. DE C.V. JESUS ALBERTO ESPINOZA RAMON	
DC OBRAS, S.A. DE C.V. VICTOR ARCIENEGA PANDURO	

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES

ING. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS: SE FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO	
ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
JESUS MANUEL CASTILLO COTA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	
CYNTHIA LAMARQUE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	
JESUS ADRIAN FELIX BELTRAN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	
MARCIAL MARTINEZ DEL VILLAR UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA	
LIC. JOSE JUAN VALDEZ OSUNA JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE	
ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISIFE	
C.P. DANIEL BELTRAN PONCE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE	
ARQ. ANDRES TIRADO CEBREROS JEFE DE AREA DE LICITACIÓN DE OBRA DE ISIFE	

**ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO LICITACION PUBLICA ESTATAL ISIFE-LPE-001-2019.