GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALCA .
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-825006983-E6-2018 (JAPAC-PRODDER-
2018-003 1), PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO,

En cumplimiento a lo establecido por el articule 134 de ia Constitucidn Politica de los Estados Unides
Mexicanos, de conformidad con los articulos 1 fraccién 1, 2, 3, 10, 13, 26 fraccion |, 27 fracciéon i, 30
fraccidn |, 31, 33, 43 y 44 de ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; convoca a
ios interesados en participar en la licitacion publica nacional, para la adjudicacién de un contrato de obra
publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que se indica, mediante el mecanismo de
evaluacion binario, de conformidad con las bases, requisitos de participacién y procedimiento siguientes:

PARTICIPACION DE TESTIGOS SOCIALES.

Se advierte a los licitantes que se permitira la intervencidn de testigo social, como representante legitimo e
imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el articulo
134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanfo a la eficiencia, eficacia,
economia y honradez, fortaleciende con ello |a transparencia e imparcialidad para satisfacer los objetivos del
presente procedimiento de contratacion por kicitacion puablica de caracter nacional.

El testigo social tendra derecho a voz y participara en |2 visita al sitio(s) de los trabajos, en la(s) junta(s) de
aclaraciones, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, en las reuniones durante la evaluacion
de las proposiciones y revisidn del proyecto del fallo, en el acto de falio, en la formalizacion del contrato, en
las reuniones de trabajo relacionadas con el procedimiento de confratacion a las que convogue la Comisidn
Naciona! del Agua, asi como en cualquier otro acto que se realice durante el procedimiento de contratacidn
en el que sea necesaria su participacion, emitiendo un testimonio al finalizar su participacion, en un término
no mayor de 7 (SIETE) dias naturales, contados a partir de la conclusion de su participacion, que incluira
sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que debera ser publicado en la pagina de internet
de la Comisién Nacional del Agua dentro de los 10 (DIEZ) naturales siguientes y en la que debera
permanecer al menos durante los 3 (TRES) meses posteriores a la fecha de su publicacion, y se integrara al
expediente respectivo del contrato.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el pendltimo parrafo del articule 27 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con {as Mismas, se permitira la asistencia de cualquier persona que
manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de ésta lcitacion plblica nacionai, en calidad
de cbservador, bajo la condicién de que deberan registrar previamente su asistencia en las oficinas de Ia
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, ubicadas en Blvd. Rolande Arjona
Amabilis No. 2571 Norte, Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan de Rosales, Sinalea, cddige
postal 80020, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION,

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas, la Junia Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacdn se abstendra de recibir
proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién fenga interés personal, familiar 0 de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda
resultar algtin beneficio para &I, su cényuge 0 sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles, o para terceros ¢on ios que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
o para socios 0 sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o
hayan formado parte durante los dos afios previos a la fecha de celebracion de este procedimiento de

contratacion;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo ¢ comisidn en el servicio pdblico, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica de la Secretaria de la
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VI,

VIl

Funcidn Publica, la que debera ser sclicitada por el licitante interesado ante el titular del érganoc
interno de control en la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantariilado de Culiacan, en un plazo de
cuandc menos ocho dias naturales previos at acto de presentacion y apertura de proposiciones. El
Organo Interno de Controf resolverd lo procedente, atendiendo a las caracteristicas de! objeto del
contrato que se adjudicara, asi como su correlacién con las circunstancias que lo vinculan con los
gervidores publicos, y podra tomar en cuenta todos aqueilos elementos o circunstancias gue resulten
procedentes considerar. Toda solicitud extemporanea se tendra por no formulada;

Agquellos contratistas que, por causas imputables a elios mismos, la Junta Municipai de Agua Potable
y Alcantarillado de Culiacan les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho
impedimento prevalecera ante la propia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariiiado de Culiacan
durante un afio calendario contado a partir de la notificacion de ta rescision;

Las gue se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de ia Funcién Publica, en ios
términos dei Titulo Sexto de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico;

Aguélias gue hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Los licitantes gue participen en un mismo procedimiento de contratacién, gue se encuentren
vinculados entre sf por algun socio o asociado comun.

Se entenderd que es socio o asociado comiln, aquella persona fisica o moral que en &l mismo
procedimiento de contratacién es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus
reformas o modificaciones de dos 0 mas empresas licitantes, por tener una participacion accionaria en
el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisicnes o en ia
agdministracion de dichas personas moraies.

Las proposiciones de los licitantes que se ubiguen en el supuesto a que se refiere esta fraccion, seran
desechadas por ja Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, debiendo comunicar
lo anterior al Organo Interno de Control en la Junta Municipai de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan para efectos de determinar si se actualiiza lo dispuesto por la fraccion IV del articulo 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacidn y previamente, hayan reaiizado o se
encuentren realizando por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
en virtud de otro contrato, frabajos de direccién, coordinacion y control de obra; preparacién de
especificaciones de construccién; presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobacion de materiales,
equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento relacionado directamente con ta
convocatoria a la licitacidn, o bien, asesoren o intervengan en cuaiquier etapa del procedimiento de
contratacién.

Las personas que hayan realizado, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realizacion de obras’
publicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparacion de
especificaciones de construccion, presupuesto, seleccidn o aprobacién de materiales, equipos o
procesos, podran particivar en el procedimiento de licitacién publica para la ejecucion de jos
proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la informacion utilizada por dichas
personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes y manifiesten por
escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan
realizado, incluyen supuestos, especificaciones e nformacion veridicos y se ajusten a los
requerimientos reales de la cbra a ejecutar, asi como que, en su caso consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado.
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VEI

Xl.

X,

XL

v,

XV.

En el supueste de que la manifestacion bajo protesta a que se refiere el parrafo anterior se reatice con
falsedad, se sancionard conforme al Tifulo Sexto de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;

Aguélias que por si o a fravés de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan
ser contratadas para la elaberacion de dictdmenes, periiajes y avalies, cuando éstos hayan de ser
utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o
empresas sean partes;

Las gue hayan uiilizade informacion privilegiada proporeionada indebidamente por servidores pablicos
o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

Las gue contraten servicios de asesaria, consulioria y apoyo de cuaiquier tipe de perscnas en materia
de contrataciones gubernameniales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicic, a su vez, son recibidas por servidores plblicos por si o por
interpésita persona, con independencia de que guienes las reciban tengan o no relacién con la
contratacion;

Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuande celebren convenio con las autoridades
fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que
obtengan por la ejecucion de ia obra que se pretende contratar;

Tengan a su cargo créditos fiscales determinades, firmes o no, gue no se encuentren pagades o
garantizados en alguna de las formas permitidas per el Cédige Fiscal de la Federacion, salvo cuando
celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido ¢ en
parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecucién de la obra que se pretende contratar,

No.se encuentren inscritas en el Registro Federal de Coniribuyentes a excepcién de que ne tengan
obligacién de hacerle;

Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracién, provisional o no, y con independencia
de que en la misma resulie o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, centando con el
plazo de 15 (QUINCE) dias para corregir su situacién fiscal, a partir del dia siguiente a aguél en que la
autoridad les notifique la irreguiaridad detectada. Lo dispuesto en esta fraccion no es aplicable
tratandose de omisién en la presentacion de declaraciones que sean exclusivamente informativas; y

Las demas gue por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de [2 Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

No podran participar en ésta licitacién pablica nacional, las personas fisicas o morales inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de la Funcién Piblica, de conformidad con lo establecido por el articulo 78 de la
Ley de Obras Pubficas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberan presentar escriio en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su
conducto, no participan personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la
Secretaria de la Funcién Publica, con el propésitc de evadir los efectos de |a inhabilitacidn, tomando en
consideracion, entre oftros, 108 casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se

encuentren inhabilitadas por resolucidén de la Secretaria de la Funcidn Publica;

b) Las personag morales que en su capital social participen personas merales en cuyo capital social, a
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su vez, participen personas fisicas o moraies que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la
Secretarfa de la Funcidn Publica; y

c) Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Plblica. En este caso, la participacién
social deberd tomarse en cuenta al momento de ia infraccion que hubiere motivado la inhabilitacién.

La falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad, sera sancionada en términos
del Titulo Sexto de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de canformidad con lo dispuesto por la fraccidn Vil del articulo 34 del Regiamento de Ia Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la falta de presentacidn dei escrito con la
manifestacion bajo protesta antes indicada, sera motivo para desechar ia propesicion, por incumpiir las
disposiciones juridicas que ios establecen,

Si de la informacion y documentacidén con que se cuente, se desprénde que personas fisicas o morales
pretenden evadir ios efectos de ia inhabilitacidn, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariltado de
Cuiiacan se abstendra de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a io ordenado por ei articuio
31, fraceion X1V, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el dla en que se cumpia el plazo de inhabilitacién a que se refiere el parrafo que antecede el
sancionado no ha pagado la muita que e hubiere sido impuesta, ia inhabilitacién subsistira hasta que se
realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO OEL PROCEOIMIENTO OE CONTRATACION

El procedimiento de contratacion por licitacion pulbfica nacional, se inicia con la pubiicacion de ia
convocatoria y concluye caon la emisién del fallo y Ia firma del contrate o, en su caso, con ia canceiacion del
procedimiento de contratacion.

OE LA OBTENCION OE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y FORMA OE PARTICIPAR EN EL
PROCEOIMIENTO OE CONTRATACION.

La convocatoria a la licitacion se encuentra disponibie para su consuita en el Sistema Electrénico de
Informacién Pulblica Gubernamental (CompraNet) y su obtencidon sera gratuita, independientemente de
encontrarse a disposicidn de los interesados, para su consuita, un ejemplar impreso de [a convocateria a la
licitacion en las oficinas de ta Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ubicadas
en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Colonia Oesarrotlo Urbano Tres Rios, Culiacan de
Rosales, Sinaloa, codigo postal 80020, sin que la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantarillado de
Cuiiacan se encuentre obiigada a entregar un ejemplar impreso de la misma a las personas fisicas y
morales que deseen participar.

Es requisito indispensable ia obtencién de la convocatoria a la licitacion y en caso de que pretendan
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en ia convocatoria, deberan presentar en la junta de
aciaraciones escrito, bajo protesta de decir verdad (Oocumento Adicional OA 2), en el que exprese su
interés en participar en la licitacion por si o en representacion de un tercero, manifestando que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendréa los datos
siguientes:

a) Del licitante: Registro Federat de Contribuyentes; nombre y domiciiio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de ia empresa, identificando los datos de ias esctituras plblicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con ias que se acredita la existencia lega!l de ias personas morales, asi
como el nombre de tos socios, y
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b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que e fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion cficial.

5i el escrito no se presenta, se permitiré el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, en términos del penuitimo parrafo del articuio 27 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

ESCRITOS CON LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE SOLICITAN
EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de
participacién en este procedimiento de contratacion, solo resultardn procedentes si éstos se encuentran
previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o en los
ordenamientos de caracter general aplicabies a la Administracion Publica Federal. La falta de presentacion
de dichos documentos en la proposicién, sera motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 34, fraccion VIl del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan verificara que los documentos a que se
refiere el pérrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la
veracidad o autenticidad de lo indicado en eilos, para continuar con el procedimiento, sin perjuicio det
derecho de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan para realizar dicha verificacion
en cualgquier momento o cuando se prevea en ia Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas o su Reglamento.

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION
PUBLICA.

Los licitantes, para los efectos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de
su Reglamento, entenderan por:

. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

Il. CompraNet: el sistema electronico de informacién publica gubernamental sobre obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, integrado entre otra informacion, por los programas anuales en la materia,
de las dependencias vy entidades; el registro tnico de contratistas; el padron de testigos sociales, el
registro de contratistas sancionados; as convocatorias a la licitacién y sus modificaciones; las invitaciones
a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y
aperiura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y
los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad gque hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema
sera de consulta gratuita y constituirda un medio por el cual se desarrollaran procedimientos de
contratacién. ‘

El sistemna estara a cargo de la Secretaria de la Funcidn Publica, a través de la unidad administrativa que
se determine en su Reglamento, la que establecera los controles necesarios para garantizar la
inalterabilidad y conservacion de la informacién gue contenga;

lll. Dependencias: las sefialadas a continuacion:
Las unidades administrativas de ia Presidencia de la Republica;
Las Secretarias de Estado y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal; y
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iv.

Vi

VIL

Vil

Xi.

X

Xl

Xiv.

XV.

XV,

L.a Procuraduria General de la Republica.

Entidades: las mencionadas en las fracciones IV, V y VI del articulo 1 de ia Ley de QObras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas;

Los organismos descentralizados;

Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el
Gobierno Federal o una entidad paraestatal; y

Las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de unas y otros, con cargo total ¢ parcial
a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan
comprendidos para la aplicacion de la presente Ley los fondos previstos en el Capitulo V de la Ley de
Coordinacién Fiscal,

Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional publico, celebrados por escrito entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetes de Dereche Internacional Publico, ya
sea que para su aplicacién requiera o no la celebracion de acuerdos en materias especificas, cualguiera
gue sea suU denominacién, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos;

Contratista: la persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las
mismas;

Licitante: |a persona que participe en cualguier procedimiento de licitacion publica, o bien de invitacion a
cuando menos tres personas;

Obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por cbjeto la
construccion, ampliacion o modificacién de bienes inmuebles destinades directamente a la prestacién de
servicios de comunicaciones, transportes, hidraulico, medio ambiente, turistico, educacion, salud y
energético; ' _

Proyecto ejecutivo: e! conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectonico y de
ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficientes
para que ésta se pueda llevar a cabo;

Proyecto arquitecténico: el que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra. Se
expresara por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros;

Proyecto de ingenieria: ei que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que
permitan llevar a cabo una aobra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad;

Entidades federativas: los Estados de la Federacién y el Distrito Federal, conforme al articuio 43 de ia
Constitucion Politica de los Estados Unides Mexicanos;

Amortizacién programada: la contraprestacién periddica que la dependencia o entidad tiene obiigacion
de cubrir al Inversionista contratista por la ejecucién de obras publicas asociadas a proyectos de
infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operagion,;

Area responsable de la contratacién: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los
procedimientos de contratacién, a efecto de realizar obras publicas o contratar servicios reiacionados con
ias mismas;

Area responsable de ia ejecucion de los trabajos: |2 facultada en Ja dependencia o entidad para llevar
la administracién, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusion definitiva de los contratos de
obras ptbiicas o de servicios relacionados con las mismas;

Area requirente: la que en la dependencia ¢ entidad solicite o requiera formaimente la contratacién de
obras publicas ¢ servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizara;
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XVIl. Area técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especiﬁcacion'es que se deberan incluir en
el procedimiento de contratacion, evalla la parte técnica de 1a proposicion y responde a las dudas que se
presenten en fa junta de aclaraciones;

XVIIl. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto dei importe confractual;

XIX. Avance fisico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la
facultad gue le confiere la fraccion VI del articulo 113 de este Reglamento, en relacién a los trabajos
contemplados en el programa de ejecucion convenido; '

XX. Bitacora: el insirumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre jas partes gue farmalizan
los contratos, en el cual se registran los asunios y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual
se denominara Bitacora electronica, u ofros medios autorizados en los t€rminos de este Reglamento, en
cuyo caso se denominara Bitdcora convencionai;

XXl. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaieza o del hombre caracterizado
por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a ia voiuntad de ias partes y que impaosibilita
el cumplimiento de todas o alguna de las obligacicnes previstas en el contrato de obras pubiicas o
servicios relacionados con las mismas;

XX|l. Comité: el comité de obras publicas a que se refiere el articulo 25 de Ia Ley;

XXlil. Especificaciones generales de construccién: el conjunto de condiciones generales que tas
dependencias y entidades tienen estabiecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben
aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion, eguipamiento, puesta en servicio,
mantenimiento y supervision, que comprenden Ia forma de medicion y la base de pago.de ios conceptos
de trabajo;

XXIV. Especificaciones particulares de construccién; ej conjunto de requisitos exigidos por las dependencias
y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que maodifican, adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales de construccian;

XXV. Estandar de desempefio: el conjunto de parametros de desemperfio y calidad que deban satisfacerse en
el disefio, la ejecucidn, ia puesta en marcha, el mantenimiento o la operacion de obras publicas;

XXvI. Estimacién: la valuacién de [os trabajos ejecutados en un periodo deferminado presentada para
auiorizacién de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato
en atencién a ia naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su case, ia amortizacion de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas, ias penas convencionales y ias deducciones;
asi como, la valuacién de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;

XXVIL  Inversionista contratista: ia persona que celebra contratos de obras publicas asociadas a proyectos de
infraestructura en los términos del Capitulo Noveno del Tltulo Segundo de este Reglamento;

XXVIIl. Investigacién de mercado: la verificacion de ia existencia y costo de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado
de los trabajos, basado en la informacion que se obtenga en términos del presente Reglamento;

XXIX. Ley: Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas;

XXX. MIPYMES: las micro, pequefas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Peguefia y Mediana Empresa;

XXX|. Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con carge ai presupuesio
autorizado para ejercer en un contrato de obra publica o de servicios relacionados con ia misma, sin
considerar e impuesto al valor agregado;

XXXil. Normas de calidad: los requisitos minimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las
especificaciones generaies y particulares de construceidn, para asegurar que los materiales y equipos de
instalacién permanente gue se utilizan en cada obra son los adecuados;
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XXX,
XXXIV.

XXXV,

XXXVI.

XXXVII

XXXV,

XXXIX.
XL.

XLl

Obras: las sefaladas en el articulo 3 de la Ley;

Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecucion o el sitio donde se vayan a realizar presenten
dificultades técnicas o de seguridad para ef desarrolio de los trabajos, asl como las que sefiala el primer
parrafo del articulo 6 de este Reglamento y en las cuales se considerara que el avance del desarrollo de
los estudios y proyectos estara constituido por una propuesta conceptual;

Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos dé instalacion permanente a que se refiere la
fraccion I del articuio 161 de este Reglamento, que oferid el fabricante o proveedor en el momento en que
se formalizé el pedido corrgspondiente entre et contratista y et proveedor;

Presupuesto autorizado: el que la Secretarfa comunica a la dependencia o eniidad en el calendario de
gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarig;

Presupuesto de obra ¢ de servicio: el recurso estimado gue la dependencia o entidad determina para
ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de concepios de trabajo o actiwdades unidades de
medida, cantidades de trabajo ¥ sus precios;

Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versién pretiminar de una convocatoria a la
licitacion plblica, e} cual es difundido con ese caracier en CompraNet por 1a dependencia o entidad;

Servicios: los mencionados en ¢l articulo 4 de 1a Ley;

Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposicién del licitante, cuyo contenido séio puede ser
conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en ierminos de la Ley, y

Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con ios
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejscucién de los trabajos.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo gue establecen los arliculos 28 y 36 de ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las personas fisicas y morales que deseen participar en este procedimiento
de contratacién, deberan presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado, €l que se
acompafiara con la documentacion adicional, y a su eleccion, a través de medios remotos de comunicacion
electrénica, de conformidad con el numeral 16 del "ACUERDO por e! que se establecen las disposiciones
que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamentat
denominado CompraNet’, publicado en el Diario Oficiai de la Federacion el 28 de junio de 2011, sin que el
envip de sus proposiciones a través de medios de comunicacién electronica limite su parhcnpamén en 10s
diferentes actos derivados de la presente licitacion.

Los licitanies gue presenten sus proposiciones por escrito, deberan acompafar fuera del sobre que
contenga sus proposiciones, y los que las envien por medio del Sistema electrénico de fnformacion Publica
Gubernamental (CompraNet), los siguientes documentos:

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 1, Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo electrénico, en
caso de contar con ella, para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del contrato de obra
plblica, mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las gue surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 2. Original del escrito, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar
aclaraciones a os aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés
en participar en la licitacién, por si o en representacién de un tercero, indicando los
datos y requisitos siguientes:
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a. Del licitante: Regisirc Federal de Contribuyentes; nombre'y domicilio, asf como, en
su caso, i0s de su apoderado o representante. Tratdndose de personas morales,
ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con
las que se acredita ia existencia legai de las personas morales, asi como el nombre
de los socios, y '

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le
fueron otorgadas las facultades de representacion y su identificacion oficiai.

No sera necesaria la presentacion de este documento adicional en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, para aguélles licitantes gue lo hayan presentado en &l acto de ia junta de aclaraciones.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 3.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 4,

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 5.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 6.

Original del escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78, penditimo
parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que
por su conductc no participan en el procedimientc de licitacién personas fisicas o
morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de ta Secretaria de la Funcidn
Piblica, en los términos de la fraccion IV del articulo 51 de Ja propia Ley. Tratandose de
agrupacion de personas, debera presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la agrupacién.

La falsedad en la manifestacion a que se refiere este documento adicional seré
sancionada en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En caso de omision en la entrega del escrito, o si de la informacién y documentacion
con que cuente la Secretaria de 1a Funcién Publica, se desprende que personas fisicas
0 morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, fa Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantariliado de Culiacan se abstendra de firmar el contrato correspondiente,
en cumplimiento a lo ordenado por los articulos 51, fraccion IV, y 78, Gitimo parrafo, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Reiacionados con las Mismas.

Copia de su Cedula de ldentificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de
Contribuyentes). '

Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales de la persona gue
firme la proposicion.

Original del escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legaies de la
persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, gue cuentan con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su represenfada sin que resulte necesario
acreditar su personalidad juridica, mismo que contendré ios datos siguientes:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en
su caso, los de su apoderade o representante. Tratdndose de personas morales,
ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa, identificando los
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DOCUMENTO
ADICIONAL DA 7.

DOCUMENTO
ADICIONA] DA 8.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 9,

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 10.

datos de las escrituras pablicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con
las que se acredita ia existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le
fueron otorgadas las facuitades de representacion v su identificacion oficial.

Tratdndose de agrupacion de personas, debera presentarse en forma individual este
escrito por cada una de las personas iisicas y/o morales que forman parte de la
agrupacion. '

Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante la cual los
licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por si mismos, o a través de
interposita persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los servidores
publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultade del procedimiento de
contratacion u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes. Tratandose de agrupacion de personas, deberd presentarse
en forma individual este escrito por cada una de las personas fisicas y/o morales que
forman parte de ia agrupacion.

En su caso, convenio privado de agrupacion de persenas fisicas y/o morales, celebrado
entre dos o mas interesados para participar en la licitacion en los términos sefialados
en el punto 4.11 de esta convocatoria a ia licitacion, ratificadas las firmas ante notario o
fedatario publicos.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicién, deberan
acreditar, en forma individual, los requisitos sefialados con anterioridad. Para acreditar
la capacidad financiera minima requerida se podran considerar en conjunto los
correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto
de presentacion y apertura de proposiciones el representante comin debera sefialar
que la proposicion se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la
proposicion. '

Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de
contratacién manifieste, bajo protesta de decir verdad, gue es de nacionaiidad
mexicana. Tratandose de agrupacion de personas, debera presentarse en forma
individual este escrito por cada una de las personas ilsicas y/o morales gue forman
parte de la agrupacion.

En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad,
que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, inciuyen
supuestos, especificaciones e informacién veridicos vy se ajustan a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado. Tratdndose de agrupacion de personas,
debera presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas
fisicas y/o morales gue forman parte de la agrupacion.
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DOCUMENTO .
~ ADICIONAL DA 11. En el caso de las micro, pequefias y medianas empresas de nacionalidad mexicana,
copia del documento expedide por autoridad competente gque determine su
estratificacidn como micro, pequefa o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese caréacter, utilizando
para tal fin el formato que al efecto proporciona la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarilado de Culiacan en esta convocatoria a la licitacion. Traténdose de
agrupacién de personas, debera presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la agrupacion.

DOCUMENTO , .

ADICIONAL DA 12. Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémicos y firmantes de {a Convencion para Combatir el
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales”, firmado y rubricado por el lictante o su representante legal
Tratandose de agrupacién de personas, debera presentarse en forma individual este
escrito por cada una.de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la
agrupacion.

DOCUMENTO _

ADICIONAL DA 13. Escrito en e} que el licitante acepta expresamente ¢ue se tendra como no presentada
su proposicién vy, en su caso, la documentacion requerida en esta ligitacion, cuando el
archivo electronico en el que se contengan la proposicidén y/o demas informacién no
pueda abrirse por tener algln virus informatico o por cualquier otra causa gjena a Ia
Comision Nacional del Agua. Dicho escrito debera presentarse al area convocante en
forma previa al acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposicion conjunta, deberan presentar en forma
individual los documentos adicionales DA 3, DA 6, DA 7, DA 9, DA 10, DA 11 y DA 12 mencionados con

anterioridad.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Para la ejecucion de la obra, no se requerird la incorporacion de materiales, maquinaria y equipo de
instalacién permanente de fabricacion o contenido nacional.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculo de cada uno de los profesionales técnicos que serén responsables de la direccion,
administracidn y ejecucién de la obra, los que deberdn tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares. Para efectos del Gltimo parrafo de! articulo 30 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, se considérard como mano de obra las actividades realizadas por
especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cuaiquier otra de naturaleza similar que se
requiera para la ejecucion de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana (Documento
Técnico AT 3).
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Experiencia y capacidad Técnica: Con ios documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma
naturaieza, con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anctando el nombre de la contratante, descripcién de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el historial de
cumplimiento satisfactorioc de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias vy
entidades éste lo manifestard por escrito a 12 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cuiiacan,
bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacion el historial de cumplimiento a que se
refiere el ultimo parrafo del articuio 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias
Mismas., En casc de que el licitante no presente los documentos o el escrito sefialados, se atenderé lo
dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 del reglamento de Ja ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas (Documento Técnico AT 4).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
dltimos dos ejercicios fiscales o, en caso de emprésas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha
de presentacion de proposiciones (Documento Téchico AT 6).

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida se
podran considerar &n conjunio las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de la agrupacion, tomando en c¢onsideracion si la obligacién es conjunta, solidaria’ y/o
mancomunada. :

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS,

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de esta licitacion, la Comisién Nacional del
Agua emitié el oficic de autorizacién niimero B00.808.06.-333, de fecha 20 de Noviembre de 2018,

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitacion, consistird en
Ampliacion de la red de Agua Potable a la calle Principal de la Colonia San Antonio, Culiacén,
Sinaloa, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccién que la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén proporcione, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de
conformidad con lo dispuesto en ios articulos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra sera el dia 21 de Enero de 2019 y la fecha de terminacion sera
el dia 11 de Marzo de 2019.

1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 50 (Cincuenta) dias naturales, contados a partir de la fecha de
iniciacién de ta misma.

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

Los licitantes elaboraran sus programas de gjecucion considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el plazo
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solicitado en el punto 1.4,

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan o podran ser reproducidos, cumpliende con cada
uno de los elementos requeridos en el punto 4.2

1.6  VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio 0 sitios en los que se realizara la
obra, siendo optativa para ios interesados, para que, conhsiderando las especificaciones y documentacion
relativa, inspeccionen el sitio ¢ sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen &l
grado de dificuitad de ia obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter iécnico, y realicen las
investigacionas que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climalclégicas o cuaiquier otra
gue pudiera afectar su ejecucion.

A guienes pretendan realizar la visita al{a los) lugar(es) en que se realizara la obra con posterioridad a la(g)
fecha(s) sefialadas para ia visita, se les podra permitir el acceso al{a los) lugar(es) en aue se llevara a cabo
la obra, siempre que lo soliciten con anticipacidn de por lo menos 24 (VEINTICUATROC) horas al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan, designar a un técnico que guie la visita.

En ningln caso, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan asumira responsabilidad,
por las conciusiones que ios licitantes obtengan al examinar ei{log) lugar{es) y circunstancias antes
sefialadas, y en el casc de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomade en
consideracién las condiciones imperantes en el(log) sitio(s) de la obra no le releva de su obligacion para
ejecutarla y conciuirta en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberén incluir en sus proposiciones un escritc en el que manifiesten que conocen el({los)
sitio{s) de realizacion de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado (as
medificaciones que, en su casg, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitacion, ya sean derivadas de
la(g) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a ia(g)
junta(s) de aclaraciones o de cualquier ofra situacidon enmarcada en la normatividad aplicable. {Anexo
Técnico AT 1), por io que no podra invocar su desconocimiento o modificaciones al conirato por este
motivo,

1.7 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunion para la visita al{a log) sitio(s) de la obra serd en Bivd. Rolando Arjona Amabilis No.
2571 Norte, Col. Desarrolio Urbano 3 Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020, 2 las
09:00 horas, el dia 02 de Enero de 2019, siendo atendidos por el C. Ing. Glldardo Plascencia Sanchez,
con numero telefonico (01667) 7586051,

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con posterioridad a la visita ai{a |os) sitio{s) de realizacion de la
obra. La primera junta de aclaraciones se celebrara a las 11:00 horas, ei dia 04 de Enero de 2019, en las
oficinas de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, ubicadas en Blvd. Rolando
Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacin de Rosales, Sinaloa, cédigo
postal 80020, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este
procedimiento de contratacion.

El acto sera presidido por el servidor plblico designado, quién sera asistido por un representante del rea
requirente de los trahajos, a fin de que se resueivan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de
los licitantes relacionados con los aspecios contenidos en 1a convocatoria.
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Las perscnas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en ia junta de aclaraciones un escrito (Documento Adicional DA 2) en el que expresen su interés
en participar en la licitacion por si o en representacion de un tercero, considerandose como licitantes, y
ademas, manifestaran en todos ios casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante legal, conteniendo ademas los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyenies; nombre y domicilio, asi come, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando ios datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legat de las personas morales asi como
el nombre de los socios, ¥

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras piblicas en las que le fueron otorgadas las
facuitades de representacion y su identificacién oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a lajunta de aclaraciones a la persona gue lo soliciteé en
calidad de observador, hajo la condicion de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 27, penultimo parrafo, de ia Ley de
Obras Pubticas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39, sexte parrafo, de su Reglamento.

Las solicitudes de aciaracion que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a a licitacién. Cada
solicitud de aclaracién dehera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona ia pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracidon que no se presenten en la forma sefialada
podran ser desechadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan.

Las solicitudes de aclaracién se presentaran, a eleccion del iicitante, de manera personal en fa junta de
aclaraciones, o enviarse a través del Sistema Electrénico de informacion Publica Gubernamental
(CompraNet), seguin corresponda, a més tardar 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la fecha y hora en que
se vaya a realizar la citada junta. La Junta Municipai de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacén tomara
como hora de recepcidn de las solicitudes de aclaracién del licitante que se formulen a fravés de
CompraNet, ia hora que registre el sistema al momento de su envio.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor publico. que la presida el acto procedera a dar contestacién a
ias solicitudes de aciaracidon. referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacian
mencionando el nomhbre del o ios licitantes que las presentaron, debiendo constar tode elle en el acta que
para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los licitantes y las respuestas 2
éstas, y en su caso, ias adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a Ia licitacién para la elaboracion
y presentacién de las proposiciones, indicando si es la ditima o habra una posterior y que sera firmada por
ios licitantes y los servidores publicos que intervengan, entregandoles copia de la misma a los licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondra a su disposicion en el Sistema Electrénico de Informacion Pubiica
Gubernamental (Compranet). De proceder modificaciones a la convocatoria a la licitacién, en ningun caso
podréan consistir en la sustitucién o variacién sustancial de los trabajos convocados ofiginaimente, o bien, en
Ja adicion de otros distintos.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del piazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por el servidor
pliblico que presidié 1a junta de aclaraciones por resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidid la junta de aclaraciones considera
necesario citar a una ulterior junta, la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantaritiado de Culiacan tomara
en cuenta dichas solicitudes para responderlas.
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Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebracion del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, la modificacion respectiva a la convocatoria a la licitacién debera
publicarse en CompraNet; en este caso, el diferimiento deberd considerar la existencia de un plazo de al
menos 6 (SE!S) dias naturales desde Ia fecha en que concluya la Gltima junta de aclaracignes hasta el
momento del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijard un ejemplar del acta en las oficinas de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571
Norte, Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, codigo postal 80020, por
un término que no sera menor a 5 (CINCQ) dias habiles, dejandose constancia en eI expediente de la
licitacion de la fecha, hora y lugar en gue haya sido fijada el acta,

2 INFORMACION, DOCUMENTAC!GN Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION, -

En esta convocatoria a |a licitacion se especifica |la obra due se licita, el procedimiento para esta licitacion y
las condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documenios adicionales a preseniarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicién,
con formatos de escritos {Documentos adicionales DA 1 a DA 12);

b. Anexos técnicos (Anexos Técnicos DT 1 a DT 11) y econdmicos (Anexos Econdmicos AE 1 a AE
12), con formatos de escritos y guias de llenado;

c. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado y de polizas de fianzas:

d. Proyecios arquitectonicos y de ingenieria, normas de calidad de log materiales y
especificaciones generales y particulares de construccién, aplicables;

e. Catélogo de conceptos; y

Los licitanies deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos iécnicos y econdmicos y sus
gufas de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la
licitacién' para que no incurran en aiguno de fos motivos sefiaiados en el punio 5.3, donde se precisan ias
causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan podré modificar el conienido de esta
convocatoria a Ia jicitacion, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de presentacion y apertura de
proposiciones,

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones 0 con motivo de las solicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboracién de sus proposiciones.

Cualquier modificacion de la convocaioria a la licitacion derivada del resuitado de la(s) junta(s) de
aclaraciones, sera considerada como parie integrante de la propia convocatoria a la licitacion.

Las modificaciones gue sé hagan a esta convocaioria se hardn del conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través del Sistema Electrénico de Informacion Piblica Gubernamental (CompraNet) a més
tardar el dia habil siguiente a aguél en que se efectien.
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4  PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberén entregar su proposicion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la
convocatoria a ia licitacion objeto de la obra y ‘el nombre ¢ razén social del licitante, y completamente
cerrado.

Las proposiciones deberan ser firmada autdgrafamente por |la persona facultada para etlo en la (ltima hoja
de cada uno de los documentos que forman parte de-la misma, por lo que no podra desecharse cuando las
deméas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rlbrica, salvo traténdose del catalogo de
conceptos o presupuesto de obra y el programa de'obra, mismos que deberan ser firmados en cada una de
sUs hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y economica, asi como &l resto de los documentos que entreguen los licitanies.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan
de folio y se constate que la o {as hojas no foliadas mantienen continuidad, la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan no podra desechar la proposicién.

En el caso de que las proposiciones sean enviadas a través del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental (CompraNet), en sustitucién de la firma autdégrafa, se emplearé la identificacion o firma
electronica que establezeca la Secretaria de la Funcion Publica, la cual producira los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrd el mismo valor probatorio,
sujetandose a lo siguiente: :

a) Reconoceran como propia y auténtica la informacién que por medios remotos de comunicacion
electronica envien a través del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubetnamental
(CompraNet), y que a su vez se distinga por el medio de identificacién o firma electrénica que
establezca la Secretaria de la Funcidn Publica. En dicha informacidn guedaran comprendidas la
proposicion técnica y econdmica; la documentacidn distinta a éstas, y las manifestaciones bajo
protesta de decir verdad que sean requeridas por la Junta Municipal de Agua Potable vy
Alcantarillado de Culiacan;

b} Notificarén oportunamente a la Secretaria de la Funcién Publica, bajo su responsabilidad, respecto
de cualquier modificacién o revocacion de las facultades otorgadas a su apoderado o representante
al que le haya sido entregada la identificacién o firma electronica;

c) Aceptarén que el uso de la identificacion o firma electrénica por persona distinta a la autorizada,
quedara bajo su exclusiva responsabilidad,;

d) Admitirdan que se tendran por no presentadas las proposiciones y la demés documentacion
requerida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, cuando los sobres en
los que se contenga dicha informacién contengan virus informéticos © no puedan abrirse por
cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables. & sus programas o equipo de
computo;

e) Aceptaran que se tendran por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de ésta
licitacion, cuando éstos se encuentren a su disposicidén a través del Sistema Electrénico de
Informacion Plblica Gubernamentai (CompraNet);

f) Consentiran que sera motivo de que la Secretaria de la Funcion Publica invalide la identificacion o
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firma electrénica, cuando haga mal uso de la red privada de comunicacicnes del Sistema
Electronico de Informacién Piblica Gubernamental {CompraNet); y

l.os licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean éntregadas en tiempo ¥y forma en
el acto de presentacién y apertura de proposiciones. No sera motivo de descalificacién fa falta de
identificacién o de acreditamienfo de la representacion de la perscna gue solamente entregue la
proposicién, pero sélo podra participar durante el desarrolio del acto con ei caracter de observador.

En el caso de que el licitante enfregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefalarlo
expresamente por escrito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan, para los
efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica Gubernamental.

41 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES. '

Para intervanir en &l acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licifantes presenien
un escrito en el que su firmante manifieste,. bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesaric acreditar su
personalidad juridica (Documento Adicional DA 6).

Los licitantes a su eleccidn y bajo su exclusiva responsabilidad podrén enviar su proposicién en sobre
cerrado, a través del servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la diraccion indicada en 2l
primer parrafo del numeral 5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposicién por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al
inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan se abstendra de recibir toda proposicion
que se envié por servicio postal o.de mensajeria que se encuentre en cualquiera de los siguientes
supuestos: o

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentécién y apertura de
proposiciones;

b} Que se entregue en una direccién distinta a la indicada en esta convocatoria a |a licitacion;
¢) Que la proposicién no se entregue en sobre cerrado; y
d) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo del servicio postal o de mensajeria.

42 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podré integrarse en ios formatos que para tal efecto se
inciuyen en esta convocatoria a la licitacion, o reproducirios siempre y cuando se respete el contenido y
estructura de log mismos, sin tachaduras ni enmiendas y asimismo, ios licitantes deberan elaborar y
gntregar en un disco compacto sus propuestas en cualquiera de los siguientes formatos:

a. WORD 2000 (versién 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.
b. EXCEL 2000 (versién 8).

¢. PDF (versién 4).

d. HTML.

En su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, segtn se requiera
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Las proposiciones, que & eleccidn de los licitantes sean enviadas a fraves del Sistema Elecirénico de
Informacion Piblica Gubernamental (CompraNet), se sujetaran a lo siguiente:

a) Preferentemente, deberan identificar, cada una de las paginas due integran la proposicién, con los
datos siguientes. Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nimero de la convocataria 2 la
licitacién y nimero de paginas, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificacion debera
reflejarse, en su caso, en la impresién due se realice de los documentos durante ei acto de
presentacion y apertura de las proposiciones.

b) Adicionalmente, deberén emplear en sustitucion de la firma autdgrafa el medio de identificacidn o
firma electrénica que para tal fin establezca la Secretaria de la Funcion Publica, la cual producira los
mismos efectos que la firma autdégrafa y, en consecuencia, tendra el mismo valor probatorio.

c) Los sobres seran generados mediante el uso de tecnologias due resguarden la confidencialidad de
ta informacién, de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto
estabiezca la Secretaria de la Funcién Publica.

d) Para el envio de la proposicion a través del Sistema Electrénico de Informacion Pubiica
Gubernamental (CompraNet), los licitantes deberan utilizar exclusivamente el programa informatico
que la Secretaria de ta Funcion Publica le proporcione.

e) Los licitantes que opten por el envio de sus proposiciones por medio del Sistema Electronico de
informacion PUbiica Guberhamental (CompraNet), deberan concluir el envio de éstas y contar con el
acuse de recibo electrénico que emita la Secretaria de ta Funcién Publica a través del Sistema
Electronico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), 2 mas tardar una hora antes del
evento de presentacidn y apertura de proposiciones, sefialado en el punto 5.1 de esta convocatoria
& la licitacion.

f) Sera necesario que el licitante, nacional o extranjero, confirme por telefacsimil 0 a la direccién de
correo electronico contrataciondeobras@japac.gob.mx aue la proposicién enviada a traves del
Sistema Elecirénico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), corresponde al propio
licitante, dentro de los 3 (TRES) dias habiles siguientes al del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, en el entendido de que si no cumple este requisito ia proposicion sera desechada, en
cumplimiento a lo dispuesto por la Novena Regla del "Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones para el usc de medios remotos de comunicacidn electrénica, en el envio de
propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las dependencias y entidades de la
Administracién Plblica Federai, asi como en la presentacién de las inconformidades por la misma
via", publicado en el Diario Oficial de la Federacién el @ de agosto de 2000

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en ef acto de presentacién y apertura de
proposiciones o envien a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
(CompraNet), deberan estar integradas en la forma siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y OOCUMENTACION REQUERIOOS POR LA JUNTA MUNICIPAL QE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLAQO OE CULIACAN, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES
QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TECNICOS Y
ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO OE EVALUACION.

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS OEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES OOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INOICAN:

AT1 ~ MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA OE OECIR VEROAO OE CONOCER EL SIiTIO
O SITIOS OE REALIZACION OE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; OE
HABER CONSIOERAQQO LAS NORMAS OE CALIDAO OE LOS MATERIALES Y LAS
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‘ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA

AT 2

AT 3

AT 4

ATS

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE
PROPORCIONADO, ASl COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN
SU CASO, LE PROPORCIONE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERA
PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS
PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA
OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE
PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA OIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS CON CARACTER!ST!CAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. PARA
EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE CONSIDERARA COMO MANO DE
OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASi COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR
PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE
SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE OE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION OE
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS
FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON OEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO
HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO
MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE
NO SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE
REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 36 OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CASO OE QUE EL LICITANTE NO
PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SENALADOS, SE ATENDERA LO
DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

‘MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE

LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCO_NTRA_TARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO

EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA. LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DEBERA SOLICITAR LA INFORMACION

NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIOAD TECNICA Y ECONOMICA

DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE

PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA
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AT6

AT7T

AT S8

AT S

AT 10

AT 11

UNA DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA
AGRUPACION.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA
CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDQ SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO. LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADOQ;
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADQ, CON O SIN
OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. '

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION
DE PREC!IOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS
SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN MATERIA DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE
PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA
UNA DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/QO MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA
AGRUPACION

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA’INTEGRACICN DE LA PROPOSICION,
CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNQ DE ELLOS,
INDICANDQ LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
B MANODEOBRA;Y
C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO
DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJQ, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS,
O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS
CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
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UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;
B MANO DE OBRA;

c MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, Y

D  UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

4,2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERA'N CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

-AEA1

AE 2

AE 3

AE 4

AES

AE S

AE?7

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION
Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

B MANO DE OBRA; Y

C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE

DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS:

A ANALISIS DEL FACTOR TpiTl;

B  TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LLOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO
LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

CARGOS ADICIONALES.
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AES

AE9

AE10

AE11

AE 12

RELACIO[\I Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE 1.0S SENALADOS EN
LA FRACCION VIl DEL. ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR EL
PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE. '

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN 1.OS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS
Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LLOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO
DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS,
DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU
CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE 1.OS TRABAJOS.

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A 1.OS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA:

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; Y

D  UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCR!PCIQN, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

43 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS

BoC

UMENTACION REQUERIDA.

Las proposiciones, as/ como todos los documentas relacionados con las mismas y que se solicitan en esta

convocatori

a a la licitacion, deberan presentarse en idioma espadfol.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
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E! tipo de moneda en la deberan presentarse las proposmsones serg en pesos de los Estados Unidos
Mexscanos

4.5 ANTICIPOS.

Para la ejecucion de la obra publica objeto del contraio, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariilado -
de Culiacan otorgara un anticipo del 30%.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan con fundamento en lo sefialado en el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el
procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fraccidn H del articulo 57 de la
citada Ley. La aplicacion de! procedimiento para ajuste de costos se hara como lo determina el articulo 58
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de ajuste de
costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicacion de ajuste de cosios, se estard a |0 senalado en el Capitulo Quinto del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Cuando el porcentaje del ajuste de 108 costos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva, dentro de
los 80 (SESENTA) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes -
carrespondiente, ‘mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la
soporten. Si el refsrido porcentaje es a la baja, serd la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan la que l0 determinara en el mismo plazo, con base en la documentacidn comprobatoria que lo
justifique, salvo en el caso del procedimienio de ajuste sefialado en la fraccidn |1V del articulo 57 de esta Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual, invariablemente la Junta
Municipal de Agua Poiable y Alcantarillado de Culiacan debera efectuarlo, con independencia de que sea a
la alza o a la baja. El contratista deberad acompanfar a su solicitud la documentacién indicada en los articulos
56, tercer parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 178 de su
Reglamenio.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, dentro de los 60 (SESENTA) dias
naturaies siguientes a la fecha en que el coniratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera
emitir por oficio la resolucién que proceda, por lo gue no se requerird la formalizacion de convenio alguno,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los gjustes de costos sea deficiente o incompleta,
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan apercibird por escrito al contratista para
que, en el plazo de 10 (DIEZ) dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
ia informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apsrcibimiento, o
no lo atendiere en forma correcta, se iendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando &l ltimo parcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

47 COND!CIONES DE PAGO.
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El contratista recibira de la Junta Municipat de Agua Polable y Alcantarillade de Culiacan, el pago total en
pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirsele por unidad de conceplo de trabajos
terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DEPAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contraio, se pagaran conforme a lo establecido en ej caiédlogo de concepios,
mediante [a formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccion, con la secuencia y liempo previsio en e
programa general de gjecucion de los trabajos, gue abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las
que seran presentadas por el coniratista a la residencia de obra, acompafiadas de ia documentacion que
acredite su pago tales como numeros generadores, notas de bitdcora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio v fotografias y andlisis, calculo e inteqracién de los importes correspondientes a la
estimacién, seqiin corresponda, de conformidad a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos conforme a criterio del area contratante ¥ de acuerdo con el articulo 132 del RLOPSRM,
dentro de los 6 (SEIS) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que seré et
dia Uitimo de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a su
presentacion, deberd revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que seran pagadas a través de
transferencia electrdnica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria estandarizada y aperfurada
en Institucién Bancaria, deniro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de ia
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura
respectiva con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, ‘para que la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantariffado de Culiacan inicie su tramite de pago. Las diferencias {écnicas o numéricas
gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme
al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion,
vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretarfa de la Funcion Publica, asi como los impuestos
correspondientes y se retendran de ia estimacién o estimaciones que se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicaré retraso en el programa general
de ejecucion de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas
convencionales ni como incumplimiento del conirato y causa de rescision administrativa. Tal situacion
debera documentarse y registrarse en la Bitacora.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan diferird en igua! plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que deberd
formalizarse, previa soficitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procedera dicho
diferimienio cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

El contratista serd el tnico responsable de que las facturas que s& presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por 1o que la falta de pago por la omision de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de ios gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, dentro de los 3 (TRES) dias habiles
siguientes al de su recepcion, indicara por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. E!
periodo que transcurra entre ta entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del
confratista no se computard para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben ser pagadas las
estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra.
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El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes
o mal ejecutados vy, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

fgualmente, se tendran por autorizadas las estimaciones que la Junta Municipal de Agua Potabie y
Alcantariliado de Culiacan omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término 15 (QUINCE) dias
naturales que para ial efecto dispone el primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas. En todos [os casos, el residente de obrz deberd hacer constar en la
Bitacora la fecha en gue se presentan las estimaciones.

En el caso de que el contratista no presente las esiimaciones en el plazo establecido en el primer parrafo del
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ia estimacion
correspondienie se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a ia reclamacion de
gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costos direcios y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones de
ajuste de costos siguientes al mes en gue se haya autorizade el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondienie a los factores que se -autoricen para cada tipo de
ajuste, debiéndose aplicar los dltimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberan acumularse entre elios.

La autorizacion del pago de los gasios no recuperables deberd constar por escrito, acompafando la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizara
conforme a los términos y condiciones del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con [as Mismas.

Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este articulo, no se podran
aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad a que se
refieren los articulos 212, 214 y 219 del Reglamenio de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonados
con las Mismas.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion, asi come en las propesiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 27,
cuarto pérrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

410 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario de! contrato se encuentre inscrito en fa Camara
Mexicana de la industria de la Construccion, de conformidad con el Convenio de Colaboracién suscriio con
fecha 26 de junio de 2007, entre la Junta Municipal de Agua Potable vy Alcantarillade de Culiacén y la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, el 0.002% (DOS AL MILLAR) para ser aportado voluniariamente, por parte del
contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de ia industria de la
construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la industria de la Construccion, la Junta Municipal
de. Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan realizara el descuento en el porcentaje antes mencionado,
conforme a la declaracion [1.10 (o_la_gue corresponda) y iz cldusula vigésima séptima, inciso B) (o_la gque
corresponda), del modelo de contrato, que sera entregado al Instituio de Capacitacion de la Industria de la
Construccian, '
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Para la aplicacién de este descuento, el licitante al que se le adjudique el contrato debera presentar escrito
en el que haga constar su aceptacion o negativa. Este descuento no debera ser repercutido en ia
integracion de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirlo, sera motivo para desechar la
proposicion.

Asimismo, de las estimaciones gue se le cubran al contratista, se le descontard el 0.005% (CINCO AL
MILLAR) del importe de cada estimacion, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccién, vigilancia y control de obras y servicios que
realiza ja Secretaria de ia Funcidon Publica, segin lo estabiece el articulo 37, fraccion VI, de fa Ley
Organica de la Administracion Publica Federal.

411 AGRUPAGCIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.

Dos o mas personas, fisicas y/o moraies, podran presentar conjuntamente su proposicion, sin necesidad de
constituir una sociedad, o nueva sociedad en ei caso de personas morales, siempre que, para tales efectos,
en la proposicién y en el contrato se establezcan con precisién y a satisfaccion de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, la parte de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar,
la forma en que serdn presentadas a cobro ias estimaciones, asi como la manera en que se exigird el
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposicion debera ser firmada por el representante
comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas autografamente o por los medios
de identificacién electrénica autorizados por la Secretaria de la funcidn Pablica. '

Cuando Ia proposicién ganadora de fa licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicién, a
quienes se considerard, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsabies conjuntos,
solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran ia proposicién conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicion
conhjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para |la presentacion de la propesicion conjunta, se debera celebrar entre el grupo de personas un convenio
privado, ratificadas las firmas ante notario o fedatario publico que cumpla, como minimo, con ios siguientes
requisitos: .

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, ios datos de los instrumentos piblicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberias, sus reformas y modificaciones asi
como el nombre de jos socios que aparezcan en €stas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras plblicas con las que acrediten las facultades de
representacion y debera contar con facuitades para otorgar poderes para formalizar el convenio
para presentar proposicién conjunta;

c. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacion publica;

d. Descripcion precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato que
corresponderd cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigira el
cumplimiento de las obligaciones,

e. Sehalamiento de un domicilio comun para olr y recibir notificaciones, y
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f. Estipuiacion expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma
conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualguier responsabilidad
derivada del! contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado por ios articulos 38,
segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47,
fraccion |1, inciso e} de su Reglamento, y lo estipulade en la clausula primera del modelo de
contrato. :

En el acio de presentacién y apertura de proposiciones, el represeniante comin de la agrupacién debera
sefialar que la proposicién se presenta en forma conjunta, incluyéndose el ¢onvenio privado mencionado
anieriormente, con &l sobre que conienga la proposicién y, en caso de que a los licitanies que la hubieren
pressntado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismao como uno de sus anexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacén, se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas figjcas y/o
morales integrantes de la agrupacidn.

En caso de que el convenio privada de referencia no retina la-otalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se esiara en la imposibilidad de evaluar ia proposicién para determinar la solvencia de
fa misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esia convocatoria a
la licitacién.

En el supuesto de que se adjudigue el contrato a los licitantes gue presentaron una proposicién conjunta, el
convenio indicado y las facultades del apoderado legal de la agrupacién gue formalizara el contrato
respectivo deberan constar en escritura publica, salvo que el confraio sea firmado por {odas las personas
que integran la agrupacion que formula la proposicién conjunta o por sus representantes legales, quienes en
lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderadoe legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas gue integran la agrupacion que formulé la propesicion conjunta, antes de
fa fecha fijada para la firma del contrato, lo cuai deberd comunicarse mediante escrito a la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacan por dichas persanas o por su apoderado legal, al momento de
darse a conocer el fallo © a mas tardar en las veinticuatro horas sugwentes

412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.

No se permitira fa subcontratacion de ninguna parte de la obra. (En_este caso el ligitante incluird en su
proposicién el Anexo Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda "NO APLICA")

413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

Para la ejecucidon de ja obra, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilade de Culiacan no
proporcionara materiales ni equipo de instalacion permanente.

414 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante legal debera firmar autografamente la Gltima hoja de cada unc de los
documentos que forman parte de su proposicidn, salvo el catdlogo de conceptos y el programa general de
ejeclcién de los trabajos que deberan ser firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no
firmar el catalogo de concepios y el citado programa en todas sus hojas, sera mofivo para desechar la
propos:c;on
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En el caso de¢ que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacion electronica, en
sustitucion de la firma autografa, se emplearan los medios de identificacién electrénica que establezca la
Secretaria de la Funcién Puablica, los cuales produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos corrgspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor probatorio.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicion, en original y en la forma que previene &f punto 4.2, Cada uno
de los documentos que integren la proposicién y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y
cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y
economica, asi como los demas documentos que entregue el licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramenie identificado en
su parte exterior, con el numero de la convogatoria a la licitacién, objeto de la obra y el nombre o ia razdn
sociat del licitante.

Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones a través del Sistema Electrénico de Informacion
Publica Gubernamenta! (CompraNet}, deberan integrar su proposicidn técnica y econdmica, incluyendo la
documentacion distinta a éstas, identificando cada una de |las paginas que integran su proposicion, con los
datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, némero de licitacién y nimero de pagina, cuando ello
técnicamente sea posible; dicha identificacion debera reflejarse, en su caso, en la impresion que se realice -
de los documentos durante el acto de presentacién y apertura de las propuestas.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacién, la Junta Municipa! de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan
gfectuara revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y
cerciorarse de su inscripcién en el registro Unico de contratistas a que se refiere el articulo 74 Bis de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que farma parte de CompraNet, asi como a la
documentacion distinta a la proposicion técnica y econdmica de acuerdo can lo establecido en el
Reglamenio de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningin caso se
impedira ei acceso 2 quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, par fo que los licitantes podran
presentar directamente sus propuestas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones de que se
trate. :

En todos los casos, se preferird la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi
como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual manera, este criterio sera
aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

511 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

Las proposiciones por escrito deberan presentarse a las 11:00 horas, el dia 11 de Enero de 2019, en la
Sala de Juntas (planta alta) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, sita
en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Col. Desarrolio Urbano Tres Rios, Culiacan de
Rosales, Sinaloa, codigo postal 80020, donde se llevara a cabo el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, bajo la presidencia del titular del &rea responsable de la contratacion o por el servidor publica
gue éste designe, quien sera el Unico facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacion del
acto, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, quienes previamente deberan registrar su
asistencia, al ser nombrados entregaran sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado
en el primer parrafo del punto 4.1 Documento Adicional DA 7 o indicaran que su proposicion fue enviada
por el Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental (CompraNet).

28/51




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-825006983-E6-2018 (JAPAC-PRODDER-
2018-003 1}, PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

Cada licitante, sea persona fisica 0 moral, 0 agrupacién de personas, sélo podrén presentar una proposiciaon
y seran los Gnicos responsables de que sus praposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de
presentacién y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirdn proposiciones gue se presenten
después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la ficitacidn. Una vez iniciado el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, no se permitira ia entrada a ningln licitante ni observador, o
cualguier servidor pdblico ajeno al acto y 1as proposiciones ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse
sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrade que contenga sus proposiciones, deberdn entregar copia simple
por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y, en el
caso de personas morales, de la persona que firme la propeosicién.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

Se procedera, en primer término, a dar apertura e imprimir las proposiciones enviadas por el
Sistema Electrénico de Informacion Pdblica Gubernamentat (CompraNet), posteriormente, a la
de los licitantes que hayan presentado su proposicion per escrito en el propic acto y, en
seguida, las que fueron enviadas por servicio postal o de mensajeria,

En el supuesto de que durante el acto de presentacion y aperiura de proposiciones, por causas
ajenas a la voluntad de la Secretaria de la Funcién Publica, no sea posible abrir los sobres que
contenga las proposiciones enviadas mediante el Sistema Electrénico de Informacidén Plblica
Gubernamental (CompraNet), el acto se reanudara a partir de que se restablezcan las
condiciones que dieron origen a la interrupcion; salvo en el caso de gue los sobres gue
contenga dicha informacion se encuentre infectada por virus informaticos o ne puedan abrirse
por cuatquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de
computo de tos licitantes, en que se tendran por no presentadas las proposiciones y demas
documentacion requerida por ta Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén.

LLa Secretaria de la Funcién Piblica podra verificar en cualquier mamento que, durante el lapso
de interrupcion, no se haya suscitado alguna modificacién a las proposiciones gue obren en
poder de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan. .

El formato de recepcién de documentos servird a cada participante como constancia de
recepcién de la documentacidn gque entregue en este acto, anexandose copia de la constancia
entregada a cada licitante y firmada por él mismo. '

Para efectos de lo dispuestc en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la recepcion de proposiciones se entendera realizada una vez
que éstas se analicen durante su evaiuacion, debiéndose indicar en el fallo si la propoesicion fue
desechada por incumplir la mencichada disposicion legai;

. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta cen el
servidor publico de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacén designado
para presidir el acto, rubricaran de las proposiciones presentadas e! Anexo Econémico AE 12,
correspondiente al catalogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe fotat
de la obra objeto de esta licitacion,; '

I. Se levantard acta que contendra como minimo los requisitos que menciona el articulo 62 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que servira
de constancia de la celebracién del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la
que se hara constar las proposicicnes de os licitantes que tas hayan presentado por escrito y,
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en su caso, las que fueron recibidas en tiempo y forma por medio del Sistema
Electronico de Informacidn Piablica Gubernamental (CompraNet), para su posterior
evaluacion integral y el importe total de cada una de ellas; el acta sera firmada por los
asistentes y se entregaré copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de
algun ficitante no restara valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera
a fijar un ejemplar del acta en ias oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte.,
Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, cddigo postal 80020, por un
término que no serd menor a 5 (CINCO) dfas habiles, dejdndose constancia en el expediente
de la licitacion de ia fecha, hora y iugar en que haya sido fijada el acta. En el acta se sefiatara
que el fallc de la licitacion se efectuara a ias 11:00 horas, el dia 15 de Enero de 2019, en las
oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, sita en Blvd.
Rolando Arjona Amaébilis No. 2571 Norte, Col. Desarrolio Urbano 3 Rios, Culiacan de
Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020; y Ia firma del contrato respectivo se llevara a cabo a
ias 14:00 horas, el dia 16 de Enero de 2019, en las oficinas de de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, sita en Bivd. Rolando Arjona Amabilis No.
2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan, Sinaloa, cédigo postal 80020;

La Junta Municipal de Agua Potabie y Alcantarillado de Culiacan procederé con el analisis
cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a !0 sefialado &n el punto 5.4 de esta
convocatoria, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

En junta publica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado
proposiciones, se dara a conocer el fallo de la licitacién, el cual deberad contener los requisitos
establecidos por el articuto 32 de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Ei acto del fallo de la licitacion comenzara con (a lectura del resultado dei mismo,
ievantandose el acta correspondiente, entregandese copia del acta en la que conste el failo a
los licitantes que hayan asistido al acto y se difundird el contenido del failo a través del Sistema
Electrdnico de Informacion Piblica Gubernamental {CompraNet) el mismo dia en que se emita,
para efectos de su notificacion a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se ies enviara por correo electrénico un
aviso informandoles que el acta de falio se encuenira a su disposicion en el Sistema
Flectrénico de Informacion Plblica Gubernamental (CompraNet), excepta en el case de que
algun licitante no haya proparcionado direccion de correo electrénico.

Fl fallo no podra incluir informacién reservada o confidencial, en los términos que estabiezca ia
Ley Federal de Transparencia y Accesa a la Informacion Publica Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cualquier
otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluaciéon realizada por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan, dentro de los 5 {CINCO) dias habiles siguientes a
su notificacion y siempre gue no se haya firmado el confrato, el C. José Guadalupe Meza
Duran, titular del area responsable del procedimiento de contratacion procedera a su
correccion, con la intervencion de su superior jerarquico, aclarande o rectificando el misma,
mediante el acta administrativa correspondiente, en ia que se harén constar los motivos que lo
originaron y |as razones que sustentan su enmienda, hecho gue se notificard a los licitantes
que hubieran participade en el procedimiento de coniratacion, remitiendo copia de ia misma al
QOrgano Interno de Control en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan
dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a la fecha de su firma. ’

Si el error cometido en ei falio no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesio en el

narrafo anterior, el C. José Guadalupe Meza Duran, servidor piblico responsable, dara vista

de inmediato al Departamento de Contratacién en la Junta Municipal de Agua Potabie y
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Alcantarillade de Culiacan, a efecto de que, previa intervencion de oficio, se emitan las
directrices para su reposicion.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de
éste seran exigibles, sin perjuicio de la obligacién del contratista y de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillade de Culiacén de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo.

Los iicitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica, aceptaran que se tendran por notificados del fallo y de ias actas que se levanten,
cuando estas se encuentren a su disposicion a través del Sistema Electronico de Informacién
Publica Gubernamental {CompraNet), a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada
evento, sin menoscabo de que puedan acudir a consultar la copia del acta en la que conste el
falio de la licitacion en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Colonia Desarrolio
Urbano Tres Rios, Culiacan de Rosales, Sinalea, codigo postal 80020,

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo
Séptimo, Capitule Primerc, de la Ley de Obras Piibiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.2 LICITACION DESIERTA.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, declarara desierta la licitacion cuando a su
juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por jos licitantes no retnan los requisitos de esia
convocatoria a la licitacién o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona
obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposicion en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, sefialandose en el fallo las causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacién de los trabajos, 0 bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen ei presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES,

Se considerara como causas suficientes para desechar una proposicion, cualquiera de los siguientes
supuestos:

l. La presentacion incompleta o la omisidn de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria
a la licitacion, que imposibiliten determinar su solvencia. (Articulo 69 fraccion | del Reglamento de Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas), '

Il. La presentacion de informacién y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta
convocatoria a la licitacién, incluyendo el convenio privado para la agrupacion de perscnas fisicas y/o
morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que iguaimente imposibilite determinar su
solvencia. (Articulo 69 fraccion | del Reglamento de Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas);

fll. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e infermes distintos a los requeridos en esta
convocatoria a la licitacién. (Articulos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas); . :
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v,

vi.

VI

Vi

Xl

Xl

Xt

XIV.

XV.

XVL

El incumplimiento de las condiciones legales, 1écnicas y econfmicas requeridas por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillade de Cuiiacan en esta convocatoria a la licitacién publica y que afecten la
solvencia de ia proposicién. (Articulo 69 fraccion Il del Regiamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas);

Cuandeo se acredite fehacieniemente con ia documentacion idénea que la informacién o documentacion
proparcicnada per ¢l licitante es falsa. (Articulo 69 fraccion ill del Reglamento de Ley de Cbras Publicas y
Servicies Relacionados con las Mismas),

La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sedalados en los articulos 51 y 78, penditimo
parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Articulo 68 fraccién 1V del
Reglamento de Ley de Obras Plblicas vy Servicios Relacionados con las Mismas);

La comprobacién de que algln licitante ha acordade con ofro u ctros elevar el costo de los frabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga come fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes. (Articulos 31
fraccion XXl de |z Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 fraccion [V de su
Reglamento); '

Cuando las cantidades de trabajo ylo precios unitarios del catalege de conceptos, presenten alteraciones,
raspaduras, tachaduras y/c enmendaduras. (Articule 69 fraccion V del Reglamenio de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando e! licitante no presente uno ¢ variocs analisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.
{Articulo 89 fraccién | del Reglamento de Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas);

Cuando ei licitante, en su catalogo de conceptos, omita algune o algunes de los precios unitarios. {Articulo
69 fraccion | del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag Mismas);

Cuando el licifante, en su documentacién, no sefiale el indicador econdmico utilizado en el analisis del
costo por financiamiento. (Articulo 65, apartado A, fraccion V, fetra ¢, del Reglamento de Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante, en su analisis del costo por financiamiento no incida la amortizacién del ¢ los anticipos
otorgados, si es el caso. (Articulos 50 fraccién lif de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 65, apartado A, fraccién V, letra a, y 185 fraccion [ll, letra b, de su Reglamento),

Cuando en la parte econdmica se incluyan los carges por concepto de asociacién a cadmaras industriales o
comerciales de ia construccién. {(Articulo 220 del Reglamento ge Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante en su documentacién no sefale el indicador econémico especifico de la tasa de interés
utilizada en el calcule del costo por inversién integrante de los analisis de los costos horarios. {Articulo
197, ultimo péarrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas); vy

Considerar como no laborables, dias diversos a los considerados por |a Ley Federal del Trabajo (Articulo
69 fraccion VI del Reglamento de Ley de Qbras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

La falta de presentacian de los escritos o manifestaciones baje protesta de decir verdad a que se refiere la
fraccién VI del articule 34 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. (Articulo 69, fraccion V, del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas);
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XVII. Omitir firmar autégrafamente el catalcgo de conceptos y el programa de obra que deben ser firmados en
cada una de sus hojas, conforme a 10 indicado en el punto 4.14 de esta conhvocatotia a ia ficitacion
(Articulo 41, segundo péfrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relaciohados con
las mismas), ¥

XVIIl. Cuando el licitante opte por enviar su proposicidn a través del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental (CompraNet) y, dentro de los 3 (TRES) dias habiles siguientes al acto de presentacion y
apertura de proposiciones, omita confitrmar por telefacsimil o a la direccién de correo electronico
contrataciondeobras@japac.gob.mx, que la proposicion enviada a través de medios remotos de
comunicacion electronica corresponde al propio licitante (Novena Regia del “Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacion electronica, en el envio de
propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, asi como en la presentacion de las inconformidades por la misma via’,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el @ de agoste de 2000).

54 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO.

La Junta Municipa! de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, para hacer el estudio, analisis y evaluacién
de ia solvencia de las proposiciones, se apegard a lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 63, fraccién i, inciso b), 64, Apartado A, y 65, Apartado
A, de su Reglamento.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacén, en caso de considerarlo conveniente,
aunque no sera forzose para ésta, podra sclicitar a los licitantes las aclaracicnes pertinentes, o que aporte
informacién adicional para realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, siempre y cuande no
implique alteracion alguna a ia parte técnica o econémica de su proposicidn, procediendo de conformidad
con lo establecido por el articulo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Las propeosiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas
so6io bastara verificar ia presentacién de ios documentos, sin entrar a la revisidn de su contenido; y otra
cualitativa, donde se realizara el estudio detailado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la
Junta Municipat de Agua Pctable y Alcantarillado de Culiacén tenga los elementos necesarios para
determinar la soivencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

Para la evaluacién de'las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacion binario, a que se refiere el
articulo 63, fraccion 1, del Reglamente de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades con las
Mismas, en ninglin caso podran utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiente con lo dispuesto por el articuio 64, apartade A, del Reglamento de la Ley de Obras
Pubiicas y Servicios Relacionados con ias Mismas, para la evaluacion técnica de las proposiciones
mediante el mecanismo de evaluacion binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

. Que cada documento contenga toda ia informacion sclicitada; .

il. Que ios profesionales técnicos que se encargaran de ia direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para lievar la adecuada administracién de los mismos.

En los aspecios referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia faboral
especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadcs
can fa ejecucion de los trabajos; :
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1. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de consiruccion adecuado, suficiente y necesario,

sea o ho propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeacian integral propuesta por &f licitanie para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea

congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los frabajos a
realizar y gue liene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa generai de ejecucion de los trabajos considerado en su

. proposicion;

VI Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en ios dos
primeros meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en

su analisis financiero presentado;
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obl:gamones y
¢) Eigrado en que el licitante depende del endeudamiento y 12 rentabilidad de la empresa, y

VIl. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante ¢con dependencias o
entidades, conforme a los parameiros establecidos en esia convocatoria a la licitacion publica, para
efectos de lo dispuesto en el Uliimo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Asimismo, en razon de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificaran
ademas, |0s siguientes aspectos:

De los programas: .

a) Que e! programa genera! de ejecucion de los trabajos corresponda a! plazo establecido por Ia
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan;

b) Que los programas especificos cuaniificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de gjecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y
en et procedimienio constructivo a realizar,

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de gue se
requiera de equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en fos
programas; ‘

De Ia magquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objelo de esta licitacién plblica, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maguinaria y equipo de construccion consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por et
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contratista o con las restricciones técnicas, cuando la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan fije un procedimiento, y

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en log rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse [os trabajos,

lll. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas vy, en su caso, ios
usos de acuerdo con la vida dtil del materiai de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién

permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales vy
particulares de construccion establecidas esta convocatoria a la licitacion publica, y

De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico vy de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos; '

b) Que los rendimientos considerados Se encuentren dentro de los margenss razonables vy
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de ia zona y ias caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, ¥

c) Que se hayan considerado trabajadores de ta especialidad requerida para la ejecucion de ios
conceptos mas significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 65, apartado A, del Reglamento de la Ley de Qbras Publicas
y Servicios Relacionados con lag Mismas, para la evaluacion econdmica de las proposiciones mediante el
mecanismo de evaluacion binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, v

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaberado previamente
por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan como parte del proyecto ejecutivo.
Dicho presupuesto deberd considerar las condiciones vigentes en el mercado nacicnal o de la zona o
region en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los
precios de manera individual o como inciden en su totalidad en la propuesta econdmica.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago serd sobre ia base de precios unitarios, se verificaran
ademas, los siguientes aspectos:

Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de ios conceptos que lo integran se estavlezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, ios cuales deberan

ser coincidentes entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, deberd prevalecer el
que coincida con el del andlisis de precio unitario correspandients o el consignade con letra cuando
no se tenga dicho analisis, y
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il

¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan. Ei monto correcto seré el que se considerard para el
andlisis comparativo de las proposiciones;

Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento dé la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, debiendo revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicienales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instaiacién
permanente, mano de obra, maguinaria y equipo de construccion;

¢) Que los precics basicos de adquisicibn de los materiales considerados en los andlisis
correspandientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;-

d) Que los costos basicos de la mano de cbra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en &) Reglamento de fa
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e) Que el cargo por el uso de herramieénta menor se ehcuentre inciuido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicande un porcentaje sobre el monio de la mano de obra requerida para la
ejecucién del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maguina o equipo,
inciuyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales consideradoes por el licitante sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitacion pablica;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de
los salarios y con los costos reales que prevalezcan en ia zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccidn se hayan determinado con base en
el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para io cual se tomaran como maximes
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientaies de la zona donde vayan a realizarse los {rabajos;

.Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo

previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
debiendo ademas considerar:

a) Que ei analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobrie el monto del costo directo;

b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervisién y administracion
delacbra, y

¢) Que no se haya incluid‘o‘ algln cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta convocatoria a la
licitacion publica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;
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V. Que el analisis, ciélculo e integracion del costo flnanmero se haya determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto dél © los anticipos gue le seran otorgados al contratista, durante el
ejercicio de! contratg v del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite
y pago, deduciendo del monto de ias estimaciones la amortizacién de ios anticipos;

b} Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma cie los costos directos
e indirectos;

¢) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicator econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de gjecucién valorizade con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para ei analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establece en esta convacatoria a la licitacién publica;

VIL.Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Vil. Que el importe total de la proposmlon sea congruente con todos los documentos que la
integran, vy

VIll. Que ios programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidén y de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO.

Una vez hecha la evaiuacién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por ios articulos 38,
quinto parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 67, fraccion 1, de su
Reglamento, el contrato se adjudicarad de entre los licitanies, a aquél cuya proposicion resulte solvente
porque retine, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en esta convocatoria a la licitacion, de
confarmidad con la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas vy su Reglamento, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, oferte el precio mas bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son golventes porque satisfacen la totalidad de igs requerimientos
solicitados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y ofertaren e mismo precio,
gl contrato se adjudicara a quién presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles
de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto por el pendliimo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con lag Mismas.

Si no fuere factible resoiver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se
efectuara en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la Junta .
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan en el propio acto de fallo, ef cual consistira en
depositar en una urna fransparente ios boletos con el nombre de cada licitante empatado, de ia que se
exiraerd en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, ios demas boletos de los licitantes
que resultaran empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares Qque ocuparan tales
proposiciones.
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Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes
que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramife, en cuyo caso las
proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion de ia inconformidad e instancias subsecuentes;
agotados dichos términos la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén podré proceder a
su devolucién o destruccién, de conformidad con io dispuesto en &l dltimo pérrafo del articulo 74 de ta Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria a ia licitacion, s emitido con apego a lo previsto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas y su Reglamento, asl come en ia
demas normatividad aplicable vigente. :

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamenie a la firma del contrato, el licitante ganador présentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite ia existencia legal de la persona moral y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en ef que designe al superintendente de
construccién, previamente al inicic de los trabajos en cumplimiento a los arficulos 111 y 117 del mismo
Reglamento.

La presentacion de estos documentos servird para constatar que la persona moral cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacion del mismo, debera firmar ia
totalidad de la documentacion que integre su proposicion, asi como una copia de la presente convocatoria a
la licitacion, en razén de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantariltado de Culiacan al superintendente de construccidn que cuente con
firma electrénica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion,
apertura, anotaciones, controt y seguimiento de la bitdcora de obra por medios remotos de comunicacion
electronica a través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina Web:
http//beop. funcionpublica.gob.mx.

La adjudicacién del contrato obligara a ia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacany a
la persena en quien hubiere recaido, a formalizar gl contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE} dias
naturales siguientes al de la netificacion del fallo. No podra formalizarse el contrato si no se encuentra
garantizado de acuerdo con lo dispueste en los articules 47, primer parrafo y 48, fraccion il, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la formalizacién del contratc se debera recabar, en primer térming, la firma del servidor pdblico de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan que tenga las facultades necesarias para
celebrar dichos actos y posteriormente se recabard la firma del contratista. La fecha del contrato sera
aquélla en la gue el contratista lo hubiere firmado,

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro de! plazo a que se refiere el
articula 47 de ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sera sancionado por la
Secretaria de la Funcion Publica por conducto del Organo Interno de Control y en los términos del articulo
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, y en su caso, fa Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 74,
segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin necesidad de
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un nugvo procedimiento de licitacién, adjudicar el contrato al participante que haya presentado |a siguiente
proposicion solvente que resulte econémicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo
asentado en el fallo a que se refieren los articulos 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 68 de su Reglamento, y el punto 6.6 de esta convocatoria a 1a licitacion, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la proposicidn que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea
superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si la Junta Municipal de Agua Polable y Alcantarillado de Culiacan no firmare el contrato respectivo o
cambia |las condiciones de esta convocatoria a la licitacidon que motivaron el fallo correspondiente, el licitante
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligatlo a ejecutar la obra. En este supuesto, la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, a solicitud escrita del licitante, cubrira a éste los
gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamenie comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratacién, conforme a lo previsto en el articule 70, parrafos segunde y tercero, det
Regltamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumpiimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del
Codigo Fiscal de la Federacion, las reglas 1.2.1.16 ¥ 11.2.1.11 de la Segunda Resolucién de Modificaciones a
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en ef Diario Oficial de la Federacién del 28 de
diciembre ge 2011 y ai "OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar jas
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacion de los confratos o pedidos que sean
celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar gue los proveedores o
contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNACPSFP/308/0743/2008, emitido por la
Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Dlar!o Oficial de la Federacién del 19 de septiembre de
2008, se ohservara lo siguiente:

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariflado de Culiacén exigira det contribuyente con quien se vaya
a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Admmsstracson Tributaria,
en el que se emita opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su
formalizacién, debera solicitar la opinidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracion Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla i1.2.1.11 y a que se refiere la regla
1.2.4.46, de ia Segunda Resolucién de Modificaciones a la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2012 y
presentar al area convocante de la Junta Municipai de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan el "acuse
de recepcion” con el que se compruehe que se realizé 1a solicitud de opinion.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.11 de la Segunda Resolucién de Modificaciones a la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el documento con la opinion en sentido positivo sobre el cumplimiento
de obfigaciones a que se refiere 2012, |a fraccién | de dicha regla, tendra una vigencia durante un pericdo
de 30 dias naturales a partir de la fecha de emisidn de ia opinidn correspondiente a través de la pagina de
internet del Servicio de Administracidn Tributaria.

Las personas fisicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no
estén obligados a presentar la solicitud de inscripcidn en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos
al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periodicas en México, asentaran
estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregaran al &rea convocante de la
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Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, la que gestionara fa emision de la opinién
ante la Administracion Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio,

Cuando dos o mas personas, fisicas y/o morales, decidan agruparse para preseniar una sola proposicion en
los términos a que se refiere el articuio 36, segundo parrafo, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas v resuiten adjudicatarias del contrato, cada una deberd presentar en o
individual, el "acuse de recepcidn™ o "acuse de respuesta” emitiio por el Servicio de Administracion
Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerird el “acuse de recepcion” del Servicio de Administracion Tributaria en el caso de que se
lleguen a cetebrar convenios maodificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el "acuse de recepcién”
o “acuse de respuesta” emitido por e! Servicio de Administracion Tributaria, sobre la opinién del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su
formalizacién, fa Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan se abstendra de firmar el
contrato respectivo en cumplimiento a io dispuesto par el articulo 32-D del Cédigo Fiscai de la Federacién y
puntc 8 del “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracién Pubiica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean
celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico, y
de Obras Publicas y Servicios Reiacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o
contratistas estan ai corriente en sus obligaciones fiscales”, numero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por
la Secretaria de la Funcién Pulblica, publicado en el Diario Oficiai de la Federacién del 19 de septierbre de
2008, y procederd a remitir a la Secretaria de la Funcién Pulblica la documentacion de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacion del contrato, por causas imputables
ai adjudicado. '

Con ia finaiidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato,
preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicacién correspondiente, debera solicitar fa opinién al Sistema de Administracion Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinién se solicita para celebrar contrato de
obra pubiica con la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantarillado de Culiacan.

6.4 GARANTIAS DEL ANTICIPQO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes & ia fecha en que
el licitante a quien se ie adjudique el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariabiemente antes de ia
firma del contrato, debera presentar péliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de ia Tesoreria de la Federacidn y a satisfaccion de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos
contratados y con la obligacion de hacerse efectiva por el monto total de la obligacién garantizada en caso
de Ia rescision administrativa del contrato, aun cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma
siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, PARA LA EJECUCEON DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CULIACAN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA L  (Razén o denominacién social de

la persona moral, ¢ nombre de la persona fisica con la gue se ce ebraré el contrate), CON DOMICILIO
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LA CANTIDAD DE § Lo s PESOS 00100 M. N, SIN INCLUIR EL
IMPUESTCO AL VALOR AGREGADOQ, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQO i 3 :

PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES
Insertar completo el objeto del modelo de contrato, especificado en la clausula primera

d mismo) CELEBRADC CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARA VIGENTE HASTA
QUE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,
O PARTE DE LA MISMA CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASC, HASTA QUE SE
SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA COMPANIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A}.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON
ANTERIORIDAD; B}.- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA
CONTRATADA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE § = i - PESOS 00/100-M. N.},
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C}).- EN EL CASC DE QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA
FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA
OBRA OBJETO DEL CONTRATC Y SEA SUBSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA PCR LA
FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTCS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE SUBCONTRATE CON LA AUTORIZACION DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN; E).- LA FIANZA SE
HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE
DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA
AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULC 91, PRIMER PARRAFO, DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACioNADOS CON LAS MISMAS; F).- ESTA
FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE,
DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDC CCN
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL
Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO,
CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, FIANZA QUE
GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO
DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ESTE, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, INCISO b), PRIMER PARRAFOQ, DEL ARTiCULO 98 DEL
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN
CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE
COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA
DE FIANZA.

En cumplimiento a lo sefialado en el numeral quinto “DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCION DE
LOS MONTOS DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBAN CONSTITUIR LOS PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS", publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia 9 de septiembre de 2010, se
establece que no es procedente reducir el monto de la garantia de cumplimiento del contrato, en razén de
gue la garantia del 10% (DIEZ POR CIENTO) que se solicita en el presente procedimiento de contratacion
por licitacion publica es el minimo indicado por el artfculo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. :

6.4.2 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSARBILIDAD EN
QUE INCURRA EL CONTRATISTA.

Al término de la obra, no obstanie su recepcion formal, el coniratista se obligaré a responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios oculios y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los
términos sefialados en el conirato, el Cadigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesio y Responsabilidad
Hacendaria, y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por io que previamente a la recepcion de los trabajos, el coniratista, a su
eleccién, debera constituir poliza de fianza otorgada por Instifucion Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria de la Federacion y a satisfaccion de la Junta-Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTQO) del importe total efercido de los
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto total gjercido de Jos trabajos, o bien, aportar recursos liguidos por una cantidad equivalente al 5%
(CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.”

Los recursos aportados en fideicamiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, para lo cual la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan insiruird por escrito lo
procedente a la institucién fiduciaria. '

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o

carta de crédito irrevocable, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna

responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra
~ responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la
institucién de que se frate.

Quedaran a saivo los derechos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que
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se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 66 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. '

Si el contratista opta por la pdliza de fianza, debera estar oforgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra
responsabilidad en que incurra. Ademés de contemplar lo antes expuesto, se deberd establecer que |a
fianza es independiente de |as penas convencionales que, en su ¢aso, se apliquen al contratista y se expide
de conformidad con lo estipuiado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como las disposiciones expedidas en esta materia, de |a forma siguiente:

FORMATQ DE PQLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL
CONTRATO DE OBRA P PUBL!CA

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE OTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIAGAN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: § : (Razén_o_denominacion social
de la persona moral, © nombre de la persona fisica con la que se celebrard el contrato), CON
DOMICILIO EN ., LA CANTIDAD DE $ PESOS 00/100 M. N.), SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQU[VALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL
CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LA
OBRA RELATIVA AL CONT DE OBRA .PUBLICA, A BA E PR CIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO ' : 2., CON IMPORTE
TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §
00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQO, CUYO OBJETO ES i
(Insertar completo el objeto del modelo de contrato, especificado en la clausula primera del mismao),
CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE DTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES
INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN AL
CONTRATISTA; B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE
PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATQ, POR
LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS
MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARA CANCELADA
CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DESPUES DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESFPONSABILIDAD ATRIBUIBLE
AL CONTRATISTA, ESTE PRESENTARA A LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA 'Y POR
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN EN LA
QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION |, INCISO b), SEGUNDO PARRAFQ, DEL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:
C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO
CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTIA, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO
DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL
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CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE-UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES;
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUGION DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO
MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA. EL
AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FACCION 11 Y
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS:; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE
LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN: Y, E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACION
POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

8.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratandose de retenciones
economicas © penas convencionales, a que se refieren las cldusulas décima octava, décima novena y
vigésima del modelo de contrato (o las gue correspondan), por falla de requisitos administrativos y fiscales
de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al coniratista) y de ajuste de costos, la
Junta Municipat de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, a solicitud del coniratista, debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gasios empezaran a
generarse cuando las paries tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobie las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicidn del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que reciba el coniratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en ¢l parrafo anterior, dentro
de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguienie de aquél en que se haya realizado el
pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacan, de
conformidad con lo dispuesto por los articuios 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Los gasios financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidn de la Junia Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan.

No se considerara pago en exces¢ cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del conirato deniro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de |a notificacién del fallo, se estara a lo
dispuesto en el punto 6.2 denominado "FIRMA DEL CONTRATO".

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
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La Secretaria de la Funcién Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime
pertinentes con respecto a la ejecucidn de los trabajos cobjeto del conirato, de confermidad con lo
establecida en los articulos 75 y 76 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacicnados con las Mismas.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.
6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econdmicas se aplicaran por atrasos en el cumplimienio de las fechas establecidas en el
pragrama general de ejecucion de los frabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan tendra la facultad de verificar
mensuaimente si la obra objeto del contrate, se estad ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas
establecidas en el programa general de ejecucién de los trabajos aprobado; para lo cual, la Junta Municipai

- de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan comparara el avance mes a mes contra el programa vy los
trabajos efectivamenie ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es menor
de o que debié realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Junta Municipal de' Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan procederd a hacer las retenciones econémicas a la estimacion o estimaciones
que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades
que resulten de multiplicar el 5% (CINCO PCR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el nimero
de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecucion de los trabajos hasta
fa de revision. Las retenciones econdmicas seran determinadas Unicamenie en funcién de los trabajos que
no se hayan ejecutade o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecucion de
los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, €n su conjunte, al monto de la garantia de cumplimiento
del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa
general de ejecucién de los trabajos, podra recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan
efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillade de Culiacan reintegrara al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisién
tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de
bitacora u oficic, El monto determinado como retencién economica, se aplicard en la estimacién que
corresponda a la fecha en gue se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econdmicas a la fecha de terminacion de la obra pactada en fa clausula quinta (o la
gue corresponda) del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo de ejecucién de la
obra, se hara efectiva contra el importe de las retencicnes econdmicas que haya aplicado la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepte de
retenciones econédmicas, una vez concluida la totalidad de la ohra y determinadas las penas
convencionales, procederéd la devolucion del mismo, sin gque la retenciones econodmicas efectuadas al
contratista genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucidén convenido, las retenciones
econdmicas se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
gjecucién de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.
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Si el contratista no concluye [a obra en la fecha estipulada en el plazc de ejecucion establecide en la
clausula guinta (o _la gue corresponda) del contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos,
por causas imputables al misme, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan le aplicara
las penas convencionales que resulten de mulliplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrascs con base en las
fechas parciales o de terminacién fijadas en el programa general de ejecucién de los trabajos convenido,
considerando, en su caso, 10s ajustes de costos y sin aplicar el impueste al Valor Agregado, por cada mes o
fraccion gue transcurra desde la fecha de terminacion de la obra pactada en la cldusula quinta (o_la que
corresponda) dei contrato hasta el momento de ia terminacion total de la obra. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento dei contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del articule 55 de la Ley, en ninglin caso se aceptara la
estipulacion de penas convencionales a cargo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan.

El periodo en el cual se presente un caso fortuilo o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no dara
lugar a la aplicacién de penas convencionaies.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento dei coniratista mediante nota de
bitdcora u oficio. El monio determinado come pena convencional, se aplicara en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento,

Cuando se celebren convenios que modifiguen el programa de egjecucién convenido, las penas
convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nueve programa general de
gjecucion de los trabajos convenido.

independientemente de las retenciones econdmicas o de ias penas convencionaies aque se apiiguen, |a
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén podra optar entre exigir el cumplimiento det
contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumpiimiento del
contrato, a partir de la fecha en gue se haya notificado al contratista la resolucion de rescision administrativa
del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Junta Municipal de Agua Potabie y Alcantarillado de Culiacan podré suspender temporalmente, en todo o
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada_.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de
Culiacan lo notificara al contratista seflalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciories gue debe considerar en lo relativo a su
personal, maguinaria y equipo de construccién. )

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporgion al pericde que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el piazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension de los trabajos, la que debera contener como minimo los
requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no sera motive de
suspensién de los trabajos cuando diche suministro sea responsabilidad del contratista.
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Si durante |a vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan y el contratista
podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizades mediante la suscripcién de una sola acta
circunstanciada de suspension de los irabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las paries, debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozea el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en &l
contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan vy requieran ser rehabilifados o repuestos,
éstos deberan pagarse mediante la celebracion de un cenvenio en los términos del articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperabies, respecto de la suspension de ios trabajos, soio procedera
exclusivamente por los conceptos que sefialan los 146 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas
imputables a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan o per case fortuito o fuerza
mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las
¢rdenes escritas de la Junia Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ésta podra ordenar su
demolicién, reparacién ¢ reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los
cuales se haran por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En
este caso, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos coniratados en tanto no se lleve a cabo ia demolicion,

© reposicién o reparacion indicadas, sin que esto sea motive para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con el segundo pérrafo del artfculo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Junta Municipal de Agua Poiable y Alcantariliado de Culiacan y el
contratista podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la
nuiidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o
intervencion de oficic emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judiciai
competente, o bien, no sea posibie determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. En estos
supuestos, la dependencia o entidad reembolsara al contratista los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que ésios sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite.ia continuacién de los trabajos, el contratista podra
optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
solicitarla a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, quien determinara io
conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a ia presentacién del escrito respectivo; en
caso de negativa, sera necesaric gue el contratista obtenga de la auteridad judicial la declaratoria
correspondiente, pere sila Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan no contesta en
dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién del contratista.

Cuande se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarilado de Culiacéan pagara los trabajos ejecutados, as{ como los gastos no recuperables que seran
exclusivamente los indicados en el articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados v se
relacionen directamente con el contrato. ‘

En todos los casos de terminacion anticipada del conirato se deberén realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Junta Municipal de Agua Potable y Alcaniarillado de Culiacan
levantar un acta circunstanciada en la cual se hara canstar como minimo o dispuesto por el articulo 151 del
Reglamento de la Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Junta Municipal de Agua Potabie y Alcantarillado de-Culiacan podra rescindir administrativamente el
contrato en caso de incumplimiento de ias obligaciones a cargo del contratista.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, podrd optar entre aplicar retenciones
econdmicas, penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unz o de otro,

Asimismo, la Junta Municipai de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan optara por aplicar retenciones
economicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento
del contrato derive del atraso en la ejecucidn de los irabajos.

El sobrecosto a que se refiere la fraccion Il del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es la diferencia entre el importe que le representaria a la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de
los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del confrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cujiacan precautoriamente
y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30
(TREINTA) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los frabajos aun no
gjecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, asi
como lo relativo a ta recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por
lz Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra iniciar en cualguier momento el
procedimiento de rescision previsto en el artfculo 61 de ia Ley de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, motivando |a rescision en aigunz de las causales previstas en el articulo 157
de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente, en este caso, se estara a lo que resuelva
la autoridad judicial.

Si la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan opta por la rescision administrativa del
contrato, se apegara a lo establecido en Jos articulos 61 y 62, fraccion it y ditimo péarrafo, de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su
Reglamenfto.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

Ei contratista se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y
especificaciones técnicas establecidas en el{los) proyecto(s) de obra, obligandose a responder ante la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, de manera enunciativa mas no limitativa, por los
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dafios y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atencién, realizandose trabajos de mala
calidad y, en su caso, le sean autorizados por parte de la empresa supervisora de la obra, para su pago.

En razén de [o anterior, el contratista se obligaré conjunta, solidaria y mancomunadamente con la empresa
supervisora de la obra, cuando ésta haya sido contratada por la Junia Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan para supervisar la obra, a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan
con las normas y especificaciones establecidas en el{los) proyecto(s) de obra, asi como en especificaciones
generales y particulares de construccién, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elecciéon de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan sean realizados por terceras personas, de
conformidad y con fundamento en los articuios 115 y 116 de la Ley Federai de Presupuesio y
Responsabilidad Hacendaria, asi como en lo establecido por los articulos 1984, 1987, 1988, 1989, 1997,
2002 y 2006 dei Codigo Civil Federal, de aplicacion supletoria por disposicién expresa del articulo 13 de a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mas los gasios financieros que se
generen, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prérroga para ei pago de créditos fiscales. Los cargos se calcuiaran sobre las cantidades pagadas
por los frabajos de maia calidad que se tengan que realizar a erceras personas, en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde {a fecha de pago y hasta ta fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicidn de la Junia Municipal de Agua Potabie y Alcantarillado de Culiacan, por o que el
contratista se ‘obligara a devolver fas cantidades que se originen por la reparaciéon o reposicién de los
trabajos mal ejecutados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias
naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que s& haya realizado el pago de los frabajos mal
gjecutados, de conformidad con lo dispuesio por los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacuonados con las Mismas.

6.13 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA
EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA
REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, maia fe, descuido, error aritmético o de célcuio, se le
haga pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, debido a
las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, y autorizado el residenie de obra,
detectado aun con posterioridad al pago de las mismas, sin gue pueda excepcionarse el contratista de
manera alguna por la aprobacion efectuada por el residente de obra, en razén de que es su obligacién
verificar que las estimadciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentacion adjunia que
acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que
contenga ia estimacién a pagar. .

Asimismo, en el caso de que ! contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo
en la autorizacion del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a ias estimaciones que haya
revisado la empresa supervisora de la obra, el contratista se obligara conjunta, solidaria vy
mancomunadamente con la empresa supervisora de la obra a reintegrar las cantidades pagadas en exceso
y que el contratista haya recibido, de conformidad y con fundamento en los articulos 115 y 116 de la Ley
'Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asi como en lo establecido por los articulos 1984,
1987, 1988, 1989, 1997, 2002 y 2006 del Cdédigo Civil Federal, de aplicacién supletoria por disposicién
expresa del articttlo 13 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. mas los
gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de ta
. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén.

Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, deniro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de! dfa siguiente de
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aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados ¢on las Mismas.

6.14 MARCO NORMATIVO

La legistacién aplicable a |a presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Organica de la Administracion
Publica Federal, Ley Federal Scbre Metrolegia y Normalizacion, Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
Ley Federal de Competencia Economica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Cédigo
Civil Federal, Codigo Federal de. Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de la Federacidn, Presupuesto de
Egresos de |la Federacidon para el ejercicio Fiscal 2011, Segunda Resolucion de Modificaciones a la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2010 o la que se encuentre vigente en la fecha de la formalizacién del
contrato, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 3 de diciembre de 2010, y demas normatividad y
disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

6.15 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacidn, se resolverén con apego a lo previsto en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones
mencionadas en el punto 6.14 denominade “MARCO NORMATIVO”, de esta convocatoria a |a licitacion y en
cualquier atra norma legal aplicable. '

En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la informacién enviada a través del
Sisterna Electronico de Informaciéon Publica Gubernamental (CompraNet), la autoridad competente podra
solicitar a la Secretaria de la Funcion Pubiica, exhiba los archivos electrénicos que obran en el Sistema
Electronico de Informacién Publica Gubernamental (CompraNet), asi como la impresién de éstos
debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a ias disposiciones
adjetivas que resulten aplicables.

7 CONFIOENCIALIOAO OE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacién alguna relativa los trabajos, en forma de
publicidad o articulo técnico & menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. :

8 INCONFORMIQAQES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Funcidn Publica ubicada en Avenida
Insurgentes Sur No. 1735, 1° Piso, Colonia Guadalupe Inn, Codigo Postal 01020, Delegacion Alvaro
Obregén, Distrito Federal, o ante el Organo Interno de Control en la Comision Nacional del Agua
dependiente de la Secretaria antes citada, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 2418, 2° Piso,
Colonia Copilco El Bajo, Cédigo Postal 04340, Delegacién Coyoacén, Distrito Federal, en los términos de lo
dispuesto por los articulos 83 y 84 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
274 a 283 de su Reglamento.

Los licitantes, a su eleccidn, también podréan inconformarse a través del Sistema Electronico de Informacion

Pablica Gubernamental (CompraNet), dentro de los 6 (SEIS) dias habiles siguientes a aquél en que ocurra

alguno de los actos a que se refiere el articulo 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
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las Mismas, debiendo utilizarse en sustitucidn de ia firma autografa, medios de identificacion o firma
glectronica previamente certificados por la Secretaria de fa Funcion Piblica, la cual producird los mismos
efectos que as leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia tendran el mismo
valor probatorio,

En el caso de presentarse inconformidades a través del Sistema Electronico de Informacién Publica
Gubernamental (CompraNet), los licitantes deberan sujetarse a lo siguiente:

a) Reconoceran como propia v auiéniica la informacion que por medios remotos de comunicacion
electronica envien a través del Sistema: Electrdnico de Informacién Plblica Gubernamental
(CompraNet), v que a su vez se distinga por el medio de identificacion electronica que les certifique
la Secretaria de ia Funcidn Publica;

b} Notificaran oportunamente a la Secretaria de ta Funcion Plblica, bajo su responsabilidad, respecto
de cualquier modificacidén o revocacién de las facultades otorgadas a su apoderado o representante
al que le haya sido entregada la identificacion o firma electrénica;

¢} Aceptaran gue el uso de la identificacidén © firma electrénica por persona distinta a la autorizada,
quedara hajo su exclusiva responsabilidad;

d) Admitiran que se tendran por no presentadas las inconformidades, cuando la informacion remitida
contengan virus informaiicos o no pueda consultarse por cuaiquier calusa motivada por probiemas
técnicos imputables a sus programas o eguipo de computo;

@) Consentirdn que sera motivo de que la Secretaria de la Funcion Publica invalide ia identificacion o
firma electronica, cuando haga mal usc de la red privada de comunicaciones del Sistema
Eiectrénice de Informacidn Publica Gubernamental (CompraNet); v

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actas a que se refiere el articulo 83 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tendra por precluido el derecho para
inconformarse.
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GOBIERNO DEL ESTADQ DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXOS TECNICOS

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL
SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES;
DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES
HUBIERE PROPORCIONADO, AS| COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERA
PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS
PERSONAS FISICAS YIO MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA
OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE
PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

ESCRITO DE PROPOSICION DE. LOS PROFESIONALES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE
CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE DEBERAN
TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFOQ DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASi COMO
CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE
SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS
O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE
EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, POR LO QUE NO SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN
CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO
SENALADOS, SE ATENDERA LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y
SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE
LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE
PREVISTO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION PUBLICA. LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DEBERA
SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE
SUBCONTRATARAN. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERA
PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS
PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA
CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

RELACI()N DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICAC[ON
FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME Al. PROGRAMA
PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION
ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN
MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.
TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN FORMA
INDIVIDUAL. ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/O

MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEQRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADOQ POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:
B MANODE OBRA; Y
C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN
SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN
LA EJECUCI()N DE LOS TRABAJOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACIGN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LAJUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTAI'..ACIC')N PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;

C  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
- CARACTERISTICAS; Y

D  UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. '
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
' COMiSION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 1 maNIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE
LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADC LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE PROPORGIONADO, ASi COMO DE
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN ¥ EL PRCGRAMA DE SUMINISTRC CORRESPONDIENTE. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE
PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS
FISICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

{(GUiA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACION, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:

{NOMBRE Y CARGO.DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION)

P RESENTE

nombre de |a ersona fisica), por mi propio dereche, en relacion con la CONVOCATOR%A PUBLICA a la licitacidn publica
.cobertura de tratados de libre comercio o internacional sbierta, segin_corresponda} nimers
i de 20188 relativa 2 10s trabajos consistentes en B L respetuosamente comparezce anie

usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimients a lo dispuesto por los articules 44, fraccion | y 61, fraceién [X, inciso ) y Gitimo pérrafo, de! Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Jas Mismas y a Io solicitads en el anexo AT 1 de la CONVOCATORIA PUBLICA a ta licitacion,
manifiesto, bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realizacidn de la obra y sus condiciones ambientales; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidon gue la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan hubiere proporcipnade, asi como haber considerado en la integracion de la proposicion, los
materiales y equipos de instalacidn permanente gue, en su caso, proporcione {a propia Junta Municipal de Agua Potabie y Alcantariliado de
Cuiiacan y el programa de suministro correspondiente,

Eraciones: y

Finalmente, también manifiesic el haber considerade en la integracidn de la proposicion, las aclaracicnes yfo modificaciones a la

CONVOCATORIA PUBLICA 2 la licitacion que mediante (junta de aclarac:ones, y/o en el Sistema Electrénico de Informacion Publica

Gubernamental {Compraiet), seqtn corresponda) se hicieron de mi congeimiento.

de la Caudad de
con fecha == de

PUBLICA a la ficitacién publica (nacional, internactonal bajo la cobertura de tratados de iibre comerclo o internacicnal ablerta seg n
corresponda) ndmers & de fecha & de 2015 relativa a los trabajos consistentes en & CURR
respetussamente comparezeo ante usted para manifestar lo mgulente:

Que en cumplimiento a o dispuesto por los articulos 44, fraceién |, y 61, fraccion IX, Inciso e} y Giimo parraf, del Reglamento de la Lay de
Cbras Piblicas y Servicies Relacionados con las Mismas y a lo sohcltado en el anexc At 1 de la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacian, a

nombre de mi representada, manifiesto baje protesta de decir verdad, conacer el sitio o sities de realizacion de la obra y sus condicienes
ambientales; el haber considerado tas narmas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion
que la Junta Municipa! de Agua Potable y Aleantarillado de Culiacén hubiere proporeienade, asi come haber considerade en la integracien
de la proposicion, los materiales y eguipos de instalacidn permanente que, en su casg, proporcions la propia Junta Municipal de Agua
Potable y Aleantariiado de Culiacén vy el programa de suministro eorrespondiente.

conocimiento)

Finalmente también manifiesto a nombre de mi representada, el haber considerade en la integracién de ia proposicion, las aclaraciones y/fo
modificaciones a la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacion que mediante {junta de aciaracicnes, yio en el Sistema Electronico dg

Informacién Publica Gubernamental (CompraNet), segdn correspenda) se hicieren del conocimiento de mi representada.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FiIRMA DEL LiCITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO AT 2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION

INTEGRAL DEL LICITANTE PARA

REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS
RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO
EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL ANEXD AT 2, DESCRIBIENDO LA
PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDC EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN
CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA JUNTA.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A).- ESCRITO:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

LICITACION No.:

FECHA:

EL ESCRITO SE DEBERA DIRIGIR A LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA  QUE
CONVOCA LA LICITACION. {Anotar la

Direccion General de JAPAC, Gerengia

o Direccidn Local gue corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVCG DE  ESTA
LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPQOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASQO SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE  ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERA FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE

INTEGREN EL ANEXO AT 2.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT3 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE
CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y
MAGNITUD SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTicULO
30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SE CONSIDERARA COMO WMANOC DE OBRA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE
REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 'REALIZADA POR
PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO PROPONIENDO LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, iDENTIFICANDO A LOS
‘QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE I':)EBERA 'ADJUNTAR EL CURRE(;ULO DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 4 Los DOCUMENTDS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y GAPACIDAD TECNICA EN OBRAS DE LA MISMA

NATURALEZA, CON LA IDENTIFICAGION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LIGITANTE Y SU
PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TQTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER
Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASi COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS. SUSCRITQS CON DEPENDENCIAS © ENTIDADES, EN EL CASO DE
HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTQ DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOQS
CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO
SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO
DEL ARTICULD 38 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN
CAS0 DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS © EL ESCRITO SENALADQS, SE ATENDERA
LO DISPUESTO EN LCS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

DE QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

{GUIA DE LLENADO) .

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LIGITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL
NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).-

ENCABEZADQ:

SUBDIRECCION GENERAL DE: _ SE ANOTARA EL NOMBRE D& LA

SUBDIRECCION GENERAL A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

AREA CONVQCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
CONVCGCA LA LICITACION. (Anctar la
Direccion General de JAPAC, Gerencia
o Direccidn Local gue corresponda)

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA
LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SQCIAL DEL LICITANTE: SE ANQTARA EL NOMBRE O RAZON

SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
QUE PRESENTA LA PROPQSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA
DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA. EL NUMERO QUE

CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL
LICITANTE.

FECHA: . SE ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
INDICADA - EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 4 LOoS DOCUMENTOS QUE AGREDITEN LA EXPERIENGIA Y GAPAGCIDAD TECGNICA EN OBRAS DE LA MISMA

B).-

NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACIDN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBAELE SU PARTICIPACION, ANDTANDO EL NOMBRE DE LA
GDNTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TDTALES, IMPDRTES EJERCIDDS O POR EJERCER
Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL GASO DE
HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS
CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO
SERA MATERIA DE EVALUACGION EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFQ
DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN
CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SENALADOS, SE ATENDERA
LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

{GUIA DE LLENADO)

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA

CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS
QUE INTEGREN EL DOCUMENTQO.

COLUMNAS:

CONTRATANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL
CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIEN,
SU DIRECCION Y TELEFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR EL OBJETO DE LOS
CONTRATOS EJECUTADOS, GUE SEAN
SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION.

No. DE CONTRATO: SE ANQTARA EL NUMERG DEL
CONTRATO CORRESPONDIENTE.

LUGAR: EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE
EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE EJECUCION.

IMPORTES EN PESC MEXICAND: ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE
TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO
Y/O POR EJERCER, EXPRESAD(OS EN
PESCS MEXICANGS,

FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARAN CON NUMERO, LAS
FECHAS DE INICIC Y TERMINO,
INDICANDQO EL DiA, MES Y ANO.

AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE , SE ANOTARA 81 TUVO O NO

AFECTACION DE FIANZAS: . ANTECEDENTES DE AFECTACION DE

FIANZAS DE L0S CONTRATOS
RELACIONADOCS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION-A CUANDO ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA ) MENOS TRES TECNICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PERSONAS N°: AT 4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: | FECHA:
HOJA:
DE:
| IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. B
3 IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS ANTECEDENTES
OBJETO DE LOS NUMERO UNIDOS MEXICANOS FECHA DE AFECTACION
CONTRATANTE DE LUGAR DE FIANZAS
TRABAJOS CONTRATO FOR
TOTAL INICIO | TERMINO s NO

EJERCIDO | _ oo
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_ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL. AGUA {CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 5 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE
LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA INVITACION A CUANDOC
MENOS TRES PERSONAS A LA LICITAGION PUBLICA. LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DEBERA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE
LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE
SUBCONTRATARAN. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN
FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE
FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

{(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACION, CONFORME AL SIGUIENTE
FORMATO.

LUGARY FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PUBLICAALA LICITAC!GN)
PRESERNTE

(nombre de Ia persona fisica), por mi propio derecho, en relacién cen la CONVOCATORIA PUBLICA a

ia licitacion piblica (nacional, internacional bajo ia cobertura de tra ados de libre comercio o internacional
abierta, sequn correspon a) ndmere ; i B i de 20137, relativa a los trabajos
consistentes en ; #, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articules 31, fraccién XX, y 47, penditimo parmrafo, de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 44, fraccién V, y 61, fraccion [X, incise e) y Ultimo pérrafo, de su
Reglamento, y a lo solicitado en el anexo AT 5 de la CONVOCATOR%A PUBLICA a la licitacién, manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratar&n serdn i0s siguientes:

c).

D).<

La subcontratacmn de ia parte de los trabajos antes mencionados serdn encomendadoes a las empresas i
i 22 mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y economica para eJecutar!os

anexando la documentacnén que lo acredita y, asimisme el suscrito serd el Gnico responsable de las obligaciones que
adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendran ninguna accién o derecho gue
hacer valer en contra de fa Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan, de conformidad con lo
dispuesto por el articuio 83, segundo parrafo, det Reglamento de ia Ley de Cbras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

de la empresa
mora) lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pubiica (0_pdliza, seqin sea el caso)

libre comercio o internacional abierta, segun corresgond a) numero 5 :
2015 relativa a los trabajos consistentes en'; : respetuosamente comparezco ante usted para mamfestar
o S|gu=ente .
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Que en cumplimiento a ic dispuesto per los articulos 31, fraccién XX, y 47, penlitimo pérrafo, de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 44, fraccion V, y 61, fraccién IX, inciso e) y Gltimo pérrafo, de su
Reglamento, y a lo solicitado en &l ansxo At 5 de fa CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacion, a nombre de mi
representada manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontratarén seran los
siguientes:

A).
B)-\

C).

D).

La subcontratacxon de la parte de los trabajos antes mencionadcs seran encomendados a las empresas . :
yu mismas gue cuentan con a con la experiencia y capacidad técnica y econémica para eqecutaros
anexando la documentacion que o acredita y, asimismo mi representada serad la Unica responsable de las
abligaciones gue adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y ne tendran ninguna
accién o derescho que hacer valer en confra de la Junta Municipal de Agua Fotable y Alcantarillade de Culiacan, de
conformidad con lo dispuesto por &l articulo 83, segundo parrafo, del Reglamente de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacicnados con las Mismas.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

ELABORAR ESTE ESCRITO S| EN LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACICN SE INDICA QUE SE
PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE
LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN Y
S1 ES EL CASO DE QUE ESTA NO SE PERMITA, DEBERA PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA

“NO APLICA”

ANEXCS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXQO AT 6 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O
NO DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE
EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA
DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FiSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR Y DEBERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL DEBIDAMENTE DICTAMINADO,
POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU PRCFESION, DE LOS DOS ANDS
ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO,
PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
RECIENTE CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS NIAS ACTUALIZADOS A LA FECHA
DE PRESENTAGION DE LA PROPOSICION.

DE LOS ESTADCS FINANCIEROS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DE ACUERDC CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A)- QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMERCS MESES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANALISIS FINANCIERD
PRESENTADO;

B).-. QUEEL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C).-. EL GRADC EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA.

ANEXQS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 7 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIFO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS
ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTQ Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A).-

ENCABEZADQ:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION Na..

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

ANEXOS TECNICOS
13141 .

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL, A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. {Anotar la_Direccién General de
JAPAC, Gerencia o Direccién Local que

corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y
EL -LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL,

SE ANOTARA EL  NUMERO QUE

CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION,

-INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O

LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA {(CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT7 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON

B).-

DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)
INTEGREN EL DOCUMENTO.
COLUMNAS:

EQUIPC No.. . ‘ SE ANOTARA EL NUMERC PROGRESIVC DEL
LISTADC DE LOS EQUIPQS.

- NOMBRE DE LA MAQUINARIA C EQUIPC: - SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICC DE LA

MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(EJEMPLO: TRACTCOR, RETROEXCAVADORA,
ETC.)

MARCA: SE ANOTARA'LA MARCA CORRESPONDIENTE
YA SEA COMPLETA O CON LAS
ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.

MODELGC: SE ANOTARA EL MODELC
CORRESPONDIENTE.

ANO: ANOTAR EL ANO EN' QUE INICIO SU
FUNCIONAMIENTO.

NUMERC DE SERIE: _ SE ANOTARA EL NUMERC DE SERIE DE LA
MAQUINARIA G EQUIPC.

CAPACIDAD: SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA C EQUIPO.

COMBUSTIBLE: SE INDICARA EL TIPC DE COMBUSTIBLE QUE
UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPC.

POTENCIA: ' SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

UBICACION FISICA: (ENT. FED.): . EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA C EL EQUIPO
PROPUESTC PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DISPONIBILIDAD: SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA
QUE CORRESPONDA, Sl EL EQUIPO ES
PROPIC ©O RENTADO Y TAMBIEN SE
MARCARA CON UNA X, SI ES RENTADO CON
CPCION DE COMPRA.

ANEXOS TEGNIGOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALQA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 7 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO Sl SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN ,OPCI(')N A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

FECHA: _ SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE
' DISPONDRA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO,
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A CUANDO MENOS TRES ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA ) PERSONAS No: TECNICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AT7
DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: |FECHA: HOJA:
TRABAJOS: : DE:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO St SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS GONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO;
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SiN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

Y DISPONIBILIDAD.

TERI 5
EQUIPO | NOMBRE DE LA CARACTERISTICAS PARTICULARES | UBICACION DISPONIBILIDAD
No.* MAQUINARIA O | MARCA T numero Fasica OPCION
EQUIPO MODELO | ARO CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA | _ ! PROPIO | RENTADO DE FECHA
DE SERIE FEDERATIVA) . COMPRA

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCGION RENTADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LICITANTE DEBERA
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR,

*CON ESTOS NUMEROS SE [OENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANALISIS OE
PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE OEBERA ASENTAR EL NOMBRE Y MOOELO OE ESTAS.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT S8 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE
PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA
SECRETAR|A DE ECONOMIA, EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL. TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE
EN_FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FiSICAS Y/O
MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACION, CONFORME AL SIGUIENTE
MODELO.

LUGAR Y FECHA: . .
(NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION)

PRESENTE

{nombre de la persona fisica), por mi propio derecho en relacion con la CONVOCATORIA PUBLICA a la
hc:Itacson publica (nacional, mternacmnal bajo la cobertura de tratados de libre comercio o internacional abierta,
seqan corresponda) nimero & i©: de fechaiiide elativa a los trabajos consistentes en
respetucsamente comparezco ante usted para manifestar o srgusente

Que en cumplimiento a lo dispueste por los articulos 44, fraccién VI, y 81, fraccion IX, inciso e) y ditimo parrafe, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Reiacionados con las Mlsmas y a lo solicitado en el anexo AT 8 de
ia CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacion, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la
proposicion no se cotizan en condiciones de précticas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminacién de precios o de subsidios.

hdeiqueseLiolante seauna;

| (denominacidén o razén social de la persona moral),
(o_péliza, seqin sea el £cago) numero

%, de la empresa ;
de! iestimonio de !a escritura public
; e dei Licenciado

mandato gue a la fecha no me ha sido limitado ni revecade en forma aiguna, en relacion con la CONVOCATORIA
PUBLICA a la licitacién publzca {naclonal, internacional bajo Ia cobertura de fratados de libre comercio ©
internacional abiérta, sequn corresponda) namero de 2044, relativa a ios
trabajos consistentes en & ., respetuosamente comparezco ante usted para mamfestar lo s;gu+ente

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articuios 44, fraccién Viil, y 61, frac:Cion IX, incisc e) y ditimo parrafo, del
Reglamento de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas y a lo solicitado en el anexo AT 8 de
ia CONVOCATORIA PUBLICA a ia licitacién, a nombre de mi representada manifiesto, bajo protesia de decir verdad,
que los precios consignados en la proposicion no se cotizan en condiciones de practicas desieales de comercio
internacional en su moedatidad de discriminacion de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/Q DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXQ AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE
LOS MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y EXTRANJEROS, SI ES EL CASO,
IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

A).-  ENCABEZADO:

‘SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LAQUE PERTENECE EL PROYECTO.

- AREA CONVOGANTE:; SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
' ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. (Direccién _General de JAPAC

Gerencia_ o Direccidn Local gque cofresponda)

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
o MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE.EFECTUARAN LOS TRABAJOS,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADOC EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITAGION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, iNDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ SE HAYA
EFECTUADC EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJANo.: SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
" RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN Et DOCUMENTO.,

B).- COLUNMNAS:

No.. SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

ANEXOS TECNICOS
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ANEXO AT 9 LISTADO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

MATERIALES Y EQUIPOS:

ORIGEN:

UNIDAD:

CANTIDAD:

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, S| EL MATERIAL, MAQUINARIA
O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, E8
DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

- ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
* MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIFOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A CUANDO
COMISION NACIONAL DEL AGUA _ ) MENOS TRES PERSONAS No.:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA: AT9 A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL. LICITANTE:

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

No.

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

ORIGEN:

NACIONAL

EXTRANJERO

UNIDAD

CANTIDAD

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A).-

B).-

B MANO DE OEBRA.

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

(GUIiA DE LLENADO}

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOCS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HCJA No.;

COLUMNAS:

No.:

CATEGORIA:

UNIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTC.

SE ANCTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.(Direccién __General _de  JAPAC,
Gerencia o Direccién Local gue corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE

8E EFECTUARAN L0085 TRABAJOS.

SE ANCTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPCSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANCTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIC DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADOC EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANCTARA EL NUMERC DE LA HCJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERC EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA

. CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA

EFECTUAR L0OS TRABAJCS, INCLUYENDO
OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE CCHO

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA ,INTEGRACI()N DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNOC DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA.
~ (GUIA DE LLENADO)

HORAS.

CANTIDAD: SE ANOTARA POR CATEGORIA EL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXOS TECNICQS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A CUANDO
COMISION NACIONAL DEL AGUA MENQOS TRES PERSONAS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC)TABLE Y No.: ANEXO
ALCANTARILLADO DE CULIACAN TECNICO
AT9B

DESCRIPCION GENERAL. DE LOS TRABAJOS: FECHA_:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: : FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LLAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS
i RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: '

B MANQ DE OBRA

N°. ' CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL. ESTADQ DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISIPN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

A).-

B).-

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADOQ:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
. GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE CONVOCA LA
LICITACION. (Direccién _General _de JAPAC
Gerencia o Direccién Local que corresponda)

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOGIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADC EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE,

FECHA: SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

HOJA No.: : S5E ANOTARA EL NUMERO DE LA HCJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

COLUMNAS:

No.: SE ANOTARA EL NUMEROC PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPCS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT 7.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO ATS9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUiPO DE

CONSTRUCCICN QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR

LOS TRABAJOS.
UNIDAD: HORA EFECTIVA
CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS

EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDQ CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCICN DE LOS TRABAJOS

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA _
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA:

ANEXO TECNICO

ATS8C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HQJA:
DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

ANEXOS TECNICOS
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ANEXO AT 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COM!S[_ON NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE

CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES
DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE
REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

{GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS
Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).-

ENCABEZADOQ:

SUBDIRECCION GENERAL DE;

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

HOJA No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

S8E ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Direccién_General de JAPAC, Gerencia o Direccién Local

que correspoenda)

8E ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATQ, MOT!\/O
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDC CON LC ASENTADC EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPCNDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
C LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES ©
MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA C LA MODIFICACICON QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITQ DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA © LA MODIFICACION QUE
EN SuU CASC, S8E HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES C MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN,

SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COM!SION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES
DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE
REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B).-  TEXTO:

CLAVE:

(GUIA DE LLENADO)

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

CONCEPTOS.:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA A LA
PARTIDA, SUBPARTIDA 'Y CONCEPTC DE TRABAJO.

5E ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y
CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIEN LAS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN DE
ACUERDQC CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR
DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADQ DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN
LAS UNiDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERAN
INDICAR LA FECHA DE INICIO GITADA EN LA CDNVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION. ASIMISMO, DEBERA INDICAR,
EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ULTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA CDLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU

PROGRAMA,

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
COMISION NACIONAL DEL AGUA ] PERSONAS No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN _ ANEXO
- TECNICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: i FECHA DE INICIO: AT 10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEI. LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADC Y CUANTIFICADO DE ACUERDC A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL.
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJC, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y

EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL. PORCENTAJE DEL. AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE ANO

DESCRIPCION DE LOS uNDan | cANTIDAD

CONCEPTOS )
PARTIDA | SUBPARTIDA | CONCEPTO MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES || MES || MES || MES | MES | MES | MES

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALQA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
- COMISII()N NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXQ AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

{GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADC DE SUMINISTRQ Y/Q UTILIZACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

A).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIC:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZQ DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Direccién_General de JAPAC, Gerencia o Direccién Locai

que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATOC, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOQCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADG DE CULIACAN.

SE ANCTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
sSU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN 8SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLARO BE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA {(CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

{(GUIA DE LLENADO)

HOJA No.: SE ANQTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTOC
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTD,

B)-  TEXTO: _
No. SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT10 A
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPODE  SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE LOS
INSTALACION PERMANENTE. MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
' PERMANENTE.
AREA DE TRABAJO: SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.
UNIDAD: ' " UNIDAD DE MEDICION DE LDS MATERIALES Y/O DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE
DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.
ARO: _ DE ACUERDC CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

MES: EN ElL. ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
: NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERICR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
 LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/Q UTILIZACION
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES Y PORCENTAJES PARCIALES DE CADA UNQ,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDRICION
CONVENCIONALES.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO TECNICO
AT11A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIFAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A

No

DESCRIPCION DE 1.0S MATERIALES Y/O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

AREA DE CANTIDAD
TRABAJO | YNIPAD | “roray

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADQS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

ANO

MES

MES

MES

MES | MES MES MES MES MES | MES

MES | MES | MES | MES

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOQ DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, FARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: - ' : '

B MANO DE OBRA.
{(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZAGION DE LA
MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES FOR MES, A UTILIZAR.

A).-  ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.
AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
' ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Anotar la Direccién General de JAPAC, Gerencia o
Direccién Local gue corresponda)
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABRAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVC DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ‘ SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.
LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION; ' SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

PLAZO DE EJECUCION; SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN
" LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA

ANEXO0S TEGNIGOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONIISIS')N NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
B MANO DE OBRA.
(GUIA DE LLENADO)
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA  MUNICIPAL DE  AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE iA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.
B).-  TEXTO:
No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESFONDA

DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADC EN
EL ANEXO AT 10 B. '

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA

MANO DE OBRA: SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO: SE ANCTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE
VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.
CANTIDAD TOTAL; SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.
ANO: : DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
_ ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.
MES;: EN EL ENCABEZADC DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL

NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA
PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA
DURACION DE LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA
Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS EN
LAS UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMiISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACICN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No:

ANEXO TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AT11B
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B

MANO DE OBRA.

No. || DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO
: DE OBRA

AREA DE CANTIDAD
TRABAJD [ UNIPAD | “roval

MES

MES

MES

MES

MES | MES | MES | MES || MES [ MES

MES

MES

MES

MES

ANEXQOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAG UA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAIV[AS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LLOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE . CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS;
o] MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDOQ SU TiPG Y CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES

POR MES A UTILIZAR.

A).-  ENCABEZADO: 7
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE iNICIO:

FECHA DE TERMINACION;

PLAZQ DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NDMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
Direccién_General de JAPAC, Gerencia o Direccidén Local

que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

'SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA

DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
C LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE iNICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA G LA MCODIFICACION QUE EN
SU CASQ, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASQO, SE HAYA EFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITG DE LA JUNTA

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALQA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN FARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

B}.-

RUBROS:
c MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.
(GUIA DE LLENADO}
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
HOJA No.: SE ANQOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO

TEXTO:
Na.:

NOMBRE DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXQ AT 10C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPQ, POR
HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA
UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA PCOR HORA EFECTIVA
(H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPC Y LAS
HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA
ACTIVIDAD.

DE ACUERDOC CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANC DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES PARCIALES Y PORCENTAJES DE CADA
CATEGORI]A, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

COMISION NACIONAL D

EL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSCONAS No:

ANEXO TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AT11C
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
CANTIDAD -
ANO
NOMBRE DE La 3
No MAGUINARIA Y EQuipo | YTILIZAGION | RENDIMIENTO | UNIDAD
EQUIPO | HE | MES | MES | MES || MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

ANEXOS TECNIGOS
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GORIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

(GUIADE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A).-

ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABALOS:

RAZGN SGCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION;

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTC.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
la_Subdireccién General, Coordinacion General, Direccién
General_del Organismo de Cuenca, Gerencia o Direccién

Local gue corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETC DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERQO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MOCDIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES ©
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE iINICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADG EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITOC DE LA JUNTA

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN {(CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

{GUIA DE LLENADO)

HOJA No.:

B).- TEXTO:

No.:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:,

CANTIDAD TOTAL:

MES:

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERQ DEL ORDEN PROGRESIVO QUE
CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA  ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACICN Y EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE DESEMPENA
SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICIGN SERA POR JORNAL. O DE
ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR
CADA CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIGN, SE

" ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANCTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPCNDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES Y PORCENTAJES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICIGN CONVENCIONALES.

ANEXOS TECNICOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION A CUANDO MENOS
: TRES PERSONAS No:

ANEXO TEGNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAOS: FECHA DE INICIO: AT1D
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE;

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

No

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE
TRABAJO

GANTIDAD ANO

UNIDAD TOTAL

MES | MES § MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

ANEXOS TECNICOS
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AE1

.AE2

AE3

AE 4

AES
AE 6
AET

AE 8

AE 9

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION.A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXOS ECONOMICOS
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE;

B MANODEOBRA; Y

C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A
LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS:

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Ti;

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORAR!OS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO

LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y

LOS DE OFICINAS CENTRALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
CARGOS ADICIONALES.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS
EN LA FRACCION VIl DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR
EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,
DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS

ANEXOQS ECONOMICOS 2018
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AE 10

AE 11

AE 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENCS TRES PERSONAS

CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIAY
EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y
COSTOS.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADC DE ACUERDC A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE
BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON
FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS,

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION ‘PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; Y

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIDNAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION ADM[NISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

CATALOGO DE GCONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, _UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA
E IMPORTES PCR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA
PROPOSICION, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTE
DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE 1
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION

PERMANENTE.

{GUIiA DE LLENADO)

EL LiCITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y EXTRANJEROS, S| ES EL CASO,
IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CON
LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A

UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

A).-

B).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL CE: -

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNAS:

No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. (Anotar la Direccién General de
JAPAC, Gerencia o Direccion _Local que

corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA FROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESINO QUE LE CORRESFONDA.

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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ANEXO AE1 LISTADO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN .
COMISION NACIONAL DEL AGUA {CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

INSUMOS QUE

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNQ DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE. '

MATERIALES Y EQUIPOS:

ORIGEN:

UNIDAD:

CANTIDAD: -

COSsTO:

IMPORTE:

" (GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPQS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, Sl EL MATERIAL, MAQUINARIA
O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ES
DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERQ.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADRA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE

ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE SE
UTILIZARA EN LA EJECUGCION DE LOS
TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | INVITACION A CUANDO
COMISION NACIONAL DEL AGUA MENOS TRES PERSONAS No.:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
ECONOMICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA: AE1A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILiIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES,
AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

‘ . ORIGEN:
‘No MATERIALES Y EQUIPO-DE INSTALACION

PERMANENTE

"UNIDAD | CANTIDAD COSTO IMPORTE
NACIONAL | EXTRANJERO

ANEXOS ECONOMICOS 2018
5/61



GOBIERNO DEL ESTADQ DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXQ AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE T
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNC DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A).-

B).-

B MANO DE OBRA.

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

(GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SCCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.;

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HCJA No.:

COLUMNAS:

No.:

CATEGORIA:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTC.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION(Anotar 1a_ Direccién General _de
JAPAC, Gerencia o Direccién Local gue

corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE C RAZON SCCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

S8E ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENCS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASQO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANCTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QGUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANC DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
OPERADCRES DE MAQUINARIA Y DE LCS
EQUIPC DE CONSTRUCCION.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

UNIDAD:; _ ' StRA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.
CANTIDAD: SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO

TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

COSTO: ' SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE OCHO HORAS, EL SALARIO REAL
QUE CORRESPONDA.

IMPCRTE: SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
TOTAL QUE CORRESPCNDA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |2 ANEXO
DE CULIACAN ECONOMICO
AE1B
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
HOJA:

DE:

B

MANQ DE OBRA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNOQ DE ELLOS, INDICANDOQ LAS CANTIDADES A
UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

N°. CATEGORIA

UNIDAD | CANTIDAD

SALARIO
REAL

IMPORTE
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GOBIERNQO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNC DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPCRTES, AGRUPADO POR:

A).-

B).-

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

C . MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

{GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZGON SOCIAL DEL LICITANTE:

LiCITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA;

HOJA No.;

COLUMNAS:

No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA El. NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. (Anotar la Direccién General de
JAPAC, Gerencia o Direccién _ Local gue

corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y £L LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON- SQCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSIGION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDC MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANQTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT 7.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CDNSTRUCCION: SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE

CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR

LOS TRABAJOS.
UNIDAD:; HORA EFECTIVA
CANTIDAD: : ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS

EFECTIVAE DE CADA EQUIPO, QUE BDE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COSTO HORARIO: ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA
EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

IMPORTE: ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPO,
QAUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MENGS TR~ ANDO
COMISION NACIONAL DEL AGUA PEnaTes
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ' ANEXO
DE CULIACAN ECONOMICO
AE1C

DESCRIPGION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: , FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TEGNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

Cc MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUGCION.
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COSTC IMPORTE
No. CONSTRUCCION . UNIDAD CANTIDAD

HORARIC

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNQG DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

A).-

B).-

INTEGRACION DE LOS SALARIOS;

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl.

(GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADO-

SUBDIRECGION GENERAL DE;

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:

" SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION

GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO,

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. {Anotar la Direccién General de
JAPAC, Gerencla o Direccién Local que

corresponda)

SE ESPECIFICARA El. OBJETQ DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL. NUMERO QUE CORRESPONDBA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. '

SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CAS0 SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

EN LOS ESPACIOS UBRES DE CADA RENGLON
Y/O COLUMNA, SE ANOTARA LA ENFORMAQION
SCLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SENALA
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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ANEXO AE 2

DICAL:
DIAGI:
PIVAG:

Tp:

DIDOM:

DIVAC:

DIFEQ:

DINLA:

TI:

Tp /Tt

GOBIERNO DEL ESTADOQ DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISIGN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDD EL TABULADOR DE

INTEGRACION DE LOS SALARIOS;

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl.

. SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE CCHO HORAS E

(GUIA DE LLENADO)

DIAS CALENDARIO.

DIAS POR AGUINALDO.

DIAS POR PRIMA VACACIONAL.

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO.
DIAS DOMINGOS EN EL ANO.

DIAS DE VACAC!ONES EN EL ANO.

DiAS FESTIVOS OFICIALES. SE DEBERA
CONSIDERAR UNICAMENTE LQ ESTABLECIDO
EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJOQ.

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES EL
RESULTADO DE LA SUMA DE DIBOM, DIVAC Y
DIFEO.

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO. ES EL
RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE DICAL
MENQS DINLA.

DlAS PAGADOS / DIAS LABORADQS. ES EL
RESULTADO DE DIVIDIR TP ENTRE TL.

PARA SU DETERMINACION, UNICAMENTE SE DEBERAN CONSIDERAR AQUELLOS DIAS QUE ESTEN DENTRO
DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJQ Y LOS CONTRATOS
COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

ANEXQS ECONOMICOS 2018

13/61



INVIT
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA U ANAD%ONTEﬁos
COMISION NACIONAL DEL AGUA -1 7RES PERSONAS No: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO : ECANEXO,
DE CULIACAN OMICO
AE 2 A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. FIRMA DEL LIGITANTE: | HOJA:
DE:
FAGTOR DE SALARIO REAL
A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl
( DICAL) DIAS CALENDARIO
DIAGI AGUINALDO
PIVAC PRIMA VACACIONAL ( 6 DIAS POR 25 % )
(Te) DIAS REALMENTE PAGADOS EN UN ANO CALENDARIO
( DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC ) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES ( POR LEY )
(DINLA) DIAS NO LABORADOS AL ARO.
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO { DICAL- DINLA )
FACTOR DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS ( Tp/TI )
TorTl

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS

ANEXO AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO El. TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

A).-

B).-

INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE L.OS TRABAJOS:

RAZGON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

TEXTO:

CLAVE.

CATEGORIAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. (Anotar la Direccidén Generai de
JAPAC, - Gerencia_ o Direccién __Local gue
corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANQTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPCNDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASC SE HAYA EFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS AQUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA,

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE
OBRA.
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GOBIERNQ DEI. ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOC DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHOQ HORAS E

INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUiA DE LLENADOQ)

SALARIO TABULADO:

SALARIO BASE COTIZACION

FACTOR DE SALARIO REAL:

EL CONTRATISTA DERERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGQRIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN
EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS

_ TRABAJOS.

EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL SALARIO
TABULADO POR EL FACTOR Tp/DICAL

EL. QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LLEY FEDERAL
DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURQ SOCIAL,
DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE
.08 CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN
VIGOR

TP w TP
= P +
FORMULA Fsr s T J {+) T
Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de 1a Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

TP= Representa los dias realmente pagados durante un perlodo
anual (de Enero a Diciembre).

Ti= Representa los dias reaimente laborados durante el mismo

periodo anual.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA e o VANDO MENOS TRES ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA i N ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE2B
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: | FECHA:
HOJA:
DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
SALARID LEYLM.SS. N
: ¥y 1o FA
CLAVE | caTecoRia | saLario |Tpmic) BASEDE | agr. | awr. ART, 106 RS ART 188 | Ao JINFONAVIT] cuoras | rradcion | & AEI!%?)
TAB‘l;nJ)Q AL |[GOTIZACIONY “og " llya v 73 FrAce. lFrace. 1| 107 147 |[ ERACC. | |[FRACC. Hjf 211 CUCTAS % DECIMAL REAL (Fsr)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALCA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

c ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADOQ)}

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

A).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE;

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

TABULADOR DE SALARIOS REALES:

No.:

CATEGORIAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. (Anotar la Direccién_General de
JAPAC, Gerencia o Direccion  Local gue

corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE QO RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE. ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DBEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO

CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL DE MANO DE

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNOQ DEL. ESTADO DE SINALOQA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOQ DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADCR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

c ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.
(GUiA DE LLENADO)

OBRA CONSIDERADAS EN EL ANEXO AE 2 B.

SALARIO TABULADO: ’ EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES
DE ACUERDO A LOS SALARIOS QUE
PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

FACTOR DE SALARIO REAL: LOS OBTENIDOS EN EL ANEXO AE 2 B.

SALARIO REAL: SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO
TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIC REAL.

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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INVITACION A CUANDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ' MENOS TRES ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA PERSONAS No: ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AE2C
CULIACAN
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS: ]

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL FECHA: HOJA:

DEL LICITANTE: [LICITANTE: DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA
. SALARIO FACTOR DE
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION _DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS

NUEVQS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SQOCIAL DEL LICITANTE;

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HCOJA No.:

B). -TEXTO:

MAQUINA NUMERO:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:

~ (GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA ELL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE = CONVOCA LA
LICITACION. {Anotar la Direccién General de
JAPAC, Gerencia o Direccidn _Local _que

corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MCTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJCS.

SE ANOTARA EL NOMERE © RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CCN LO
ASENTADC EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA

EN ESTE ESPACIC DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPGSIGION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDC MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HGOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

EL NUMERQ QUE LE CORRESPONDA, DE
ACUERDO AL ANEXO AT 7.

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS
GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA,
TIPC DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE
CONSTE.

ANEXQS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS

NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

TIPC DE COMBUSTIBLE:

(Pm} PRECIO DEL EQUIPO:
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa} VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.:

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA

(vry VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:
(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:

{IES) iINDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ke)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:
(HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON
TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR LV.A,

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS,
CONSIDERANDO EL WVALOR DE LLANTAS
NUEVAS.

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES,
CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVOS.

ES EL  VALOR DE LA MAQUINA
CONSIDERANDOSE COMO NUEVA
DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS,
EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA
MAQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE
RECUPERAR POR SU VENTA, AL TERMINO DE
SU VIDA ECONOMICA.

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA
MAQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO.

SE ANOTARA UN INDICADOR EQONOMECO
ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
DE INTERES ANUAL.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS
EEECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA, POR
ANO

SE  ANOTARA  INDICADOR  ECONOMICO
ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO.

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL
EQUIPO.

SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION
ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA.

ANEXCS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS

NUEVOS.

(GUIA DE LLENADOQ)

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:
{Pc) PRECIC DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

() HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:

{Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUE:

{Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS L LANTAS:

{va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION,
COMO PROBUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL
POR EL FACTOR DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMEBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
PUESTO EN LA MAQUINA, SIN IVA,

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL 'CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE
CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS
TIEMPCOS ENTRE CAMEIOS SUCESWOS DE
ACEITES,

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA
EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE
PUESTO EN EL EQUIPOQ, SIN VA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA
ECONOMICA DE LAS LLANTAS TOMANDC EN
CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO
IMPUESTAS A LAS MISMAS.

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA
ECONOMICA  DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESOQRIOS  Y/O  PIEZAS  ESPECIALES
TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE
TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO.

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR
TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA,
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INVITACION A CUANDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MENOS TRES PERSONAS ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA No: ECONGMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AE 2
CULIACAN
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
: RAZON SOCIAL FIRMA DEL FECHA: HOJA:
DEL LICITANTE: LICITANTE: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EQUIPO No. [ DESCRIPCION DEL EQUIPO:

DATOS GENERALES: ’

TIPQO DE CDMBUSTIBLE : - GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO

(Pm} PREGIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENGIA NOMINAL HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS s (Fo) FACTOR DE OPERAGION

{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. s (HPop) POTENGIA DE OPERACION [ HP x Fo ) HP

(Vm} VALOR DE LA MAQUINA $ {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pe)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO

{Ve) VIDAECONOMICA HORAS {G] CAPAGIDAD DEL CARTER ‘LITROS
{t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRIGANTE HORAS

ﬁ?éRggﬁﬁﬂaRECONomcoPARATASADE {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR.

{ i) TASA DEINTERES ANUAL {Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO

{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP, HORAS

s} PRIMA ANUAL PROMEDIO { Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

{ Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYDR ¥ " (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Gt LITROS/HR.

I GARGOS F110S -

1.1.- DEPRECIACION

D={Vm-vr)f Ve

1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr}il2Hea =
| 3.- SEGUROS Sm={Vm+Vr)s/2Hea = I
i.4 - MANTENIMIENTO Mm = Ko X D =
{1) SUMA CARGOS FIJOS |[
IL- CONSUMOS :
11.- COMBUSTIBLES Co=GhX Pc

j1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

i.3.- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ga) Pa

munun

1.4 LLANTAS N= Pnivn =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PalVa =
{2) SUMA CONSUMOS |[
11l.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
{sr)= %
Il.4.- DPERACION Po=Sr/ Ht =

{3) SUMA OPERACION [

COSTO DIRECTO POR HORA [1}+(2)+(3)= §|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALCA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO L.OS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE

OFICINAS CENTRALES.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE

OF!CINAS CENTRALES
A).-  ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B). - TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL FPROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Anotar la Direccién General de JAPAC, Gerencia o

Direccién Local que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDC CCN LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL:

SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA.

EN ESTE  ESPACIO DEBERA FIRMAR  EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANCTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDC MENOS  TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITC DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA

SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA CON
RESPECTOQ DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTOQ.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO
DE LOS COSTCS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDCS EN LOS
COST0OS DIRECTOS.

PARA EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS INDIRECTCS CORRESPONDIENTES A LOS DE
ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES, SE PODRAN CONSIDERAR EN
FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA LOS QUE A
CONTINUACION SE MENCIONAN EN LA TABLA AE 4.

NOTA: LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL SOLO COMPRENDERAN LOS
ANEXOS ECONOGMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) '
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE

OFICINAS CENTRALES.
{GUIA DE LLENADO)

GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A CUANDO
COMISION NACIONAL DEL AGUA IMENOS TRES PERSONAS No: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECONOMICO
CULIACAN AE 4
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL FECHA: HOJA:
LICITANTE: LICITANTE: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPOQ

HONQRARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO -
B.- PERSONAL TECNICC

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURQO SOCIAL E INFONAVIT PARALOS CONCEPTOS
A BYC. :

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJD PARA LOS
CONCEPTOS

A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJC, PARA
LOS

CONCEPTCS A BYC.

{ SUBTOTALES) § =

DEPRECIAGION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTEMIMIENTO Y GUARDA

C- BODEGAS

D.- INSTALAGIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION Q RENTA Y OPERACION DE VEHICULCS
G.- CAMPAMENTOS

{ SUBTOTALES}§ =

SERVICIOS
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICICS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

{ SUBTOTALES ) § =

ELETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE GONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIQ

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA
A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B~ GORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
G- EQUIPO DE COMPUTAGION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICAGCS

F. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y AMESTRAMIENTQ

{SUBTOTALES }$ =

SEGURIDAD E HIGIENE

{SUBTOTALES }§ =

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A -

COMISION NACIONAL DEL AGUA CUANDO MENOS ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | TRES PERSONAS ECONOMICO
No: AE4

CONTINUACION

DESCRIPCION

GENERAL DE LOS ' \

TRABAJOS: RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJUA:

DEL LICITANTE: DE:

ANALISIS, CALCULQ E INTEGRACION DE LQOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS
A.- PRIMAS PCR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTQTALES ) $=

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESC

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTC DE EQUIPO
C.- CONSTRUCGISN DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3. DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES) S =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

C.l. %= C.1/C.B. X100

ANEXOS ECONOMICOS 2018
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

A).-  ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B).-TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,
(Anotar la Direccién General de JAPAC., Gerencia o
Direccién Local gue corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ©O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDC CON LO ASENTADC EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA.

EN ESTE  ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDC  MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOGUMENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESDOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPCS
OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDD LA AMORTIZACIGN DE LOS ANTICIPCS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESCS PCR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER
ACORDES CON LOS PRQOGRAMAS MENCIONADOS EN
LOS ANEXOS AT 11 Y AE 11 Y EL PLAZO INDICADO EN
LA INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS A
LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
OBTENDRA DE LA BDIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISI’(’)N NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
{GUIA DE LLENADQ)

DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y
MULTIPLICADO POR 100. '

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL CCSTO PCR
FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDC DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATQ) Y EL COSTQ POR FINANCIAMIENTQ
CALCULADO. '

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDiCADOR
ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA :;“EVA';%‘#?Q 'e CUANDO MENOS TRES ANEXO
COMISION NAGIONAL DEL AGUA , o: ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE5

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL | FECHA: HOJA:
LICITANTE: | DE:
ANALISTS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
MES
CONCEPTO i 2 3 2 5 6 7 8 s | do | a1 [ 1z | ‘ot
EGRESOS
MATERIALES
MANOQ DE OBRA
EQUIPO
COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS
INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCGIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CDMIS[ON NACIONAL DEL AGUA {CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
(GUIA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTOQ.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA . UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
ia_Direccién_General de JAPAC, Gerencla 0 Direccidn

Local gque corresgond )

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETQ DEL CONTRATO, MOTIVO
DE ESTA LICITACION ¥ EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
: DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIDN, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION

LEGAL.

LICITACION No.: SE ANQOTARA EL NUMERQ QUE CORRESPONDA,

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPDSICION, INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESGRITO DE LA COMISION
NAGCIONAL DEL AGUA.

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD: SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE
UTILIDAD CONSIDERADQ POR EL LICITANTE POR LA
SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CDNTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO. DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN

INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No:

ANEXO
ECONOMICO
AE 6

DESCRIPCION

GENERAL DE LOS
TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL |FIRMA DEL
LICITANTE: LICITANTE:

FECHA:

HOJA:
DE:

CARGO POR UTILIDAD

f

1-(LS.R +PT.U.) *

U. NETA=|UTILIDADNETA

__LSR=|IMPUESTO SOBRELA RENTA

" ILASUTILIDADES DE LA EMPRESA

- FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD |

! ;
" P.T.U=|PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN'’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE7 CARGOS ADICIONALES.

{(GUIA DE LLENADO)

A}.- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Anotar la Direccién General de JAPAC, Gerencia o

Direccidn Local gue corresponda)

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: : SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: ‘ SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTAGCION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O tA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADC EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL BDE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.

B}, - TEXTOC:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: - LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES
QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR
CONVENIDAS COMC OBLIGACIONES ADICIONALES ©
PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE
SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS
DIRECTOS, [NDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, N! DEL
CARGO POR UTILIDAD,

ORDENAMIENTC LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS
CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES © DE DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS  QUE  EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMC IMPUESTOS
LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANGCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

ANEXOS ECONOMICOS 2018
34461



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE7 CARGOS ADICIONALES.
(GUIA DE LLENADO)
QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER
AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS

PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO
NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS ‘DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO
UNITARIC DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO
LEGALMENTE.
INSUMO O PARTE DE APLICACION: SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL ANALISIS DE

PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARA.
NOTAS:

PARA EFECTOS DEL CALCULO FOR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y

VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS FOR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SE PODRA AFLICAR
LA FORMULA SIGUIENTE:

CD+CIH+CF+CU (CD+CI+CF+CU)
CA= 1-0.005 -

CA= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

Cl= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTOQ DE FINANCIAMIENTO.

CU=COSTO DE UTILIDAD.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A
COMISION NACIONAL DEL AGUA CUANDO MENOS ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TRES PERSONAS | ECONOMICO
CULIACAN No: AE7
DESCRIPCION
GENERAL DE LOS
TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL FECHA: HOJA:
LICITANTE: LICITANTE: DE:
B CARGOS ADICIONALES |
No | CARGOS ADICIONALES | ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE | INSUMO O PARTE DEL ANALISIS
CORRESPONDIENTES LEGAL QUE LO NORMA APLICA | DEL PRECIO UNITARIO EN QUE
A (ADJUNTAR COPiA SE APLICARA
FOTOSTATICA)
C.AA1
C.A2
ETC.
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ANEXO AE 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA

EJECUC!(')N DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALAE}OS EN LA
FRACCION VIl DEL ARTICULO 44 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR EL PRECIO

OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR
EL LICITANTE CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIIf DEL ARTICULO 44
DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A).-

B).

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE!

FECHA:

HOJA No.:

- COLUMNAS:

No.:

DESCRIPCION DE LOS
COSTOS BASICOS:

‘CUANDO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE tA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTOQ.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

" ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,

(Anotar _la Direccidon General de JAPAC, Gerencia o
Direccion Local que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE 0O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA  FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACICNAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO,

SE ANOTARA EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE
ACUERDO CON LOS ANEXOS AT9 AY AE 1.

SE ANOTARA CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS
COSTOS BASICOS, INDICANDO sus
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE8 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA
FRACCION VIIl DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR EL PRECIO
OFERTADO POR EL LICITANTE.

{GUIA DE LLENADO)

CARACTERISTICAS.
UNIDAD: SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL COSTO
BASICO. :
'CANTIDAD DEL COSTO BASICO: SE ANOTARA LA CANTIDAD DEL COSTO BASICO.
COSTO (SIN IVA): SE ANOTARA EL COSTO DIRECTO DEL COSTO BASICO

PUESTO EN EL SITIO DE LCS TRABAJOS.

IMPORTE: ‘ SE ANOTARA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.

NOTA.- EL COSTO BASICO NO DEBERA SER AFECTADO POR EL I. V. A .EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERAN
ANEXAR LOS ANALISIS.
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INVITACION A CUANDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MENOS TRES ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA PERSONAS No: ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AE 8
CULIACAN '

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL FECHA: HOJA:
DEL LICITANTE: |LICITANTE: DE:

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS

5 CANTIDAD
No. DESCRIPCION DE L.OS COSTOS UNIDAD DEL cosTo | COSTO IMPORTE
BASICOS | “Basico | (BN LV.A)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISI[{.’)N NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 2 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD. Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZGON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No..

B). -TEXTO:

MATERIALES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

(Anotar la Direccién General de JAPAC, Gerencia o

Direceién Local gue corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS. .

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTAGION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR FEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LIiCITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A

. CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA

MODIFICACIGN QUE EN 8U CAS0C B8E HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTG.

NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN
EL ANALISIS, INDICANDO 8SUS CARACTERISTICAS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISIQN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE9 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTQOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

SUMA:

PERSONAL DE MANQ DE OBRA:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTC UNITARIC:
IMPORTE:

"HERRAMIENTA:

(GUIA DE LLENADOQ)

GENERALES.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL CONSIDERADO
PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

EL COSTO UNITARIC DEL MATERIAL SIN INCLUIR LV A,

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD = POR EL CO8TO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

SE ANCTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTC DE TRABAJC.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL
EMPLEADC (HORA, JORNAL, ETC.).

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO QUE DESARRCLLA EL
PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGUN LA
CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD
POR EL SALARIC DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES
DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE
TRABAJO.

- EN HORAS.

EL RENDIMIENTC DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTQ POR HORA EFECTIVA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD
POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENCR EN EL
CONCEPTO, SE PROCEDERA COMO SIGUE: EN EL ESPACIO
DESTINADC PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
: COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 9 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

SUMA:

COSTO DIRECTO:

PORCENTAJES DE iINDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES:-

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS:

COSTO POR FINANCIAMIENTO:
IMPORTE POR CONCEFTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS
ADICIONALES;

PRECIO UNITARIO:
UNIDAD:

NOTA:

(GUIA DE LLENADO)

EQUIPO, SE ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE
CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARA CON
RESPECTO AL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA, EN EL
ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE
OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARA EL
RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL
IMPORTE DE LA MANQ DE OBRA. ’

EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL
CONCEPTO, S8E CALCULARA EN LA MISMA FORMA QUE LA
HERRAMIENTA CONSIDERANDO EL % CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADC DE-SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES
DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ DE SEGURIDAD.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE
MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

LOS INDICADOS EN |.LOS ANEXQOS AE 4, AE5, AEG Y AE 7,

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN El. ANEXO AE 4 POR EL COSTO DIRECTO.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5§ POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL ANEXO AE 6 FOR LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO
RELACIONADO EN EL ANEXO AE 7.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO
DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FiNANCIAMIENTO,
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEFTO DE TRABAJO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS UTILIZAR EL DEL ANEXO AE 8.

S SE UTILIZAN CUADRILLAS O CUALQUIER OTRO COSTO UNITARIO BASICO, EN LA INTEGRACION

DE LOS PRECIOS UNITARIOS,

CORRESPONDIENTE.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INVITACION A

COMISION NACIONAL DEL AGUA ] CUANDO MENOS ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN TRES PERSONAS | ECONOMICO
No: AE 9
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS: B :
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL FECHA: HOJA:
LICITANTE: LICITANTE: DE:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CLAVE: CONCEPTO:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD | COSTO UNITARIO IMPORTE
[ MANO DE OBRA | || SUMA § |
| CATEGORIA | UNIDAD | cantpap | COSTO | IMPORTE |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
| NOMBRE i UNIDAD |  canTIDAD | COSTOHORARIO | IMPORTE |
I SUMA § |
[ COSTO DIRECTO = I TOTAL § I
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO = % C. 1. x (€. D.} '
COSTO POR FINANGIAMIENTO = % C. F. x { C. D. + C. 1.
CARGO POR UTILIDAD =% C. U.x ( C. D. + C. L+ C. F.)
CARGO ADICIONAL: C.A.1
CARGO ADICIONAL: C.A.2
CARGO ADICIONAL: C.A etc.
UNIDAD

PRECIO UNITARIO= {C.D.*+C.1.+C.F.+C. U.+CA)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) '
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LDS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO
A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE
DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

{GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADC DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO PCR PARTIDAS, SUBPARTIDAS
Y CONFQRME AL CATALOGO DE CONCEPTQS, INDICANDO PCR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJC POR REALIZAR.

A).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOQCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJGS:

RAZON SQCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIC:

FECHA DE TERMINACION:

HOJA No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTQ.

SE ANCTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOQCA LA LICITACION. (Anotar
la Direccién Generai de JAPAC, Gerencia o Direccion
Local gue corresponga)

SE ESPECIFICARA EL OBJETQ DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJCS.

SE ANOTARA EL NOMBRE Q RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOQSICION, DE

_ACUERDQ CON LQ ASENTADQ EN LA DOCUMENTACION

LEGAL.

- 8E ANOTARA EL NUMERQ QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASC SE HAYA EFECTUADQ EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENCS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADQ
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Q MEDIANTE ESCRITG
DE LA COMISION NACICNAL DEL AGUA.

SE ANQTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENQS TRES PERSCNAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HQJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HQJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO
A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE
DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B).- TEXTO:

CLAVE!

(GUiA DE LLENADO)

DESCRIPCION DE 1LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

CONCEPTOS.:

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ANO:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA
PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y
CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIEN LAS

PARTIDAS Y SUBPART!DAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTQ DE TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR
DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

IMPORTE TOTAL CDEL CONCEPTO DE TRABAJO

CE ACUERDO_ CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADOQ DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NCMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
1LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE
TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTC D EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERAN
INDICAR LA FEGHA DE INIGIO CITADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSDNAS A LA LICITACION.
ASIMISMO, DEBERA INDICAR, EN EL DIAGRAMA LA FECHA DE LA ULTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CDRTE DE LOS TRABAJDS A EJECUTAR, INDICADO EN SU

PROGRAMA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACION A CUANDO MENQS TRES
COMISION NACIONAL DEL AGUA ) FPERSONAS No:
JUNTA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AE 10
FECHA DE TERMINAGION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO
A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE AGTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE

- ARNO
DESCRIPCION DE LOS GONGEPTOS | unipap | SANT | IMPORT

iDAD | ETOTAL
PARTIDA SUBPARTIDA || CONCEPTO MES | MES || MES | MES || MES i| MES | MES | MES || MES | MES | MES | MES | MES | MES
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ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISI_ON NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INS'TALArCION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADOQ)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADD DE SUMINISTRC Y/O UTILIZACION DE LDS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

A).-

ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE £tOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FiRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
la_Direcciéon General de JAPAC, Gerencia o Direccién

Local gue corresponda)

SE ESPEC]FICA[-'{A EL OBJETO DEL CONTRATQ, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE

ACUERDC CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION

LEGAL.
SE ANOTARA EL NUMERO QUE GORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASD, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARAGIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE. ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASD, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIGN INDICADO EN LA

“INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALDA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALA,CI(‘JN PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADO)

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO: '
No. SE  ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN

LOS ANEXOS AT 11 AY AE 11 A.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE  SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCIGN DE
INSTALACION PERMANENTE. LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE
: . INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO: SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPQO DE INSTALACION
PERMANENTE. .

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS

EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/C
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE
DE ACUERDO CON LA PROPOSICIGN SE VAYA A

REQUERIR.
IMPORTE: IMPORTE TOTAL
ANO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.
MES: " EN EL ENCABEZADC DE LA COLUMNA SE ANCTARA EL

NOMBRE DEL MES QUE CCRRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACION
DE 1OS MATERIALES Y DE LOS EQUIPCS DE
INSTALACION PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA UNO,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDIGION
CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA .
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQO DE CULIACAN

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO ECONOMICO
AE 11 A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPD DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES ¥ VOLUMENES REQUERIDOS.

No

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

AREA DE
TRABAJO

UNIDAD

CANTIDAD
TOTAL

IMPDRTE
TOTAL

AROQ

MES

MES

MES | MES | MES [ MES | MES || MES | MES

MES | MES | MES | MES || MES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALCA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, 'CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODCS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LA
MANC DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Anotar _la Direccién General de JAPAC, Gerencia o

Direccion Local que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDQO CON LO ASENTADQ EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERQ QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA  FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA. '

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES

. PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE

HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADQ EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O
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- GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE FEROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.
(GUIA DE LLENADO)
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA

EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL

AGUA.
HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HGCJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.
B)-  TEXTO:
No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA

DEBIENDQ SER CONGRUENTE CON EL ASENTADC EN
LOS ANEXOS AT11 BY AE 11 B.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA

MANO DE CBRA: SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJOC: : SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE
VA A UTILIZAR LA MANO DE CBRA

UNIDAD: : . LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.
CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
‘ DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA
IMPORTE TOTAL; IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.
ANO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.
MES: - : EN Ei ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL

NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA
PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA
DURACION DE LA UTILIZACION DE LA MANC DE OBRA
Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPCRTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS EN
LAS UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AE11B
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS ¥ CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B

MANOQO DE OBRA.

No.

DESCRIPCIDN DE CATEGORIAS DE LA MANO
E DBRA,

AREA DE
TRABAJO

UNIDAD

CANTIDADR
TOTAL

IMPORTE
TOTAL

AROQ

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES-

MES | MES

MES
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ANEXC AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,

GOBIERNG DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

c MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/Q UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPQ Y CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES
POR MES A UTILIZAR.

A).-

ENCABEZADQ:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SQCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

S8E ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANQTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. {Anotar
la_Direccidén General de JAPAC, Gerencia o Direccién
Local gue corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION ¥ EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA L& PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL. :

SE ANDTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN
SU €ASQ, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENQOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADOQ
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE La COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
INVITACION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
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ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A  COSTO DIRECTO,

B).-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

c MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPOY

CARACTERISTICAS.

HOJA No..

TEXTO:

No.:

NOMBRE DE LAMAQUINARIA Y EQUIPC:

UTILIZACION;

RENDIMIENTC:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL.

IMPORTE:

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTQ.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO . SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN
LOS ANEXOSAT11CYAE11C.

SE ANQOTARAN £L NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR,

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR.

SE ANCTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR
HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA
UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA EFECTIVA
(H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS
HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA
ACTIVIDAD.

SE ANCTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA, POR
CONGCERTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA :i‘ggg‘gﬂ,?g ,?OGUANDO MENOS TRES
COMISION NACIONAL DEL AGUA ) -
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO-
ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AE1icC
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
‘ DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS PCR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCICN, IDENTIFICANDC SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
) CANTIDAD ANO
No NOMBRE DE LA UTILIZACION RENDIMIENTG UNIDAD IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO | HE MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | mES | MES | MES | MES | MES [ MES | MES
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ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOQ DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

- CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO}

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGAOQ OE LA DIREGCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION OE LOS TRABAIOS.

A).-

ENCABEZADO:
SUBOIRECCION GENERAL OE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LIiCITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE OE LA SUBOIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITAGION. {Anotar
la_Direccidn  General de JAPAC, | Gerencia 0 Direccién

Local gue corresponda}

- SE ESPECIFICARA EL OBJETO OEL CONTRATO, MOTIVO
-OE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN

LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
OEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTAQO EN LA OOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONOA.

EN ESTE ESPACIO OEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

. SE ANOTARA LA FECHA OE PRESENTACION DE LA

PROPOSICION INCICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN
SU CAS0, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA OE
ACLARACIONES O MEOIANTE ESCRITO OE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA OE INICIO INDICAGA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CAS0, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEQIANTE ESCRITO
OE LA COMISION NACIONAL OEL AGUA,

SE ANOTARA LA FECHA OE TERMINACION INDICAOA EN
LA INVITACION A CUANOO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES © MEOIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICAQO EN LA
INVITACION A CUANOO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUAQD
EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEOIANTE ESCRITO
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTD DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS: '

B).-

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

HOJA No.:

TEXTO:

No.:

(GUIA DE LLENADO)

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICC, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:
UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPCORTE:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTQ.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN PROGRESIVO QUE
CDRRESPONDA.

SE_ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA  ENCARGADO  DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJCO DONDE DESEMPERA
SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O DE
ACUERDOQ CON LA MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR
CADA CATEGORIA,

SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICC ADMINISTRATIVC Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS POR CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ARO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANC DE OBRA Y SE ANQTARAN LAS
CANTIDADES E [IMPORTES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PERSONAS No: :

INVITACION A CUANDO MENOS TRES

ECONOMI

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE iNICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO

Co

AEM1 D

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL. LICITANTE FECHA:

PLAZO DE EJECUC|ON:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROCGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION CONFORME A LOS

PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

b UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE L.OS TRABAJOS.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
No PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE
TRABAJID

UNIDAD

CANTIDAD IMPORTE

ARNO

TOTAL
MES

MES

MES | MES | MES | MES | MES | MES

MES

MES | MES | MES

MES

MES
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)}
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXOQ AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJQ, PRECIQS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATOQ

CORRESPONDIENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTQ REFERIDC, EL CUAL DEBERA CONTENER: DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA,
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.

A).- ENCABEZADOC:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B). -TEXTO:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS:

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS:

SE ANQOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVDCA LA LICITACION. (Anatar

" Ia_Direccién General de JAPAC, Gerencia o Direccién

Local que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL QBJETO DEL CONTRATD, MOTIVO
DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL 'LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE,

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTOQ.

SE ANOTARA EL NUMERO DE CLAVE CORRESPONDIENTE
DEL CONCEPTOQ.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION. DE LAS
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS,

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DE_SCRIPCION DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE EN SU
CASQ UN NUMERQ RAZONABLE DE RENGLONES.
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, GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE' AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ANEXO AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICI()N, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

CORRESPONDIENTE.

CANTIDAD DE TRABAJO:

UNIDAD:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:
PRECIO UNITARIO CON LETRA:
IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO:

PARTIDAS:

SUBPARTIDAS:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

MONTQ TOTAL DE SU PROPOSICION:

ESTA HOJA:

ACUMULADCGC:

(GUIA DE

LLENADO)

LA CUANTIA DEL
CORRESFPONDIENTE.

CONCEPTO DE TRABAJO

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANCTARA CON
NUMERO EL PRECIO UNITARIOQ.

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
LETRAEL PRECIC UNITARIO.

ES EL RESULTADO DE LA OPERACION DE LA CANTIDAD POR
El. PRECIO UNITARIO.

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA
SUMA DE [OS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA

© INTEGREN.

" EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA

SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA
INTEGREN.

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION.

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN
CUESTION.

EN LA ULTIMA HOJA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS,
INDICARA EL. MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INVITACIGN A CUANDO MENGS .
COMISION NACIONAL DEL AGUA . TRES PERSONAS No: ANEXO ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE 12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL FECHA: DESCRIPCION GENERAL DE LOS HOJA:
LICITANTE TRABAJOS: DE:

CATALOGO DE CONCERTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION, SiN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA
DERA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

PRECIO UNITARIO
UNIDAD IMPORTE EN PESOS
CON NUMERO | CON LETRA

DESCRIPCION DE LOS | CANTIDAD DE
CONCEPTOS TRABAJO

CLAVE PARTIDA || SUBPARTIDA

SUMA EL IMPCRTE PARCIAL DE ESTA HOJA

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
' ESTA HOJA:

ACUMULADO:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:
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CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, A LA QUE SE DENOMINARA “L.A JAPAC”, REPRESENTADA POR EL
------ EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
- REPRESENTADA POR EL - - ) AL QUE SE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARAC]ONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

IL- “LA JAPAC” DECLARA QUE:

I.1i- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS Y DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION IV Y
XIVDELA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

1.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES SU
REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO, COMO
LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO 18,561 VOLUMEN LXIII, DE FECHA 03 DE ENERO DE
2017, EXPEDIDA POR EL LIC. MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON, NOTARIO PUBLICO NUMERQ 1660,
EN EL ESTADO DE SINALOA.

L3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD. ROLANDO
ARJONA AMABILIS No. 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, EN LA CIUDAD DE
CULJACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

I.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,

L5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
DE LICITACION PUBLICA NUMERO : --, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1 FRACCION 1I, 3, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION I, 28, 30
FRACCION 1 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PARRAFO Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 2, 23, 24, 31, 34, 36, 44, 45, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67 Y 68 DE SUREGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE' CELEBRO EL ACTO DE PRESENTACION
Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DiA




CONTRATO
- - . Y EL ACTO DONDE “LA JAPAC” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACION SE
REALIZO EL DIA - » EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA™ EL PRESENTE
CONTRATO, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

1L- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA, CON

ESCRITURA PUBLICA «--—-rmsmmmmeeee- VOLUMEN XI DE FECHA , PASADA POR
LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 142 , DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NO ~——nrummmmsememem, CON FECHA- , EN ESTA CULIACAN, SIN.

2.- MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADQ, LO QUE DECLARA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD,

I12- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

IL4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARfA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICQO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO .

IL5.- ES SOCIO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA QUE
CELEBRO CON “LA JAPAC” UN CONVENIO DE COLABORACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2001,
CUYO OBJETO ES DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL
CONTRATISTA” EL 0.2% {DOS AL MILLAR) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA”, A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, MANIFESTANDO QUE CONOCE EL
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL CONVENIO, MISMO QUE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, OTORGANDO SU
CONSENTIMIENTO PARA QUE “LA JAPAC” PROCEDA A REALIZAR EL DESCUENTO EN EL PORCENTAIJE
ANTES MENCIONADO Y SEA ENTREGADO AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION,

1L.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
NUMEROS 1, 2,3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1),- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA; 2).- PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR
EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; 3).- ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4). CATALOGO DE CONCEPTOS, Y QUE
DERIDAMENTE FIRMADOS POR “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO.

ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES
DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN. LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS,
TAMBIEN FIRMADOS POR “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA™, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO. \ : :

IL7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REIALI-ZARAN LOS TRABAJOS OBJETO’.DE
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1L.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNQO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 PENULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

“Este programa es de caracter pablico, no es patrocinade ni promevide por partido politico algune y sus recursos provienen de los impusstos que pagan todos los 2
contribuyentes. Estd prohibide el uso de este programa con fmes politicos, eleciorales, de lucrp y otros distintos & los establecidos. Quien haga use mdebido de los
recutsos de gste programa debera ser denunciado y sancionade de acuerdo con la Ley aplicable y ante autoridad competente”.
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SERVIC OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA & DE

[L9.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32.D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 1.2.1.15 DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE
MODIFICACIONES A LA R:ESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2010, “EL CONTRATISTA” PRESENTO COPlA DEL
ACUSE DE RECEPCION (DEL ACUSE DE RESPUESTA O DE AMBOS, SEGUN SEA EL CASQ) DE FECHA &

: DEL 2015 g, CON NUMERO DE FOLIO "%, EMITIDO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTiCULos 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1° 4° 5° Y 15 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION 11, 3, 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 1, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38 SEGUNDO PARRAFO, 39, 45 FRACCION 1, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSUL A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA JAPAC” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN LA

, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO  ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I11.6 DE ESTE CONTRATO Y
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD, (NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O NORMAS
INTERNACIONALE;S, SEGUN SEA_EL CASO. EN CONGRUENCIA CON EL PUNTO 12 DE LA
CONVOCATORIA Y ARTICULO 22 DEL RLOPSRM) REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGANDOSE A RESPONDER ANTE “LA JAPAC®,
DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR
NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION O REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS)
PROYECTO(S) DE OBRA, ASI COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE “LA JAPAC”
SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 115 Y 116 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, MAS
LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR
LOS TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA “JAPAC”, POR LO QUE “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA REPARACION O
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN,
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DI{A SIGUIENTE DE AQUEL
EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“Este programa es de caracter piblico, no ¢5 patrocinado ni promavido por partido politico alguna y sus recursos provienen de los impusstos gue pagan todos los 3
contribuyentes. Esta prohibido ¢l uso de este proprama con fines politicos, electorales, de lucro y otras distinios a los establecidos. Quien haga uso indebido de Jos
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TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.

EL. MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:; S

-- MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCION,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR L.OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
EN UN PLAZO DE ------ DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA Y
A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DiA » DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“LA JAPAC” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE
FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,

RESPECTIVAMENTE. )
CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA
PODRA INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS,

QUINTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. .

“LA JAPAC”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASf COMO LA PROPIEDAD O LOS
DERECHOS DE PROFPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “LA JAPAC” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EI(LOS)
INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA JAPAC”, OBSERVANDO TANTO
“LA JAPAC" COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RUAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA JAPAC” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS)
INMUEBLE(S) EN EI(LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”,
PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE
L.OS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL( DE LOS)

INMUEBLE(S).

SEXTA: ANTICIPOS.

“LA JAPAC” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA
POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE:

, MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y,
EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

“Este programa es de caraeter pdblico, ne es patrocinad o ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 4
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CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA
ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA
PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE
PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “LA JAPAC” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO
MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDJANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO,
PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA 'O EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE “LA JAPAC”, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN
LOS TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL SUPUESTCO DE QUE “EL CONTRATISTA™ NO REINTEGRE EL SALDC POR AMORTIZAR EN EL
TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS
FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN,A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO
EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LLAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA JAPAC™.

PODRAN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE
SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA
EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

“LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON
BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD " DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE
SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRQ DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE
ESTAS, LA QUE SERA EL DIA 30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO,
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA
“Este programa es d¢ cardcter pablico, no es patrocinade ni promovide per partido politico alguno y sus recutsos provienen de los impugstos que pagan todes log 5
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MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN BLVD.
ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE., COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS EN LA CIUDAD
DE CULIACAN, SINALOA, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR
LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE
RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO
LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,
PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE
OBRAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, AS{ COMO LOS IMPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LAS EST[MACIONES QUE SE CUBRAN A “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA"” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN
PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA
O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS
TRABAJOS, YA QUE “LA JAPAC” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EIECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA JAPAC”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE
RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. .

CUANDO “LA JAPAC” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA JAPAC”
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
“EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S
DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA JAPAC” OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER
CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO
DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA
DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO, ACOMPANADOC DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN
NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.,

“Este programaé ¢s de caricter piblico, no es patrocinade ni profmaovide por partido politico algune y sus recursos provienen de los impliestos que pagan todos los 6
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EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO
POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTQ, NI UTILIDAD,

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADQ, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA JAPAC”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.

CUANDO LOS TRABAIJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN
EN LA DECLARACION 11.6 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A 1.AS ORDENES ESCRITAS DE
“LA JAPAC”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA
CONLOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN
ESTE CASO, “LA JAPAC”; SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O
REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO
EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “LA JAPAC™, A SOLICITUD DE
“EL, CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR 1AS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA JAPAC”.

OCTAVA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPQ, “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA

POLIZA DE FIANZA NUMERO DE FECHA - . POR LA
CANTIDAD DE: -ne - -—, QUE
GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ, OTORGADA POR -- , A FAVOR DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL
ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA
POLIZA DE FIANZA NUMERO . DE FECHA , POR LA
CANTIDAD DE: - s
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NT0) 3 > P— 10% (DIEZ
POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, OTORGADA POR , A FAVOR

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULQ 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES: '

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA JAPACY;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA JAPAC® Y
HASTA QUE SE DICTE RESQLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS, FIANZAS, AUN, PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE
LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA™, Y
ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRQ DE
LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA JAPAC” DEBERA
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASQO CONTRARIO, “LA JAPAC” PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS. -

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LQ DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
95Y 96 DE SUREGLAMENTO.,

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIJOS, SIEMPRE QUE
DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU
REGLAMENTO. TRANSCURRIDQS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA
POR PARTE DE “LA JAPAC”, LA CANCELACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA

“Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promevide por partido politico alguno y sus recurs0s provienen de los impuestos que pagan tedos los 8
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POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA JAPAC” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, PARA QUE FESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, “LA
JAPAC” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA

EJECUCION TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE “EL

CONTRATISTA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA

OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA QUINTA (O LA QUE
CORRESPONDA) DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y AL MOMENTO DE
OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE,

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA
EN LA FRACCION i (1O I, SEGUN CORRESPONDA) DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 177 (SOLO EN EL CASO DE QUE

SE_OQTORGUEN ANTICIPOS), 178 Y :i:cl (180 CUANDQ SE REFIERA A LA FRAQCION I DEL
ARTICULQ 57 DE LA LOPSRM O 181 CUANDO SE REFIERA A LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 57
DE LA LOSRM, SEGUN SEA EL CASQ) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS
VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS, PARA LOS
SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO FEDERAL.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO
A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN
SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA”
EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE; 81 ES A LA BAIA, SERA
“LA JAPAC” LA QUE LO DETERMINARA EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

EN EL CASO DE QUE “EL. CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN A “LA JAPAC” EN

“Este programa es de cardcter piblico, no ¢s patrocinade ni promevida por partido pelitico alguno y sus recursos provicnen de Jos impuestos que pagan tndos los 9
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TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL
PERIODO DE QUE SE TRATE.

“LA COMISION DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE
LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA, POR LO
QUE NO SE REQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE PERDERA LA
POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA” Y DE
REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “LA JAPAC”,

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA JAPAC” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZQ, SIN
QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN
FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR
EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAIE DE AJUSTE QUE
SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A
LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTAC!ON DE BIENES CONTEMPLADQOS
EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL.O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAIJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE “LA JAPAC”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE
TODO COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR,
Y DE CUALQUIER OTRO A “LA JAPAC™.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™.

“EL. CONTRATISTA™ SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL ¥ CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y
QUE ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,
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NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CATALOGO DE CONCEPTOS O
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”,
PARA OIR Y. RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS,
AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO
QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA POR LO MISMO, A
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “LA JAPAC”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA JAPAC” O DEJE DE LABORAR PARA “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASQ,
DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA JAPAC”,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUMERO
Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA?.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL
O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA JAPAC™
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE  RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL. CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR
“LA JAPAC” POR LA VA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA™” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOQS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL
PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA JAPAC”, CONFORME A LO
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ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 84 DE SU REGLAMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE
LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERG DE SU ELECCION,
MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 21 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 7 DE
DICIEMBRE DEL 2010, REFERENTE A LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN
SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA
SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.
N. C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO?”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DEL 2007, , SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN LA
MISMA FUENTE INFORMATIVA EL 6 DE ABRIL DE 2009 Y 5 DE JUNIO DE 2010, Y EL CONVENIO
PARA LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO Y “LA JAPAC”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007, “LA JAPAC® OTORGA SU
CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA OPTAR POR LA
REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR,

PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA JAPAC” COPIA
CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREI?ITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “LA JAPAC” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA
INFORMACION REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN EL
ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCU MENTACION CORRESPONDIENTE.

SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
ELEGIDO LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO
FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME
AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, LOS GASTOS FINANCIEROS SERAN
CUBIERTOS POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE HAYA SELECCIONADO “EL CONTRATISTA”
Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA JAPAC”.

CUANDO “El, CONTRATISTA” REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO PARA
ADQUIRIR ALGUN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA JAPAC”
DEBERA RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AUN
Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.
DECIMA QUINTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAC” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO
DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO
SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA L.AS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJIECUCION
DE LOS TRABAIQS. '

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “LA
JAPAC” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL

“Este programa es de caracter ptiblice, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguna y sus recursos proviensn de los impuestos que pagan todos los 12
conirsbuyentes. Esta prohibide £l use de este programa con lines politicos, electorales, d# lucro y otros distintos a los establecidos. Quicn haga uso indebide de los
recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante autoridad competents™.
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DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL. CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO.

“LA JAPAC” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A
“EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES,
RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES
QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA JAPAC” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MAT ERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN
LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION,

DECIMA SEXTA: RETENCIONES ECONOMICAS

LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE,
CONFORME A LO SIGUIENTE: '

“LA JAPAC” TENDRA' LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA
LO CUAL, “LA JAPAC” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS
TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, “LA JAPAC® PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE(N) EN PROCESO DE PAGO
EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN
DE MULTIPLICAR EL = 4 POR CIENTO) (ESTABLECER EL PORCENTAJE DE ACUERDO A
LO INDICADOQ EN LAS POLITICAS.. BASES Y LINEAMIENTOS DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA VIGENTES) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMICAS SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO,
CUANDO_ “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES
ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE
“LA JAPAC® LE REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA* EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL
MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO
DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL. ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO,

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUC]C:)N
DE LOS TRABAIJOS CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE CALCULARAN
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA PACTADA
EN LA CLAUSULA QUINTA (O LA QUE CORRESPONDA) DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “LA JAPAC™; LA
CANTIDAD BETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A

“Este programa ¢s de caracter piblico, no ¢s patrocinado ni promevide por partido politice algumo y sus recursos provienen de los impucstos que pagan todos los I3
contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fincs politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerda con la Ley aplicable y ante autoridad competent=".
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PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA
EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA
JAPAC” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE
RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJIOS Y
DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN
QUE LA RETENCIONES ECONOMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO
FINANCIERO ALGUNO,

DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES.

5I1.“EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EI. PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA (O LA QUE_CORRESPONDA) DE ESTE
CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAI DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS
IMPUTABLES AL MISMO, “LA JAPAC” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
RESULTEN DE MULTIPLICAR EL - POR CIENTO) (ESTABLECER EL PORCENTAJE DE
ACUERDO A LO INDICADO EN LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA VIGENTES) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NC SE HAYAN
EJECUTADG O PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS
FECHAS PARCIALES O DE TERMINACION FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS CONVENIDG, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA
CLAUSULA QUINTA (O LA QUE CORRESPONDA) DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL. MOMENTO
DE LA TERMINACION TOTAL DE LA OBRA. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS [LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO
. DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO
PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN
QUE SE DETERMINE EL ATRASC EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDG SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCI(?N
DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS PENAS CONVENCIONAILES SE CALCULARAN
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO,

f'(NOTA SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE- APLICARA LA REB‘: CION{'DEL
fSIGUIENTE PARRAF(), EN CASO CONTRARIO DEBERA ELIM]NARSE Y DEJAR EL SIG! ENTE). "

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, “LA JAPAC” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA
GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JAPAC” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTG DE LA LEY DE (OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SUREGLAMENTO. '

“Este programa es de cardcter pitblico, no es patrocinado ni promovide por partido politice alguno y sus recursos proviensn de lbs impuestos que pagan todos jos 14
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St LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Nt CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DiAS NATURALES, Y LA DETERMINAC!ON DEL PORCENTAIE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTOQ DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA QUINTA (Q LA QUE
CORRESPONDA) DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA
CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA (Q_LA QUE CORRESPONDA).
“LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES,
DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTQS O
REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O
HAYAN GENERADO.

LLAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A
LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN
CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA
EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO. AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE
A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADOQ.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES
DEL PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION AL MONTO O
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” DEBERAN
CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
OBLIGATORIAS ‘PARA “EL CONTRATISTA” Y “LA JAPAC® LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS

MISMOS SE ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA (Q LA QUE CORRESPONDA) DEL CONTRATO, NO SERA
NECESARIA LA CELEBRACION DE CONVENIO ALGUNO. SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, POR CAUSAS NO
IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A “LA JAPAC”, MEDIANTE ANOTACION EN LA
BITACORA, PRESENTANDO LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATORIA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS. “LA JAPAC”, DENTRO DE
LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION; DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE
TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE AMPL!_ARA EL PLAZO
RESPECTIVO DEBERA FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE “LA
JAPAC".

“Este programa ¢s de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno v sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 15
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SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “LA JAPAC”, PARA QUE ESTA
RESUELVA LO CONDUCENTE. “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE
CUENTE CON. LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA
POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

CUANDO SEA “LA JAPAC” LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CONCEPTOS
SENALADOS EN EL PARRAFQ ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS
EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS
REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN
EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “LA JAPAC” DEBERA
ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU .
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA” AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTQO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL
CONVENIQ. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME
A LO DISPUESTO POR LA FRACCION II Y EL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ST DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS POR
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL. CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION
QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU
EJECUCION Y HASTA LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN
DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS
DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A SU
PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “LA JAPAC”,
JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERAN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL
ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

SI POR LAS CARACTERiSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU CONCILIACION Y
AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA JAPAC”, PREVIA
JUSTIFICACION, PODRAN AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES,
EL PAGO PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE
HAYAN SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA NOVENA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA JAPAC” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE
NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADC POR “LA JAPAC” LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS[ COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

“Este programa es de caracter pdblico, no es patrocinade i promovide por partide pelitico alguna y sus recursos provienen de los impuestes que pagan todos los 16
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LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION I DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE
ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE A LOS CONCEPTOS
INDICADOS EN EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA®, DEBIENDO UNICAMENTE
SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA (0 LA QUE CORRESPONDA) DE ESTE CONTRATO. SIN
EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN
SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL
CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTCOS ANTERIORES, IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA”.

-EN EL CASO DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS
A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDQO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, “LA JAPAC” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES,
UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA JAPAC® PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL. CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, AS[ COMO LA
GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADQ, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

CUANDO “LA JAPAC” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, COMUNEQARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO
LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO,

"Este programa es de caracter ptiblico, no es patrocinade ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos gue pagan todos los 17
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RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE
LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA JAPAC” RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE |5 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES
“EL. CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SUDERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR
ESTE, “LA JAPAC” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA JAPAC” POQRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE
PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES,

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR EL
CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION
CORRESPONDIENTE.

“LA JAPAC” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,

ID.- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUQSA
POR “LA JAPAC”,

111).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE
DE OBRA O, EN SU CASO, POR LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA;

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “LA JAPAC”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
QUINTA (Q LA QUE CORRESPONDA) DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTQ NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJQ Y DE ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA JAPAC”, ASi COMO CUANDO ESTA
HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

V).- S1 ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUN A FIGURA ANALOGA,;

“Este programa ¢s de caracter publico, no es patrocinado ni promavide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos gue pagan todos los 18
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VI).- S SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA JAPAC”;

VII).- SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA JAPAC”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE
UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EIERCICIO FISCAL 2010, PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2009, REFERENTE ‘A LAS
“DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA® FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DEL 2007, SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN LA
MISMA FUENTE INFORMATIVA EL 6 DE ABRIL DE 2009 Y 5 DE JUNIO DE 2010, Y EL CONVENIO
PARA LA INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO Y “LA JAPAC”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007;

VIH).- ST “EL. CONTRATISTA” NO DA A “LA JAPAC” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1X).- 8T “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA
SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD,;

X).- ST SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROT ECCION DE.SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO; Y

XI).- CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA JAPAC” POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO,
FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA
CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION CORRESPOND!ENTE POR PARTE DE “LA JAPAC”,

XII).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LOS TRABAIJOS.

XIl).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBIJETO DE ESTE CONTRATO;

XIV).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL
MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR “LA
JAPAC” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y

XV).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A
LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,
LEYES, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.
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UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “LA JAPAC”, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAIOS, LA QUE DEBERA
CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 159 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA JAPAC”, EN UN TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL
OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO,
TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAIJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A
“EL CONTRATISTA”, “LA JAPAC” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE
SEA LA NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE
DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, AS{ COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE
AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, AS{
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”,

EN EL FINIQUITO, “L.A JAPAC” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA JAPAC” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y
MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

ASIMISMO, LA COMISION NACIONAL DEL AGUA OPTARA POR APLICAR RETENCIONES
ECONOMICAS O PENAS CONVENCIONALES ANTES DE [NICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAIJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE
REPRESENTARIA A “LLA JAPAC” CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAIJOS PENDIENTES
Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA JAPAC" DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, UNA
VEZ EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LA JAPAC”.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,

“LLA JAPAC” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO

“Este prograina ¢s de caricter piblico, o es patrocinado ni promovido per partido peolitice alguno y sus recurses provienen de los impuestos que pagan todos los 20
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GRAVE AL ESTADOQ; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON
ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR
RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL. CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDG CON LO DISPUESTO EN
L.OS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION 111, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL. CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI
OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “LA JAPAC”,
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “EL. CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA JAPAC” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA™.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA JAPAC”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS
REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL
CONTRATISTA” POR “LA JAPAC”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS
TRABAJOS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS Y EN SU CASQ, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL. CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL, CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA JAPAC”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO LA QUE SE HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

VIGESIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL. CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “LA JAPAC”, A
TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO L.OS DOCUMENTOS QUE LO
SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA JAPAC” EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI PURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA JAPAC” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION, A
EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA JAPAC” Y “EL
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CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE
QUE “LA JAPAC” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO,

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA JAPAC” EN UN TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

“LA JAPAC” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISiTOb QUE
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “[LA JAPAC” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL. CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, S1 A JUICIO DE “LA
JAPAC” EXISTEN TRABAIJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “LA JAPAC” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS.OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “LA JAPAC” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO FOR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA JAPACY,
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDID(O EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE 1.OS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO
FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA QUINTA (O_LA_ OQUE
CORRESPONDA) DEL PRESENTE CONTRATOQ, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS
DE LLOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR
REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE
EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEBIENDO ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION
FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“LA' JAPAC” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y
HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION
DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO,
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SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION,

EL. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA
REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS
| (HASTA 60 DIiAS NATURALES SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE _LOS TRABAJOS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR L.OS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS
RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA JAPAC” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA JAPAC” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR. OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA?, “I.A JAPAC”
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. §1
RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA JAPAC”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES -DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LLA ESTABLECIDA POR L.A LLEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN 1.OS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR
DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA JAPAC”. EN CASO DE NO OBTENERSE
EL REINTEGRO, “L.A JAPAC” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN
VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS - LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA JAPAC® Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO M{NIMO LOS REQUISITOS
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON'L.AS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL. DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA JAPAC” Y “EL. CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA JAPAC” Y “El. CONTRATISTA”
DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR 1O TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD
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CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA JAPAC”® Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES,

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCJONES:

A).- DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

B).- DEL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION; PARA APORTARLO
VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE
COLABORACION DE FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CELEBRADO ENTRE “LA JAPAC” Y LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DE LA CUAL ES SOCIO “EL CONTRATISTA”
Y RATIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

VIGESIMA SEXTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA JAPAC” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO
Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA JAPAC”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL
Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN,
ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAY A OCURRIDO.

B).- EL C. EN SU CARACTER DE GERENTE DE OBRAS DE
“LA JAPAC”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL C. aane . EN SU CARACTER DE GERENTE DE OBRAS DE
“LA JAPAC”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE
OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN
LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA.
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VIGESIMA SEPTIMA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO
SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIERQ,
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOQS DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO. ‘

VIGESIMA OCTAVA: JURISDICCION Y COMPETENC]A.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURQ, : ‘

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE .

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA . ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE GENERAL GERENTE DE OBRAS
LIC. ALEJO CASTRO LIZARRAGA ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JEFE DEL AREA DE CONTRATACION
JURIBICOS

“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
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PRESENTACION.

Con la finalidad de faciiitar la integracion de Catalogos de conceptos de obra de Agua Potable, se ofrece esta
edicidn que es el marco de referencia y que consta fundamentaimente de los siguientes capitulos: Terracerias,
Agua Potable,; Suministros y Adquisiciones y Acarreos.

Cada concepte esté valuado con una clave, misma que existe soia o fermando parte integral de un grupo de
conceptos semejantes gue para evitar Especificaciones repetitivas se mangja como una sola. En general los
conceptos seleccionados representan la mayoria de los trabajos gue competen las obras de agua potable; sin
embargo, seria utdpico presuponer que resuelvan de manera integral todas las alternativas de Proyecto, para o
que para los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinada, en !a elaboracién de un
Catalogo de conceptos para concurso, es conveniente asignarles una clave acorde con la nomenclatura aqui
propuesta y déndele un ordenamiento racional. Estos conceptos, tomando en cuenta su grado de repeticion,
seran estudiados e incorporados a esta edicion.

En caso de gue ias condiciones de una obra especifica difieran con o aqui asentade, las variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepto pero tomando como base el que se encuentra ya definido al gue se ie
haran las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando Unicamente las adicicnes o
cancelaciones seglin la naturaleza de los trabajos; esto permitir el andlisis y elaboracion de precios unitarios
verdaderamente representativos. : :
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CONTENIDO

PRIMERA PARTE
1000.- TERRACERIAS
SEGUNDA PARTE

2000.- AGUA POTABLE

TERCERA PARTE

8000.- SUMINISTROS

CUARTA PARTE

8000.- ACARREOS Y FLETES

CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL INERTE

1001.01
concepto:
01040110, 01040111

DEFINICION Y EJECUCION. Previamente a la colocacion de un pavimento asfaltico o hidraulico se
construird una capa de base y sub-base de material inerte cuyc espesor sera cominmente de 0.15 Y 0.20 mts.
respectivamente, se incluyen en estas actividades el suministro en el jugar de los materiales, su tendide,
humedad necesaria y compactacion.

Sub-base: terminade el desplante, se construira una capa de sub-base con material sano procedente de
cribas de lps margenes del rio con grava-arena cementada (en grefia). el espesor sera de una capa de 15
cms. de espesor compactada al 95 % prueba aashte modificada t-180 con 70 % grava-arena y 30 % de
limo.

Base: El material inerte para |a base, debera ser de banco con un 85 % de grava-arena y 15 % de limo en
capa de 15 cms. compactada al 90 % en su prueba AASHTO modificada; El tamafo maximo del agregado
serd de 1 %% y su peso volumétrico seco maximo debera ser mayor a 1,400 Kgicm?®, Una vez terminada la
base se le aplicara un riego de impregnacién con asfalto fm-1 © con emulsion asfaltica en una proporcion
de 1.5 a 1.8 It por metre cuadrado para una penetracion estandar de 4 mm y posteriormente dejar reposar y
fraguar el riego de impregnacidn por [o menos de 2 a 3 dias.

Mezcla Asfaltica : sobre ia base impregnada y debidamente iimpia, se construird una carpeta asfaltica con
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tamafic maximo de %"y con una temperatura de 140 °c y debera tenderse a una temperatura minime de
110 °% mientras que el proceso de compactacion debera terminarse a una temperatura de 80 °c como
minimo,

Para unir 1a carpeta con la base, sera necesario un riego con asfalto rebajado tipo fr-3 arazon de 0.5 2 0.7
lts. per meiro cuadrado o con emulsion asfaliica.

MEDICION Y PAGO. Se cuantificara el volumen colocado a linea de preyecto, sin considerar desperdicios y/o
abundamientos {esios deberan quedar involucrados en el andlisis del precic) y el pago se hara por metro
clhico.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE PARA REVESTIMIENTO DE CORONA

1001.01
concepto:
01400110,

DEFINICION Y EJECUCION. Después de coiocar los bordos compactados para la slaboracion de la corona de
la Planta, se consiruirda una capa de maieriaj inerte para base cuyo espesor sera comlnmenie de 15 cm., se
incluyen en estas aciividades el suminisiro en el lugar de los materiales, su tendide, humedad necesaria y
compactacion.

El material inerte debera ser de banco con un 85 % de grava-arenay 15 % de limo en capa de 15 cms.
compaciada al 90 % en su pruebha AASHTO modificada; El tamafio maximo del agregado sera de 174"y su
pesc volumétrico seco maximo debera ser mayor a 1,400 Kg/iem?®,

MEDICION Y PAGO. Se cuaniificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios y/o
abundamienios (estos deberdn quedar involucrades en el analisis del precic) y el pago se hara por mefro
clbico. '

PAVIMENTO ASFALTICO
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1001.05 Y 06
clave 01040203

DEFINICION Y EJECUCION. La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base compacta (que no
se incluird dentro de sus precios), en la reposiciéon del pavimento se podran fabricar mezclas asfalticas de
materiales pétreos y productos asfilticos en el lugar mismo de la obra, empleando conformadoras o
mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfalticas formaran una carpeta compacta con el minimo de vacios, ya
que se Lsan materiales graduados para que sea uhiforme y resistente a lag deformaciones producidas por las
cargas y practicamente impermeable. El material pétreo debera constar de particulas sanas de material
triturado, exentas de materias extrafias y su granulometria debe cumplir las especificaciones para materiales
pétreos en mezclas asfalticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia organica,
grumes arcillosos o mas de 20% de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las especificaciones de Petrdlens
Mexicanos,

Mezcla Asfaltica : sobre la base impregnada y debidamente limpia, se construira una carpeta asfaltica con
tamafic maximo de %"y con una temperatura de 140 °c y debera tenderse a una temperatura minimo de
110 °c mientras que el proceso de compactacion deberd terminarse a una temperaiura de 80 °c como
minimao.

Para unir a carpeta con la base, sera necesario un riege con asfalto rebajado tipo fr-3 arazon de 0.5 a 0.7
Its. por meiro cuadrado o con emuilsion asfaltica,

La mezcla debera prepararse a mano o con maquina mezcladora y colecarse en capas de espesor inferior al
definitive; independientemente de que se use mezcla en frio o caliente, debera compactarse de inmediato, ya
sea con pizdn o con plancha o equipo similar pero adecuado al proyecto.

El acabado debera ser igual al del pavimenio existente.

MEDICION Y PAGO. La construccion o reposicion de pavimente asféltico se pagarad por metro cuadrade con
aproximacién a un décimo, en base a proyecto y en funcién del espesor de la carpeia,

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 08,09 Y 10
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CONCEPTO:
01230101, 01230102

DEFINICION Y EJECUCION. La construccion o reposicion de pavimento o banguetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado
con curacreto o similar; de concreto con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto
se sujetara en o conducente a la especificacién que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el
suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el
equipo necesario.

El acabado deberé ser igual al existente. (liso 0 rayado)

MEDICION Y PAGO. La construccion o reposicion de pavimento ¢ banqueta de concreto, se pagara por metro
cuadrado con aproximacion a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto.
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DESMONTES
1002.01,02Y 03
CONCEPTO:
01010408

DEFINICION Y EJECUCION. Este trabajo consiste en efeciuar algunas o todas las operaciones siguientes:
cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construccion, los arboles, arbustos, hierbas o cuaiquier
vegetacion comprendida dentro del derecho de via, las dreas de construccidn y los bancos de préstamo
indicados en los planos o que ordene desmontar el Residente.

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente @ mano o mediante el empleo de egquipos mecanicos.

Toda la materia vegetal proveniente del desmonte deberd colocarse fuera de las zonas destinadas a la
construccién dentro del derecho de via, en la zona de libre ¢olocacion.

Se entendera por zona de libre colocacidn la faja de terreno comprendida entre la linea limite de la zona de
construccion y una linea paralela a esta distante 80 (sesenta) metros.

El material aprovechable proveniente del desmonte serd propiedad de la Comisién y debera ser estibado en los
sitios gue indique el Ingeniero; no pudiendo ser utilizados por el contratista sin el previo consentimiento de
aquél. ‘

Todo ef material no aprovechable deberd ser quemado tomandose ias precauciones necesarias para evitar
incendios.

l.os dafios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte efectuados indebidamente
dentro o fuera del derecho de via o de las zonas de construccion seran de la responsabilidad del Contratista.

Las operaciones de desmonte deberan efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de
construccion con la anticipacién necesaria para no entorpecer e! desarrollo de estos,

MEDICION ¥ PAGO. El desmonte se medira tomando como unidad la hectarea con aproximacion de dos
decimales.

No se estimara para fines de pago el desmonte que efectie el Contratista fuera de las areas de desmonte que
se indique en el proyecto y/u ordenadas por el Ingenieros.

Si la quema del material "no aprovechable” no pudo ser efectuada en forma inmediata al desmonte por razones
no imputables al Contratista, se computara Gnicamente un avance del 90% del desmonte efectuado. Cuando
se haga la quema y se terminen los trabajos de desmonte, se estimarg &l 10% restante.

Ei desmonte se liquidara al Contratista en funcién del tipo de monie y de acuerdo con los conceptos 1002.01, 02
y 03.
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CARGA Y RETIRC EN CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
1004.01

CONCEPTO:

01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de manicbras que se deban de realizar para cargar un camidn con
medios mecénicos o manuales, de material de excavacién u ofro tipo de materiales es lo gue se valia con la
presente especificacion, dentro de estos incluye las posibles manichras, acarreos y mangjos gue se requieran.

Se entenderd por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde el sitio en que la Comisidn se
los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministradec por este Gltimo, hasta el sitio de su
utilizacion en tas obras objeto del contrato

MEDICION Y PAGO.- La carga a camidn de materiales producto de excavacion se pagara por metro cibico con
aproximacién al décimo, y para su cuantificacién se utilizaran lineas de proyecto originales, es decir lleva
invelucrado el abundamiente, por lo quée el contratista deberd valuar el tipe de material, asi come las
condiciones en gue se encuentre.

El acarreo de materiales pétrecs: arena, grava, material de banco o producto de excavacion, cascajo, efc., en
camién de volteo a una distancia de 1.0 kildémetro para fines de pagc, se medira en metros cubicos con
aproximacion a un décimo. Incluye: camion inactivo durante la carga, acarrec primer kilbmetro y descarga a
volteo, y sera medido colocado o en la excavacion original, es decir, llevara involucrado su coeficiente de
abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales Y tuberias en camion de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildmetro, se medira para su pago en toneladas con aproximacion de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarreo de materiales pétreos: arend, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kilcmetros con aproximacion a la
unidad, medidos colocadoes.

Para kildmetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, pigzas
especiales y tuberias en camicn de redilas o plataforma, se medira para su page en tonelada-kilometro; el
nimero de ton-km. gue se pagaréa al Contratista, serd el que resulte de multiplicar-las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tedricos por el nimero de kildmetros de acarreo.

La distancia de acarrec se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que auterice el Ingenierc.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacion seran reparados por cuenta y cargo del
Contratista.
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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

CONCEPTO:

01010104, 01010105

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza
de! terreno de maleza, basura, piedras sueltas efc., y su retirp a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los
tfrabajos; asimismo en €l aicance de este concepto estd implicito el trazo vy Ia hivelacion instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir,

En ningun caso la Comisidn hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecuiados en la misma
superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actividades de
desyerbe vy fimpia, la Comision no considerarad pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira ei area de irabajo de la superficie objeto de limpia, trazoy
nivelacion, medida ésta en su proyeccion horizontal, ¥ tomando como unidad el metro cuadrado con
aproximacién a la unidad.
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TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFRENCIA (PARA
TUBERIAS DE AGUA POTABLE)

1005.01

CONCEPTO:

01010107

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo y nivelacion con equipo topografico a las actividades
invoiucradas con el trazo y nivelacion para la instalacion de tuberfas de 3" de diametro de p.v.c y otras que
conduzcan aguas crudas, agua potable, etc y que trabajen a presidn y/o gravedad, estableciendo bancos de
nivel en lugares estratégicos que garantize que no se puedan obstruir o mover, La nivelacién sera tanto del
terreno natural como de €l lomo de la tuberia a instalar a efecto de definir los angulos verticaies y horizontales a
utilizar. E} trazo para la excavacion sera utilizando cal y cologcando estacas, mojoneras, sefales o marcas,
colocadas en el terreno, que sirven para indicar lineas, ejes, trazos, elevaciones y referencias de la obra, de
acuerdo en lo fijado en el proyecto.

En ningun caso la dependencia haréd mas de un pago por trazo y nivelacion ejecutados en ia misma superficie y
esta entregara al contratista por una sola vez los planos de localizacion general asi como los bancos de nivel
del proyecto.

El contratista esta obligado a conservar y rehacer el trazo cuantas veces sea necesatio ajustandose a los datos
de proyecto y debera cuidar las estacas durante la ejecucién de los trabajos reponiendo aqueilas que sean
movidas o destruidas antes de excavar la zanja, asi mismo, también repondra las estacas de referencia que
sean movidas o destruidas. '

El contratista debera de contar con una cuadrilla permanente la cual estard integrada por personal capacitado,
responsable y con el equipo necesario para estos trabajos y deberad de entregar ei perfil del terreno natural
antes de iniciar cualguier tipo de excavacion.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacidn de la obra, la dependencia no consideraré pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de page se medira el trazo y nivelacion, medida ésta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro lineal con aproximacién a la unidad.
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EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04
CONCEPTO:

01050500, 01050501, 01050506, 01050700, 01050701, 01050702

Para la clasificacién de las excavaciongs por cuanto a la dureza del material se entendera por "material comun”,
la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquelios materiales que puedan ser afiojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen
aistadamente menos de 0.75 de metre cibico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca fija.

Se entendera per "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada o
resquebrajada econémicamente sino con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
fndole. También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra sueita, o
pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro clbico.

Cuandc el material comin se encuentre entremezclado con ia roca fija en una proporcion igual o menor al 25 %
del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado
como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta la dificuliad que haya presentado para su extraccién. En caso de
que el volumen por clasificar esie, compueste por volimenes parciales de material comun y roca fija se
determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiaies intervienen en fa
composicién del volumen total,

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas” la que se realice segun el proyecto y/u
ordenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de agua potabie y alcantarilado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar ¢ limpiar la piantilla y taludes de las mismas, ia remocién dei material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno 0 a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de |os trabajos y la conservacidén de dichas excavaciones por el tiempo
gue se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Inciuye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para afiojar ei materiai manualmente o con equips mecanico previamente a su
excavacioén cuando se requiera.

El productc de la excavacién se depositard a unc o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado gue fije
el Ingeniero un pasillo de 80 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pié del talud dei bordo formado por
diche material. El Contratista debera conservar este pasilic libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier purto de las paredes de las mismas no
diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose que esta desviacién no se
repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que ta
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
proyecto. ‘

Las dimensiones de las excavacicnes que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro de la tuberia
gue sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo de ia

excavacion.
El anche de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paraleias que las delimitan.

El afine de los dltimos 10 {diez) cm. del fondo de ia excavacion se debera efectuar con la menor anticipacion
posible a la colccacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de ia zanja y el
tendido de la tuberia se requigre un nueve afine antes de tender ia tuberia, esta serd por cuenta exclusiva del
Contratista.
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun para alojar tuberias de concreio que no tengan la
consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera gue la tuberia apoye sobre i terreno en todo el desarroiio de su cuadrante inferior y. en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a ia zanja © durante su instaiacion debera excavarse
en los jugares en gque quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que
formaran las juntas. Esta corformacion dehera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

Ef Ingeniero debera vigilar que desde el momento en que inicie la excavacion hasta aguel en que se termine el
relleno de ia misma, inciuyendo el tiempo necaesario para la colocacidn y prueba de la tuberia, no transcurra un
lapsc mayor de 7 (siete) dias calendario,

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird &l uso de explosivos, siempre que no aitere
el terrenc adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Ingenierc. Bl usc de expiosivos se
restringira en aguellas zonas en que su utilizacidn pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por
usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafios o moiestias a sus habitantes.

Cuando Ia resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro ia
estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Ingeniero, éste ordenara al Contratista la colocacién de
los ademes y puntales gue juzgue necesarios para la seguridad de ias obras, la de los trahajadores o gque exijan
ias leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y puntaies seran fijados por el ingenierc sin que esto releve al
Contratista de ser &l inico responsable de los dafics y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por
faiia de los mismos.

El Ingeniero esta facultado para suspender total o parciaimente las obras cuando considere que el estado de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o ios frabajadores, hasta en tanto no se
efectien ios trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criteric constructivo dei contratista serd de su Unica responsabilidad y cualguier modificacion, no sera motivo
de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que sus rendimientos propugstos sean congruentes
coh el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la Comisién, el Contratista debe proponer la
manera de ejecucion y su variacidn aun a peticion de la Comigién {por improductive) no sera motivo de
variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
gjempio para cajas de operacién de vaivuias, pozos, efc.), seran liquidadas con los mismos concepios de
gxcavaciones para zanjas. ‘

Ei contratista deberatomar en cuenta que la excavacién no rebasard los 200 m., adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que la Comision através de su representante lo considere conveniente en funcion
de ia estabitidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que ef pago que la Comision realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion teorica del
proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tai situacion.

MEDICION Y PAGOQ. La excavacién de zenjas se mediré en metros cibicos con aproximacién de una decimai.
Al efecto se determinaran los voiimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista segin el proyecto y/o
ias 6rdenes del Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del ingeniero, ni la remocidn de derrumbes originados por causas imputables ai
Contratista que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto y/o las drdenes det Ingeniero seran
consideradas como sobre-excavaciones. .

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarias en seco
durante el tiempo de colocacién de la tuberfa le seran pagadas por separado. lguaimente le serg pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio gue sefiale el Ingeniero, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad
o por cuatquier otra circunstancia,
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Se considerard que las excavaciones se &fectuan en agua, soclamente en el caso en gue el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma economicamente conveniente para la Comisién, quien ordenard y pagara en todo caso al
Contratista las obras de desviacitn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara gue las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la consistencia det material se
dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir et nivel del
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacién (balsas) para el equipo de excavacién. Y cuando las excavaciones se efectlien en agua o material
lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto existe.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

A}~ Afloje del material y su extraccion,
- Amacise o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.
- Remocion del material producto de ias excavaciones.
- Traspaleos verticatles cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E}.- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias.
F).- Extraccidon de derrumbes. Et pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco 0 en agua.

B)
C}
D)

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir,
Seco 0 en agua.
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EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN ( ver mecénica de suelos )
1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04,1082.02, 1082.04, 1090.01, 1092.01
CONCEPTO:

01050400, 01050401, 01050402, 01050404

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por excavaclén para estructuras las que se realicen para
cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
fimpiar la plantilla o taludes de la misma, la remocién del material producto de las excavaciones a la zona de
libre colocacion disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normai de los trabajos y la
conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se reguiera para la construccién satisfactoria de las
estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para
aflojar el material previamente 2 su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las drdenes del Ingeniero,
afinandose en ta! forma que ninguna saliente de!l terreno penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de
construccion de las estructuras. '

Se eniendera por zona de colocacidon libre la comprendida enfre aiguna, algunas o todas las lineas de
interseccidn de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las lineas paralelas a eilas
distantes 20 {veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado directo de concreto,
deberan ser afinadas hasta las lineas o niveles de proyecto yf/o ordenadas por e Ingeniero en tal forma que
ningln punto de la seccion excavada diste mas de 10 (diez) cm. del correspondiente de la seccidn del
provecto; salvo cuando las excavaciones se efectlien en roca fija en cuyo caso dicha folerancia se determinara
de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin gue estc implique obligacion alguna para la Comisién
de pagara al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las lineas o niveles det proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de concreto en ellas, debera
hacerse con la menor anticipacién posible al momenio de construccion de las mamposterias o al vaciado del
concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el intemperismo. '

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concretdo o mamposterias, se haran con las dimensiones
minimas regueridas para alojar o construir las estructuras; con un acabade esmerado hasta las lineas o niveles
previstos en el proyecto y/o los ordenados por ef Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco)
cm., al pie de los taludes gue permita la colocacién de formas para concreto, cuande esto sea necesario.

La pendiente gue deberan tener los taludes de estas excavaciones sera desterminada en la obra por el
Ingeniero, segun la naturaleza o estabilidad de material excavado considerandose la seccién resultante como

seccion de proyecto.

Cuando las sxcavacionss se realicen en roca fija se permitira el uso de explosivos, siempre que no se altere el
terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escritc del Ingeniero.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado segln e! proyecto y/o las érdenes dei Ingeniero en
rellaros u otros conceptos de trabajo de cualguier lugar de las obras, sin compensacion adicional al contratista
cuando este trabajo se efectle dentro de la zona de libre colocacidn, en forma simultanea a trabajo de
excavacién y sin ninguna compensacion adicional a las que corresponden a la colocacion del material en un
banco de desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre coiocacién, o dentro de ella pero en forma que no sea
simultanea a las obras de excavacidn o de acuerdo con algin procedimiento especial o colocacién o
compactacion segun el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero, los trabajos seran adicionales y motive de otros
precios unitarios.

Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso, se procederd en los términos de la
Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar |las excavaciones se requiera la construccion de tabla-estacados o cualquier obra auxiliar,
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estos trabajos le seran compensados por separado al Coniratista,

MEDICION Y PAGO - Las excavaciones para esiructuras se mediran en metros cuhicos con aproximacion de
un decimal. Al efecto se delerminara directamente en las excavaciones el volumen de los diversos materiales
excavados de acuerdo con las seccionas de proyecio y/o las ordenes del Ingeniero.

No se estimarén para fines de pago las excavaciongs hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocién de derrumbeés originados por causas impuiables al Contratista
gue al igual que las excavacionss que efectle fuera del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condicionss del proyecto y/u érdenes del Ingeniero el material producto de la
excavacién se cologque en bancos de desperdicio fuera de |a zona de libre colocacién, se estimara y pagara por
separado al Contraiista este movimiento.

Cuando el maierial producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u otros
conceptos de trabegjo, fuera de la zona de libre colocacion, o bien dentro de ella en forma no simultanea a la
excavacion habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algdn
proceso de colocacion o compactacion que seflale el proyecto y/o eI Ingeniero, estas operacionas seran
pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ralifica que el pago se hard exclusivamente al hecho de considerar las iineas netas de
proyecto; y a continuacién de manera enunciativa se sefiaian las principales actividades:

A) - Afloje del material y su extraccion.

B).- Amacise o limpieza de plantiiia y taludes, y afines.
C).- Remocién del material producto de 1as excavacionss.
D).- Traspaleos cuando se requiera.

E).- Conservacion de |as excavaciones.

F).- Extraccidn de derrumbes,
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EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1101.01 Y 02

CONCEPTO:

01050500, 01050501

-8on aplicables las especificacicnes sefaladas en 1010.02, 04, etc., para efectos de pago de estos conceptos se
haran de acuerdo a la zona en gue se desarrolle |la ejecucidn con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos).

ZONA B.- Zonas . pobladas con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos)
que dificulien la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.
Tomando en cuenta que la clasificacion de los materiales son: 90% roca, 5% matertal intemperizado
y 5% material comdn

DEFINICION Y EJECUCION.- Scn aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010.02, 04. etc.

MEDICION ¥ PAGO.- La excavacion de zanjas se cuaniificara y pagara en metros cibicos con aproximacion al
décimo. Al efecto se determinardn los volumenes de las excavaciones realizadas por el Confratista
directamente en la obra; para su volumen se podré efectuar la ubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto
autorizado © los planos aprebados de zanjas tipo vigenies ¢ bien en funcién de las condiciones de los
materiaies ¢ a las instrucciones giradas por el Residente; los cenceptos aplicables seran funcién de las
condiciones en tas que se realicen las excavaciones.
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EXCAVACION EN CORTES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS EN MATERIAL COMUN.
1120.01

CONCEPTO:

01050550

En los aspectos generales es aplicable lo asentado en la especificacion 1010.02, 1010.04, etc.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son excavaciones a cielo abierto en el terreno natural; en ampliacion y/o
abatimiento de taludes o para el desplante de terranlenes, con la finalidad de formar ia seccién de la obra de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por la Comision.

La excavacion en los corles se ejecutara de manera que permitan ei drenaje natural del corte. Cuando asf se
indique, las cunetas se construiran con la oportunidad necesaria y en tal forma que su desagle no cause
perivuicio & los cortes de terraplenes. Las contracunetas cuando asi se indique deberan hacerse
simultaneamente con los cortes. El material obtenido del corte se desperdiciara o se utilizara en la formacion de
terraplenes {en este Lltimo caso el precio unitario tendré un tratamiento diferente a lo agui estipulado).

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago, se estimara el volumen excavado dentro de la linea de proyecio y
expresado en metros clibicos, incluyendo con caracter enunciativo las siguientes operaciones;

a).- Excavaciones propiamente dicho.

b).- Amacise del material de los taludes y afine.

c)- Acarreo de los materiales al sitioc sefialado en proyecto o por e! Residente, hasta una
distancia de sesenta metros.

d).- Traspaleos si se requiere, y/o si se utilizan camiones para el movimiento a la distancia
sefialada.
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FORMACION DE BORDOS Y TERRAPLENES
1121.01Y 1121.02

CONCEPTO:

01070105

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por bordos vy terraplenes las estructuras forjadas con material
adecuado producto de cortes o de préstamaos, considerandose también la ampliacién de la corona, el tendido de
los taludes y la elevacién de la subrasante, en terraplenes y el relleno de excavaciones adicionales abajo de las
subrasantes,

El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre el terreno los bordos y/o
las drdenes del Ingeniero, o bien completar hasta la seccion de proyecto  los bordos parcialmente construidos
con el material producto de las excavaciones o de banco.

Previamente a la construccion de un bordo o terraplén, el terreno el cual se desplantara, debera haber sido
desmontado, despalmado v escarificado, toda elio de acuerdo con las Especificaciones respectivas.

El material utilizado para la construccion de terraplenes debera estar libre de troncos, ramas, etc., y en general
de toda materia vegetal. Al efecto el Ingeniero aprobaré previamente los bancos de préstamo cuyo material
“vaya a ser utilizado para ese fin.

El tendide del material en capas uniformes de espesor que sefiale el Ingeniero de acuerda con el equipo de
compactacion que emplee el Contratista, en la inteligencia de que la primera capa de desplante de terraplen
sera de un espesor igual a la mitad del espesor de las capas subsecuentes.

La escarificacion, cuando se usen rodillos fisgs, de ia superficie de desplante y de cada capa para ligarla con la
siguiente. - Se entendera por rodillos lisos los que no esten provistos en su superficie de rodamientos de
elementos que penetren en el terrena,

El material utilizado en la construccién de los terraplenes sera colocado en tal forma que ningun punto de la
seccion del terraplén terminado quede a una distancia mayor de 10 ¢m. del correspondiente de la seccion del
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica.

MEDICION Y PAGQ.- La formacidn de terraplenes se medird tomando como unidad el metro edbico colocado y
compactado, con aproximacion de un decimo. La determinacion del volumen se hara utilizando el método de
promedio de @reas exiremas en estaciones de 20 metros o las que s& requieran segun la configuracion del
terreno. '

Cuando el bordo o terraplén haya side construide en su totalidad con material producto del banco de préstamo,
se estimaran para fines de pago los volumenes comprendidos entre la superficie del terreno natural y la seccidn
de los terraplenes construidos segtn el proyscto y/o las érdenes del Residente.

Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales en funcién de su propia definicién:

A).- Antes de iniciar la construccién de los terraplenes se rellenaran los huecos motivados por el desenraice, se
escarificara y se compactara el terreno natural, hasta el grado requerido.

B).- Seleccién del material.

C).- Tendido en capas del material.

D).- Extraccién, carga y acarreo primer kilometro (cuando se trate de material de banca).
E).- Papeo o eliminacion de sobretamafios.

F).- Humedad requerida.

G).- Compactar al grado requerido y afinar,

GERENCIA DE OBRAS PAGINA 18 DE 67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN

H).- Medido, colocado y considerar desperdicios cuando asi sea necesario ya que estos no seran motivo de
pago.
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PLANTILLAS APISONADAS
1130.01 Y 1130.02
CONCEPTO:

01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicic del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran
tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerias én su posicién en forma estable ©
cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisenada de 10 ¢m. de espesor minimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posibie,
para lo cual al fiempo del apisonade se humedeceran ios materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la planiilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr e! grado de compactacion
estipulado.

La parte central de las plantilias que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo
y longitud sobre la planilla.

Las planiilias se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Coniratisia debera recabar e!f visto bueno del Ingeniero para la plantilla consiruida, ya que en caso contrario
este podra ordenar, si lo considera conveniente, gue se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilia que
considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Coniratisia tenga derecho
a ninguna compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGQ.- La consiruccion de plantilla serd medido para fines de pago en metros clbicos con
aproximacién a un decimal. Al efecio se determinara directamenie en ia obra la plantilia construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de planiilla construidas por el Contratista para
relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcién del
trabajo jecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacidn de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada concepio y en la medida que proceda.

a).- Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la
ufilizacién del material.

b).- Seleccion del material y/o papeo.
¢).- Proporcionar la humedad necesaria para ta compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras {otales.

f).- Recompactar el terreno natural para restijuir las condiciones originales antes de la
colocacion de ia plantilla.
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06

CONCEPTO:

01070101, 01070105, 01070107

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple depésito
del material para relleno, ¢on su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo a natural que produce su
propic peso. '

Se eniendera por "relleno compactado” aquel gue se forme colocando et material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefale el Ingeniero, pero en ningun caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que reguiera el materiai de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa
sera compactada uniformemente en foda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de operaciones Que debera gjecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel originai del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecio
y/o las ordenes dei Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potahie, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardinerfa.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrita del
ingeniero, pues en caso contrario, este podré ordenar la total exiraccion del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se haré invariablemente empleando en ella fierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y 2 ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimienios y de estructuras, este relleno fendra un espesor minimo de 80 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para irabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra iibre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nive! de 30 (treinta) cm. arriba
de! lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinie) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas
y. apisonadas. ' :

Cuando por la naturaleza de los {rabajos no se requiera un grado de compaciacion especial, el material se
colocars en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la aliura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecio y/o las ordenes del Ingeniero asi lo sefalen, el relleno de excavaciones deber ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para lo
cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas, € conienido de humedad del material, el grado de
compactacion, efc., para iograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitirad en rellenos en gue se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se irate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasia un nivel de 20 (veinie) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relieno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial,
al dfa siguiente, con una peala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente {a zanja, consolidardo el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictaré modificaciones o modalidades.

ia fierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar ef desiave del relleno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del
rellenc de la zanja y ia reposicion de! pavimenio correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara
las disposiciones pertinentes.
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MEDICION Y PAGQ,- Ei relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le serd medido en metros
cubicos de material colocado con aproximacién de un decimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones ¢ derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definician, los PrecCios
Unitarios deben incluir con caracier enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacién
del material. '

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacian al grado gue esié, estipulado (quitar
o adicionar)

¢).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.
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ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE
CONCEPTO:
01001001, 01001002

DEFINICION YEJECUCION: Se entendera por atraque de concreto a fodas las actividades desarrolladas para
la fabricacion del mismo. Este atraque deberd ser de concreto simple de fc= 200 Kg/cm? y debera estar
apoyado tanto en el fondo como en Ia pared de la excavacion. En este se contempla el afine del terreno, Ia
cimbra necesaria, y todos los materiales para la fabricacidn y el colado del concreto. Este atraque debera
coiocarse posteriormente a la instalacion de la fuberia tanto de p.v.c, fo.fo y asbesto cemento y antes de realizar
la prueba hidrostatica.

MEDICION Y PAGO: Para la construccion de afragues de agua potable serd medida en pieza con
aproximacion de un decimal. Los atraques se construiran en los codos, cambios de direccién o de pendiente,
para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién hidrostatica normal en su
interior o por los golpes de ariete, cuando los hubiere.

El atraque se pagara por pieza fabricado en cada uno de los puntos sefialados en el proyecto, inciuyendo: La
excavacion, relleno, concreto, cirbra, acero de refuerzo. En todos los casos se incluye el suministro de todos
los materiales en ef lugar de su utilizacidn y ta mano de obra necesaria para su correcta instalacion.
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INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, CON COPLE INTEGRAL
2040.01 AL 11

CONCEPTOQ:

01100105, 01100500, 01100507, 01100510,

DEFINICION Y EJECUCION.- En |a generalidad son validas las especificaciones para la tuberia de asbesto-
cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

PV.C. son las iniciales en inglés de poli-vinil-chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Clorure de Polivinilo. La conexién de un tubo al ofro se efectia
insertanco el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse. :

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercidn deberdn limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaftanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios. para
facilitar 1a colocacién del anillo, éste puede mojarse con agua limpia,

3.- Sobre el exiremo achaflanado del tubo se apiica una capa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en &l extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que |a insercién no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la
union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de Ia tuberia.- La curvatura debs hacerse Unicamente en ia parte lisa del tubo hasta los
limites que especifican los fabricanies para este tipo de tuberfa, ya gue el cople no permite cambios de
direccion.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril- En ambos casos se recomienda que ef wbo pase a una
profundidad minima de un metro; es decis; ia zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas el
diametro del tubo. En caso de que esto no sea posihie, se recomienda proteger ei tubo cubriéndole con otro de
acero y/o [as indicaciones del ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccidn o de pendiente para evitar
en forma efectiva movimientos de ia tuberia producidos por la presion hidrostatica o por ios golpes de ariete,

No se efectuara ia prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construido ef ditimo
atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de
dos dias de haberse colocado el dltime. En case de que no haya atragues de concreto, las pruebas se
sfectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada ia instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de ia prueba hidrostatica se dejan Tibres fodas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presién de agua y otra
en la gue se cuantificaran ias fugas dei tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiaies y
vélvuias de los mismos. En esta prueba la tuberia se lienard lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en eila mediante la insercidn de una véivula de aire en las partes mas altas de) tramo por probar.
Se apiicara fa presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.
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MEDICION Y PAGO.- La instalaciéon sera medida en metros con aproximacion de un décimo. Al efecto se
determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su diametro y con base
en o sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que s€ mencionan con caracter
enunciativo:

A).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniocbras y acarreos para ¢olocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacién y bajado de tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir. :
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INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA.

2060.01 AL 14

CONCEPTO:

01120018, 01123009, 01123010, 01123011, 01123012

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por este concepto el conjunto de todas las maniobras y frabajos
que. deba efectuar el Contratista, para la debida colocacién de la tuberia an zanjas, sobre silletas o en el sitio
que designe la Comisién, previa union medianie junta soldada. Cada tubo se alineara con el va instalado, por
medio de un alineador exterior o interior, segln el dizmetro de la tuberia de que se frate,

E! tipo de alineador que se uiilice, segtin el caso, deberd {ener potencia suficiente para volver el extremo del
tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado vy si el didmetro del ubo que se esta alingando tiene
diferencia pequefa con el diametro del tubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda la
circunferancia del tubo y en ninguin caso se permitira que el escaldn asi formado sea mayor que 1/16™.

E! alineamiento del tubo sera hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviacion angular entre dos tubos
consecutivos. La separacion entre las partes planas (topes) de los biseles en ta unidén de ios dos {ubos,
debera ser aproximadamenta de 1/18", detal manera que se asegure una completa penetracion de la soldadura,
sin quemadura,

Los extremos de la tuberfa y accesorios que van a ser soldados deben estar biselados.

Cuande en el campo se haga necesario hacer un bisel este deberd hacerse con maquina biseladora
oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica.

No se permitira hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitird soldar fubos o accesorios
cuyos biseles muestren irregularidades o aboliaduras. En estos casos el Contratista debera hacer el rebiselado
de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de sopiete o con herramientas mecanicas adecuadas.

Soldadura eiéctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente directa, con una capacidad minima de
300 Amperas &n ef sistema manual y de 350 Amperes en el semiautomatico ¢ automatico.

Todos sus accesorios, tales como cables, portaglectrodos, efc., debaran ser dal fipo y {amafio adecuados para
el trabajo y estar en todo tiempo en condn:lones de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de
operacion y seguridad para el personal.

Mieniras se aplica el primer cordén de soldadura, se maniendra el tubo a una altura minima de 0.40 m. (16"
sobre el terreno y completamente alineado con e! tipo de alineador adecuado debidamente colocado y debera
terminarse totalmente el cordon antes de mover et equipo de sostén o quitar el alineador.

Cada soldadura se hardcon el numero de cordones y tamafos de ealectrodos que se fijan en las
Especificaciones particulares, de acuerdo con e! diametre y espesor de la tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el Constructor desea empiear otro procedimiento de soldadura diferente al
indicado en las particulares del proyecto, debera hacerlo previa autorizacion.

La soidadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera limpiarse y cepillarse completamente
sin dejar nada de escoria, usando arcair 0 método similar.

La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metalico protegido; con soldadura a tope de los diversos
tramos de tuberia y la Empresa debera presentar previamenie el procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados segin arganismos internacionales como AWS y podran
ser examinados por personal de la contratanie, siguiendo las Especificaciones 6.3 y 6.4 de las
Especificaciones Generales de Construccion de PEMEX (incisos 6.3.1 & 6.3.6 y 6.4.1 a 6.4.15). De no
disponerse de la calificacién internacional, debera sujetarse forzosamente al exdmen.
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Las costuras longitudinales de la tuberia no deberan ser coincidentes de dos tuberias consecutivas, debiendo
quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto del eje de ia tuberia en forma aiternada. Los
biseles deberan quedar limpios de materias exirafas y grasa, segun especificacion 6.6.3 de PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se& haran de arriba hacia a abajo segun
especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando ei fondeo se colocaran los siguientes cordones de
soldadura con espesor maximo de 1/8 de pulgada, segun especificacion 6.6.10 de PEMEX.

Dentro de! proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas adversas, tai como se menciona en la
especificacion 6.6.14. No deberd moverse la tuberia hasta que la soldadura este fria, a temperatura tolerabie
al tacto. La calidad de la soldadura serajuzgada por la supervision de acuerdo con lo antes expuesto y
complementado con el folleto 1104 "Standar welding Pipe lines and Rolated facilities", ultima edicién de APS
sequn especificacion 6.7 de PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas debera sequir 1a especificacion 6.9 de PEMEX, siempre y cuando no
se requieran mas de tres reparaciones por unién y estas no estén a menos de 6 pulgadas de separacion.
En caso de no poderse reparar se procedera a coriar el tubo, rebiselar, alinear y soldar con carge al contratista,
segln la especificacion 6.9.5 de PEMEX,

Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de Ia tuberia para evitar la entrada de
materias extrafias y animales, mediante tapas protectoras que seran presentadas para suU aprobacion al
Ingeniero; estas tapas se retiraran una vez que hayan cumplido su cometido.

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se preparara el fondo de la zanja quitando los
obstaculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de concentracion de cargas que puedan dafar al
revestimiento durante las maniobras de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de material suave que pueda dar un
apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor minimo de 10 cm.

El bajado de la tuberia debera hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material suave. No
se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafar la proteccion. La maniobra se efectuara cuidando que la
tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresidn y no de tensidn cuando sea colocada en el fondo de ia zanja.
Salvo el caso en que ia supervision lo autorice, la tuberia debera bajarse al dia siguiente, pero no antes de 24
horas después de haber sido esmaltada para que este suficientemente seca.

Los dafios al recubrimiento por la bajada a ia zanja o por causas imputables al Contratista seré reparado con
cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamacion alguna.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tuberia de acero se cuantificara por metro lineal.
Con caracter enunciativo se sefialan ias actividades principales:

Revision de las juntas, sus didametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, impieza de la unién de tubos
rectos y/o dobiados, alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar placas protectoras, empates de lingadas, ya
sea que se dejen por parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes de trabajo,
maniobras y acarreos locales de la tuberia a un costado de ia zanja y bajado de la misma. De manera
especifica se recomienda tomar en cuenta las condiciones de la tuberia, esto es por variaciones en el diametro,
perimetro y espesor; por la disminucion después del sandblasteo, ya que no habré ninguna modificacién en el
precio, por las razones expuestas anteriormente.
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LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA.
2062.01 AL 08

CONCEPTO

01380531

DEFINICION Y EJECUCION:

GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Procedimiento para preparar, supetficies metalicas para ser
pintadas, mediante la eliminacion de toda la escama de iaminacién, oxido, pintura © materias extrafias,
mediante el uso de abrasivos impulsados a través de mangueras © ruedas centrifugas. Toda la grasa, aceite,
polvo y escama, asi camo pintura vieja deberan ser compietamente eliminadas, excepto en pequefias partes,
partes descoloridas, que sean encontradas en el fondo de las picaduras. La superficie es maldeada en color
gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de area de superficie
debera estar libre de todo residuo visible y el resto limitado a ligera decoloracién o manchado ligero.

CERCANO A METAL BLANCC (SSPC-SP-10-83).- Procedimiento para la preparacion de superficies
metdlicas, para pintarse, por medio de la eliminacion de toda la @scama de laminacion, oxido, costras de oxido,
pintura y materias extrafias, por medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras ¢ de ruedas
centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacién oOxido, productos de corrosién, pintura y materias
extrafias, deben eliminarse compleétaments. Sombras muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas
con manchas de 6xido, oxidos de [a escama de laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95%
de la superficie debe de quedar libre de residuos. L-a superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo
aceite, grasa, suciedad, escama de laminacidn visible, éxido, productos de corrosion, pintura ¢ cuaiquier otra
materia extrafia. E! color de ia supefrficie limpia, puede ser afectado por ei tipo particular de abrasivos usados.

METAL BLANCO (SSPC-SP-5-683).-Procedimiento para preparar supefficies metalicas para ser pintadas,
eliminando toda la escama de laminacion, &xido, costras de Oxido, pintura vieja o cualquiera oira materia
extrafia, mediante el uso de abrasivos propuisados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie
limpiada con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente rugosa para
proporcionar mayar anclaje a los recubrimientos. La supefficie, vista sin aplicacion, debe de estar [ibre de toda
escama de fundicién visible, asi como de aceite, grasa, poive, oxido, pintura o cualquiera otra materia extrafia.
El color de la superficie limpia puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.

GENERALIDADES - La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena, son limpiezas
realizadas en las superficies metalicas aplicando un chorro de abrasivos a presion, utilizandose arena o granalla
metalica como abrasivos.

La rugosidad o maxima profundidad del perfil que se obtenga en ia superficie limpia y que servird como anclaje
para el recubrimiento, estaréd comprendida entre 0.0001 y 4.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del
primaria, &l cual debera ser mayor que la profundidad del perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se harauna eliminacion del polvo
sopleteando la superficie con un chorro de aire limpio y seca.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tenher el mismo aspecto que &n un area de dos meiros
cuadrados, seleccionada previamente coma patrén y representativa de las condiciones de la superficie por
iimpiar. Asi mismo se utilizard el patrén para carroborar que la profundidad de anclaje es la especificada,
utilizando la lampara comparadora de anclaje u otro aparato de medicién.

£l tiempo maximo que se permitirda que se transcurra entre la limpieza y la proteccion de la superficie
dependera del medio ambiente en que se trabaje, pero en ningin casc excedera de cuatro horas; cuando se
excedan los tiempas permisibles de tuberia, repetir e trabajo de limpieza de la superficie.

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberla se mediran en metros cuadrados, utilizando en
funcién de lo requerido cualquiera de los conceptos aqui contemplados; por el precio unitario el Contratista
debera proporcionar todos los materiales, incluyendo acarreos, movimienios locales, fletes y desperdicios; asi
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como los equipos idéneos y de las capacidades adecuadas en funcién de los volimenes y la mano de obra,
asimismo, se deberan incluir los mevimientos que se deban realizar en las superficies por limpiar, implicitc en
esto su racional acomodo.
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CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.
2063.01

CONCEPTO:

01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- El corte y biselado de la tuberia de acero deber4 ejecutarse con maguina
biseladora oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica. No se deberan hacer cortes
ni biseles sin el equipo adecuado, ya que no se permitird soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren
irregularidades. La configuracion del bisel debera ser uniforme en todo el perimetro det tubo y sera funcién del
espesor y/o de las indicaciones de la Residencia.

MEDICION Y PAGO.- El corte y biselado se evaluara como una sola actividad cuantificandose por metro lineal
del perimetro del tubo y debidamente aprobado por la Residencia. Incluye todos los materiales, mano de obra
y equipo, asi como el manejo de las piezas a tratar.
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PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUSERIA DE ACERO; SUPERFICIE EXTERIOR.
2064.01 Y 2064.03

CONCEPTO:

01380530

DEFINICION Y EJECUCION.- E! recubrimiento de los fubos se hard inmediatamente después que el
supervisor de Ia omisién haya aprobado la limpieza de la fuberia, en un lapso no mayor de cuatro horas, por
consiguiente no deberdn limpiarse areas grandes, sino Unicamenie aquellas gue alcancen a recubrir en el
tiempo especificado.

Para extremos biselados gue deberan ser soldados en campo, se dejara una faja de quince centimeiros sin
pintar en el interior y exterior de la tuberia. Las partes maquinadas gue vayan a deslizar enire si, no iran
pintadas.

No debera aplicarse el recubrimienio cuando:

Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o lluvias.
La superficie por recubrir este,. mojada o himeda.

La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados.
La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

La aplicacién del recubrimiento se hara utilizando cualguier meéfodo, sin embargo para cualguiera que se
seleccione se deberan seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.

Si se opta por la aplicacion por aspersién neumatica deberd ser previa autorizacién del Ingeniero Supervisor
y deberd estar equipado con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad
gue eventualmente pueda contener el aire del equipo neumaéatico.

Terminada la aplicacidn, ia pelicula protectora debera quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas,
agrietamientos, corrugados descupiertas. Todas las irregularidades deberdan ser removidas, a juicio del
Residente, seran simplemente reimprimidas limpiadas nuevamente cepiflandolas y/o soplandolas con chorro de
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de impresion.

La aplicacion de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de alguitran de huila colocado
en caliente y refuerzos mecanicos, se sujetara a:

A).- Suministro y aplicacién de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de hulla, colocada en caliente
con un espesor de pelicula seca de 40 a 50 milsimas de pulgada.

B).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-fiex) o similar de 457.2 mm. de ancho, con
traslapes de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de
20 a 22 milésimas de pulgada.

C).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de 457.2 mm.
de ancho, con fraslape de 10 em. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 ¢cm. én espiral, a
un espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada.

El espesor final del recubrimiento exterior debera tener como minimo 3/32".

La aplicacion del esmalte, con los refuerzos mecanicos deberan hacerse en una sola operacion y con el
equipo automatico adecuado, de manera que los refuerzos mecanicos queden embebidos con el esmaite.

Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son actividades iguaies a Ios
descritos anteriormente referidas a las porciones de unién de tubos soldados, por lo que el tratamiento es
semejante al procedimiento de proteccién de la tuberia en la obra; y siendo aplicable todo lo especificado.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie tratado; y que haya side aprobado por la
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Supervision. Incluye el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios. Incluyendo
equipo necesario adecuado, asl como la mano de obra; comprende fambién las maniobras y manejo de las
piezas por tratar, asi come su acomodo racional.
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PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO.

2064.02Y 2064.04
CONCEPTO:
01380531

DEFINICION ¥ EJECUCION.- La proteccion anticorrosiva interior asl como el parcheo en tuberia de acero, se
refiere a las actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza de las superficies se debe
ejecutar con la finalidad de proteger a base de pinturas las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacién de una capa de primario epdxico catalizado (RP-6, norma
Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005". El suministro y aplicacion de dos capas de acabado
epéxico de altos solidos {RA-26, norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005" en color
blanco, Cédigo Munsell nimero N 9.5 dando un espesor total de 0.12".

La pintura de esta tuberia debera de ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por ciento, debiendo
tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 segun ASTM-D-3359; su resistencia al intemperismo
probada en cémara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles {6 36 horas en piezas),
debera ser igual © menor al "grado B' en ampollamiento (ASTM-D-14), al "grado 6" en corrosion (ASTM-D-
3359).

Se medird e espesor inmediatamente después de ser aplicado ef recubrimiento mediante el medidor de
pelicula humeda de lectura directa similar al Nordson.

E! instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee directamente en
milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar espesores de pelicula himeda de capas
subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las inferiores parciaimente endurecidas no sean
penetradas bajo la presién del calibrador, dando lecturas mas altas.

En caso de que el recubrimiento que este siendo medido se haya suavizado con solventes, el calibrador no
puede emplearse con precision.

Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede ser el "Elcometro”,
"Mikrotest” o "Certutest”,

Para calibrar los instrumentos se utilizara una laminilla empleada como patron que sea aproximadamente del
espesor del recubrimiento a medir.

Debe tanerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador para hacer la lectura ya que se
obtendran lecturas de espesores menores.

Se utiizara un detector eléctrico no destructivo simitar al Tinker and Rasar modelo M-1 que aplica una tension
de 87 Y4 volts. El aparato dispone de dos electrodos, uno en un cable gue se conecta a tierra o alguna parte
desnuda de la superficie metalica y el electrodo de inspeccién que es un baston en cuyo extremo lleva una
esponja que se satura en agua y se pasa por [a superficie recubierta para localizar los poros. El electrolito de la
esponja penetra en estos, cierra el circuito, anunciandose por sonido fa existencia de la falla. Esta se marca y
se fepara detectandose la reparacion.

Higrémetros.- Se utilizara para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: E! juego de mallas, tiene por objeto determinar periddicamente la granulometria de!
abrasivo para limpieza como parte de control de la caiidad de preparacion de superficies.

Pruebas.- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio de la
Comisién Nacional del Agua.

Adherencia
Espesor de pelicula seca
Coeficiente de abrasion
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Salpicado (Métedo de Gardner)
Doblado (Resistencia a ia flexion)
Inmersion en solucién de sulfato de sodic.

Las pruebas de adherencia y de espesaor de pelicula seca, se deberan hacer nuevamente y directamente en las
piezas recubiertas, per personal de conirol de calidad dg la Comision Nacional del Agua.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadradoe de superficie tratada, refiriéndose a la debidamente
aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas y
desperdicios, e! equipo necesario y la mano de cbra, asi como los maovimientes que se deben ejecutar en las
piezas por tratar y su reacomodo racional.

Para el parcheo es aplicable todo lo sefialado anteriormente.
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DOBLADO DE TUBERIA DE ACERO.

2067.01 AL 14
CONCEPTO:
01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad, se realizaré en curvas horizontales y verticales y en tramos de
tuberia gue sean de un acero en gue los limites elasticos y de ruptura esién suficientemente separados para
permifir las deformaciones del doblado.

El doblado de tubos se harden frio, no deberd permitirse el calgniamiento del tubo para ejecutar esta
operacién. :

l.os dobleces gue se hagan a la iuberia, deberan limitarse a log que sean indispensables por los cambios
bruscos inevitables del alineamienio o de la pendiente. El ajuste de la tuberia al coniorno normail del terreno,
debe ser hecho de preferencia combinade, ampliando o profundizando la zanja, para que el tubo se adapte por
su flexibilidad eldstica a la configuracion del terreno.

En los lugares en que los cambios de pendiente del terreno o los cambios de direccion en el trazo de Ia linea
hagan necesario curvar el tubo, el Conirafista podra utilizar cualauiera de los métodos usuales para formar
curvas en frio, siempre que no provogue la formacién de "arrugas” (Col Wring Bending).

La curvatura se distribuira a lo large de |la mayor exiension posible del tube sin que quede inciuida ninguna
solkdadura transversal dentro del tramo curvado. No se aceptara que se formen pliegues en la curva ni que el
diametro interior del tubo disminuya en mas de 1/4" en la direccidn del doblado.

Los dobieces se ejecutan con el equipo adecuado para el didmetro requerido, equipado con mandril para evitar
las arrugas y aplastamiento. S& prohibe el uso de ingletes para dar cambios de direccién.

En los casos en que por mala operacidn, un tubo se deforme indebidamente al ser doblado, debera ser
reemplazado y doblado correctamente por cuenia del Confratista.

El radio de curvatura de los dobleces en ningln caso debera ser menor de 30 diametros.

Cuando los tubos que se doblen estan compuestos por dos tramos de 6.00 metros soldados entre si en fabrica,
ningtn dobiez deberd hacerse a menos de 0.60 meiros de esta soldadura circunferencial, el Coniratista
podra hacerlo contando con la autorizacién del Supervisor; pero después de doblado el fubo ta soldadura
circunferencial de fabrica deberd ser totalmente radiografiada.

Las curvas deberan aproximarse en lo posible a arcos circulares trafando de evitar que resulten una serie de
tangentes cortas unidas por quiebres agudos.

Las ondulaciones o deformaciones que se provoquen en la superficie del tubo en el lado céncavo de la curva,
nunca deberan exceder 1/8" de profundidad, medida ésta entre una cresia y un seno adyacente.

Las curvas horizoniaies se haréan en tal forma que la soldadura longitudinal quede del lado interior, a fin de que
la afecten dnicamente esfuerzos simples de compresion. En el caso de las curvas verticales, el corddn de
soldadura deberd quedar hacia la parte superior del tubo, evitando que quede contra el fondo de la zanja.

El Contratista deberd hacer las pruebas que sean necesarias con la zapata o 1a maguina dobladora, antes de
iniciar el trabajo, para determinar en forma préctica la méxima curvatura que se puede dar a la tuberia sin
dafarla, asl come, la mejor forma de fievar a cabo la operacién de doblado en el campo, para obtener curvas
gue se apeguen fotaimente a lo especificado.

En estas pruebas, el Contratisia deberd proporcionar el equipo y fa mano de obra necesario.

MEDICION Y PAGOQ,- Esta actividad seré medida para fines de pago en metros lineales de tuberia doblada,
incluyendo en estos todas las maniobras requeridas para la ejecucién del doblado. .
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El criterio para cuantificar la tuberia doblada, serd con base en la longitud total del tubo que se maneje y gue se
doble; es decir se debera considerar la longitud total del tube (framo recto y tramo curvo).

L.os tubos doblados que no sean aprobados por el Ingeniero no seran pagados y deberan ser repuestos por el
Contratista. .
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INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA.
2069.01

CONCEPTO:

01120000

DEFINICION Y EJECUCION,- Tan pronto como sea posible, después de haber hecho |2 soldadura, las juntas
circunferenciales de campo deberén ser radiografiadas por el instalador. La pelicula usada para hacer las
radiografias sera del tipo de combustidn ienta (Slow-Burning). Las radiografias se tomaran estrictamente de
acuerdo con los requisitos y con la técnica descrita en la seccion W-524 dgel Codigo API-ASME. las radiografias
deberan cumplir con la calidad radiografica 2-2T.

La inspeccién radiogréfica debera realizarse como minimo al 30 % de las soldaduras circunfarenciales para
junteo de la tuberia de linea reslizada al dia y seleccionada al azar, aplicandose al 100 % de la circunfarencia
de cada soldadura €l método radiofrafico.

Toda reparacion y rsinspeccién sera siempre por cuenta del Contratista y se llevaraa cabo con los
procedimientos de soldadura calificados exprofaso.

En los puntos siguientes, deben inspeccionarse al 100 % de las soldaduras circunferenciales mediante el
métode radiografico:

- Dentro de Zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y zonas designadas ccmo
comerciales e industriales.

- Cruces de rios, lagos y corrientes de agua, dentro de una zona sujeta a inundacion frecuente y en los
cruces sobre puentes de rios, lagos y corrientes de agua.

- Derachos de via de ferrocarriles o de carreteras plblicas, incluyendo tineiss, puentes y pasos
supericres de ferrocarriles y caminos.

- Soidaduras circunferenciales vigjas en tubo usado.
- Soidaduras circunferenciales de conaxiones no probadas hidrostaticamente.

Todas las radiografias se entregaran a los inspectores de la Dependencia, con el objeto de que estos juzguen ia
calidad de cada una de las juntas soldadas.

Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberén cincelarse o maquinarse hasta
encontrar &l metal sano y las cavidades resultantes deberan ser soldadas nuevamente, ias soldaduras que
hayan sido reparadas se radiografiarén otra vez, hasta asegurarse de que han quadadc aceptables.

El Contratista tendra derecho a que se le muestren las radiografias de soldadura objetadas y que se le
expliquen |las razones dei rechazo. Las soldaduras objetadas serén consideradas defectucsas, de acuerdo con
ia inspeccién radiografica y a juicio del Ingeniero cuando presenten alguna de las falias que se detalla en el
Cédigo API-1104. '

MEDICION Y PAGO.- La inspeccién radiografica se medira para fines de pago en metros lineales de radiografia
con aproximacion a un decimal, incluyendo ias actividadas correspond;entes para la toma y procedimiento de la
misma, asi como &l suministro de materiales y equipo.
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INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.
2130.01 AL 04; 2160.02 AL 18; 2170.01 AL 08, 2281.
CONCEPTO

01130000, 01140101, 01140108, 01140400, 01140402,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especizales, el conjunio de
operaciones que debera realizar et Contratista para colocar segun el proyecte y/o las drdenes del Ingeniero, las
vélvulas y piezas especiales que formen parte de redes de distribucion de agua potable.

La Comisién proparcionara al Contratista las valvulas y piezas especiales que se requieran, salvo que a la
celebracién del contrato se pacte en otro sentido, &n cuyo caso dicho suministro deberad de ser hecho por el
Contratista. La enirega de dichos materiales al Contratista su maneja y utilizacion que éste debe hacer de los
mismos sera su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especiales seran
manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalacién el
Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten aigin defecto en su manufactura. Las
piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningtn lugar de la misma, debiendo ser
repuestas por l2 Comision o por el Contratista, segun guien la haya suministrado originalmente.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo 0
cualquier otro material que se encuentre en su interior ¢ en ias juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instataran los cruceros de dicho tramo, colocandose tapas
ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas
especiales con brida, se instalaran en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una campana de
tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho
y campana. Los cruceros se colocaran en posicion harizontal, con los vastagas de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto
y/u ordene el ingeniero.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberfa al descubierto deberan anclarse con concreto si son
mayores de 12 (doce) pulgadas de didmatro.

Previamente a su instalacion y a la prueba que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas las
piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles, se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se
canectaran, la cual en tado caso no debera sera menor de 10 (diez) kg/omz,

" Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se compraobara que el émpaque de
plomo que obrara como sello en las uniones de las bridas, sea del didmetro adecuado a ias bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiaies debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tarnillos y
tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante ia prueba de presion
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un
selio de plomo de repuesto que No se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad. ' '

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente en la
abra, el nimero de véivuias de cada diametro compietas instaladas por ei Contratista, segun el proyecto y/o las
drdenes del Ingeniero.

La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion de una decimal. Al efecto se
determinara directamente en la obra, previamente a su colocacién, el peso de cada una de las piezas que
deberd instalar ef Contratista segun ef proyecto y/o las drdenes del Ingeniero.
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De manera enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A}.- Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisidn; el precio unitario incluye;
revision, presentar, colocary probar las piezas especiales y valvulas (no se incluyen los acarreos).

B).- Cuando las vaivuias y piezas especiales sean suministradas por el propio Contratista que las va a instalar,
en este caso aungue se trate de dos precios unifarios para efectos de pago; el Contratisia en lo que se
refiere a la instalacion Unicamente deberd contemplar la revision, presentacion, colocacian y prueba; y en
cuanto al suministro debera considerar que éste se hara én los sitios precisos donde s¢€ vayan a instalar.
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INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA.

2175.01 AL 05
CONCEPTO:
01082294

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de medidores la suma de actividades que debe de
realizar el Contratista para instalar en forma definitiva segun el proyecto los medidores de agua.

Para tal efecto debera considerar gue el medidor se debe ubicar lo mas proximo al limite de propiedad y antes
de cualguier conexion a la red.

E! medidor deberg quedar instalado en un lugar de facil acceso para efectuar [as lecturas y su mantenimiento.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de medidores se hard por pieza; en el caso de que lo proporcione 1a
dependencia se debera contemplar los manejos, acarreos y la instalacién propiamente dicha adicionandole los
maieriales gue para tal finalidad se requiera.

Cuando el suminisiro sea realizado por el Coniratista se debera entender que se trata de una sola actividad,
pero dividida en dos conceptos para efectos de pago, por lo que de ninguna manera existira ningln cargo
adicional al de suministro e instalacién.
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PLANTILLAS COMPACTADAS.

4070.01 Y 4071.01
CONCEPTO:
01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
desplantaran las tuberia no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en posicion
estaple; cuando las excavaciones hayan sido hechas en roca que por su naturaleza no haya podide afinarse en
grado tal que las estructuras de la zanja tenga el asiento correcto y/o cuando el proyecto y/o el Ingeniero asi lo
ordenen, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material limo traido de
banco o cualguier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta instalacion de la
tuberia .

La piantilla se construira en toda ¢ en parte de la superficie que cubrird la estructura de la zanja, segun lo
indicado en el proyecto ylo por las drdenes del Ingeniero,

La compactacion de la plantilla se. efectuard en forma manual o con equipe mecanico, buscandese la
uniformidad en toda la superficie de la excavacion, hasta obtener el espesor estipulado en &l proyecto y/o las
ardenes del Ingeniero. En la compactacién de la plantilla se utilizara un pisén con placa de fierro y previamente
se aplicara al maierial la humedad necesaria para facilitar la compactacién.

GERENCIA DE OBRAS PAGINA 41 DE 67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

La plantilla se apisonara hasta que el rebote det pison sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible,
para lo cual al tiempo del apisonado s& humedecera el material en forma adecuada.

Las plantillas deberan de construirse antas de iniciar la instalacion de la tuberia, el Contratista debera recabar
gl visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podrd ordenar, si asi
considera conveniente y las superficies de plantilas que considere defectuosas y que se construyan
nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este
concepto.

Cuando de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero se reguiera la
construccion de una plantilla cementada, esta se formara agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonado se logre la maxima homogenaidad y reduccion de vacios.

La graduacion de los materiales empleados para la fabricacién del mortero ser 1:5.

MEDICION Y PAGQO.- La construccion de plantilias se medira en metros clbicos con aproximacion de un
decimal, y al efecto se medira directamente el volumen de fa plantilla en funcién de las caracteristicas de los
materiales; guedando incluidos los suministros en obra de los materiales con desperdicios y fletes; la mano de
obra y el equipe.
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SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:

44100112, 44100212, 44101133, 44101136

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias, el que haga el Contratista de aquellas
que se requieran para la construccion de redes de distribucion y lineas de conduccién de agua potable de pvc
o cualquier otre tipo aprobado por la Coemisién.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuande menos dos tramos de tuberia,
tapando los extremcs libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las
presiones de prueba, las que se mantendran durante fos periodos minimos, la presion méaxima sera iguai al
porcentaje de la presién de trabajc disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos
minimos preestablecidos. : :

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyectc y deberan satisfacer
las especificacicnes vaiuadas por el Organisme rector {(SECOFI), segin la clase de tuberia de que se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo sera medide para fines de pago por metro
lineal, con aproximacién de una decimal. Al efecto se determinarén directamente en la obra el nimero de
metros lineales de las diversas tuberias cclocadas segUn el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

No se estimarén para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no llenen los requisitos
senalados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de tuberias suministradas.
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, JUNTAS GIBAULT, JUNTAS UNIVERSALES, JUNTAS
MECANICAS.

8007.01 AL 04

8008.01 AL 04

8010.01 AL 04

8012.01 AL 10

8013.01 AL 15

8014.01 AL 27

CONCEPTO:

46160234, 45160302, 45161501, 45161508, 45161601, 45161608, 45161631, 45163807, 45163818, 45164126

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el Contratista de
las unidades que se réquieran para la construccion de red de abastecimiento de agua potable, segun lo sefiale
el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se ilevara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo de 14.1
kgfem2, (200Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran fabricados
con plomo altamente refinado gue contenga como minimo un 99.94 % de piomo, de acuerdo con lo consignado
en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y exiremidades se medirdn en kilogramos con
aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se determinara directamente en la obra el
peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se
considerara el peso correspondiente a tornillos y empadques en las mismas, ya que €stos s& pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo.

El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el numero de piezas especiales que traigan consigo sus
respectivos empagues Y tornillos de fébrica, ya que én este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catélogo
correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que
flenen Ios reguisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b) La fundicidn para ia fabricacion de estas piezas debera ser sang, Ilmp!a sin arena o impurezas, facilmente
maquinable,

¢} Las plezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que |a fundicion y estaran terminadas
en forma tal gue tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura
o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas espec;ales para unirse entre si, por medio de
empagues adecuados y tornillos.

Las piezas gue no se ajusten a las Especificaciones generales valuadas en normas oficiales, 0 que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por &l Contratista sin
compensacién adicional.
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SUMINISTRO DE VALVULAS.
8018.01 AL 05

8019.01 AL 03

8022.01 AL 10

8024.01 AL 08

CONCEPTO:

45161601, 45161608

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de valvulas el gue haga el Coniratista de las
unidades gue se reguieran para la construccion de los sistemas de agua potable, segun lo sefiale el proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema gqueden las vélvulas parciaimente abiertas y en
condiciones expuestas al golpe de arjete, ya gue esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas,
deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvilas se Hevard a cabo conjuntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion hidrostatica de trabajo
de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a vaivulas sliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presidn, sus mecanismos
deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin gue para ello sufran alteraciones en el funcionamiento
conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben
complementar los requisitos de construccién, materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la
normatividad respectiva de organismos oficiales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de vélvulas se medira por unidad completa; al efecto se determinara
directamente en la obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se
verifigue de acuerdo con el tipo y diametro respectivo, seleccionado conforme al catalogo de precios
correspondiente. :

Las valvuias que suministre el Contratista a la Comisién, deberan llenar entre otros los siguientes requisitos:

a).- La fundicidn que se utilice parta la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al horno electrico,
gue produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas,
facilmente maguinable y que llene los siguientes requisitos de la A.5.T.M., especificacion A-126-42; salvo
indicacién especifica que sefiale adiciones o medificaciones.

b).- E a'cero'usado para la fabricacion de tornilios y tuercas cubiertas o cualguier otra parte de la vaivula,
debera satisfacer la Especificacién A-107, de la A.S.T.M. @ menos que por condiciones especificas se
estipulen modificaciones. :

c).- Ei acero al carbono usado para cubiertas y piezas fundidas o cuaiquier otra parte de la vaivuia, deberd
ajustarse a ia Especificacion A-126-53T, grado MCB de la A.5.T.M., saivo indicacion especifica.

Las partes integrantes de las valvulas serén capaces de resistir una presién minima de prueba de 20 kg/em2
{300 Ib/pulg2}, sin gue sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualguiera de sus partes; a reserva
que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales ¢ que resulten defectuosas ai efectuar las
pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.
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SUMINISTRO DE MEDIDORES.

8026.01 AL 06; 8027.01 AL 06; 8028.01 AL 05; 8029.01 AL 05
CONCEPTO:
01080100, 01082294

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de medidores, el que realice el Contratista para
proporcionar aquelles que se requieran para la medicion y macromedicion en redes de distribucion y lineas de
conduccion de agua potable.

Los medidores seran fundamentalmente de dos tipos: Medideres tipo domiciliario; y Medidores para pozos ¢
cualquier otra fuente de abastecimiente, incluyendo también medicién en los caudaies a la enfrada o salida de
plantas de tratamiento, tanques de depésito, etc.

Para obtener resultados dptimos en el funcionamienio, se enuncian a continuacion condiciones simples tales
como:

a) Instalar el medidor en un punto donde la tuberia siempre este totaimente llena de agua.

b) Para reducir la furbulencia en el caudal y que e medidor trabaje con un flujo lo mas laminado
posible, respetar por 10 menecs 5 diametros entre ta Gltima pieza especial, cambio de direccion o de
diametro y el medidor.

c) Evitar Ios retrocesos de flujo.

Todos los medidores se suministrarén de acuerdo a las dimensiones, materiales y caracteristicas requeridas en
el proyecto y satisfaciendo totaimente [as especificaciones de disefio fijadas por SECOFI seglin el medidor de

que se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de medidores de acuerde con sus caracteristicas y tipo seréd medido para
fines de pago por pieza, todo esto en funcian de los requerimientos y especificaciones de proyecto.
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ACARREQO DE MATERIALES. .

9000.01 AL 05
8001.01 AL 05
9002.01 AL 05
9003.01 AL 05

CONCEPTO
01020411, 01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde
el sitio en que la Comision se [os entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este
ultimo, hasta el sitio de su utilizacion en las chras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de
excavacion, cascajo, eic., en camién de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro para fines de pago, se
medira en metros clibicos con aproximacién a un décimo. Incluye: camion inactivo durante la carga, acatreo
primer kildmetro y descarga a volteo, y serd medido colocadc o en la excavacion original; es decir, llevara
invelucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabigue, piezas especiales y tuberias en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildémetro, se medird para su pago en toneladas con aproximacion de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los teéricos volumetricos.

El acarreo de materiales pétrecs: arena, grava, piedra, cascajo, eic., en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilémetros con aproximacion 2 la
unidad, medidos colocados.

Para kildmetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberias en camion de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kildmetro; el
nimero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumeétricos tedricos por el nlimero de kildmetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquellz que autcrice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacién serén reparados por cuenta y cargo del
Contratista.
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ACARREOS EN CARRETILLA.
9030.01 Y 02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarrgos de materiales, la transportacion de los mismos desde
el sitio que indiaue el Ingeniero al lugar de aprovisionamiento ¢ almacenamignto.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales en carretilla, a una distancia no mayor de 20 metros, para fines

de pago se medird colocado en metros clbicos con aproximacién de un décimo. Incluye la carga a mano y
descarga a volteo.

El acarreo de los mismos materiales, en carrefila, en estaciones subsecuenies de 20 (veinte) mefros se
mediran en metros clbicos-estacion, con aproximacién de un décimo; y seran medidos colocados. :
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACION DE CUADRO TIPO 1 (Fo. Go.) PARA TOMA
DOMICILIARIA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14, 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:

01080100, 47090111, 47090129, 47090110

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de tuberias de fierro galvanizado, el que
proporcione el contratista & proveedor de aquellas que se requieran para la fabricacion del cuadro y que se
sefiale en e proyecto y/u ordene el supervisor de JAPAC.

Todas las piezas suministradas deberan ser de Fierro Galvanizado ced. 40 y el fabricante o proveedor debera
de otorgar las facilidades necesarias para gue se realicen inspecciones y pruebas de calidad, asi- como
proporcionar jos informes que le sean solicitadas por el contratante & ingeniero.

Las roscas que s& hagan en las piezas seran de cuerdas normales estandar hechas con tarrajas que aseguren
cuerdas limpias y bien formadas y deberén estar limpias de rebabas y cuerpos extrafios.

El medidor debera ser para agua potabie y la marca sera de acuerdo a la fijada en el proyecto y/o la que indique
el ingeniero de Japac de 15 mm (1/2") de didmetro, con velocidad de chorre mUltiple y/o Unico, para un gasto
permanente de 1.5 mhr con gasto de sobrecarga de 3 m¥hr, de transmision magnética con una presioén de
trabajo hasta 10 kg/cm? y consumo mensual admisible de 90 m*. Registro encapsulado de esfera seca y lectura
directa con indicador central para bajos flujos, proviste de dispositivo antiempafiante y seguro antifraude
hermético sellado con indicacion minima de 0.05 litros e indicacion méaxima de 100,000 m?. Este medidor
debera estar preequipado con emisor de pulsos para ser escaiables a lectura electronica a distancia por
radiofrecuencia, induccion electromagnética (toque) y telefono, sin cambio de registro superior, y debera contar
con tubos de entrada y salida roscados con rosca NPT G (1/27} clase metrologica B y debera cumplir la norma
NOM-0012.

Todas las piezas se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y deberan satisfacer las
especificaciones valuadas por el Organismo rector {(SECOFI), segun la clase de tuberia de gue se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales de cualquier tipo serd medido para fines de pago por
pieza. Al efecto se determinaran directamente en la obra la cantidad de piezas colocadas de acuerde al
proyecto y/o las érdenes del Ingeniero de Japac.

No se estimaran para fines de pago las piezas suministradas por el Contratista que no llenen los requisitos
sefialados en las especificaciones que correspondan.
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FABRICACION E INSTALACION DE CUADRO DE Fo. Go. DE " DE DIAMETRO, INCLUYE TEFLON,
ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:

01082294

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacién de ¢uadro at conjunto de operaciones que debera
gjecutar el contratista para interconectar mediante las piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el
supervisor de Japac, y formar el cuadro y colocarlo en el punio donde cada usuario requiera la conexién de su
instalacion de servicio doméstico.

Las piezas especiales de el cuadro deberd de apretarse con l|laves "stillson” o “caimanes” sin dafarias,
dejandolas completamente impermeables y sin fugas. Cuande una junta no pueda ser dejada impermeable
apretando entre si las partes que la formen, se desmoniara y se repararan o sustituiran ias partes defectuosas
hasia conseguir una junta impermeable.

Todos los materiales gue se utilicen en ia insfalacion de tomas domiciiiarias deberan cumplir con ias normas de
fabricacion de la SCFL

Cada toma domiciliaria debera estar formada por todas y cada una de las piezas sefialadas en ei proyecto y/o
por las ordenes gue el supervisor gire en cuanto a dimensiones y demas caracteristicas.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tomas domiciliarias serd medida para fines de pago en unidades
compietas por cada toma, considerandose como unidad la instalacién completa, a satisfaccion de la
supervision, de todo el conjunto de piezas que formen Ia toma domiciliaria, segun guedd descrito en la
definicion, inciuyendo la instalacién de medidores.

No se estimaran ni pagaran al contratista ios trabajos que deba ejecutar para desmontar y volver a instalar ias
tomas domiciliarias que no sean aprobadas por el supervisor o por enconiarse defectuosas o que no hayan
resistido la prueba de presion.

La instaiacian de la toma domiciiiaria e sera pagada al confratista a los precios unitarios estipulados en el
conirato para los conceptos de trabajo correspondignte.
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COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; EXCAVACION EN
MATERIAL “COMUN”, PLANTILLA, RELLENOS, SUMINISTRO DE LIMO Y CONEXION A SURTIDOR.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:

01080102

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacién de tomas domiciliarias al conjunto de operaciones
que debera ejecutar el contratista para conectar mediante tuberias y piezas especiales que sefiale el proyecto
y/u ordene el supervisor de la obra, de la red de distribucion de agua potable, hasta el punto donde cada usuario
hara la conexion de su instalaciéon de servicio doméstico.

Las instalaciones de tomas domiciliarias se haran de acuerdo con lo sefialado en los planos tipo aprobadoes por
el supervisor de la obra, en forma simultédnea, hasta donde sea posible, a 1a instalacion de las tuberias que
formen la red de distribucion de agua potable, en cuyo caso, deberan probarse juniamente con ésta, a juicio de
la supervision.

Se debera considerar en este concepio las excavaciones necesarias para alojar la tuberia de la toma
domiciliaria con et dimensionamienio marcado en los planos de proyecto, asi mismo se contemplaran la plantilla
de material inerts, los rellenos compactados y los suministros de material para dichos rellencs.

En tuberias de pve de cualquier diametro el adaptador para tuberia de extrupak deberd de ir alojado a la
abrazadera de inserccion lo suficiente para evitar fugas en la unién, ademas de que esta abrazadera quedara
aiornillada entre si y envolvera completamente a ia fuberia.

La tuberia conectada a continuacion de la llave de inserccion debera doblarse para formar el cuello de ganso,
procurando evitar en la misma roturas, deformaciones y estrangulamientos.

Cada toma domiciliaria debera estar formada por todas y cada una de las piezas sefialadas en el proyecto ylo
por las érdenes que el supervisor gire en cuanto a dimensiones y demas caracteristicas.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tomas domiciliarias sera medida para fines de pago en unidades
completas por cada toma, considerandose como unidad la instalacién completa, a satisfacion de la supervision,
de todo el conjunto de piezas que formen ia toma domiciliaria, segln gueds descrito en ia definicion.

No se estimaran ni pagaran al contratista los trabajos que deba ejecutar para desinstaiar e instalar las piezas en
el surtidor y el ducto que no sean aprobadas por el supervisor o por encontarse defectuosas o que no hayan
resistido Ja prueba de presion.

El costo por meiro lineal de la toma domiciliaria le sera pagada al contratista a jos precios unitarios estipulados
en el contrato para los conceptos de trabajo correspopndiente.
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMA DOMICILIARIA PUESTAS EN ElL LUGAR DE LA
OBRA.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14, 8002.02 AL 14; 8003.02 Al 14
8003.03 AL 14, 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:
01080100, 47090111, 47090129, 47090110

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entendera por suministro de piezas especiales para toma domiciliaria, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el fugar de la obra las piezas
y la tuberia 6 ducto; que de acuerdo con ias caracteristicas del proyecto se requieran para ser colocados en 1as
excavaciones realizadas para tal fin. E| Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para ia correcta
instalacion de estas piezas, debiendo prever que estas cumplan con los requisitos de la DGN.

El adaptador para tuberia de polietileno debera ser de hronce y estard constituida por un pequefic niple de
forma tronconica, con cuerda exterior a todo lo largo para que ajuste con la tuberia de poiietileno. Asi mismo las
pruebas hidrostaticas de las tuberias se realizaran con ia prueba de las redes de distribucion y estara regida por
los diametros a los cuales se conecta.

La abrazadera debera ser de PVC con doble tornillo de acero inoxidable y debera cumplir con la norma de
fabricacion NMX-E-191/1993-SCFI.

La tuberia o el ducto para la toma domiciliaria debera ser de polietileno de alta densidad de 13 mm (1/2") de
diametro (especial para toma domiciliaria TRTD) RD-9 (para presién maxima de trabajo de 11.1 kglcm?) y
estara fabricada bajo la norrma NMX-E-146-1983-SCFl

MEDICION Y PAGO.- El suministro de materiales para tomas domiciliarias se medira en unidades, para las
piezas sera basicameante por piezas y para el ducto debera ser por metro lineat.

No se estimaran ni pagaran a! contratista ias piezas para tomas domiciliarias que no cumplan con los requisitos
sefialados en el punto anterior, asi mismo las piezas que salgan defectuosas deberan de desecharse sin cobra
para el organismo.

Los fletes derivados del lugar de compra al iugar de su instalacion deberan considerarse en este concepto.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
DE OBRA CIVIL
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RELLENO CON MATERIAL “B” APISONADOY COMPACTADO
Sin Nmero
CONCEPTO:
011935, 01070101, 01070102, 01070107, 01070130, 01070140

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por refleno de material B apisonade y compactado” aquel que se
forme colocando el material producto de la excavacién en capas sensiblemente horizontales, del espesor que
sefale el ngeniero, pere en ningdn caso mayor que 20 cm con la humedad que requiera el material de acuerdo
con la prueba proctor, para su maxima compactacién. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano © neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

Por relleno de con material B apisonado y compactado se entenderd el conjunto de operaciones que
deberé ejecutar el Contratista para rellenar hasia el nivel criginal del terreno natural o hasta los niveles
seflalados por el proyecto v/o las ordenes del Ingeniero, en las excavaciongs que se hayan realizado para
desplante de estructuras en |o referente a pisos terminades y/o banquetas.

No se debera proceder a efectuar ningin relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacion por escrita del
Ingeniero, pues en casc contrario, este podrd ordenar la iotal extraccién del material uiilizado en rellenos no
aprobades por €|, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna reiribucidn por ello.

lL.a primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra iibre de piedras y debera ser
cuidadosamente coiocada y compactada a los lados de los cimientos de estruciuras y abajo y a ambos lados de
las tuberias, En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendré un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de
piedras y cuando se irate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba
del lome superior de! tubo o segun proyecto. Despueés se continuara el relleno empleando el producio de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas
y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se
colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinie) cm. colmar la
excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre gl nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando ei proyecto y/o las ¢rdenes del Ingeniero asi io sefiaien, ei relleno debera ser efectuado en forma tal
gue cumpla con tas especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenard
el espesor de las capas, el contenide de humedad del material, el grado de compactacion, etc., para lograr la
compactacian éptima.

L.a consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales arciliosos o
arcilloarencsos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procederd a ilenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte} cm. abajo del nivel natural
de! terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en €l misme un encharcamiento supetficial;
al dia siguiente, con una paia se pulverizara y alisara toda ia costra superficial del relienc anterior y se rellenara
totaimente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince} cm. de espescr, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictaré modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas v cualquier material sobrante después de relienar las excavaciones, serén acarreados por el
Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficiai empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurrimienio de ias aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del
rellenc de |a zanja v la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara
las disposiciones pertinentes.
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MEDICION Y PAGO.,- El relleno de excavaciones de zanja que efecttie el Contratista, le sera medido en metros
clbicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepio vy en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativo 1as siguientes actividades:

a).- Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kilometro v descarga en el sitio de utilizacidn del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado (guitar o
adicionar) .

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
DE EQUIPAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE “PIEZAS ESPECIALES DE PVC: CODOS, TEE, REDUCCIONES,
COPLES, NIPLES, VALVULAS EN CUALQUIERA DE SUS DIAMETROS CEDULA 80” PARA COLOCARSE
EN CUALQUIER TIPO DE TUBERIA O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

46150204, 46150604, 46150607, 46150904,46151110 46151113, 46151122, 46151123, 46151129, 46151130,
46151206,46151411, 46151706, 47151119, 47151120, 47151124, 47151125, 47151126, 47151702, 48151145,
48154560, 48154568, 48154569, 48154570, 48154571, 48154572, 48154574

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard "Piezas especiales de PVC: Codos, Valvulas, Tees,
Reducciones, Coples, Nipies en cualquiera de sus didmetros y/o cedulas en cualquier tipo de tuberfa o
preparaciones con la finalidad conectar, acoplar o cambios de direccion donde indigue o marque el prayecto o
por instrucciones del ingeniero o la Dependencia.

| a instalacion de las Piezas de PVC: Codos, Tees, Reducciones, Coples, Niples Valvulas en cualguiera de sus
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diametros y/o cedulas en cualguier tipo de fuberia o preparaciones seré de acuerdo al proyecto cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo y en caso
de ser aceptado no sera motivo para que pretenda |a revision del precio establecido en &l ¢contrato. En este
concepto s& incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la mano de obra necesaria
y las maniobras y acarreos locales. -

MEDICION Y PAGO.- E!l suministro e instalacion de las "Piezas especiales de PVC: Codos, Valvulas, Tees,
Reducciones, Copiles, Nicles Vaivuias en cualguiera de sus diametros y/o cedulas en cuaiquier tipo de tuberia o
preparaciones” sera medida por piezas (pza). Comao base deberén considerarse las cantidades fijadas en el
proyecto o por la Dependencia, y se pagara al precic uhitario establecido en &! contrato en el cual se incluyen
los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, asi como los cargos adicionales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE CUALQUIER DIAMETRO CEDULA 80 PARA
UINIRSE CON PIEZAS ESPECIALES O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

44100112, 44100212, 44101133, 441011386, 47151119, 47151125, 47151126

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard “Tuberia de PVC de cualquier diametro, cedula 80,
para unirse con piezas especiales o preparaciones incluird todo lo necesario para su correcta instalacion de
acuerdo a disefio de proyecto o por instrucciones del Ingeniero o 1a Dependencia,

La instalacion de la Tuberia de PVC de cualquier diametro, cedula 80, sera de acuerdo al proyecio cualquier
cambio que justifigue un mejor aprovechamientc de su equipo y mejora en los programas de trabajo vy en caso
de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio establecido en el contrato. En este
concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la mano de obra necesaria
y las maniobras y acarreas locaies.
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MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacion de tuberia de PVC de cualquier diametro, cedula 80, para
unirse con piezas especiales o preparaciones serd medida por metro (m). Como base deberan considerarse las
cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia, y se pagara al precio unitario establecido en el contrato
en el cual se incluyen los costos directos, indirectos, financieros, ia utilidad del Contratista, asi como los cargos

adicionales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE “PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO MALEABLE Y ACERO
GALVANIZADO, COMO SON CODOS, NIPLES, TEES, COPLES, TUERCAS UNION, REDUCCIONES EN
DIFERENTES DIAMETROS CEDULA 40, CLASE 150”, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero
CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara "Piezas especiales de hierro maleable y acero
galvanizado como son: Codos, Niples, Tees, Coples, Tuercas Union, Reducciones en diametros
correspondientes cedula 40, clase 150" con la finalidad de acoplar, prolongar, cambiar de sentido la tuberia
para conducit y distribuir aire de acuerdo a lo indicado en proyecto. E! Contratista debera emplear los
procedimientos y equipo propuestc en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracién de la
Dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento en caso de ser
aceptado, no ser4a motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

Antes de su instalacién de las piezas especiales deberan limpiarse de tierra, exceso de pintura, grasa, aceite,
palvo o cualquier otro material que se encuentre tanto en su interior come en el exterior.

GERENCIA DE OBRAS PAGINA 81 DE 67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INSTALACION: Se colocaran las piezas especiales en la tuberia correspondiente que estara bajo la losa
superior y andadores debiendo utilizar equipes y accesorios para que en la maniobra no se dafien las piezas.
Con la tuberia ya colocada, se hard la instalacién propiamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos
de tuberia 0 con “piezas especiales”, debiendo limpiar sus extremos.. Para la unién de tuberias de acero
galvanizado a tuberias del mismo material, se hara per medio de rosca y coples, se utilizara sellamiento entre
las piezas especiales y las tuberias pudiendo utilizar teflon, Si la unién es con tuberia de acero 0 con piezas
especiales de cualquier otro material, se emplearé el método recomendado per el fabricante.

La tuberia colocada debera alinearse tanto horizantal como verticalmente de acuerde con los datos de proyecto,
dejandola fija sobre apoyos para mantenerla 2érea donde sea necesario en toda su longitud.

Para evitar movimientos de la tuberia producidos por la presién neumatica, por quiebres o curvas de radio corto,
se fijaran a los apoyos con abrazaderas de acuerdo al diametre que se indiquen en el proyecto.

La prueba neumatica se hara por tramos de la longitud que se indique en el proyecto, la que podra hacerse tan
pronto como se encuentren instalados los equipos y se fije la tuberia.

Para la prueba, se operaran los sopladores y se revisaran fugas de aire por tramo y mediante una inspeccion
audiovisua! y al tacto se levantara hasta el punto que indique el proyecto, para cada tipo de tuberia instalada. Se
mantendra constante la presién durante dos (2) horas como minimo.

De existir fugas, se debera, reparar las partes defectuosas en la prueba inicial y repétif el procedimiento.

Este concepto incluye el suministro de los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en el sitio de su
colocacién, la mano de obra necesaria para llevar la serie de maniobras que realice el Contratista para dejar &l
sistama debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasareias,
andadores y obras de proteccidén que la correcta ejecucién del trabaje proponga el Contratista y apruebe la
Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepte de trabajo se medira tomando como unidad de pago la pieza (pza.), como
hase deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o indicadas por la Dependencia y se pagara al
precio establecido en el catalogo del contrato, que incluye los costos directos, indirectos, ﬁrzancaeros la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA DE
PRESION ACERO INOXIDABLE, DE DIFEREN']'ES DIAMETROS Y LONGITUDES”, INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SUU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

01800038, 01800039, 01800040, 45163807, 45163818

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalaréd “Tornillas con cabeza y tuerca hexagonal y rondanas
de presién de acero inoxidabie, de diferentes diametros vy longitudes” con la finalidad de acoplar, piezas
especiales para la instalacion y unién de iuberias de acuerdo a lo indicado en proyecto. El Contratista debera
emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurse, sin embarge, puede poner a consideracion de la
Dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejar aprovechamiento en casc de ser
aceptado, no sera motive para que pretenda la revisidn del precie unitario establecido en el contrato.

La aprobacidn por parte de la Dependencia de los tornillos, que el Contratisia deba presentar, no lo releva de
sus responsabilidades sobre la calidad y funcionamienio de los mismos.

La Dependencia rechazara cualquier tornillo que se entregue dafiado o defectuose. -

Este concepto incluye el suministro de los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en el sitio de su
colocacion, fa mano de obra necesaria para evar la serie de maniobras que realice el Contratista para dejar el
sistema neumatico debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accescrios, andamios,
pasarelas, andadores y obras de proteccion que fa correcta €jecucion del trabajo proponga el Coniratista y
apruebe la Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepte de trabajo se medird tomando como unidad de pago la pieza (pza.}, como
base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecio o indicadas por la Dependencia y se pagara al
precio establecido en el cataloge del contrato, gue incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A RANURAR EN CAMPO PARA UNIONES DE ACERQ AL
CARBON DE CUALQUIER DIAMETRO CEDULA 20 DE ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 53 GRADO B
PARA UNIRSE CON PIEZAS ESPECIALES VITAULIC O PREPARACIONES INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

CON-104, CON-105, CON-106, CON 149, CON-150, CON-248, CON-249,

DEFINICION ¥ EJECUCION.- Se suministrara e instalara Tuberia de acero al carbén a ranurar en obra de
cualguier diametro cedula 20, de acuerde a la norma ASTM-A 53 Grado B, para unirse con piezas especiales
Victaulic o preparaciones incluird tode lo necesario para su correcta mstalacmn de acuerdo a disefio de proyecto
o por instrucciones del Ingeniero o la Dependencia.

La instalacién de la Tuberia de acero al carbén de cualguier didmetro cedula 20 serd de acuerdo al proyecto,
cualguier cambio gue justifiqgue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo y
en caso de ser aceptado no serd motivo para gue pretenda la revisién del precio establecido en ef contrato. En
este concepto se incluye €l suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la mano de obra
necesaria y ias maniobras y acarreos locales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de tuberia de acero al carbon de cualguier diametro ceduia 20,
para unirse con piezas especiales o preparaciones sera medida por metro {m). Como base deberén
considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia, y se pagard al precio unitario
establecido en el contrato en el cual se incluyen ios costos directos, indirectos, financieros, la utitidad de!
Contratista, asi como los cargos adicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADA DE CUALQUIER
DIAMETRO CEDULA 40 DE ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 53 (NOM-B-177), PARA UNIRSE CON
PIEZAS ESPECIALES O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

CON-067, CON-068, CON-070, CON-103, CON-148,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara "Tuberla de acero al carbén galvanizada de cualquier
diametro cedula 40, de acuerdo a la norma ASTM-A 53 (NOM-B-177) para unirse con piezas especiales o
preparaciones incluird todo lo necesario para su correcta instalacicn de acuerdo a disefio de proyecio o por
instrucciones del Ingeniero o la Dependencia.

La instalacion de la Tuberia de acerc al carbdn galvanizada de cualquier diametro cedula 40 sera de acuerde al
proyecto, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de
trabajo y en casc de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del precio establecido en el
contrato. En este concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la manoc
de obra necesaria y las maniobras y acarreos locales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de tuberia de acero al carbén galvanizada de cualquier
diametro cedula 40, para unirse con piezas especiales o preparaciones sera medida por meire (m). Como base
deberan considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por [a Dependencia, y se pagard al precio unitario
establecido en el contrato en el cual se incluyen los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del
Contratista, asi como log cargos adicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “PIEZAS ESPECIALES DE HIERRQ DUCTIL Y/O HIERRO NODULAR
MARCA VICTAULIC, CLASE ZERO-FLEX, ESTANDAR FLEXIBLE ©Q FIRELOCK SEGUN LA NORMA ASTM-
A 536 GRADO 65-45-12, COMO SON VALVULAS CODOS, TEES, COPLES RIGIDOS, REDUCCIONES EN
DIFERENTES DIAMETROS |IPS RANURADOS”, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

SiNumero

CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara "Piezas especiales de hierro ductil y/o hierro nodular
como son: valvulas, Codos, Tees, Coples Rigidos, Reducciones en diametros correspondientes IPS Ranurado”,
con |a finalidad de acoplar, prolongar, cambiar de sentido la tuberia para conducir v distribuir aire de acuerdo a
lo indicado en proyecto. El Contratista debera emplear los procedimienios y equipo propuesto en el concurso,
sin embarge, puede poner a consideracién de la Dependencia para su aprobacién, cuaiquier cambio que
justifique un mejor aprovechamiento en caso de ser aceptade, no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato.

Antes de su instalacidn de las piezas especiales deberan limpiarse de tierra, exceso de pintura, grasa, aceite,
polvo o cualquier otro material que e encuentre tanto en su intefior como en el exterior.

INSTALACION: Se colocaran las piezas especiales en la tuberfa correspondiente que estara bajo la losa
superior y andadores debiendo utilizar equipos y accesorios para que en la maniobra no se dafien las piezas.
Con la tuberia va colocada, se hard la instalacién proplamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos
de tuberia o con “piezas especiales”, debiendo limpiar sus extremos.. Para la union de tuberias de hierro ductil
y/o hierre nedular a tuberias del mismo material, se hara por medio de ranuras y coples rigidos, Si la union es
con tuberia de acero o con piezas especiales de cualquier otro material, s& empleara el método recomendado
por &l fabricante. ‘

La iuberia cojocada. Deberd alinearse tanto horizontal como veriicalmente de acuerdo con los datos de
proyecto, dejandola fija sohre apoyos para mantenerta aérea donde sea nacesario en toda su longitud.

Para evitar movimientos de la tuberia producidos por la presion neumaética, por quiebres o curvas de radio corto,
se fijaran a los apoyos con abrazaderas de acuerdo al diametro gue se indiquen en el proyecto.

La prueba neumatica se hara por iramos de la longitud que se indique en &l proyecie, la que podra hacerse tan
pronto como se encuentren instalados |o$ equipos y se fije la tuberia.

Para ia prueba, se operaran los sopladores y se revisaran fugas de aire por tramo y mediante una inspeccion
audiovisual y al tacto se levantard hasta el punto que indigue el proyecto, para cada tipe de tuberia instalada. Se
mantendra constante la presion durante dos (2) horas como minime.

De existir fugas, se debera, reparar las partes defectuosas en la prueba inicial y repstir el procedimiento.

Este concepto incluye el suministro de lds materiales, equipos ¥ acceserios requeridos puestos en et sitio de su
colocacion, la mano de obra necesaria para llevar la serie de maniobras gue realice el Contratista para dejar el
sistema debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas,
andadores y obras de proteccion que la correcta gjecucidn del trabajo proponga el Contratista y apruebe la
Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medira tomando como unidad de pago la pieza (pza.), como
base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyscto ¢ indicadas por la Dependencia y se pagaré al
precio establecido en el catalogo de! contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.
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"Este programa es de caricter piiblico, no es patrocinado ni promovide por partido politico alguno y sius recurses provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido €l uso de este

programa con fines politicos, electorales, de lucro ¥ otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recurses de este programa deberi ser denunciade y sancipnade de acurdo con la ley aplicable
¥ ante autoridad competente”

b

LINEA DE DISTRIBUGION; LINEA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
4| RED

00! BASICDS -
01001031 ATRAGUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETG SIMPLE F'C=200| PZa 5.00
KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y]
DESCIMBRA.

01] PRELIMINARES
01810103 LIMPIA ¥ TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. ML B73.00
01010421 AFINE CON EQUIPC ( MOTOCONFORMADORA ) EN GALLES, AL[ M2 8730.00

TERMINO DE LA (8RA, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD. :

02| RETIROS
01020419 RETIRC DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMIONL M3 256.66
VOLTEO MEDIDD EN ZANJA, INGLUYE; CARGA MEGANICA, ABUNDAMIENTO,
APILAMIENTO PARA GARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE
DARNOS A TERCEROS,

03| CORTES Y/D RUPTURAS :
01030409 CORTE CON DISCC DE DIAMANTE EN GUARNICIGN. ML 2.00
0103040C RUPTURA DE GUARNICION DE CONCRETO Fc=250 kgiom2, TIPO L[ ML 8.00

INCLUYE: CARGA Y RETIRG A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DARNOS A :

TERCEROS.
01030408 RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR[ M2 6.00
INCLUYE; CARGA ¥ RETIRC A UN LUGAR DONDE NG CAUGE DAROCS A
TERCERGS..
05| EXCAVAGIONES

01050500 EXCAVAGION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “B" DE 0.00
ACUERDO AL ANCHD DE PRDYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL,
ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y
TALUDES DE LA ZANJA, REMOGION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVAGION, COLoGacION OEL MATERIAL HASTA 500 MTS. Y
CONSERVACION HASTA LA INSTALAGIDN.
0105050 EXCAVACION DE 0,00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 - 115.24
01050600 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "ROCA 0.00
INYEMPERIZADA" DE ACUERDD A SECCIDN DE PROYECTO, INCLUYE: ’
AFLOJE PEL MATERIAL, EXTRAGCION, AMAGISE Y /O AFINE DE
PLANTILLA ¥ TALUDES, REMOCIDN, DEL MATERIAL PRODUGTO DE
EXCAVAGIDN, CDLDCACION DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. v
CONSERVACION.
01050801 EXCAVACION DE 0,00 A 200 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 57,82

Pagina 1de 5



: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

DAPA

VA P O

"Este programa es de caricter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibidoe el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga vso indebido de los recursos de cste programa deberd ser denunciado y sancionade de acurdo con la ley aplicabie
¥ ante autoridad competente”

01050700 EXCAVACION EN MATERIAL “C* CON EQUIPO MECANICO DE
ACUERDO A SECCION DE PRDYECTO, INCLUYE; AFLDJE DEL. MATERIAL,
EXTRACCION, AMACISE Y /O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES,
REMOGCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION
DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. ¥ CONSERVAGION.

41050701 EXCAVACIDN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PRDFUNDIDAD M3 403.33
06 PLANTILLAS
01060103 PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OFTIMA CDM PISON DE M3 6238

MANO EN ZAMJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESDR CON MATERIAL LMD
TRAIDD DE BANCD. {ND INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)

07 RELLENOS :
Q1070101 RELLEND APISONADO ¥ CDMPACTADO, INCLUYE, ACDSTILLADD, A M3 19873
UnA HUMEDAD DPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO
TRAIDD DE BANCO MEDIDD EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRD DE
01070130 RELLEND COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD DPTIMA, EN CAPAS M3 319.52
DE 20 CMS. COMPACTD CDN MATERIAL PRDDUCTO DE EXCAVACION ¥/D)
BANCD MEDIDO EN  ZaNJA  INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE
LABORATORID, CALA VDLUMETRICA A CADA 40 M3.

10 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC

01100100 INSTALAGION, JUNTEG Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS .00

01100105 TUBERIA DE P.V.C. RIGIDD DE 75mm. {3) DE OIAM. pL 873,00
12|  PIEZAS ESPECIALES DE ACERQ

01124021 SUMINISTRD, FABRICACION £ INSTALACION DE FIEZA ESPECIAL TIPD|  PZA 2.00
13|  INSTALAGION DE PIEZAS ESPEGIALES DE Fo.Fo.

01130000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. INCLUYE| ke 5.00

COLOCACION DE TORNILLOS, EMPAQUES OE PLOMD ¥ ACARREOS CEL
ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. (PIEZAS ESPECIALES HASTA 14"

O A METRO

14 INSTALACION DE VALVULAS, ADAPTADORES ¥ TEE PARTIDA
01140900 INSTALACION DE ADAPTADDR BRIDADC POWER SEAL, INGLUYENDO 0.00
LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS ASi GCOMO FRUEBA
HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) ¥ ACARREOS DEL ALMACGEN AL
LUGAR DE LA OBRA.

01140903 ADAPTADOR BRIDADD MODELD 3525 PDWER SEAL DE 75 mm. (3)] pPza 1.00
DIAM. INCLUYE; EMPAQUES Y TORNILLERIA.
Q1140904 ADAPTADDR BRIDADD MODELO 3525 POWER SEAL DE 100 mm. (4% PZA 1.00
39 OTROS
Q1390012 SUMINISTRD ¥ CDLDCAGION DE 8AMDA PREVENTIVA EN ZARIA ML 873.00

POSTERIOR Al RELLENG APISDNADD.
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01390301 INTERCONEXION A RED EXSTENTE INCLUYE  EXCAVACION| PZA 200
(SONDED)., CON EQUIPD DE RETROEXCAVADORA VY PERSONAL
NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA REALIZACION DE
LS TRABAJOS A CARGO DE PERSGNAL DE JAPAC.
40|  SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
01400107, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARAl M3 25111
01400108 SUMINISTRC DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADD DE HASTAl a3 15976
44|  SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC
01440000 SUMINISFRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRALLICA SISTEMA INGLES 0.00
CAMPANA ANGER NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INGLUYE; EMPAQUES
{ANILLO SISTEMA INGLES) RIDRAULICO NOM.E-94, INCLUYE; FLETES Y
ACARREOS DEL ALMAGEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS
LOCALES. :
44100112 TUBO P.V.C. DE (3) DE DIAM. CLASE RD-32.5 ML 873.00
45|  SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fa.Fo.
01450000 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE; FLETES ¥ 0.00
ACARREOS AL LUGAR DE LA DBERA AS| COMO MANIOBRAS LOCALES.
45160389 ADAPTADOR BRIOADD POWER-SEAL DE 75 mm. {3") DIAM. MOD. 3528,  pza 1.00
INCLUYE TUERCAS ¥ TORNILLOS,
45160518 ACAPTADOR BRIDADOD POWER-SEAL DE 100 mm. (&) DIAM. MOD. 3528  pza 1.00
45180306 REDUCCION DE Fo.Fo 4" x 3" DIAM. pzA 1.00
45161503 EMPAQUE DE PLOMO 75 mm.( 3" ) DIAM. PZA 200
45161504 EMPAGLE DE PLOMO 100 mm.(4") DIsM. PTA 1.00
45163808 TORNILLO CON TUERCA 5/8*x 3" PZA 800
46|  SUMINISTRO DE PIEZAS ESPEGIALES DE PV
01460000 SUMINISTRD DE PIEZAS ESPECIALES DE P.W.C. DE FABRICA, ao0
48150008 CRUZ P.v.C. OE 3" x 3" DIAM. FZA 1.00
48150904 TAPON CAMPANA  75mm. ) PFA 8.00
46151104 CODOP.V.C.DE 22 G x 3" DiaM, PFA 100
48151122 CODOQ P.V.C. DE90 G x 3" DM, PFA 200
48151706 TEE PV.C. DE 3"x 3 DIAM. PZA 500
91360001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, 0.00
36150008 CRUZP.V.C. DE 3" x 3" QIAM. ’ PZa 1.00
36150904 TAPON CAMPANA Tamm. Pz a.00
368151104 CO00 P.V.C. DE 22 Gx 3'DIAM. pzA 1.00
38151122 CODG P.V.C. DE 90 G x 3° QAN FZA 2.00
35151705 TEE PV.C. DE 3" x3" DIAM. PZA 800
: 20 TOMAS DOMICILIARIAS
0z RETIROS
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....... 2N RO o L COMNUMERQ
0102041 RETIRG DE MATERIAL PRODUCIO DE EXGAVACION EN CAMICN| M3 3789
VOLTEQ MEDIDG EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO,

APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRC A UN LUGAR DONDE NO CAUSE

DANOS A TERCERDS.
03 CORTES Y/O RUPTURAS
01030306 RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR, Mz 4.20
INCLUYE; GARGA Y RETIRD A UN LUGAR DONDE MO CAUCE DANDS A
TERCEROS..
01030408 CORTE CON.DISCO DE DIAMANTE EN 8ANQUETA. ML 14,00
04 REPOSICIONES
01040403 REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETD Fo=200 kglam2 DE 10 M2 4.20

GMS. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFILADOC, MALLALAC 6-6-10/10, ACABADO
ESCOBILLADO, VOLTEADOR. GURADD, VIBRADD, AFINADC, SUMINISTRO
COLOCACION DE CONCRETD, CIMBRA Y DESCIMBRA.
05 EXCAVACIONES

01050500 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B* DE 040
ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL,
ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y
TALUDES OE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, CDLOCACION DEL MATERIAL HASTA 600 MTS. Y|
CONSERVACION HASTA LA INSTALACION.

010505 EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. BE PROFUNDIDAC M3 §6 07
01050600 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “ROCA 0.00
INTEMPERIZADA® DE ACUERDO A SECCION DE PROYECTO, INCLUYE:
AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCION, AMACISE Y /O AFINE DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, PEL MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION, COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 500 MTS., Y

CONSERVACION.
01050801 EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 78.04
01050700 EXCAVACION EN MATERIAL "C" CON EQUIPD MECANICO DE 0.00

ACUERDO A SECCION DE PROYECTO, INCLUYE; AFEOJE DEL MATERIAL,
EXTRACCION, AMACISE Y 10 AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES,
REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION
DEL MATERIAL HASTA 50,0 MTS. ¥ CONSERVAGION.

01060701 EXCAVAGION DE 0,00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 19625
06 PLANTILLAS

Q1060103 PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD CPTIMA CON PISDN DE M3 15,58
MANO EN ZANJAS, PE 100 CMS. PE ESPESDR CON MATERIAL LIMO} -

TRAIDC DE BANCT. {ND INCLUYE SUMINISTRD DE MATERIAL)
7 RELLENOS
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CONNUMERQ.

01070101
UMA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. COM MATERIAL LIMO
TRAIDO OE BANCO MECQIDD EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
01070130) RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS M3 242 66
DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO OF EXCAVACION YO
BANGO MEOIDO EM  ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA CE
LABORATORIQ, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3,

L TOMAS

01080100 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACION DE} PZA 104.00
CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA COMICHIARIA OF 12" OIAMETRO,
NCLUYE; MEDIDOR OE 112" DIAMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO)
UNICO; ITRON MOD. TU v, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE|
TRANSMISION MAGNETICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACTO,
LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2' Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PMN-50 OE 112", 1
CODO COMBIMADD DE 90°x1/2" @ ROSCABLE, 2 CQDO DE Fo.Go. OE
902", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/3", 1 NIPLE DE  Fo Gio. ROSCADO EN AMBOS!
EXTREMOS DE 1/2'x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.{5o. ROSCADO EMN AMBOS
EXTREMOS OE 172'%0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. OE 172"

o800 FABRICACION E INSTALACION OF GUADRG TIPO 1 DE FoGo. DE 12"} pZa 104,00
CIAMETRO, INCLUYE, TEFLON, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y
MANIOBRAS LOCALES.

01080102 COSTD POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, ML 623.00
INCLUYE; CONEX!ION A SURTICOR.

01470000 SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS FARA TOMA DDWICILIAR!A, 2.00

INGCLUYE;FLETES ¥ ACARREQS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y|
MANIOBRAS LOCALES.

47080111 TUBO CE POLIETILENG ALTA DENSIDAD RO-9 OF 13 mm.(1/2) 2, ML 623.00
47080129 ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-6 FORD DE 3" x 172" DIAM. CON}  PZA 104.00
TGRMILLOS DE BRONCE DISENQ A HINGED S-70
47090110 ADAPTADOR P/TUBERIA OE POLIETILENO RO-8 DE 172" DIAM. PZA 104.00
39, OTROS
01390012 SUMINISTRO Y COLOGACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA ML 823.00

POSTERIOR Al RELLEND APISONADQ.
40 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE

01400107 SUMINISTRO DOE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA M3 3764
PLANTILLA ¥ RELLENG APISONADO { PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)

01400108 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANGO (CONGLOMERADD OE HASTA M3 121.33
4° DiaAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO { PUESTO EN EL LUGAR OE
LA OBRA).
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