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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO
AISLADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE
EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 1'539,382.41, LV.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.
Il.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE $ 1’443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE §$ 1°539,382.41, LV.A,
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASf MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.
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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

ASI MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y

~-DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.
LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- ING. MARTIN BURGOS CAMACHO.

02.- ZARVAL DESARROLLO DE INGENIERIA S.A. DE C.V..

03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MOJARDIN..

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS
ECONOMICOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO 33.

LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 70 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL

__ LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE
CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA
OBRA.

C.C.P. ARCHIVO.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

—

Descripcion Unidad Cantidad

Precio
unitario

To’@l

CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE
4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS M2 22400 §
DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A M3 56.00 $
2.00 MTS.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" @  PZA 56.00 $
@ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, PZA 56.00 $
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO M3 4298 $
CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD
OPTIMA

DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO ML 22400 $
F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO,
COLADO Y DESCIMBRADO.

MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-- M2 399.28 $
ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, ML 140.00 §
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO ML 22400 §
F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 0.40 MTS. ) ASENTADO CON ML 22400 §
MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0
A 3.0 MTS. DE ALTURA.

LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETON M2 252.00 $
50X50X10 CMS. NERVADURAS REFORZADAS DE CONCRETO F'C= 200

KG/CM2.. EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON

MALLA BX6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO. M2 252.00

FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO M2 197.96
PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, LOTE 14.00 $
CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS

CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, M2 14.00 $
INCLUYE CRISTAL CLARO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA  PZA 1400 §
CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE:
CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3"Y CHAPA.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE M2 252.00 $
ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA B~ SUPERFICIE,
SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OB

Total de CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO-AISLADO EN " aVOL
MEDIDAS DE 4 X 4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIP!
NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto

ING. SENLLACE AR
DIRECTORA DE OBRA

UBLICAS~0"
> DIRECCI&NDE
"ORBRAS PTIRI1CAS

16.85

370.67

1,649.81

432.70

185.34

349.68

521.86

326.90

357.01

342.23

1,332.24

213.68
401.19

4,909.09

3,680.07

4,585.53

140.50

$ 3,774.40

$  20,757.52

$ 92,389.36

$  24231.20

$ 7,965.91

$ 78,328.32

$ 208,368.26

$  45766.00

5 79,970.24

$ 76,659.52

$ 33572448

$ 53,847.36
$  79,419.57

$ 68,727.26

$ 51,520.98

$  64,197.42

$  35,406.00

$ 1'327,053.80

$ 1'327,053.80



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Precio
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

IVA16% $ 212,328.61
Total §$ 1'539,382.41

ING. SENLLACE ARELY SANEHEZS
DIRECTORA DE OBRAS Rmmmsmw i
: EOBRAS PUR"
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i Construcciones Bucam
RFC. BUCMG631209EM3 AMIC. 2758 IMSS. E4986574107
| Presupuesto
-
| Precio
%CIave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
1 CONSTRUCCION 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN
MEDIDAS DE 4 X 4 MTS.EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
*TEMP80 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 224.00 § 1872 § 4,193.28
NIVELETAS DE CONTROL.
*TEMP81 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA M3 56.00 $ 407.72 $ 22,832.32
DE 0.00 A 2.00 MTS.
*TEMP82 ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON PZA 5600 $ 1,677.06 $ 93915.36

VARS. DE 3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO
F'c=200 KG/CM2.

*TEMP83 DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X .. PZA 56.00 $ 739.88 $ 41,433.28
20 - 4, CONCRETO F'C=200 KGICM2 CIMBRA DE MADERA
ACABADO COMUN,

“TEMP84 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 4298 § 117.30 § 5,041.55
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 .
CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA “

*TEMPS86 DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, ML 224,00 $ 331.93 § 74,352.32
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO. COMUN., INCLUYE: i
HABILITADO, CIMBRADO, COLADOY DESEIMBRADO.

*TEMP89 MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO M2 399.28 $ 513.70 $§ 205,110.14
CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN DE 0.0
A 3.0 MTS. DE ALTURA.

*TEMP87 CASTILLO DE! 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO Co ML 140.00 $ 320.38 3 44,853.20
ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.,, ACABADO COMUN, \ i : -
INCLUYE: HABILITADO, ARMADBO, CIMBRADO-,-' COLADO Y e
DESCIMBRADO.

*TEMP88 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARME. ML 22400 $ 33193 § 74,35232
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: r
HABILITADO, ARMADQ; CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

“TEMPO ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 040 MTS. ) ASENTADO ML 22400 $ 30845 $ 69,092.80
CON MORTERO GEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO
COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

*TEMP90 LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESO! M2 252.00 $ 1,361.95 $ 343,211.40
CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc'= 200
KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5
CMS. CON MALLAGx6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

*TEMP2 ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO. ML 25200 $ 207.94 $ 5240088

*TEMP85 FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOI M2 197.96 $ 42125 § 83,390.65
ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'C=150
KG/CM2.

*TEMP92 INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA D LOTE 14.00 §
1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14'Y
ACCESORIOS

$ 73,548.16

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

Domicilio Juan Espinoza Babara y Cerro Salado N.- 172 Col. Ampliacién Buenos Aires
C.P. 80199 Cel. 66 71 33 38 27 Cel. 66 79 96 20 02
Email ing-burgos@hotmail.com



Ing. Martin Burgos Camacho
Construcciones Bucam

RFC. BUCM631209EM3 AMIC. 2758 IMSS. E4986574107
Presupuesto \|
Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
*TEMP30 CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS M2 14.00 $ 3,016.44 $ 42,230.16
FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO
*TEMP91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANE PZA 14.00 $ 3,621.48 $ 50,700.72

LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE
ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y
CHAPA.

*TEMP76  IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CO M2 25200 $ 182.06 $ 45,879.12
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE
LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO
B PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADOEN - $1'326,537.66
MEDIDAS DE 4 X 4 MTS.EN LA ALCALPIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto L ) $1'326,537.66

LV.A.16% $ 212,246.03
Total $1'538,783.69

ING. MARTIN BWRGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

Domicilio Juan Espinoza Babara y Cerro Salado N.- 172 Col. Ampliacién Buenos Aires
C.P. 80199 Cel. 66 71 33 38 27 Cel. 66 79 96 20 02
Email ing-burgos@hotmail.com
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DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

X

Presupuesto

i Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

1

*TEMP80

*TEMP81

*TEMP82

*TEMP83

*TEMP84

*TEMP88

*TEMP89

*TEMP87

*TEMP88

*TEMPO

*TEMP90

*TEMP2

*TEMP85

*TEMP92

CONSTRUCCION 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN
MEDIDAS DE 4 X 4 MTS.EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA
DE 0.00 A 2.00 MTS.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON
VARS. DE 3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO
F'c=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X
20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA
ACABADO COMUN,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20
CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA

DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0
A 3.0 MTS. DE ALTURA.

CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CO

ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y
DESCIMBRADO.

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARME
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE:
HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.,

ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 0.40 MTS. ) ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO
COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESO!
CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fe'= 200
KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5
CMS. CON MALLABx6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.

FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOI
ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'C=150
KG/CM2.

INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA D LOTE

m2

M3

PZA

PZA

M3

ML

M2

ML

ML

ML

M2

ML
M2

224.00

56.00

56.00

56.00

42.98

224.00

399.28

140.00

224.00

224.00

252.00

252.00

197.96

14.00

18.72

407.79

1,677.34

740.01

117.32

331.99

513.78

320.43

331.99

308.50

1,362.18

207.97
421.32

$

$

$

©“@ &

4,193.28

22,836.24

93,931.04

41,440.56

5,042.41

74,365.76

205,142.08

44,860.20

74,365.76

69,104.00

343,269.36

52,408.44
83,404.51

$ 525432 § 73,560.48

-

ING.MANUEL ALBERTO

R

IA SALAZAR

E N"ANTE LEGAL

Calle Hacienda No. 1570 Fracc, Brisas de Humaya C.P. 80025 Culiacin, Sinaloa.
Tel/Fax: (667) 750-66-20 750-65-20 E-mail: zarval@prodigy.net.mx

/



DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Presupuesto

Precio
| Clave Descripcidn Unidad Cantidad unitario Total

CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS

*TEMP30 CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUY M2 1400 $ 3,016.94 S 42,237.16
CRISTAL CLARO

*TEMPO1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CO PZA 1400 $ 3,622.08 S 50,709.12
MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES,
BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.

*TEMP76 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANT M2 252.00 $ 182.09 5 45,886.68
ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR
ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS DE $ 1'326,757.08
4 X4 MTS.EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 1'326,757.08

LV.A.16% $ 212,281.13
Total $ 1'539,038.21

ING. MANUE RT { ENCIA SALAZAR
) REPRESENTANTE LEGAL

Calle Hacienda No. 1570 Fracc. Brisas de Humaya C.P. 80025 Culiacan, Sinaloa.
TallBav: (AATY T80O-AA-2N 75N-A5-20 F-mail: zarval@prodigv.net.mx



s

JOMAL

CONSTRUCCION Y SERVICIOS

JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN

RFC: LEMMS9710158JA
TELEFONO: 6671192209

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio

unitario

Total

1

*TEMP80

*TEMP81

*TEMP82

*TEMP83

*TEMP84

*TEMP86

*TEMPE89

*TEMP87

*TEMP88

*TEMPO

*TEMPQ0

*TEMP2

*TEMP&85

*TEMP92

CONSTRUCCION 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN
MEDIDAS DE 4 X 4 MTS.EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA
DE 0.00 A 2.00 MTS.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON
VARS. DE 3/8" @ @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO
F'c=200 KG/CM2.

DADC DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X
20 - 4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA
ACABADO COMUN,

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20
CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA

DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0
A 3.0 MTS. DE ALTURA.

CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CO

ARMEX, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO COMUN,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y
DESCIMBRADO.

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARME
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE:
HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.

ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. ( 0.40 MTS. ) ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO
COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.

LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOCI
CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc¢'= 200
KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMI?RESION DE 5
CMS. CON MALLAGx6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.

FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOI
ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO F'C=150
KG/CM2.

INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA D LOTE

M2

PZA

PZA

M3

ML

M2

ML

ML

ML

M2

ML
M2

224.00

56.00

56.00

56.00

42.98

224.00

399.28

140.00

224.00

224.00

252.00

252.00
197.96

$ 1

$ 1

18.72

407.83

677.48

740.07

117.33

332.01

513.82

320.46

332.01

308.53

,362.29

207.99
421.35

14.00 §$ 5,254.7

ING. JOSE MANUEL 'L,

REP

$  4,193.28

$ 2283848

$ 93,038.88

$ 41,443.92

$ 5,042.84

§ 74,370.24

$ 205,158.05

$ 44,864.40

$ 74,370.24

$ 69,110.72

$ 343,297.08

&

52,413.48
83,410.45

@«

73,566.64

ONJARDIN

ENTANTE LEGAL

CALLE A # 2057 COL. INFONAVIT LAS FLORES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80159 Correo: josemleyvam15@gmail.com
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CONSTRUCCION Y SERVICIOS

JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN
REC: LEMM9710158JA

TELEFONO: 6671192209

‘ Presupuesto

i Precio

| Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y
ACCESORIOS

*TEMP30 CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS M2 14.00 § 3,017.19 $ 42,240.66
FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO

*TEMP91 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANE PZA 14.00 $ 362239 $ 50,713.46
LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE
ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y
CHAPA.

*TEMP76  IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CO M2 25200 § 18211 $ 45891.72
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE

LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO
PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

Total de CONSTRUCCION 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN
MEDIDAS DE 4 X 4 MTS.EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto

$1'326,864.54

$1'326,864.54

L.V.A. 16%
Total

$ 212,298.33
$1'539,162.87

ING. JOSE MANUEL ONJARDIN
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE A # 2057 COL. INFONAVIT LAS FLORES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 801 59 Correo: josemleyvam15@gmail.com




NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURQ RETAMOZA LOPEZ, TESORERQO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE

v PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA

CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO AISLADO EN MEDIDAS
DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE
FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
POR LA CANTIDAD DE $ 17539,382.41, L.V.A. INCLUIDO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUMERAL 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA

LICITACION PUBLICA.
EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU
EJECUCION A TRAVES DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIO LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 70 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LALEY:
L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x (§ 96.22) = $ 1'443,300.00 + LV.A.

.“11.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,300.00 + LV.A.
(Valor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = $96.22) N

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 1'539,382.41, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LALEY (RANGO PARA PODER
CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICA
SON LAS SIGUIENTES:
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NAVOLATO
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- ING. MARTIN BURGOS CAMACHO. $1'538,783.69
02.- ZARVAL DESARROLLO DE INGENIERIA S.A. DE C.V. $1'539,038.21
03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MOJARDIN. $17539,162.87

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA ALA EMPRESA
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE $ 17538,783.69 (SON: UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 69/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ S+
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNI!

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ '
TESORERO MUNICIPAL SECRE'I}(RIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL.

DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL COMITE

04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. W é? /f’f/%
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. VOCAL DEL COMIT

05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. il

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCAL /r;‘L U



