R Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome
i JAPAMA JAPAMA
TUFUENTE

Contrato de obra
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO XX-XX-XXX-XXX-XX-XX QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. BERNARDO XAVIER
CARDENAS SOTO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.,
REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.
DECLARACIONES:
1. "LA JAPAMA" declara que:

1.1 Que es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y
patrimonio propios, que se cre6 por decreto Municipal Nim. 27 de fecha 19 de abril de 2001 y publicado en el
periodico oficial “El Estado de Sinaloa”, Numero 059 de fecha 16 de mayo del mismo afio, y se rige por lo
establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2. Que de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 16 fracciones I, XIV y XXIV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, son facultades de las Juntas de Agua Potable Municipales administrar,
operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de su jurisdiccion, asi como
celebrar los convenios y los contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, y contratar los servicios
de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

1.3. Que su representante es el Licenciado Bernardo Xavier Cardenas Soto, en su caracter de Gerente General,
quien fue nombrado mediante sesion de consejo directivo de la JAPAMA celebrada el dia 06 seis de enero de
2023 dos mil veintitrés, cuya acta quedd protocolizada en la escritura publica de fecha 09 nueve de enero de
2023 dos mil veintitrés, cuyo numero es el 141 ciento cuarenta y uno, libro primero volumen I, del protocolo a
cargo de Licenciado en Derecho Arturo Duarte Garcia notario publico nimero 267 (doscientos sesenta y siete),
en el Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia en este Municipio de Ahome, y a quien se le confirieron todas
las facultades sefialadas en el Articulo 18, fraccién |, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Sinaloa, por lo que estd facultado para representar a LA JAPAMA en la celebracion del presente
contrato.celebracion del presente contrato.

1.4.

1.5. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacién de las adquisiciones necesarias para la construccidn, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccién y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en el edificio ubicado en calle Angel Flores Nte. S/N, Col. Centro, en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa.

1.7. Que los fondos con los que se liquidaran los conceptos de este contrato XXXXXXXXXX

1.8. Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de licitacion publica en base al articulo 39 fraccion |

de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, dicha adjudicacion
fue el dia XX de XXXXX de 202X, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.

3.1

"EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona moral constituida conforme a las leyes de la Republica Mexicana lo cual acredita con el
testimonio de la Escritura Puablica nimero XXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara que es una persona moral regida
por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse considerando como mexicana por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin Gobierno Extranjero bajo pena de perder
en beneficio de la Naciéon Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El C. XXXXXXXXXX, acredita su personalidad como representante legal con escritura nimero XXXX Volumen
XXXXXXX, de fecha XX de XXXX del XXXX, y que cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
bajo el nimero XXX-XXX-XXX.

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nimero de registro patronal XXX-XXX-
XX-X'y esté vigente

Sefiala como su domicilio Fiscal en calle XXXXXXXXXXX., correo electronico XXXXX@XXXX.com, mismo que
se considera, para todos los efectos legales, mientras no se sefiale por escrito otro distinto, que se deriven del
presente contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas, econdmicas y deméas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi
como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este tipo de
obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales
de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguird en su caso para el ajuste de los costos, anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente los sitios de las obras objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en sus ejecuciones.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa.

Bajo protesta de decir verdad, no subcontratara conforme a lo establecido en el articulo 69 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

Las partes declaran que:

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulos 1 fraccion lll, 5, 6, 23, 26, 29, 38 fraccién |, 39 fraccidn |, 66 y demas relativos y aplicables
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; en atencion a su
naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la celebracién del presente
instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO.
"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra consistente en:
19.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.9999.9999.99999999999999990909990909090909000000

“EL CONTRATISTA” por su parte, se obliga a realizarlas hasta su total terminacion, acatando para ello los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.7 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por
reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE.

El importe de este contrato es de: $ XXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXXXX pesos XX/100 M.N.) adicionalmente el
16% del valor agregado es la cantidad de $ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX pesos XX/100 M.N.), por lo que
arroja un importe total de contrato de $ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pesos XX/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia XX de XXXXX de 202X, y terminar el dia
XX de XXXXX de 202X, (XXX dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deben llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s)
en el (los) que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los)
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 35 % (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del importe
de la primera asignacion autorizada de cada obra, para la instalacion de almacenes, compra de materiales de
construccion, traslado de equipo etc. e inicio de los trabajos objeto de este instrumento.

ECTENER WD 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00,0000000000000000000000000000000000000000 68

Le correspondera un importe de anticipo por la cantidad de $ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX pesos XX/100 M.
N.), IVA incluido, y "EL CONTRATISTA" se obliga a destinarlo a la realizacién de dichos trabajos.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la instalacion de almacenes, traslado de equipo etc., ni
para la compra de materiales y demés insumos, por lo cual "EL CONTRATISTA" debera considerar lo correspondiente
en la integracion de su propuesta. El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Sinaloa. Con el objeto de que "LA JAPAMA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue
conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo.
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Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" deberd dar a "LA JAPAMA", las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicacién de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima,
materiales y equipo para instalaciones permanentes para cada obra objeto de este contrato.

La documentacion que acredite la correcta aplicacion del anticipo debera entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que
por trabajos ejecutados se formulen de cada obra, debiéndose liquidar el o los faltantes por amortizar en las estimaciones
finales.

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicaciéon a "LA JAPAMA", fianza que garantice el 100% del
importe

del anticipo, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de "LA JAPAMA", y el
anticipo correspondiente se entregara, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion del anticipo se cancelard cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacién por escrito de "LA JAPAMA".

El atraso en la entrega del anticipo seréd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la
garantia del anticipo, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar las obras en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
cldusula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios,
o bien optar por la rescisién administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
Décima Novena de este, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa.

Si"EL CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina
a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de "LA JAPAMA".

La pdliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo total debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 71, 73 fraccion 1, 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

b) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c) Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e) La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el
articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de indemnizacién por mora que prevé el
articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de esta pdliza de
fianza.
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f) "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las Ultimas estimaciones de las obras, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de conformidad con el Articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, que a la letra dice: Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del Contratista,
en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser
publicadas en el sistema Compra Net Sinaloa y en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse
generado. (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

La Contratista debera presentar las estimaciones a la supervision, acompafadas de la documentaciéon que acredite la
procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su revision, conciliacion y autorizacion en un plazo no mayor de
ocho dias héabiles. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de
cinco dias hébiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision deberan pagarse por parte de la Contratante en
un plazo no mayor a quince dias hébiles y preferentemente mediante transferencias electrénicas bancarias, y de acuerdo
a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del
contratista debera pagar gastos por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del contratista. (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No.
108 del 07 de septiembre de 2020). (NOTA: Lo dispuesto en el presente parrafo relativo a gastos por financiamiento que
podra cobrar el contratista entrara en vigor el 1° de enero de 2021 de conformidad con el articulo transitorio sexto del
Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y por lo tanto cualquier
tipo de secuencia sera so6lo para efecto de control administrativo.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion
incorrecta 0 extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones
no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA JAPAMA?” tendré el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos de las obras, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA” la que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito de la obra, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA JAPAMA” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de cada obra.

En todos los casos, los residentes de las obras deberan hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados. Todos
los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de
gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les
sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JAPAMA”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion estipuladas y
mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 2.7 del presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas
de “LA JAPAMA”, ésta podré ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso, “LA JAPAMA”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de estos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
JAPAMA”. Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los
Trabajos, ya que "LA JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

SEPTIMA:

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la materia encomiendan a los 6rganos
de control de los municipios (Contraloria General del Ayuntamiento) y al H. Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA”
acepta que “LA JAPAMA?”, al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres por ciento) (Articulo 90-
H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa), sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo: Retencion, verificacion, inspeccién, fiscalizacién y control 2% (A.S.E.) y Retencién, verificacidn,
inspeccion, fiscalizacién y control 1% (O.I.C.)

OCTAVA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago de las facturas, la Caja Genera de la Unidad de Tesoreria de la Secretaria de
Administracion y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacan de Rosales, Previa Solicitud por
escrito del “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a “LA SEBIDES”.

NOVENA: GARANTIAS.

En base al articulo 73 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL
CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen
de adjudicacion, cualquiera de las siguientes garantias:

|. Péliza de fianza;
Il. Carta de crédito; y, (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).
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IIl. Seguro de caucion (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

IV. Billete de deposito;

V. Carta de crédito; y,

VI. Aportacion liquida de recursos a un fideicomiso.

La garantia que presente “EL CONTRATISTA” debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato,
Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva, "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision
administrativa del contrato.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” elija otorgar la garantia mediante una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por una Institucién Mexicana debidamente autorizada y se extendera a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ahome. Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del
monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente
ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el
ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA" dentro de
los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos
de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
gue mas adelante se sefialan, el contrato no surtird efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA”
en el parrafo primero, sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho vy, en
consecuencia, "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato,
Su objeto y sus antecedentes.

La podliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 74 y 76 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

b) Permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que se esta garantizando y en caso de que se
otorgue prérroga al cumplimiento del contrato 0. ampliacion de este, la Contratista se obligara a extender su
vigencia cubriendo el nuevo plazo contratado, asi como durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

c) Que, para ser cancelada la fianza, sera necesaria la manifestacion expresa y por escrito del beneficiario.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones y Seguros de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

e) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de estos conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prérroga
de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de
los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra
equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la
realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién.

NC- 05-010 REV.00 FPYS-02



Rev. 00 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 Pag. 8 de 19

Con base en lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA", para responder de los defectos que resulten por vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, podra conservar la garantia de cumplimiento de contrato, ajustada al diez
por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado en la pdliza respectiva a responder por dichas
obligaciones durante el afio posterior a su recepcion.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la Realizaciéon de los trabajos recibidos, "LA JAPAMA" lo
comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a lainstitucién afianzadora, y la fianza continuara vigente
un afio después que "EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a
favor de "LA JAPAMA".

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmadas las actas de entrega
recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra
responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos deberé contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 76 de laLey de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de
la administracion publica Estatal y Municipal.

b) Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos para cada obra.

c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones y Seguros de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

d) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicién y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en la
misma.

e) Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado alguna
reclamacion o inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara
en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JAPAMA"

DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme a los programas pactados y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizar4 mediante el procedimiento que se cita en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto
a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva,; si es a la baja,
serd “LA JAPAMA” la que lo realice. “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
Publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de
ajuste de costos a “LA JAPAMA”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la
solicitud de ajuste de costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago.
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“LA JAPAMA” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refieren al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en
cada proyecto y en cada programa, se procedera independientemente para cada obra en la forma que a continuacion se
indica:

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el proyecto incluido en este contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate "LA JAPAMA" estard facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el proyecto incluido en el contrato, y "LA JAPAMA",
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta
de cada obra y los riesgos inherentes a las mismas, serdn a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparard y sometera a la aprobacion por escrito de "LA JAPAMA" los planos y
programas de ejecucion respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciaciéon

debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para
formar los documentos de pago a que se refiere la Clausula Sexta de este contrato. En todos estos casos, "LA
JAPAMA" dara por escrito en las bitacoras de las obras a "EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato
para todos sus efectos, en los términos de los documentos que se suscriban.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el inciso |, podréa realizarlos en forma directa.

Ill. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si"LA JAPAMA" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y Il de esta Clausula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de las obras "LA JAPAMA" designara representantes, mismos que dardn a “EL

Contratista” por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que en sus casos ordene "LA JAPAMA".
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Es facultad de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucioén de los trabajos, ya sea en los sitios de éstos 0 en los lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion
de los mismos un representante para cada obra, el o los que deberan conocer el proyecto, las normas y especificaciones;
estar facultados para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro de los
plazos establecidos anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de

"EL CONTRATISTA", en todo lo referente al contrato. El o los representantes de "EL CONTRATISTA", previamente a
su intervencién en los trabajos, deberas ser aceptado por "LA JAPAMA", que calificara si redne los requisitos sefialados.

En cualquier momento, a su juicio, "LA JAPAMA?” podra solicitar el cambio de representantes de "EL CONTRATISTA"
y éste se obliga a designar a otra persona que rena los requisitos sefialados.

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo
tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los
términos establecidos anteriormente.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con los programas, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JAPAMA” resolvera en
un plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso o propuesta del contratista para este contrato.

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos de cada obra objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad,
siempre y cuando hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del
contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos de la obra,
adjuntando la documentacion siguiente:

Relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias,
gue expide la supervisiéon de "LA JAPAMA”.

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcidn de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se
haya verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a

continuacion se sefialan:

a) Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a
"EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava.
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b) Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
guedara a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que decida
recibir.

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la

resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y ), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo
de 30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacién haga "LA JAPAMA",
del requerimiento de entrega que ésta haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacién correspondiente, existieren responsabilidades debidamente
comprobadas para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de estos se deducira de las
cantidades Pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza
otorgada por "EL CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA"
pendientes de resolver, se decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir
de la reclamacion por escrito.

La recepcidn parcial o total de los trabajos y su pago se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse
por concepto de retenciones o sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA."

“EL CONTRATISTA” una vez firmado el presente contrato debera realizar el trdmite de registro de la obra en el sistema
SIROC ante el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles, lo cual debera
acreditar ante “LA JAPAMA?” haber realizado mediante la presentacion del comprobante de registro correspondiente.

"EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. Cuando éstos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de "LA JAPAMA" dadas
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
har4 por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL
CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo
a"EL CONTRATISTA".

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién. Si "EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones
de cada proyecto indicadas en las bases del concurso o propuestas.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en
aquellos tenga establecidas "LA JAPAMA" para la ejecuciéon de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las
instrucciones correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "LA
JAPAMA" o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA JAPAMA" o por violacion a las leyes y
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reglamentos aplicables. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la Clausula Décima Cuarta seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de estos
por "LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacién o reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA"
sin que tenga derecho a retribuciéon por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA
JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate en los
términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de
recepcion de la obra.

DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida
"LA JAPAMA", sin la aprobacion expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA", dicha aprobacion podra darse a
condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro, solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAMA” podréa suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados
por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la
que no podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JAPAMA”
la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo
de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo
de ejecucion convenido, formalizadndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendrd como minimo
los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.
Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
JAPAMA” y “EL CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la
clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No serd motivo de suspensiéon de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JAPAMA” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

Afin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa
y montos mensuales de las obras propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dichos programas; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacién, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, "LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA"
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en total, el 10 % (DIEZ POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Nimero de meses
transcurridos desde la fecha sefialada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revision.

Por lo tanto, mensualmente se le hara a "EL CONTRATISTA" la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que
la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de pena convencional por
el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se
haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente,
opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que
se refiere la misma Clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a"EL CONTRATISTA", ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podrd, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato. Cuando “LA JAPAMA” sea
la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en
que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por
escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convengay aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “LA JAPAMA” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a
la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas
por éste, “LA JAPAMA” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resoluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA JAPAMA” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JAPAMA?” procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiere
sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".
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3.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.
5.- Si es declarado en estado de quiebra o suspensién de pagos.
6.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima Sexta

de este contrato.

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

8.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

9.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JAPAMA”,
ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de
este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescisién administrativa y hecha que sea
la notificacion se procedera a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

“LA JAPAMA” de conformidad con el articulo 67 de la Ley de obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
del estado de Sinaloa podra aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro. En caso de incumplimiento o violacién por parte de
"EL CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JAPAMA?” podra optar entre
exigir el cumplimiento de este aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision
del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescisiobn que se
consignan en la Clausula anterior, lo comunicard a "EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste, en un
plazo de 15 (QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Si transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictard la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.
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"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de trabajo y seguridad social.

"EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o de "LA JAPAMA" en relacién con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA TERCERA: SUMINISTROS.
l.- En los casos que proceda debido al tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA™:

a) Los materiales necesarios para su instalacion permanente en las obras, excepto aquellos que debe suministrar
"EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran entregados en los
almacenes de "LA JAPAMA" o en los que ésta designe.

Il.- A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle "LA JAPAMA" para la
ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" o los
gue ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hard a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable
por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JAPAMA", oblighndose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a "LA JAPAMA", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificAndolos
e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes
y bodegas de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean
suministrados por "LA JAPAMA” e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el cddigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA.

l.- "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA JAPAMA", de la existencia de incendios
en los bosques, de su localizaciéon y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con

los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.
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“LA JAPAMA” podra dentro de sus presupuestos autorizados, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones
sustanciales a los proyectos originales, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa o los tratados. Si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto de los proyectos, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las
nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado
el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto de este. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje
de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que, si es al monto,
la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

El residente de la obra deberéa sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdndose éstos parte de este contrato y
obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “LA JAPAMA” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA?” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito
o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad
total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la
secretaria de la funcién publica, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en
la bitacora, debiendo “LA JAPAMA?” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JAPAMA”, ésta
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados

a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo
establecido en los articulos 85, 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA JAPAMA?”, a través de las bitacoras o por
escrito, la terminacion de los trabajos de cada obra objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando
los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, y “LA JAPAMA” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA JAPAMA” encuentra deficiencias en la terminacion de estos, debera
solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas
en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo
gue acuerden “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
que “LA JAPAMA” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA JAPAMA” en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera
a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento de las actas correspondientes que contendran como
minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de
Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JAPAMA” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a) Cuando “LA JAPAMA” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL
CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos terminados y
estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢) Cuando “LA JAPAMA” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d) Cuando “LA JAPAMA?” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JAPAMA” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente a cada obra, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos. “LA JAPAMA?” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de sus
representantes legales o sus superintendentes de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito de cada obra debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 66 fraccion VIII de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

NC- 05-010 REV.00 FPYS-02



Rev. 00 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 | Pag. 18 de 19

El finiquito de cada obra debera ser elaborado por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA JAPAMA”
para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA JAPAMA” procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la
fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de
15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA” debera liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA JAPAMA”, el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que seréd igual a la establecida por la ley de ingresos de la
federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JAPAMA”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JAPAMA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.
En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados
por el articulo 86 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran
al amparo de este contrato, aliin de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor.

La facturacion se hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencién de las caracteristicas
particulares de cada parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las
intervenciones que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico Federal, Estatal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.
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TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al

calce y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia XX de XXXXX de
202X.

Por "LA JAPAMA" Por “EL CONTRATISTA"

Lic. Bernardo Xavier Cardenas Soto )9.9.90.90.9.9.9.9.90.9.0.0.9.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.0¢
Gerente General de Japama.

TESTIGOS:

Ing. Carlos Eduardo Villasefior Castro. C. Yolanda Santiago Acosta.
Gerente Técnico y de Operacion de Japama. Gerente de Administracion y Finanzas de Japama.

Lic. Lednides Gil Ramirez.
Asesor Juridico de Japama

ESTA ES LA ULTIMA HOJA QUE CONTIENE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: XXXXXXXXXXXX, QUE CELEBRAN EL DIA XX DE XXXX DE 202X, POR UNA PARTE, LA JUNTA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME POR CONDUCTO DEL LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS
SOTO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXHXXXXXXXXXXKKKXHXHXXXXXXXXXKXXXXXXX)”
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