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Caratula de Contrato I

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

No. De Contrato:

FISMDF-URB-062PR-063PR-AH-2022

Modalidad de Adjudicacion:

Asignacién Directa

No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

29/04/2022 Fecha de Contrato: 29/04/2022

Procedencia del recurso y/o
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios
num. FISMDF-062/2022 y FISMDF-063/2022, ambos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que fueron autorizadas por el
Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022,
incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con nim. O-186 y O-187. Y aprobadas para su ejecucién mediante oficios nim.
PRES/169/2022 y PRES/170/2022, ambos con fecha 15 de marzo de 2022.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:

RENE ODILON CARDENAS GARCIA

Domicilio Fiscal:

calle Tulipanes, nimero exterior 1128, fraccionamiento Jardines de Fatima, entre calle Rio Fuerte y
calle Rio Sinaloa, Cédigo Postal 81226, de esta ciudad de Los Mochis, Municipio Ahome, Estado
Sinaloa.

R.F.C.

CAGR530107TQ0 No. Reg. de Padrén S.0.P.U. y E. : RPC-AHO-00306

Representante Legal:

C. Rene Odilén Cardenas Garcia

Teléfonos:

Tel. Ofic.: (668) 813 11 29

Antici
No. Obra contratada: Inversion —
35% | 30%
(062AH22PR) AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON Subtotal:| $ 527,440.53
LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 12.00, .
! |LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA WA § 8439043 |8  214,140.85
CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 611,831.01
(063AH22PR) REHABILITACION DEL EDIFICIO Y CERCA Subtotal:| $ 43,099.84
PERIMETRAL DEL COMEDOR COMUNITARIO, LOCALIDAD .
2 |ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MRS BO0607 | ¥ 1R85
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 49,995.81
Totales:| $ 661,826.82 | $ 231,639.38
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
s Plazo de ejecucién (Dias
Fe:’h? deolgmlc: .de los 09/05/2022 recrab 07/07/2022 |naturales) de acuerdo al 60
trabajos Obra 1: os tra programa de Obra:
0. Plazo de ejecucién (Dias
Fecm.’ de Imclo_de los 09/05/2022 e de ' 28/05/2022 |naturales) de acuerdo al 20 3
trabajos Obra 2: los trab hrograia de OB €
PR Plazo de ejecucién del contrato: 60 C

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA

VoBolY Autorizé -§: 2

| t
C. Ja¥ne Romero Barrera
Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los Ciudadanos GERARDO
OCTAVIO VARGAS LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO
BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente, del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominard “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, y por otra parte el C. RENE ODILON CARDENAS GARCIA, mismo a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “‘LAS PARTES” que es su
deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia
plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de
su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con
personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el articulo 15, fracciones | y ||
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como los articulos 1, 2, 3,
110, 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; los Estados
adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el
Municipio libre.

l.2.- Declara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” que concurre a la celebracién del
presente instrumento, a través' de los ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO, en su caracter de Presidente Municipal y
Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome Sinaloa, respectivamente, quienes se encuentran
facultados para ello en téerminos de lo establecido en los articulos aplicables de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 27, 38 fraccion | y XXII, 52 fraccién I,
IV, Vy VI, y demas aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa, asi
como los articulos 7 parrafo segundo, 22 fraccion VI y 37 fraccion XVIII del Reglamento
Organico de la Administracién Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; quienes acreditan
debidamente su personalidad de la manera siguiente:

I.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021 expedida por el Consejo
Municipal Electoral y el Acta Numero 107 relativa a la Sesién Solemne del H. Ayuntamiento
de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, mediante los cuales fue protestado y tomé
posesion como Presidente Municipal de Ahome, al C. GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS, por el periodo comprendido del 01 de noviembl& del afio 2021 al 31 de octubre
del afio 2024. /]

1.2.2.- En el Acta de Cabildo Numer
reunieron los ciudadanos [ unicipal de Ahome, Sindida Procuradora y Regidore
del H. Ayuntamiento de Aljome, Sipalloa, a efecto de celebrar sesidq extraordinaria de cabild

7(1\:3 al e@fc:mo constifuci dicho H. Ayunta e y con fundamento en

b=y
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los articulos 38, fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion
| del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal de Ahome, Sinaloa, se
propone y aprueba como Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, al C. GENARO
GARCIA CASTRO.

I.3.- De acuerdo con los Articulos 46, 48 y 50 del Reglamento Organico de la Administracion
Publica Municipal de Ahome, y demas relativos y aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente, quienes acreditan su
personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el
segundo con nombramiento de fecha 01 de noviembre del afio 2021, ambos expedidos por
el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome,
Sinaloa, respectivamente por lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el
presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a
la fecha en forma alguna.

.4.- Sefala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Numero, Colonia Bienestar, en Los Mochis,
Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por
escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las notificaciones se
tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del
Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios nam.
FISMDF-062/2022 y FISMDF-063/2022, ambos con fecha 15 de marzo de 2022. Obras que
fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en
su primera sesion, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluidas en el Programa
de Obra Anual 2022 con nim. O-186 y 0-187. Y aprobadas para su ejecucién mediante
oficios num. PRES/169/2022 y PRES/170/2022, ambos con fecha 15 de marzo de 2022.

1.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA?” para llevar a cabo la obra a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién anterior nimero 1.6,
de acuerdo con la asignacién directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas,
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta
para su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio[§e/Ahome en la sesién d
caracter ordinaria celebrada con fecha 29 de abgrihde 2022. / 4

Il.- “E%T%TISTA”
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I.1.- Que es una Persona Fisica, mexicana, de nombre RENE ODILON CARDENAS
GARCIA, Acta de Nacimiento No. 00916, de fecha 07 de abril de 1953, contenida en el Libro
No. 01, de la localidad Culiacan, Municipio Culiacan, Estado Sinaloa, certificada en la Oficialia
No. 001, por la Directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa, la C. Sol Maria Rodriguez
Tiznado; y quien se identifica con credencial para votar, con clave de elector
CRGRRN53010725H300, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I.2.- Tiene establecido su domicilio fiscal en calle Tulipanes, numero exterior 1128,
fraccionamiento Jardines de Fatima, entre calle Rio Fuerte y calle Rio Sinaloa, Cédigo Postal
81226, de esta ciudad de Los Mochis, Municipio Ahome, Estado Sinaloa; lo que acredita con
su Registro Federal de Contribuyentes identificado con clave CAGR530107TQ0, mismo que
senala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

I.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato
y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en
el padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del
Municipio de Ahome.

IL5.- Es (solo para socios de la C.M.I1.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el MUNICIPIO DE AHOME, un
convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente
a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccién, que
desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través
del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL
CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance legal del convenio de
colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos
legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea
entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion
y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de
construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS nimeros 1, 2 y
3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
econdémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el
Residente de obra y el Superintendente de construccién; y 3).- Especificaciones
generales y particulares de construccién, y que debidamente firmados por “EL H:
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en Su caso se IIeven a cabo y la bitacora
que sersabrira en la fecha del inicio de los firmados por “EL H.
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presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

II.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha 29 de abril del afno 2022, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefaladas,
durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de
las obras consistentes en: (062AH22PR) AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO
CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 12.00, LOCALIDAD ESTERO
JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; y
(063AH22PR) REHABILITACION DEL EDIFICIO Y CERCA PERIMETRAL DEL COMEDOR
COMUNITARIO, LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; y este se obliga a realizarlas hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados
en la declaracion numero I1.6 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $ 570,540.37 (Son: Quinientos
setenta mil quinientos cuarenta pesos 37/100 M.N.), Importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), siendo la inversion de manera individual las siguientes cantidades:

(062AH22PR) AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE DE 12.00 X 12.00, LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA
CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
' $ 527,440.53 (Importe sin incluir .V.A.
(Son: Quinientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos 53/100 M.N.

IMETRAL DEL COMEDOR
INDICATURA CENTRAL,
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$ 43,099.84 (Importe sin incluir .V.A.)
(Son: Cuarenta y tres mil noventa y nueve pesos 84/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones aprobado
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
mediante convenios modificatorios en términos del articulo numero 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA?” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 60 (sesenta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 09 de mayo de 2022 y a
terminarlos a mas tardar el dia 07 de julio de 2022, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados
el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas por
la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA?”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan
en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los qu

deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA?”, prorrogara en igual plazo la fech

originalmente pactada para la conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega
y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS /
“EL H: AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgar a “EL CONTRA ISTA” por concepto de
ipo el 359\ (treinta y cinco i 5 upuestal aprobada a
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contrato, que importa la cantidad de: $ 199,689.13 (Son: Ciento noventa y nueve mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 13/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (IVA), sera 10% (diez por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el
resto 25% (veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos
necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacién de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue |la garantia del
anticipo dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato,
no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a
“EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece
el Articulo 73, fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa;
para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéendose para ello, la solicitud de
diferimiento y reprogramacién de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como
la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, podra exigir
de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la resc1snon administrativa del contrato, conformidad con lo que a
efect tca? sin perjuicio de las
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En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
conforme al programa de ejecuciéon de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-Ay 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se venciéo el término hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacibn de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; ni
para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catdlogo de
conceptos, mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA; abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones
de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho)
dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 29 (veintinueve) de cada mes,
para su revision, acomparadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas. El
pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la
DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan
ser preferentemente mediante transferencias electronicas fgancarjas, siempre y cuando no
exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o auméric
(cinco) dias habiles contados a partir del vencimie

T“LAS PARTES” tendran 5
6 del plazo s&fialado para la revision, para "
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siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias,
una vez que hayan sido solucionadas.

En observancia al Convenio de colaboracién para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del 2022, convenio
al que se hace referencia en la declaracion nimero II.5 del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion,
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de cada una de las
estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente
a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que
desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon a través del Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construcciéon y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica
y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedara a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de |

obra.

; 5 Vd
En todos los casos, el residente de obra debera hace

b{técora, la fecha en que
se pfésentan las gstimaciones.

g
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a
cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que
resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién I1.6
del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucidon adicional alguna por ello. En este caso, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de
este contrato para su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fech qye se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL GONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses \correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan solyfe las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias na la fecha del pago hasta la
fechas en que se pongan efectivgmente la disposicion de “EL H.
AY TAMIENTO\ E AHOME”.
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SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la
obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo
debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito
por la residencia de supervisién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad del
monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de
fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacién por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del
anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira
constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacién y proceda con la
cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o
directamente a favor de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingreso
de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos s
calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dia
calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguie deFIaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Votorga @ndiendo a todas lag/estipulaci
(7 [T

Obras Publicas y Servicios

en el contrato.
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c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de:
$ 199,689.13 (Son: Ciento noventa y nueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos
13/100 M.N.), Importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar
en razén del plazo de ejecucién del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de
los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por
institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a |la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los
términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en
los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e
incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversion autorizada para los
trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compania de fianzak convenga en aceptar
los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecty. ~ f

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se ehtregue la pdliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquler responsabilida
derivada de la ejecucién de los trabajos relativos

extifiguira de ple%derecho Yy, en cgfisecuencia,
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CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
ser4 a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de
sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacién
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA”
o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucién definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacién de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelaciéon sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el
finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA’, la liquidacion
correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion
por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la

CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” ya favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O

A . En este ultimo caso, la fianza

defectos y satisfaga las

=>

fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte de “EL§

contjpuara vigente hasta que “EL
re nsabilidad

Pagina 12 de 2; R



DTN

Cc TO No. FISMDF-URB-062PR-063PR-AH-2022
AHOM ONTRA o. FIS 3PR-A

ESPIRITU DE TRABAIC

2021 - 2024

j)-- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”".

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", asi como contar con el acta administrativa
de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas
que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la
normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato: el cost
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratjsta haya
considerado en su propuesta. /

sera “EL CONTRA
DE AHOME” la qu

Cuango el porcentaje del ajuste de los

TA” el que
lo psfmueva; si es,a la baja, sera “EL /A

lo realice.
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“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira
el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. En caso de ajustes
por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacién inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los anadlisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencién de “EL CONTRATISTA” y este estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de
pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaraf\incorporados al contrato par

todos sus efectos, en los términos del documepto que se sus : 6
II.-Tr/Jos extradgdinarios por ad ‘
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Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA?” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso
anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas
en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi
como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara si retine los
requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a designar a otra persona que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fu
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorrog
expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el prog
detallado (por concepto de obra) que propone.
resolygra en un plazo no mayor de 31 dias habile
progfoga, y en caso\de que lo estime convenig - . AYUNTA

imposible a este cumpli
ue considere necesari
a de obra debidamente
IENTO DE AHOMFE’
y procedencia de |
NTO DE AHOME”
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autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas
propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio
de plazo en términos del articulo 84, Fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las ordenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente
la reparacion o reposicién de que se trate, en los términos de las disposiciones legales
aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacién.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de
la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenar
su reparacién o reposicién inmediata, que hara por su cuen “EL, CONTRATISTA” sin qu
tenga derecho a retribucion por ello. ’ 7

lentos de

Si “EL £#ONTRATISTA” no atendiere a los requeri

\ L H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, este podg
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reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo
a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcién de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicién de que se mantengan las garantias
otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” ordene la suspension por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” pagard a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse
en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma
establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron
realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacién

de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado

de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y
mismas del Estado de Sinaloa, en ningin caso/estas pen

superiores, en su conjupto, al monto fle la garantia
sigflentes casos:

rvicios Relacionados con las
convencionales podran ser
im;'ento y procedera en los
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I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusién total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucién general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacién de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo original,
hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo
cuando la revision y autorizacién de los documentos de soporte de las estimaciones, como
son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electrénica o manual seglin sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
gjecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin
prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS
PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdémicas en la obligaciéon de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine el
atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en
beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no
se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por
escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de
la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas
y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescisién del contrato, la sancién que por tal concepto se
aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se reffjere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el/mokye scisién se hayan retenido a
'ar]zas otorgadas conforme

a laglausula octava.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente.
Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado éptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de
la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien
esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por gt
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

, en el caso de que haya sido
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13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o
bien declarar administrativamente la rescisién del contrato, conforme al procedimiento que se
sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido
en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara
a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince)
dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a
“EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con
las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificaciéon por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito
de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga
la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y
sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el
procedimiento de rescisién se establece en su fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucién. Misma que debera ser fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segu
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

ision del contrato a “EL
icada dicha notificacion,
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hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar
las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
en un téermino de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién por
escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminaciéon del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
“EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, en relacion con los trabajos objeto del presente contfato

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pagg/dé nominfjis/ pago ante la Secretari
de Hagienda y Crédito Publico por congepto de imp ;Q‘ pago p@{“cuotas obrero patronales
al Ipgtituto Mexicafyq del Seguro Socidl “IMSS”, realiZ#n I&s contribldjones obrero - patronales
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y prestaciones sociales derivadas de la relacién laboral que tenga con los trabajadores que
tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier
obligacién obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningun caso se entendera como patron
sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con
los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y
en consecuencia es el Unico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en
el desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al
millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos
materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
en los que esta designe.

Il. Asuvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control d
los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTQ DE AHOME”, obligandos

facultad de verificar o mandar verificgr con quien gpe con niTnte en cualquier tiempo,
la tencia y el estaqo z ‘
p !
/i
_ & =
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d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada la
obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a
los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcién de la obra o entregar en
especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de
los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad
penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les senalan las Leyes Organicas de la Administracion Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de lo

trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
gue lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido
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Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante
el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables
y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el acta
de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, |la recepcién parcial quedara a juicio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DE NT/QATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y §hligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” \en este contrato, se deber3
elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los creyitos a favor y en contra qu
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“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” |a
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro
de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o
rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el
oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para su elaboracion
dentro del término sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Cédigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “E

CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derefho a ulterior reclamacién. Al
no ser factible el pago en el término indicado, se pro 3 a orar el acta administrativa
que de ppr extinguidos los derechos y, obligaciones de LA AMIENTO DE AHOME”

"’ en este contfato. L
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VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al
emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA?” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la soluciéon adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica constituida conforme a las leye
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirs
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere,
y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder e
beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente
no esjé expresamente estipulado en el mismo, “LA
d Tribunales 4a

mo para todo aquello que
someten a la jurisdiccion
icipio de Ahome, Estado
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de Sinaloa, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, el dia 29 de abril de 2022.

S wewan:

: IA CASTRO
SECRETAR BH. AYUNTAMIENTO

! F ; NAPIA CASTRO
SECRETARFAE@EETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIREEZ S PUBLICAS
OBRAS PUIRLICAERBANISMO Y ECOLOGIA _

URBANISNO
Y ECOLOGIA

TESTIGOS

C. CLAUDIA CANTO HERNANDEZ URRIOS CORRALES
SECRETARIA DEL BIENESTAR DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (062AH22PR) AMPLIACION DE COMEDOR
COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 12.00, LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA
CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (063AH22PR) REHABILITACION DEL EDIFICIO Y CERCA PERIMETRAL DEL COMEDOR
COMUNITARIO, LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; que celebran por
una parte EL H. AYUNTAMIENT@ DE AHOME, y por otra parte el C. RENE ODILON CARDENAS GARCIA, celebrado con fecha 29 de abril del
2022.
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1.  Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que estos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por

particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cufas, para que los aplique en los
trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para {
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los
interruptores  de  seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidadsuficiente para las cargas (C
eléctricas a lear.




©

AHOME

CONTRATO No. FISMDF-URB-062PR-063PR-AH-2022

e s

J D TRABAIO

2021-2024

H. Ayuntamiento de Ahome
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacién eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del
tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en

condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1 3
31-50 3 2 2 <
51-90 4 3 3 ¢
91 135 5 4 4
1 adicional. | 1 adicional. 1 adicional, 1 adicional.
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