JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOC.
GUASAVE AT-9A

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE
CONCURSO No: ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE 75 M3 DE
JUMAPAG/R33/04/2023 CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

ACTA JUNTA ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

LUGAR Y FECHA: Guasave, Sinaloa a 04 de septiembre de 2023

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas en el lugar y fecha citados,
pertenecientes a la junta convocada por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guasave, en relacion con la licitacion y obras cuyos datos
aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las
Bases de Licitacidn contenidos en las Instrucciones a los Contratistas, se
reunieron en: La Direccion Técnica de la Junta Municipal de agua Potable y
Alcantarillado de Guasave, ubicada en Canal diagonal entre Bulevar 20 de
noviembre y canal alto C.P. 81101, Guasave, Sinaloa, con la intervencién del C.
Ing. Juan Manuel Medina Gerardo, representante del area responsable, las
personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de
hacer las aclaraciones y en su caso las modificaciones necesarias a las bases de
licitacion en la preparacion de las Proposiciones de la Licitacion en cuestion y que
forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a
continuacion se indica:

Aclaracion por parte de la Convocante

a) Los cambios en el proyecto inicialmente contratados seran autorizados
unicamente por el area técnica a través del supervisor asignado para esta
obra.

b) Se le indica a las compafiias el cambio en el lugar de apertura de
propuestas técnicas-econémicas, la cual sera en sala de juntas de
JUMAPAG, ubicado en Prolongacion Norzagaray entre 20 de Noviembre y
S. Taboada, s/n Col. Centro, Cd. de Guasave, Sin. el dia 25 de septiembre
a las 09:00 horas del afio en curso.

c) Se le indica a las compaiias que se le otorgara un anticipo del 50% para la
presente obra.

d) Se hace de su conocimiento a los licitantes que los planos que integran
esta obra podran ser entregados en hoja tamaiio carta el dia de la apectura.
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e) Todo material y equipo que sea retirado o desinstalado del érea de trabajo,
sera entregado al area de almacen de JUMAPAG por conducto del

supervisor asignado para esta obra.

Se recomienda leer cuidadosamente las bases y apegarse a sus

indicaciones correspondientes

No hubo preguntas por parte de los licitantes:

Una vez aclaradas todas las dudas y asentando la indicaciones pertinentes y no
habiendo otro asunto que tratar se firma de conformidad por cada una de los
participantes en este acto.

POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS

REPRESENTANTES.

No.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO.
RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE
PERTENECE

FIRMAS
(EN EL CUADRO
CORRE&GONDIENTE AL
M

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRAS

N

ING. AARON ISAAC ANGULO LOPEZ

: 2
e JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS %g
C SR
3 CONSTRUCTORA PURA, S.A. DEC.V
4 |C

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.
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