NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: BACHEQ CON MEZCLA ASFALTICA EN LA
SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE
EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 138,447.68, LV.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = § 1°443,300.00 + LV.A.
IL- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 138,447.68, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASI MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASf MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.
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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

ASI MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y
. DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V.

02.- ING. EMILIO CONTRERAS MENDOQOZA.

03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS

ECONOMICOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.
LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 30 DIAS NATURALES.
SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL

LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE
CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA

- OBRA.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

AGR10

BACHEQ CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA
DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA
ASFALTICA MEZCLA FINA (PARA BACHEO Y
RENIVELACION DE ASENTAMIENTOS), COMPACTADO AL
95% PROCTOR SEGUN LA PRUEBA MARSHALL,
AGREGADO MAXIMO DE 12.5 MM. INCLUYE: SUMINISTRO
Y COLOCACION DE MATERIAL BASE, ACARREQ, MANO DE
OBRA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON
EMULSION CATIONICA A RAZON DE 05 LTS/MZ,
COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de BACHEO CON MEZCLA ASFALTICAEN LA
SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA.

Subtotal de Presupuesto

M3

1838 8

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

6,493.55

IVA 16%
Total

* ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR—————

W "

119,351.45

119,351.45

119,351.45

19,096.23
138,447.68




Urbanizaciones y edificaciones Corrales

U R ' S.A. de CV.
ARGQUITECTURA + CONSTRUCCION
OBRA; BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE SAN PEDRO,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
Presupuesto
Clave  Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA
DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

AGR10 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA M3 18.38 § 647550 $  119,019.69

ASFALTICA MEZCLA FINA (PARA BACHEO Y
RENIVELACION DE ASENTAMIENTOS), COMPACTADO AL
95% PROCTOR SEGUN LA PRUEBA MARSHALL,
AGREGADO MAXIMO DE 12.5 MM. INCLUYE: SUMINISTRO,
ACARREO, MANO DE OBRA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE,
RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA A RAZON DE
0.5 LTS/M2, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA $  119,019.69
SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO,

SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ . 119,019.69

LV.A. 16% $ 19,043.15
Total §  138,062.84

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASENOR
REPRESENTANTE LEGAL

& (672) 727 7276 | = Construccionescorrales@hotmail.com
Q@ Presidentes #229, Col. Los Pinos, Navolato, Sin. C.P. 80322. R.EC. UEC-120310-124



ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

4 E-mail: emiliocontrerasy4 @hotmail.com

Presupuesto

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO
DE NAVOLATO, SINALOA.

AGR10  SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA MEZCLA FINA ( M3 1838 $ 6,479.64 $ 119,095.78
PARA BACHEO Y RENIVELACION DE ASENTAMIENTOS), COMPACTADO AL 95%
PROCTOR SEGUN LA PRUEBA MARSHALL, AGREGADO MAXIMO DE 12.5 MM.
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MANO DE OBRA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE,
RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA A RAZON DE 0.5 LTS/M2, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Total de BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE SAN PEDRO, $ 119,095.78
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 119,095.78

LV.A.16% $ 19,055.32
Total $ 138,151.10

e

ING. EMILIG CONTRERAS MENDOZA
ﬂmm”ﬁ LEGAL
SIERRA TARAHUMARA N2 1171 FRACC. SAN CARLOS TEL. (667) 992-19-05 CULIACAN, SIN.



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
CONSTRUCCION Y TERRACERIAS SANTIESTEBAN

ey Constelacion de Orién # ’
COTERSA | “arizione 71762 o cotdr

SANTIESTEBAN R-EC- SAEC-820608'_NTO

Presupuesto

Precio
Clave Descripeion Unidad Cantidad unitario Total

BACHE(Q CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE SAN
PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

AGR10 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA M3 18.38 § 6,482.23 § 119.143.39
ASFALTICA MEZCLA FINA (PARA BACHEO Y RENIVELACION DE
ASENTAMIENTOS), COMPACTADO AL 95% PROCTOR SEGUN LA
— PRUEBA MARSHALL, AGREGADO MAXIMO DE 125 MM
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MANO DE OBRA, BARRIDO
DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA
A RAZON DE 0.5 LTS/M2, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE $ 119,143.39
SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 119,143.39

LV.A. 16%
Total

19,062.94
138,206.33
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C.ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA
X CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA SINDICATURA DE SAN
PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
POR LA CANTIDAD DE $ 138,447.68, .V.A. INCLUIDO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE/OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA SE E
HONRADEZ QUE O,
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN
OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLEADA DENTRO DEL MISMO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 30 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LA LEY:
L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) =$ 1°443,300.00 + LV.A.

II.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,300.00 + LV.A.
(Valor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = §96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 138,447.68, L.V.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER
CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

L AS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION
SON LAS SIGUIENTES:
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NAVOLATO
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V. $ 138,062.84
02.- ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA. $138,151.10
03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE. $138,206.33

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE
§138,062.84 (SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 84/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
- RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2022,

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLIC?

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL.
DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL.

04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCALD



