CONTRATO No. PR/2023 AD-MGU024 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA, MARCO
ANTONIO BAEZ ROCHIN, Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, ENCARGADO DE DESPACHO DE
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. JULIAN ERNESTO MORENO
ESCARREGA QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA”;
CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES: \(
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”: |

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica
y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo econdmico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y
28, fraccidn VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jestis Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constituciéon
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el C. Daniel Hibraim Lépez Armenta, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segiin el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

4.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que [)7 /f/
enta con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por
la'ejecucidn del servicio, objeto de este contrato.
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1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lépez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad
de Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.-Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccién VI de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 102 Fraccion VII del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucién correspondiente a la obra:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
PLAZUELA, EN SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesiéon de Cabildo
numero 38 de fecha 31 de Marzo del afio en curso, los recursos del Programa
“PREDIAL RUSTICO 2023”, inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal
efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados parala disposicion de estos
recursos, se procedi6 a la adjudicaciéon de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primer y Cuarto Parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, llevandose a cabo en las oficinas de la Direccion de Obras
Publicas del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segtn oficio de adjudicacién el
dia 21 del mes de Julio del 2023.

1.11.-Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta alas
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Que es Persona Fisica con Actividad empresarial.

Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecuciéon de las obras objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos necesarios para ello.

. .— Que se encuentra debidamente inscrito en la secretaria de Hacienda y Crédito
P ico con R.F.C. No. MOEJ8711097J0 y que mantiene vigente su registro patronal
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2.3.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccién
vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras
materia de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son
anexos y forman parte integrante de este contrato.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores
qgue ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.6.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas
en: CALLE PRINCIPAL, SIN NUMERO, SAN ANTONIO, GUASAVE, SINALOA.,
C.P. 81048.

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desemperfia empleo, cargo
0 comisidn dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10(diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
Supervision de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar
los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda
vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacién, que
a continuacion se describen: se realizaran trabajos de:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
LAZUELA, EN SINDICATURA DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

Se angxa presupuesto que forma parte integrante del contrato.
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“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que “EL CONTRATISTA” tenga
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO)
dias, que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas
las obras “EL CONTRATISTA” las continuara sin interrupcién, ajustandose en el
avance de obra al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado
por “EL MUNICIPIO” y la Direccién de Planeacion Urbana, mismo programa que se
agregara a este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA” se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 01 de Agosto del 2023, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 31 de Octubre del 2023, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la
fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del
parrafo anterior.

“EL MUNICIPIO” comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacién de los trabajos
e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que asi lo estime
conveniente, nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha sefalada, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere
la clausula anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una
pena convencional por cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para
erminacion de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de la
eccion de Planeacion Urbana o en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las
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Esta pena seréa aplicable a partir de la fecha en que se debid concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO”.

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra
programada, fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido
calendario.

“EL CONTRATISTA” solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA” aportara por su
cuenta la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los
trabajos encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se
ajustaran a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones. q%

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los
trabajos, sin tener derecho por ello a remuneraciéon adicional alguna. “EL
MUNICIPIO”, solicitara que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA®, las pruebas
de materiales para comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal
del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se
le requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que M\
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a

las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ninguin caso podra ser considerado como patrén, por lo que

“EL CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen

que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas
relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacién a “LA DIRECCION GENERAL DE /-a?‘
QBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio )/ -
derealizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional
de ecci() General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien /

:omo superintendente de construccioén, el cual debera tener poder amplio y

mames mrLe
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suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS’ en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad,
los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” pueda verificar el avance fisico,
la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el derecho de su
aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacién técnica o
a las ordenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL
CONTRATISTA” queda obligado a su reparacién o reposicién inmediata por su
exclusiva cuenta y sin derecho a remuneracién adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que
corresponda al tipo de la obra encomendada.

“EL CONTRATISTA” sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las
instrucciones de “EL MUNICIPIO” o por violacion a las Leyes y Reglamentos
aplicables. Los riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su
entrega seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucioén por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccién Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de
la Direccion de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo
en tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL
QNTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
relonadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modicio es del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”.

)
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La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa
funcion especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA”
ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y
programas de ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan
a este contrato, como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion
a la documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, c)
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d)
Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL
MUNICIPIO” la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f)
Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion
Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO” para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta
de “EL CONTRATISTA” sin que este tenga derecho a reclamacién o indemnizacion
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito,
y previo acuerdo con “EL MUNICIPIO””, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos
los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Estos
precios seran fijos hasta la terminacion de la obra y sera el punto de partida para
fijar los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de
materiales, salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL
CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los
ecios unitarios, para cuyo efecto “EL CONTRATISTA” debera acompadiar la
dogumentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias
habiles sigujentes a la fecha de que se presentaron dichos incrementos.
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Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud
de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducciéon de un 5% (cinco
por ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la resolucion de
acuerdo al aumento o reducciéon correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestacion por concepto de la
ejecucion de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” recibira las
sumas que resulten de la aplicaciéon de los precios unitarios aprobados a los
conceptos de obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un
maximo fijado en la suma un total de: ,"\%‘)

$1,548,770.22 SON: (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS 22/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al
Valor Agregado que importa la cantidad de $247,803.24 SON: (DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N.), da un
GRAN TOTAL de: $1,796,573.46 SON: (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por

las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y N
riesgo de “EL CONTRATISTA”. Para cualquier transferencia de partidas, “EL '
CONTRATISTA” debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”.

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA” el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “PREDIAL RUSTICO
2023”, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de 123{).
gstimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran '
gsentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisién, acompafiadas

de entacion soporte correspondiente (Resumen de estimacién, resumen
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Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacién, generadores, croquis, evidencia
fotografica.), carta de opinién de cumplimiento en materia de seguridad social y
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT), dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que la
Direccion de Planeacion Urbana inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA"
a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2
(dos) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de
conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente.
De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse
e incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" deberda reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO. - Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte
de “EL CONTRATISTA”".

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 50% (cincuenta) del
monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la
siguiente forma:

15% (Quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA..
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Cuya suma de montos sera de: $898,286.73 SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS 73/100 M.N) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion. “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la
“DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la
Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos, el importe
del anticipo de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la
obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto
al valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato,
pero invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para
garantizar la debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).
Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la pdliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su
recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera
mitir oficios de cancelacién de la misma en un plazo no mayor a quince dias
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correspondientes, se debera hacer del conocimiento a la afianzadora para la
modificacion de la fianza respectiva, con el fin de que se continte garantizando la
obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el
Contratista podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por
ciento del monto total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y
notificarlo por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de
un plazo maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan
realizado manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva
la garantia.

Si la garantia se constituyd mediante aportacién liquida de recursos en un
fideicomiso, transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese
reclamacion de vicios ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los
rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada
que reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto
por el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo
debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no
mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que dlChO anticipo se
encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya
llevado a cabo el finiquito. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el
saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefalada de la ultima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En e evento de, que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anhcnpo a fines

CONSTRUCCION-DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZUELA, EN SINDICATURA D INIDAD,
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exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de conformidad con
lo que al efecto se establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este
ultimo caso, "EL CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por
amortizar en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la rescision.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que
le sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran
por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula,
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO",

La poliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacion del
anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal. @5
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas O\
y los Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C.  Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en

el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera

al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan

sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga

O espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del \ (!
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su
caso, los accesorios.

G.  Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y

cada una de
las, obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este contrato, 179{)

espegialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad de
los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-
patrona de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato,

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZUELA, EN SINDICATURA
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responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada.
Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL MUNICIPIO”, sera
entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a). - Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas  en
el contrato.

b). -Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c). -Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO”.

d). -Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA” y la Direccidon Técnica de las Obras.

e). -Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f). -Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar un derecho por
el servicio de supervision, vigilancia, inspeccién y control, que indica el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente de 2%
asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspecciodn, fiscalizacion y control como
lo indica el Art. 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, sobre
el importe de la obra sin LV.A., de cada una de las estimaciones de trabajo
correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision
de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL
MUNICIPIO” sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantias
establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de
“EL NICIPIO”, c) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesion

, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion
bkas sin caysa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hogjere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en
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este contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales,
personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes,
incluyendo la suspensién de pagos por cargo al Programa “PREDIAL RUSTICO
2023”, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir
de la fecha de notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no
manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a
criterio de “EL MUNICIPIO”, operard plenamente la rescision con todas las
consecuencias juridicas correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a la
“LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” previamente a
su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por
parte de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables
respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio
de “EL MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido
contenid

e fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 24 de Julio del 2023.
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POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. D’ANIEAlg-uBRAiM LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL MENTA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

4

e 1)

C. MIGUEL JORGE WONG DRTEGA C. MARCO ANTéDCgHI%BAEZ ROCHIN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERGO MUNICIPAL
DIRECCION GENERAI DE OBRAS Y

SERVICIOS PUEBLICOS

POR “EL CONT /§ 7
W ia

o
C. JULIAN ERNESTO MORENO ESCARREGA

REVISO

C. LUIS MIGU ONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENE DE ASUNTOS JURIDICOS
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