NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE
DE ESTRUCTURA DE ACERO CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL
SIMON BOLIVAR, COL. ALCANFORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,
SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA
O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 233,570.34, LV.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.
IL.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 233,570.34, LV.A.
. INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASf MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA STENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.
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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

ASf MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE

~ CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y

DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.
LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
03.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS
ECONOMICOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO 33.

LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 35 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL

~ LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE

CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA
OBRA.

CHEZ SALAZAR.

PUBLICAS ™ /.
TOBRAS PUBLIC

DIRECTORA DE OBRA

C.C.P. ARCHIVO.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE
ACERO CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA
FEDERAL SIMON BOLIVAR , COL. ALCANFORES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B"

ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.0 X 0.25
MTS. REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO FC= 200 KGICM2., TMA. 3/4", INCLUYE MATERIALES,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

DADO DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS.
REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X 1/2" CON 4 ANCLAS
DE VARILLA DE 1/2", AHOGADA EN CONCRETO PARA FIJAR PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA
SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE PTR 2" X 2,
CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA
SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2" X 2" X 4.0
KG/ML. ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA
BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 (VER DETALLE EN PLANO )}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 PARA
PISO DE PUENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN
ESTRUCTURA DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE
SUPERFICIE

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS MANOS,
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE

FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA

Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA
DE ACERO CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA
FEDERAL SIMON BOLIVAR , COL. ALCANFORES DE LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto

ING. SENLLACE ARELY/SANCHEZ SALAZAR

DIRECTORA

M2

M3
PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

M2

LOTE

LOTE

LOTE

18.00

3.60
2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

18.00

1.00

1.00

1.00

15.08

362.69
2,609.07

5,295.97

26,210.14

23,047.64

23,215.38

2,080.35

6,374.81

7,810.08

10,436.67

IVA 16%
Total

Roi

<«

271.44

1,305.68
5,218.14

10,591.94

52,420.28

23,047.64

46,430.76

37,446.30

6,374.81

7,810.08

10,436.67
201,353.74

201,353.74

32,216.60
233,570.34




MULTISERVICIOS Y GONSTRUGCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
NAVOLATO, SIN. C P. 80327 TEL. (8672) 08-07-11
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i Presupuesto

Precio
Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO
CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL
SIMON BOLIVAR, COL. ALCANFORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE M2 18.00 § 1638 § 294.84
CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" M3 360 $ 320.02 % 1,152.07

ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.0 X 0.25 MTS. PZA 200 $ 2858578 $ 5,331.56
REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", INCLUYE MATERIALES,

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DADO DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS. REFORZADO PZA 200 $§ 494159 § 9,883.18
CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200

KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X 1/2" CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 1/2",

AHOGADA EN CONCRETO PARA FIJAR PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PZA 200 $ 2874784 § 57,495.68
SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12
( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PZA 1.00 § 22,356.03 $§ 22,356.03
SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2" X 2" X 4.0 KG/ML. (
VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 200 § 2195270 $ 43,905.40
BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 PARA PISO M2 18.00 § 2029.13 § 36,524.34
DE PUENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA LOTE 100 $ 4,889.04 % 4,889.04
DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS MANOS, LOTE 100 $§ 541877 % 5418.77
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE

FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA LOTE 1.00 $ 1339056 § 13,390.56

Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE $ 200,641.47
ACERO CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL

SIMON BOLIVAR, COL. ALCANFORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 200,641.47

IVA16% $ 32,102.64
Total $ 232,744.1

v
ING. JESUS MIGUELZAMACONA CASTRO

— REERESENTANTELEGAL...
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CAMINO A RIO VIEJO POSTE 11 LA COFRADIA DE LA LOMA
C.P. 80373 NAVOLATO, SINALOA. CEL. 6721268843

X,C a R.F.C. MEAX-890625-UES8

CONSTRUCCIOMNES

? | MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO

Presupuesto
Precio

Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO
CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL
SIMON BOLIVAR, COL. ALCANFORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE M2 18.00 § 16.37 § 294 66
CONTROL.
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" M3 360 § 31988 § 1,151.57
ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.0 X 0.25 MTS. PZA 200 $§ 2866457 % 5,329.14
REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO FC= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", INCLUYE MATERIALES,
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DADO DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS. REFORZADO PZA 200 $ 483934 § 9,878.68

CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200
KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X 1/2' CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 1/2",
AHOGADA EN CONCRETO PARA FIJAR PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PZA 200 §$ 2873481 § 57,469.62
SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12
(VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 1.00 § 2234588 $ 2234588
SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2" X 2" X 4.0 KG/ML. (
VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 200 § 21,94273 $ 43,838546
BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 PARA PISO M2 18.00 $ 202820 $ 36,507.560
DE PUENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA
SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA LOTE 1.00 § 453382 § 4,886.82
DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE

e SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS MANOS, LOTE 100 § 541630 § 5,416.30
INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE
FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA LOTE 1.00 & 1328449 $ 1338449

Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE $ 200,550.22

ACERO CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL
SIMON BOLIVAR, COL. ALCANFORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 200,550.22

IVA18% $ 32,088.04
Total § 232,638.26

[

M Raspwp Medine

C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
~ PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA
CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE
ACERO CRUCE DE CANAL CANEDO FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL SIMON BOLIVAR, COL.
ALCANFORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE
FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
_ INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

TE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
DAD DE $ 233,570.34, LV.A. INCLUIDO.

L COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONSID]lE O A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
ONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DENAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERI

v P _Z Vet ////;%




®

h g

NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA. ‘

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU
EJECUCION A TRAVES DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIO LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 35 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LA LEY:
L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.

T1.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE $ 1°443,300.00 + LV.A.
(Valor de Ia Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 233,570.34, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER
CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA W‘{E COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION

SON LAS SIGUIENTES:
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NAVOLATO
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE. $232,321.52
02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO. $232,744.11
03.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO. $232,638.25

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUELA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE § 232,321.52 (SON:
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNPESOS 52/100ML.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA MARTES 07 DE JUNIO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL
03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL. Y W,
DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL'({OMITE
: ; /
04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. Z ot m 4?/”4% /
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. VOCAL DEL COM?

; i ,/.'“-'/
\ e
05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. AM f ‘

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCAL BFL COMITE
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