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Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:
Procedencia del recurso
y/o programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

CONT-SOPUE-DOP-003-23

Asignacién Directa

03/03/2023

Fecha de Contrato:| 03/03/2023

RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesoreria Municipal con
oficio numero: 014-A/2023 de fecha 28 de febrero del 2023. Obra que fue aprobada mediante
oficio con nuimero: 014/2023 de fecha 28 de febrero del 2023. Obra incluida en el Programa de

Obra Anual (POA) con nimero: O-148.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

JOSE RITO ESPINOZA CASTRO

avenida Zacarias Ochoa, numero exterior 3320 Pte., entre calle Oscar Aguilar Peréyra y calle
Miguel L. Cecefia, Fraccionamiento Nuevo Horizonte I, Codigo Postal 81234, Localidad Los
Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

EICR710522L33 No. Reg. de Padron S.0.P.U. yE. : RPC-AHO-00973

C. José Rito Espinoza Castro

Teléfonos: Cel.: (668) 111 87 01
N Obra contratada Inversién Anticipo
0. =
36% | 30%
REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO CONSISTENTE Subtotal:| $ 176,484.20
EN 2 LINEAS DE 30° DE DIAMETRO, UBICADO EN |
! |BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y AV. AGUSTINA RAMIREZ, LV.A 8 2823747 | §  71,652.58
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Totak| $ 204.721.67
Totales:| $ 204,72167 | $ 71,652.58

Periodo de ejecucién de la

obra contratada:

Fecha de Inicio de los
trabajos Obra 1:

07/03/2023 Fecha de Terminacién de

los trabajos Obra 1:

Plazo de ejecucion (Dias
21/03/2023 |naturales) de acuerdo al 15
programa de Obra:

Plazo de ejecucion del contrato: 15

Contratista L7

i ﬂ)/J

o (-2

C. José Rito Espinoza Castro

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA

C. Jaime Romero\Barrera
SECRETARIASBEstario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecolggfa
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos ANTONIO HUMBERTO
VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO,
en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, respectivamente; a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra parte el ciudadano JOSE RITO ESPINOZA
CASTRO, mismo a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”;
manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME":

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3,
110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los
articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; los
estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su divisién territorial y de su organizacién
politica y administrativa el municipio libre.

l.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien lo
acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual
se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos
del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesiéon extraordinaria de
cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo anterior,
con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal
de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobé por unanimidad el cargo de Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos administrativos,
mediante la Escritura Publica nimero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Volumen XLVI
(Cuadragésimo sexto), fecha 18 de Junio del afio 2022, protocolizado por el Licenciado
Artuyo Dugrte Garcia, Notario Publico nimero 165 en el Estado de Sinaloa; gjercicio y
resilencia &gl la ciudad de Los Moﬁ Ahome, Singloa.
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1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también
suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO,
en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021,
expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente
Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que
en virtud de la publicacién del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal
de Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado en el Periédico Oficial el Estado
de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del
Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la
denominacion de Director General de Obras Publicas y Director de Construccién, en
identidad de razoén y funciones, actualmente se denominan como firman en este instrumento
legal.

l.4.- Se sefiala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio
Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin numero, colonia Bienestar,
en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que
ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la
Tesoreria Municipal con oficio nimero: 014-A/2023 de fecha 28 de febrero de 2023.
Obra que fue aprobada mediante oficio con numero: 014/2023 de fecha 28 de febrero
de 2023. Obra incluida en el Programa de Obra Anual (POA) con niumero: 0-148.

I.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a
que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior numero
1.6, de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a
consulta para su adjudicacion, al Comité/de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la
sesion de caracter extraordinaria celebyada con fecha 03 de marzo de 2028.

Il.- DEC#ZARA “EL CONTRATISTA”:

<
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I.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre JOSE RITO ESPINOZA CASTRO, lo
que acredita mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 01986, de fecha 09 de agosto
del afio 1971, contenida en el Libro No. 02, de la localidad Guasave, municipio de Guasave,
estado de Smaloa certificada en la Oficialia No. 001 del Registro Civil por el C. Eduardo
Cristerna Gonzalez; y quien se identifica con credencial para votar, con clave de elector
ESCSRT71052225H200, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I1.2.- Que sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en:
avenida Zacarias Ochoa, nimero exterior 3320 Pte., entre calle Oscar Aguilar Pereyra y calle
Miguel L. Cecefa, Fraccionamiento Nuevo Horizonte I, codigo postal 81234, Localidad de
Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que
ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
EICR710522L33.

I.3.- Que tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto del presente
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

Il.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en
el padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del
municipio de Ahome.

I.5.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance legal
del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para
todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes
mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la
contratacién y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas,
para las dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi como las normas
de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1,
2y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas-técnicas
y economicas, 2).- Programa de ejecucién general de los trabajos, firmado wor
Regfdente de ra y el Superintendentg de construccion; y 3).- Especificaci

g
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generales y particulares de construccion, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.
Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el
presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Il.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizard la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha 03 de marzo de 2023, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefaladas,
durante el periodo de ejecucion de |la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion
de la obra consistente en: REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO CONSISTENTE
EN 2 LINEAS DE 30” DE DIAMETRO, UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO ROSALES
Y AV. AGUSTINA RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,; y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion numero 1.6 de este
contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $176,484.20 (SON: CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones aprobad
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el pregente contrat
mediante convenios modificatorios en términos del articulo 84 de la Ley de Oblyras

7@03 Re!ac&ados con las misma%stado de Sinaloa.
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. -

“EL CONTRATISTA"” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 15 (QUINCE) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 07 de marzo de 2023 y
a terminarlos a mas tardar el dia 21 de marzo de 2023, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como
residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice
por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los
trabajos.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas por
la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Protecciéon al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién
rjan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que
deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. ANTICIPOS. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de
anticipo el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) de la asignacion presupuestal aprobada
al contrato, que importa la cantidad de $61,769.47 (SON: SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.), importe sin inclyir]mpuesto al
Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por cientg) del anticipo para utilizacion de
el resto 25% (Veinticinco por ciento) para jafcompra de materiales y suministrg

necgsarios p&fa ejecucion de la obra.
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El otorgamiento y amortizacién de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato,
no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a
“EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece
el articulo 73 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de
ejecucion, requiriéendose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacién de los
trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha
dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, podra exigir
de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al
efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del anticipo en
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en qu
le seanotificada la resolucion mediante Iaﬁzse da por rescindido este cont

lo cyal se le rec%ocerén los materiales que tgnga en obra o en proceso de ad
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debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. FORMA DE PAGO. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de
conceptos, mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de
Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; abarcaran
periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de los trabajos
con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, las
que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias habiles
siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 21 (veintiuno) de cada mes, para su revision,
acompaiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de
anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccidn
de Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas
en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia
Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor
de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante
transferencias electrénicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a
“EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5
(cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision,
para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no
ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e ince :
en lg/siguiente estimacién, sin considerar ningun tipo de retribucién adicional por estas

difefencias, una %que hayan sido solucionadas.
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Por el servicio de verificacion, inspeccién, fiscalizaciéon y control que las leyes de la
materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno de
Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3%
(tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboraciéon para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del
ano 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion numero I1.5 del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de cada
una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién a través
del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacién debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos
y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion
fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcién parcial quedara a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pagg de las estimaciones se tendra por autgrizado cuando “EL H. AYUNTAMIE DE
AH ” omitlk resolver respecto de su progedencia, dentro del término de 8 (ogho) dias
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habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a
cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que
resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de
los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construcciéon estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 1.6
del presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de
este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gasto
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacic
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de credlt

fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se comy
dias naturales desde que se vencio el plaazasta la fecha en que se pongan efe

las gAntidades a dis@psicion de “EL CON TISTA”.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme
a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. LUGAR DEL PAGO. -

“LAS PARTES” sefalan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA. GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la
obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo
debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito
por la residencia de supervisién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad del
monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de
fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del
anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en un plazo de tres dias habiles expedira
constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligaciéon y proceda con la
cancelacién de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal del
H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los organismos a que se refiere la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingreso

de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos s

calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computa or dias
calepdario, desde la fecha de pago hastd la/fecha en que se pongan efecti '
carfidades a d%osicic’m de “EL H. AYUN IENTO DE AHOME?”.
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La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $61,769.47 (SON:
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.), Importe
sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciaciéon de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir
del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (.V.A.),
otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE
AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente,
a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la
fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido,
incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversidon autorizada para |
trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debgra acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante

“VAYU“MIENTO DE AHOME” dentp de los 5 (cinco) dias habiles sigui®<
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contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compafiia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la péliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se
extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de
sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucién del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacién de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el
finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion
correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 17§,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzgs
publicada en gl Diario Oficial de la Federacion ¢lAlia 4 de abril del afio 2013 y en vigopa-partit
del gia 4 de &bril del afio 2015. Lo anterior para el caso de que proceda el ¢
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indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de
la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte de
“EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccién, como de cualquier responsabilidad
que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este tltimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta administrativa
de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS. -

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obr S
Publicas y Servicios Relacionados con las/mjsmas del Estado de Sinaloa, que se r
augfnto o reduecion de los costos de/lg§ trabajos aun no ejecutados, se aplicara

.
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normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variacién porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que
lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos,
concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. En caso de ajustes
por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacién inmediata siguiente.

DECIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME", considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencién de “EL CONTRATISTA” y este estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de Jps trabajos, asi como la responsabilid rla

ejecuciop eficiente y correcta de la obra y log rigsgos inherentes a la misma, sera a cargo
“EL TRQTISTA”.

()
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Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de
pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL
CONTRATISTA” l|la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso
anterior, podra realizarlos en forma directa.

lIl.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas
en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. -

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las

instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en forma convenida, asi
como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecuciéon de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA?”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajog,

debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENFO DE AHOME”, que calificara si reune |0
reqiisitos senaladlos. En cualquier momentoy/a su juicio, “EL H. AYUNTAMI&
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AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA. VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO. -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los téerminos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA. AMPLIACION DEL PLAZO. -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra
debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y
procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los
programas propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio
modificatorio de plazo en términos del articulo 84 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. -

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a las o6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacion o reposiciéon inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones
legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su
terminacion.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos/los reglamentos y ordenamientog de | e,
autgfidades com;%tentes en materia de consgtruggion, control ambiental, seguridad y Wso de
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la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por violacion a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este ordenara
su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucién por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME"”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparaciéon o
reposicién de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo
a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA QUINTA. CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias
otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia
la terminacién del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspensién por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicAndolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de |

suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no {pueds
considerarse en los precios unitarios, se pagaran 2 “EL CONTRATISTA” el importe
en Igfforma estable()%\a en la clausula décima,
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DECIMA SEPTIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron
realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas convencionales podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los
siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”,
determinadas tinicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo original,
hasta que sea regularizada la reprogramacién de la obra por tales motivos, asi mismo
cuando la revisidn y autorizacion de los documentos de soporte de las estimaciones, como
son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electrénica o manual segln sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin
prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS
PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdémicas en la obligacién de pag
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine e
atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA”

siguientes estimaciones, si regulariza los WS de atraso conforme al citado prog

siemyre que no afecie el desarrollo programiadd/de obras goncurrentes. _
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retenciéon, su importe se aplicara en
beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no
se tomarda en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten
de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se
haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas
otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se
aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a
“EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme
a la clausula octava.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DEL CONTRATO. -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente.
Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo
de la clausula octava de este contrato.

2.- Si“"EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4 .- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado n
acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quign
esta designe.

majgfiales, trabajadofes o equipo y maquinarig/ de construccion, y que a juicio de

-
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AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato,
y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de
las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o
bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que
se sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION. -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido
en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara
a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince)
dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindi
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho, i
necesidad de declaracion judicial, bastandospara ello que se comunique por es

“EL/NTRATISYN el incumplimiento ue haya incurrido, senalando los he
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que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con
las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
en que reciba la notificaciéon por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolveré lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito
de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA"” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y
obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y
sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucién, misma que debera ser fundada y motivada.

Se procederda a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento de la Contraloria Interna de Control del H. Ayuntamiento de Ahome.
No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra
junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de
preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar
las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la termjhagion anticipada de este contrato
cO ATISTA” “EL H. AYUNTA O DE AHOME”, ésta procedera a t

4
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inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién por
escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacién del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES. -

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
“EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales
al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales
y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con los trabajadores que
tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier
obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ninglin caso se entendera como patrén
sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta
con los elementos propios a que se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo
y en consecuencia es el Unico patron de todas y cada una de las personas que intervengan
en el desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA. -
“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, unaRena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del aneéx

de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena
5 al pfllar diario, soljre el importe maximo coptraado.

Y
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VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. SUMINISTROS. -

. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos
materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
en los que esta designe.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo,
la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una vez terminada la
obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes a
los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcién de la obra o entregar en
especie anexando la documentacién justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo/de
los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH Y
igualmente del destino que a los materiales cifaflos se dé y queda sujeto a la responsabilid
pendl a que se refigle el Codigo Penal para gl Estado de Sinaloa.

I
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VIGESIMA QUINTA. LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. INTERVENCION. -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 15 (quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH

en up término de 7 (siete) dias habiles, progedera a la recepcion fisica de los mi
mediante el Ievanté@ento del acta correspondignte en términos de Ley de Obras Publi

E!!
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Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo
su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables
y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta
de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

c¢).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcion parcial quedara a juicio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. /

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” |a
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro

de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al
congluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya reaj

hido o
reeazado por esc“) los trabajos, estos se/tepfran por recibidos. Se deberan con
() -

Pagina 25 de 28




M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-003-23

AHOME

ESPIRITU DE TRABAZO
2021-2024

créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el
oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion
dentro del término sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio
su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en
el Cadigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al
no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetars

estrictamente para la ejecucién de los trabajos gbjeto de este contrato, a todas y cada~yna

(Vcléusulas q“ lo integran, asi como /a/$us anexos, los términos, Iineam
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procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una soluciéon que dé
término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?, al
emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la soluciéon adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”. -

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como
nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no
invocar la proteccion de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. -

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES”
acuerdan que, sera resuelto en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorig, se
someten expresamente por la materia (civil) y/hatlraleza de este contrato a la jurisdiccid
los glzgados Civil%de Primera lnstancia/ sede y competencia en la ciudad de
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Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal,
se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia de
dos testigos; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de
Sinaloa, el dia 03 de marzo de 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

: - YAPIA CASTRO
SECRETARN DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTO RASNRUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

Jv ﬂ/(/ é’M K

SN C. JOSE RITO ESPINOZA CASTRO
SECRETA;R[A DE TESTIGOS
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA
C. GERARD HERVAS QUINDOS

MINISTRACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO
CONSISTENTE EN 2 LINEAS DE 30" DE DIAMETRO, UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y AV. AGUSTINA RAMIREZ, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALQA; que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra parte el C. JOSE RITO ESPINOZA
CASTRO. celebrado con fecha 0 marzo de 2023,
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ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan
con las normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Segquridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo
por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectlte manejo de materiales, punzocortantes,
abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectlie trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de
compactadores portatiles o0 manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B)

En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas,
tales como porta cufias, para que los aplique
en los trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecugtosg/con capacidad suficiente para las
cargag/electficas a emplear. /

ahome gob.mx
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad
originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para
las que fueron disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada tGnicamente por personal

capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, el
peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos
de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran
en obra por residente de la misma, instrucciones que debera
asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados
con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no
causen dafios mayores, permaneceran en recipientes
adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan
su vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento
de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Los andamios
pasarelas

y

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y
contaran con barandales laterales de 90 centimetros de altura.

El proceso de montaje de

estructuras metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de
altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 4 4, 4
1 adicional. 1 adicional. 1 adiciong/. // 1adigonal. |

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
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