CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

POR UNA PARTE LA JUNTA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE A

DENOMINARA "LA JUMAPAG" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL C.

. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

Fl presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y cléusulas.

DECLARACIONES

“LA JUMAPAG" declara que:

1.4.

1.2,

1.3:

1.4,

1.5.

i

Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, gqus so ored por decrelo Munisipa! Num. 1 de fecha 13 de Enero de 1990 y publicado en ¢! pericdico
oficial “El Estado de Sinaloa”, Numero 12 de fecha 26 de Enero del mismo afio, y se rige por lo establecido en la
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Guasave, de canformidad con las atribuciones gque le confieren los
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

La C. . en su caricter de Gerente General y Secretario Técnico del
Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Guasave, con fundamento en
el articulo 36 pamrafo tercero de la Ley de Justicia Adminisirativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicia del
poder amplisimo que se le confiere por mandato del ariiculo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizd por medio de la escritura publica de fecha ___ de
, cuyo numero es ( ), de la notaria pioblica No.
{ j, del Estado de Sinaioa, a cargo del Lic. , £ON gjercicio y
residencia en la ciudad de ) . se encuenira facultado para celebrar el presente
contrato.

Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucién de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para |a construccion, conservacion,
mantenimientn, rehabilitacidn y ampliacion de los sislemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciongs gue
sean necesarias para el cumplimiento de los fines anies mencionados.

De conformidad con el articulo 12 de la Ley que la rige, tener establecido su domicilio en Prolongacion
Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad de Guasave, Sin., mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de éste instrumento.

Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de siendo la adjudicacion el
dia de de 201, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa

IIl. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.

2.2

Acradila su existencia legal con la escritura publica numero con fecha _ de __ de 20__,\
otorgada ante la Fé& del Notario Publico No. (Lic. ), con oficinas en la ciudad de

Es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando coma Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en heneficio de la Nacién Mexicana todo derecho darivado de

este conlralo.
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2.4

2.5

2.6.

2t

2.8.

248.

2.10.

.45 o b

ElIC. acredita su personalidad como Apoderado Legal, con el testimonio de la escritura
pblica nimers con facha de de 20__, olorgada ante la Fé dal Ngtario Pablico
No. (Lic. ), con oficinas en la ciudad de Guasave, Sinaloa.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédilo
Piiblico, bajo el nimero

’

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el nimero 2

Sefiala como su domicilio . mismo que se considera, para todos

los efectos legales, mientras no se senale por escrito otro dislinto, que se deriven del presente contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas, economicas y demas elementos
necesarips para obligarse a la ejecucion de los trabajos objetn de este contrato,

Conoce el contenido y los requisitos que establacen la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracian Publica Estatal y Municipal,
asi como: las normas para construction e instalaciones y de calidad de los maleriales vigentes para este
tipo de obra. Las espedificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los monitos
mensuales de la obra derivados del mismo; el documento en que se cohsignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, Y el procedimiento que se seguira en su caso para el gjuste de los
costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente conirato, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado dehidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
\odos los faclores que de alguna manera intervienen en su e_iecucic’m

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en hinguno de los supuestos previstos en el articulo 72 de la
Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado De Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.

ll. Las partes declaran que:

3ale

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mseyxicanos, 17,26 y 32 Bisdela Ley Orgénica de la Administracisn Publica Federal; 1, 2 raccion Wi, 4 fracsion
VI, 5 fraccion I, 6, 32, 35, 50 ¥ 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Todos los
aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 8 y 12 de la
Ley de Aguas Nacionales; |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesio y
Responsabilidad Hacendaria; 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2 fraccion
XXXI, letra a, 18, 40, 41, 42 (ltimo péarrafo, 44, 45 fracciones gque correspondan del Reglamento Interior de la

Secretaria de Medio Amhbiente y Recursos Naturales, publicado en el Diarip Oficial de la Federacion el 21 de Energ_

del 2002; En atencion a su naturaleza, a sus funciones, atribucinnas vy capacidad, estiman convenienias lx

celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al \\|

tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO

“LA JUMAPAG" encomienda a “EL CONTRATISTA", la realizacian de la obra consistenle en:
; y este se obliga 8
realizarla hasta su total terminacion, acatandoe para ello los diversos ordenamientos, normas y anexoes sefislados en el inciso
2.8 de la segunda declaracion de sste contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deben
realizarse los trabajos, mismas que en esle acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan
Ios efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE

El importe de este contrato es de: $ (Son: pesos __/100 M.N.). Adicionalmente el 16 %
ds! impussto al valor agrsgado (VA por la cantidad de: L3 {Son: posos _ MO0
M.N.) El importe total es por la cantidad de: $ (Son: pesos __ /100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar |a obra objeto de este contrato el dia ___ de de 20, y lerminar el dia _ de
{__dfas naturales), de conformidad con el programa de abra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION

"LA JUMAPAG", se obliga a poner a disposicion de “"EL CONTRATISTA", €l o los inmuebles en que deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas aulorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JUMAPAG” en la entrega oportuna del {los) inmueble(s) en el (los)
que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA?”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la cohclusisn de log trabajos, debisndo constar por escrito, la entraga y recapeion del (log) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

Se olorgara por concepto de anticipo, el ____ % de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, Y sera puesto a
disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalacipnes Y, en su caso, para ios gasios de traslado de ia maquinaria y equipo de construccion e inicio de ios trabajos; asi

como, para la compra Yy produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan olorgar.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presenie contrato, se paguen mediante la formulacion de eslimaciones,
donde se observe el imports que resulte de aplicar los pracios unitarios ds! catalogo de conceplos a las cantidades de obra
realizadas que abarcardn no mas de un mes, las gue seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervision dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el dia Ultime de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacion, sin
considerar ningln tipo de reclamacion por el atraso del tramite coirespondiente. "EL CONTRATISTA" recibird de “LA
JUMAPAG”, el pago total que debe cubrirsele por unidad de conceplo de trabajo terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificacion de construccion y normas de calidad. La residencia de supervisian, dentro de los 08 (ocho) dias
hahiles siguientes revisard y en su caso sutorizard la estimacion, En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 2
numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible congiliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningin tipo de
retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. La autorizacion de las estimaciones se hara
por conducto de la residencia de supervision designada por "LA JUMAPAG™ para tales efectos. La fecha de aceptacion y
firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas y en la bitdcora de obra. "LA JUMAPAG" cubrira a "EL
CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) dias naturales contados a

partir de la fecha de recepeion salisfactoria por parte de la residencia de supervision.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con |
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion
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incorrecta o extemporanea, no sera molive para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se
consideraran como aceplasion plena de los trabajes, ya que “LA JUMAPAG” tendrd el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso gque se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG” existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantard el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JUMAPAG” rescinda administrativamente este contrato por causas
imnutahlss 2 “EL CONTRATISTA”, |a recapcion parcial quadara a iticio de “LA JUMAPAG* |a gue liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir. No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anhterioridad.

El pago de las estimaciones se tendrdn por autorizadas cuando “LA JUMAPAG" omita resolver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberd hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de gue "EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los & (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las sstimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gaslos financieros por parle de “EL CONTRATISTA”,
debiendase hacer constar en la bitacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
Ultimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastes no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la documentacion gue
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar gonvenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizara en un término ho mayor de 20 {veinte) dias naturales, contados a partir
de la fecha &n que hayan sido autorizadas por el residents de obra. a los importes que resulten no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valar del contratado, sin mediar arden por escrito de parte de “LA JUMAPAG”, independientemente de la responsahilidad en
gue incurra por 1a ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni @ modificacion
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccion estipuladas y mencionadas en los ansxos gue se indican en la declaracion 2.8 del presente contrato
o conforme a las ordenes escritas de “LA JUMAPAG", ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA JUMAPAG”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacioh de los misimos, sin que esto
sea molivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contralo para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajusles de costos, “LA JUMAPAG”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una lasa gue sera igual a la establecida por la ley de ingresos
de 1a faderacion en los casos de promoga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gaslos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sohre las
cantidades no pagadas, debishdose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, gste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso eh cada ¢aso y se computaran por dias naturales, desde que sean
detarminadas y hasta |a facha an due se pongan efactivamente las cantidades a disposicion de “L A ILUMAPAG™.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos, ya que "LA
JUMAPAG" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO

Las partes sefalan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas Administrativas de la Junta Municipal de Agua\
Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicadas en: Prolongacion Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada,
la Ciudad de Guasave, Sin.
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OCTAVA: GARANTIAS

“EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
“LA JUMAPAG" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen
de adjudicacion, una pdliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JUMAPAG". Si transcurido el plazo no hubiere otorgado la
fianza respectiva. "LA JUMAPAG™ podra proceder a la rescision administraliva del contrato.

Cuando la sjecucion de ios trabajos se realice conforme io estipuiado en el contrato y rebase un ejercicio presupussial, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en la conducente, a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que
para el primer gjercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 4% (DIEZ
POR CIENTO) del monto de la ihversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de gue se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JUMAPAG" dentro de los
15 {QUINCE) diss hdbliles siguisntes, sontados a partir de Iz focha en que ssle comunique a! interesado los términos ds la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue |a poliza en donde la compafia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se senalan, el contrato no surtira efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el
parrafo primern, sin que se enlregue la poliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA
JUMAPAG" vy “EL CONTRATISTA" dejarén de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus
antecadentes.

La paliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion fue la
otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y enlidades de la
administracion nublica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se olorgue prorraga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando- hayan sido soliciladas y aulorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

comprandidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compaiiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 83 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos
sonforme a las especificacionss gua rigen en asla maleria.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JUMAPAG" debera de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prarroga de la
vigencia de los aclos del presente conlrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15
(QUINCE) dias hébiles siguientes a la recepcion formal de los mismaos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al
10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que raculten de la realizacién de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion, o bien dicha fianza
puede eslar incluida y entregada en conjurio con la fianza de cumplimiento. En el caso de preseniarse vicins ocultos a
defeclos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JUMAPAG" lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL
CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora, y la fianza continuara vigente un aifio después que "EL CONTRATISEA”
corrija Ios defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JUMAPAG". La fianza garantiza{g
durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcion), los defectos o vicio
peultns que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los
terminos senalados en el contrato respectivo.
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La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y enlidades de la
administracion publica Estatal y Municipal.

b). Oue la fianza estarad vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acla de
entrega recepcion de los trabajos,

£); Que la compaiila afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

o). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y duranie |a substanciacion de
todus los recurses legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad

la misma.

e). Una vez transcumido el plazo de vigencia senalado sin que "LA JUMAPAG" hubiere expresado alguna
reclamacion 6 inconformidad con relacion a los conceptos que se estdn garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin gue sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JUMAPAG".

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran drcunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas dsl estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato pehmanecsran fiios hasta la
terminacion de los irabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando conslantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de esle conlrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesia.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja,
sera "LA JUMAPAG" la que lo realice. "EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
nublicacian de los indices aplicables al perieda que los mismas indiquen, deherd presentar por escrito |a saolicitud de ajusie de
costos a “LA JUMAPAG”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste
de costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“L A JUMAPAG" dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepeion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir 1a resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrata "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimisnto a !a Ley de Obras Publicas y servicios Rglacionados con las Mismas de! Estads de Sinaloa, que ss
refieren al aumento o reduccioh de los costos de los trabajos alin no ejecutados, se aplicard lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JUMAPAG", sea necesario llevar a cabo lrabajos extraordinarios gue no estén comprendidos en el
proyects y en ol programa, se procederd en laformaque a continuacion se indica:

|. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.
a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que

se trate "LA JUMAPAG" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se
ohliga a realizarlos conforme a dichos precios.

bl Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JUMAPAG", considery
factible determinar Ios nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato procederd a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. Q
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En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsahilidad por la ejecucion eficiente y correcta de
la ghra v los riesgos inherentes a la misma, seran a carge de “EL CONTRATISTA™

Ademas, con el fin de que “"LA JUMAPAG" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y somelera a la aprobacion por eserito de “"LA JUMAPAG" los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajps extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costas directos ante el representante de "LA JUMAPAG", para formar los documentos de pagn a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato.  En todos estos casos, "LA JUMAPAG" dara por escrito en la bitacora de |a obra
2 "EL CONTRATISTA" la orden de trabajo corespondiente.  En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si “LA JUMAPAG" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, padra realizarlos en forma direcla.

IIl. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

si "LA JUMAPAG" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y 1l de ésta Clausula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos exiraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS-

Para la supervision y control de la obra "LA JUMAPAG" designard un representante, mismo que dard a “EL
CONTRATISTA" por escrito en bitdcora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que en su €aso ordene "LA JUMAPAG".

Es facultad de “LA JUMAPAG" 6 de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales gue vayan a usarse efl
|z ejecucidn de los trabajos, ya sea en ol sitio de éstos 6 en los lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por ofra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el gque debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para gjecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
sstimaciones de trabajo gue se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de “EL CONTRATISTA", previamenie a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JUMAPAG", que calificara si retne los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, "LA
JUMAPAG" podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a oira persona
gue retina los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las canlidades de rabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por esie maotivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard
oportlunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los molivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por conceplo de obra) que propone. "LA JUMAPAG" resolverd enun
piazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prarroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JUMAPAG" autorizard las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

“ A JUMAPAG" recibira los trabajos objeto de esle contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuand
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.
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Para tal efectn, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos, adjuntando la
documentacion siguisnts:

Relacion de las estimaciones 6 gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor 6 en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
expide la supervision de "LA JUMAPAG"

“"LA JUMAPAG" verificard dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias nalurales siguientss a |z fecha en que se haya
verificado su terminacian.

Independientemente de lo anterior, "LA JUMAPAG", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos gue a
continuacion se senalan:

a). Cuandn "LA JUMAPAG" determine suspender Ios frabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira 2 "EL CONTRATISTA" el imporle de los frabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Decima
Octava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c). Cuando "LA JUMAPAG™ rescinda el contrato en los términos de la Cldusula Vigésima, la recepcion parcial
quadara a juicio da "LA JUMAPAG" liquidands a "EL COMTRATISTA" gl imports de los trabajos que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion tofal, como en aguellos a gue se refieren los incisos: a), b) y ©), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JUMAPAG", del
requerimiento de entrega que ésta haga © de la fecha en que ss presente alguna de las situaciones previstas en los incisos
anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JUMAPAG" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados v si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por “EL
CONTRATISTA". Si al recihirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendienies de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepcion parcial 6 total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
conceplo de retenciones o sanciones en los terminos de este contralo.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

YEL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las 6rdenes de "LA JUMAPAG" dadas por escrilo,
gsta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resullen necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin gue tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG", esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente |a reparacion o
reposicion de gue se trate, en los términes de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA".

En este casn "LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension tolal o parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientements de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceplos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecte indicadas eh las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", deberd sujetarse a todos los reglamentos v ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via piblica y a las disposiciones que con base en aquellos fgnga
establecidas "LA JUMAPAG" para la ejecucion de los lrabajos, para lo cual se obliga a obtener las insiruccio
correspondientes. "EL CONTRATISTA™ serd responsable de los daros y perjuicios que cause @ "LA JUMAPAG" ©
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terceras personas, con molivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo eslipulade en el contrato, por
inohservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA JUMAPAG" ¢ por viglacion 2 las leyes y reglamentos aplicables.
Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el imomento de su enfrega, en los términos de la Clausula
Décima Cuarta serdn a cargo de "EL CONTRATISTA".

Cuando aparesiesen defeclos 0 vicios ocullos en los trabajos dentro del aho siguiente a la fecha de recepcion de los mismos
par "LA JUMAPAG", ésta ordenard su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho a retribucion por ello. Si “EL CONTRATISTA" no atendiere a ios requerimientos de “LA JUMAPAG"®,
esta podra encomendar a un tercera 4 hacer diractamente la reparacian o repasicién de que se lrale en los términas de las
dispasiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o ala fianza otorgada en el aclo de recepcion de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por abra ejecutada le expida "LA
JUMAPAG™ sin la aprobacicn oxpresa, previs y por eseritc de "LA JUMAPAG" dicha aprobacion podra darse & condicicn
de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesion de derechos de cobro,
solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“L A JUMAPAG" podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causa justificada, sin que sllo implique su terminacidn definitiva, dstarminando la temporalidad de la suspensidn, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA JUMAPAG” la
nolificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones gque debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion. La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazn de ejecucion convenido, formalizandala mediante acla circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servisios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinalpa.

Cuando la suspensidn se derive de un caso fortuitc o fuerza mayor, ho existird ninguna responsabilidad para “LA
JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozea el plazo de suspension
y las fechas de inicio y terminacidn de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en la clausula tercera de
este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio enh los términos de la Ley de Obras
Publicas v servicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Sinaloa, siempre que na se celebré el convenio para carragir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suminisiro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion
permanente, cuahdo dicho suministro sea regponsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JUMAPAG" podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente conlrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de esie contralo de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JUMAPAG", esta comparara
mensualments si el importe de los trabajos sjecutados coincide con el de los que dehieron realizarse, en los términos de
dicha programa; en la inteligencia de gqus, al sfecluar la comparacidn, los trabajos mal sjecutados se lendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anierior, el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los que debid realizarse, "LA JUMAPAG" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos impaortes, multiplicando por el Nimero de meses transcurridos desde la fecha
senalada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revision. Por o tanto mensualimente se le hara a "EL
CONTRATISTA" |a retencian o devolucion que corresponda, a fin de que Ia retencion folal sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulade anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del prograk i\
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “LA JUMAPAG" a litulo de pena convencional porgi

simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". \\
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Para determinar las retencicnes y en su c¢aso, la aplicacion de las sanciones eslipuladas no se tomaran en cuenia las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATIETA" ya que, en tal evenlp, "LA JUMAPAG" autcrizard las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA™ presentara por escrito los mativos y el programa
detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales gue se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas v siguiendo precisamente el
orden indicado.

En caso de que "LA JUMAPAG", con base en lo establecido en la Cldusula siguiente, opte por la rescision del contrato, la
sancion que por tal conceplo se aplicard a "EL CONTRATISTA" serd afuella a que se refiere la misma Clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a "EL CONTRATISTA", ademas
de aplicar, i hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO

“LA JUMAPAG” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente esle contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendn a hacer efecliva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en
el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a pariir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA” la resolucion de |a rescision administrativa del contrato.

Cuando “LA JUMAPAG” sea la que determine rescindir adminisirativamente este coniralo, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello gue se comunigue por escritc 8 “EL CONTRATISTA” el
incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se cohsideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA",
dentro del lémino de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso "LA JUMAPAG" resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias héabiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto gue si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesarin gue acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspandiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo gque a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si despugs de analizar las razones aducidas por
gste, "LA JUMAPAG” estima que las mismas no san satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “LA JUMAPAG” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
arivados de la rescision con el fin de preservar los interssss de las partss. "LA JUMAPAG” procederd a la rascision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" ho inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

i
Yt

Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar © reponer alguna parte de ellos que
huhiere sido rechazada como defectucsa por "LA JUMAPAG",

3.- Si no sjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, & sin motivo justificado no acata las érdenas
dadas por escrito por "LA JUMAPAG" ¢ por quien ésta designe.

4,.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y @ juicio de "LA JUMAPAG", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral.

8.~ Si es declarado en estado de guiebra 6 suspension de pagos.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contratn sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de esle contrato.

8. Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JUMAPAG" o a quien esta designe, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

g.- Si"EL CONTRATISTA™ cambia su nacionalidad por otra.
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10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones
sonlsnidas en el presenie contrato, sus anexos y a 'as Loyes o Reglamentos aplicablses.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JUMAPAG", ésta
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta sircunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguisntes a la facha da la notificacion por escrito dal oficie del inicio del procedimishic de rescision administiativa de este
contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JUMAPAG”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de Ja resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la nolificacion
se procederd a hacer efectivas las garantias. en el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados
gue se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como |o relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

sLA JUMAPAG” podra oplar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de olro. En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JUMAPAG" podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del
contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si "LA JUMAPAG" considera que "EL CONTRATISTA™ ha incurrido en alguna de las causas de rescisian gue se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimienta de sus obligaciones. Si
transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por éste "LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion gue proceda conforme a lo
establecido en los dos Gltimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 {DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA" como empresario y patronh del personal gue ocupe coh motivo de la obra materia de éste contrato, serd
el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. “"EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismoe, en responder de lodas las reclamaciones fue sus

trabajadores presentaren en su contra o de "LA JUMAPAG" en relacion con los rabajos objeto de éste contrato.
VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS

l.- En los casos que proceda en razon del tipo de obra "LA JUMAPAG" proporcionara a "EL
CONTRATISTA™

a). Los materiales necesarios para su instalacion permanenie en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contralo: dichos materiales serén
entregados en los almacenes de "LA JUMAPAG" 0 en los que ésta designe.

I.- A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). A recibir en calidad de deposito los materiales que esté abligado a proporcionarle "LA JUMAPAG" para la
ejecucion de la abra y transportarios bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JUMAPAG"
& los gue ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales,
arrastre y demas maniohras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
rasponsabla por las demoras en qus incura en los movimienios dascritos.

b). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén. x

) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales %
suministrados por “LA JUMAPAG", obligandnse lambién a atender las indicaciones que ésla considere
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pertinente formular, derivados de su facullad de verificar 6 mandar verilicar con quien considere
convenionte en cualquier iemps, la existendia y el estads de su almacenamisnto.

d). Devolver bajo su riesgo a "LA JUMAPAG", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JUMAPAG" 6 de quien ésla designe.

e). Pagar a "LA JUMAPAG" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el
mamenta de la recepcion de la nbra 6 entregar en especie anexando la documentacian justificativa de
cantrol de calidad del proveedor.

Se establece entre las parles que "EL CONTRATISTA" es el responsable direclo de los maleriales que sean suministrados
por "LA JUMAPAG" e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal
a que se rafiere el codigo penal para &l Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".

l.- “EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zphas en gque se ejecuten los trabajos objeto de éste contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualments, “"EL CONTRATISTA"™ se obliga a dar aviso al representante de "LA
JUMAPAG", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mismo para
los casos de inundaciones o6 afectaciones por ciclones.

Il.- “EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémica en la zona de los trabajos objeto de aste conlrato y coadyuvar de inmadialo 3
combatido con los medios de que disponga. Tambign enterar a dicha Secrelaria, cuando se afeclen las
condiciones ambientales y los procesos eccldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

#| A JUMAPAG” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadaments, no rebasen sl
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecta ariginal, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y senvicios relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa o los tratados.

Si las modificaciones sxceden sl porcentaje indicado pero no varian el ohjsto del proyscto, se podran celehrar convenios
adicionales respecto a las nusvas condicicnes. Eslos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el contrato 0 quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse
para eludir en cualquier forma el cumpliliento de |a ley de obras piblicas ¥ servicios relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa o de |ps tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de gjecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se pxpresaran en dias naturales, y la determinacion de! porcentaje de
variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tante que si es al monto, la
comparacion serd con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las muodificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacian puedan integrarse en un solo documento.

E| residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, sagin sea el casg, caonsiderandase 2stos parte de sste contrato y obligatarias para
“EL CONTRATISTA” y “LA JUMAPAG" las eslipulaciones que en los mismaos se eslablezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en esite contralo, debigndose farmular
estimaciones especificas, a efecto de tener un contral y seqguimiento adecuado.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JUMAPAG” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso furtuh‘\o*q
fusrza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuesire que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o\
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parcial de actos gue dieron origen al contrato con molive de una resolucion de una inconformidad emitida por la secretaria de
la funcion publica, s por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos sjecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con &l
presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones carrespondientes en la
hitacora, debiendn “LA JUMAPAG" levantar acta circunstanciada en la que se contengan Gomo minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JUMAPAG”, esla
procedera a tamar inmediata posesion de los trabajos gjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, coh © sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acla circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara dbligado a devolver a “LA JUMAPAG”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir ds la fecha de la notificacion del oficio de! inicio del procedimisnto de terminacion anticipada de! contralo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato 2 “LA JUMAPAG”, a iravés de la bitécora o por
escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que |o soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gaslos aprobados, monto gjercido y créditos a favor o en contra,
y “LA JUMAPAG" en un término de 20 {veinte) dias nalurales, verificara que los mismos esten debidamente concluidos.

Si durante |a verificacion de los trabajos, “LA JUMAPAG” encuentra deficiencias en la terminacion de los mismaos, debera
solicitar & “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de gus gstas se corrijan conforme a las condicionss requeridas en el
presenle contralo y Sus anexos. en tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. lo anterior, sin perjuicio de que “LA
JUMAPAG” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada |a terminacion de los trabajos, “LA JUMAPAG” eh un érmino de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente que conlendra como minimo los
requisitos gue se indican en la ley de ohras publicas y servicins Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JUMAPAG” podra efectuar recepcionaes parciales de trabajos en los casos que & continuacién se detallan, sismpre Yy
cuando se salisfagan los requisitos que también se sefalan a continuacion:

aj.- Cuando “LA JUMAPAG” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL
CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos ho recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen Irabajos terminados y eslas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. en estos casos S levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “LA JUMAPA » dé por terminado anticipadamente esle contrato, pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos
sjscutados, asi como los gastos o rpcuperables, sismpre Y cuando sstos sean razonables, ssién dobidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", la
recepcion parcial quedara a juicio de “ A JUMAPAG?”, la que liquidara el importe de los trabajos gue decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. en este caso se estara a lo dispuesto por la
rasplucion judicial.

VIGESIMO SEPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o lotalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JUMAPAG" yEL\
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepeion fisica de los\
trabajos. \
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= A JUMAPAG" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a traves de su representanie legal o su superiniendente
de construccisn, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo ol finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se e haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que consle el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 141 del
reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “LA JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcian fisica de los trabajas, haciéndose canstar las créditas a favar y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el conceplo general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De sxistir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA JUMAPAG" para
su elaboracian dentro del término sefalado en el parafo anterior, “LA JUMAPAG" procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, sigufentes a la fecha
de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 {quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara
por aceplado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA JUMAPAG" debera liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. si resulta que existen saldos a favor de "LA JUMAPAG", el importe de los
mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los gastos financierns correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debigndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JUMAPAG” podra hacer efectivas las garantias fue se encuentren vigentes. En
forma simultanas, se levantard of acts administrativs que dé por extinguidos los derechos y obligaciones ssumidos por “LA
JUMAPAG” vy “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que deberad reunir como minimo los requisitos sefalados por el
articulo 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguides los derechos y
obligaciones de “LA JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar tnicamente una manifestacion
de “LA JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA" de que no existen olros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones gue genera este conlralo, sin derecho a ulterior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA JUMAPAG” y “EL CONTRATISTA" en eslte contrato

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MIODALIDADES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JUMAPAG" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, ain de aquelios que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segth el caso, haciendo mencioh de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

Queda estrictamente prohibida la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” de servicios a Empresas Faciuradoras de
Operaciones Simuladas (EFOS), v todo aguel contrihuyente que presuntamente se ubicara en los supuesios previstas en el
articulo 59-B primer parrafo del CFF (Codigo Fiscal de la Faderacion)

VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefalan las layes orgdnicas da la Administracién Publica Fadaral, Estatal y Municipal, de Obras Piblicas y servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupueslo, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Esigtal y
Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. i

“"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dapandenda!\t
competentes conforme a dichas disposiciones. \-J
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TRIGESIMA: JURISDICCION.
Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aguello gue ho esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales compslentes de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, por lo tanto
“EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderie por razon de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y &l margen en la Ciudad de Guasavs, Sinaloa, para qus surla sus sfectos a partir del dia ds de20_ .

Por "LA JUMAPAG" Por "EL CONTRATISTA"

C.
Gerenie Generai Represenianie iegai

NOTA: Las firmas que aparecen al calce corfesponden al Contrato de Obra N°-
colsbrado por 1z Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Guasave vy

LAAEDiatl i
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