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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO JAPAMA-FISE-APO-CPN-22-38,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAUL ALFREDO PEREZ
MIRANDA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA MATUTE, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. JOAQUIN VEGA MARQUEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.
DECLARACIONES:

1. "LA JAPAMA' declara que:

1.1. Que es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y
patrimonio propios, que se cred por decreto Municipal Nam. 27 de fecha 19 de abril de 2001 y publicado en el
periddico oficial “El Estado de Sinaloa”, Nimero 059 de fecha 16 de mayo del mismo afio, y se rige por lo
establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2, Que de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 16 fracciones |, XIV y XXIV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, son facultades de las Juntas de Agua Potable Municipales administrar,
operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de su jurisdiccion, asi com
celebrar los convenios y los confratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, y contratar los servici
de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

1.3. El Licenciado Raul Alfredo Pérez Miranda, en su caracter de Gerente General, quien fue nombrado mediante
sesion de consejo directivo de la JAPAMA celebrada el dia 01 primero de noviembre de 2021 dos mil veintiuno,
cuya acta quedd protocolizada en la escritura publica de fecha 05 cinco de noviembre de 2021 dos mil veintiuno,
cuyo numero es el 18,529 dieciocho mil quinientos veinte nueve, libro cuarto volumen XLVII, del protocolo
cargo de licenciado en derecho Antonio Oscar Ojeda Benitez, notario ptblico nimero 106 (ciento seis), en
Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia en este Municipio de Ahome, y a quien se le confirieron todas las
facultades sefialadas en el Articulo 18, fraccion |, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Sinaloa, por lo que esté facultado para representar a LA JAPAMA en la celebracion del presente contrato.

1.4. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacién de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccion, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccién y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5. Que tiene establecido su domicilio en el edificio ubicado en calle Angel Flores Nte. S/N, Col. Centro, en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa.

1.6. Que los fondos con los que se liquidaran los conceptos de este contrato provienen del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social para las entidades (FISE-Aportacion Estado) autorizados mediante oficio niim.
SEBIDES/001M/2022 ejercicio fiscal 2022, y recursos con cargo al fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 2022 (Aportacién

Municipal) autorizados por Tesoreria Municipal, mediante oficio nim. FISMDF-FISE/001/002/2022 de fecha 22
de junio de 2022.

1.7. Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de licitacion pablica en base al Articulo 39 Fraccion
| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Sinaloa, el fallo de
adjudicacion fue el dia 07 de octubre de 2022, en la Ciudad de Los Mochis, Sinalo
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Las partes declaran que:

"EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona moral constituida conforme a las leyes de la Republica Mexicana lo cual acredita con el
testimonio de la Escritura Publica namero 9,228 Volumen XIX décimo noveno Libro (1), primero, de fecha 18 de
febrero de 2016, otorgada ante la fe del Notario Publico No 88, Lic. Ramén Enrique Bastidas Angulo, con
residencia en la Ciudad de Culiacdn Rosales, Sinaloa, registrada bajo folio mercantil electrénico nimero
85150*1, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Culiacan, Sinaloa, declara que
es una persona moral regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y @ no invocar la proteccion de ningin
Gobierno Exiranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este
contrato.

El Ing. Joaquin Vega Marquez acredita su personalidad como Representante Legal con la escritura descrita en
el punto anterior, quien se identifica mediante credencial para votar folio nimero IDMEX1738944257, expedida
por el Instituto Nacional Electoral, con afio de emision 2013 y con vigencia al 2023, con domicilio particular
ubicado por C. Jaina, No. 1349, Fraccionamiento Isla Musala, C.P. 80060, Culiacdn de Rosales, Culiacén,
Sinaloa.

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
bajo el nimero MAT160318RA4

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nimero de registro patronal
23319223106 y esta vigente

Sefala como su domicilio fiscal en Bivd. Antonio Rosales No. 2211, Fraccionamiento Los Vifiedos, C.P. 81228,

Los Mochis, Sinaloa. Mismo que se considera, para todos los efectos legales, mientras no se sefiale otro distinto,
que se deriven del presente contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas, econdmicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, a
como: las normas para construccién e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este tipo de
obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales
de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguird en su caso para el ajuste de los costos, anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demés normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente los sitios de las obras objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en sus ejecuciones.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa.

Bajo protesta de decir verdad, no subcontratara conforme a lo establecido en el articulo 69 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.
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31. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulos 1 fraccion lii, 5, 6, 23, 26, 29, 38 fraccion |, 39 fraccion |, 66 y demas relativos y aplicables
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; en atencion a su
naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la celebracion del presente
instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO.
"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra consistente en:

“(FISE/001/002/22) Construccion de la red de agua potable y tomas domiciliarias, Colonia Renato Vega, Los
Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.”

“EL. CONTRATISTA” por su parte, se obliga a realizarlas hasta su total terminacion, acatando para ello los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.7 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por
reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE.

cinco pesos 40/100 M.N.) adicionalmente el 16% del valor agregado es la cantidad de $472,970.46 (Cuatrocientos
setenta y dos mil novecientos setenta pesos 46/100 M.N.), por lo que arroja un importe total de contrato de

El importe de este contrato es de: $2,956,065.40 (Son: Dos millones novecientos cincuenta y seis mil sesentay
$3,429,035.86 (Tres millones cuatrocientos veintinueve mil treinta y cinco pesos 86/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 12 de octubre de 2022, y terminar el di
10 de diciembre de 2022, (60 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION.

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicion de "EL. CONTRATISTA", él o los inmuebles en que deben llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s)
en el (los) que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL. CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo, la fecha

originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcién del (los)
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 35 % (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del importe
de la primera asignacion autorizada de cada obra, para la instalacion de almacenes, compra de materiales de
construccion, traslado de equipo efc. e inicio de los trabajos objeto de este instrumento.

Le corresponderé un importe de anticipo por la cantidad de $1,200,162.55 (Son: Un millén doscientos mil ciento %

sesenta y dos pesos 55/100 M. N.), IVA incluido, y "EL. CONTRATISTA" se obliga a destinarlo a la realizacion de dichos
trabajos.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la instalacion de almacenes, traslado uipb etc., ni
para la compra de materiales y demas insumos, por lo cual "EL. CONTRATISTA" debera considerarto correspondiente
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en la integracion de su propuesta. El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Sinaloa. Con el objeto de que "LA JAPAMA™ compruebe la correcta aplicacién de los anticipos y cuando lo juzgue
conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JAPAMA", las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima,
materiales y equipo para instalaciones permanentes para cada obra objeto de este contrato.

La documentacién que acredite la correcta aplicacion del anticipo deberé entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que

por trabajos ejecutados se formulen de cada obra, debiéndose liquidar el o los faltantes por amortizar en las estimaciones
finales,

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias héabiles
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a "LA JAPAMA", fianza que garantice el 100% del
importe del anticipo, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de "LA JAPAMA",
y el anticipo correspondiente se entregara, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la referida fianza.
La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion del anticipo se cancelara cuando “"EL. CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA™.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la
garantia del anticipo, no procederd el diferimiento y por lo tanto debera iniciar las obras en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios|
o bien optar por la rescisién administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
(vigésima) de este, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina
a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federatio
en los casos de prérroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JAPAMA".

La poliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo total debera contener las siguientes declaracion
expresas:

a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 71, 73 fraccién I, 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinalea.

b) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el {.
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA
JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad. @

e) La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion estableci el

articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la pres
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de indemnizacion por a que prevé el
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articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motive del pago extemporaneo del importe de esta péliza de
fianza.

f) "LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las ultimas estimaciones de las obras, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Las partes convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de conformidad con el Articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, que a la letra dice: Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del Contratista,
en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser
publicadas en el sistema Compra Net Sinaloa y en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse
generado. (Ref. Segtin Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

La Contratista debera presentar las estimaciones a la supervision, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su revision, conciliacion y autorizacién en un plazo no mayor de
ocho dias habiles. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de
cinco dias habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision deberan pagarse por parte de la Caja General
de la Unidad de Tesoreria de la Secretaria de Administracién y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, en
un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, y de acuerdo
a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del
contratista debera pagar gastos por financiamiento conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prorroga para €l pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista. (Ref. Segin Dec. No. 456, publicado en el P.O. No.
108 del 07 de septiembre de 2020). (NOTA: Lo dispuesto en el presente parrafo relativo a gastos por financiamiento que
podré cobrar el contratista entrara en vigor el 1° de enero de 2021 de conformidad con el articulo transitorio sexto del
Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y por lo tanto gyalquier
tipo de secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atrase en su pago por falta de alguno de estos o por su presentadjén
incorrecta o extemporéanea, no ser4 motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones
no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA JAPAMA” tendra el derecho de reclamar por o
trabajos faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos de las obras, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trab
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos s
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcitn parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA” la que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito de la obra, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA JAPAMA” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de cada obra.

En todos los casos, los residentes de las obras deberan hacer constar en la bitacora, la fecha en que se pr tan las
estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término d B (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspopeiénte se presentara
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en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiendose aplicar los tltimos que se tengan autorizados. Todos
los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acomparado de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de
gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les
sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA"”
realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JAPAMA”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion estipuladas y
mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 2.7 del presente contrato o conforme a las ordenes escritas
de “LA JAPAMA?”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL. CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso, “LA JAPAMA”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicidon o reparacion de estos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el pamafo anterior. Los gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
JAPAMA”. Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los

Trabajos, ya que "LA JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faitantes mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

SEPTIMA:

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la materia encomiendan, al|“EL
CONTRATISTA” aceptar que “En la Caja General de la Unidad de Tesoreria de la Secretaria de Administracifn y
Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres ‘por
ciento) (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa), sobre el importe de cada una'de
las estimaciones de trabajo: Retencidn, verificacion, inspeccidn, fiscalizacién y control 2% (A.S.E.) y Retencid
verificacion, inspeccién, fiscalizaciéon y control 1% (0.1.C.)

OCTAVA: LUGAR DE PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago del anticipo y de estimaciones, se realizara en la Caja General de la Unidad de
Tesoreria de la Secretaria de Administracion y Finanzas de Gobiemo del Estado de Sinaloa.

NOVENA: GARANTIAS.

En base al articulo 73 y 74 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar
ante "LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a partir de la fecha en que
Dictamen de adjudicacién, cualquiera de las siguientes garantias:

I. Pdliza de fianza;
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Il. Carta de crédito; y, (Ref. Segin Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

IIl. Seguro de caucion (Ref. Segin Dec. No. 456, publicado en el P.QO. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

IV. Billete de deposito;
V. Carta de crédito; y,
VI. Aportacion liquida de recursos a un fideicomiso.

La garantia que presente “EL. CONTRATISTA” deberéa garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato,
Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva, "LA JAPAMA" podra proceder a la rescisién
administrativa del contrato.

En el caso de que “EL. CONTRATISTA” elija otorgar la garantia mediante una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por una Institucion Mexicana debidamente autorizada y se extendera a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ahome. Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el confrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta
clausula en el concepto de que, para el primer ejercicio, la fianza deberé garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del
monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente
ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto de la inversién autorizada para los trabajos en el
ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por el "EL. CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA" dentro de
los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos
de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL. CONTRATISTA" no entregue la péliza en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefialan, el contrato no surtird efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA”
en el parrafo primero, sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho vy, en
consecuencia, "LA JAPAMA" y "EL. CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato,
su objeto y sus antecedentes.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion qué |
otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 74 y 76 de lalLey
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

b) Permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que se esta garantizando y en caso de que &e
otorgue prérroga al cumplimiento del contrato 0. ampliacion de este, la Contratista se obligara a extender s
vigencia cubriendo el nuevo plazo contratado, asi como durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

c) Que, para ser cancelada la fianza, sera necesaria la manifestacion expresa y por escrito del beneficiario.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones y Seguros de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

e) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de estos conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JAPAMA" deber4 de
ésta, los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en que se le a
de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la L

presentar ante
ite prorroga
Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizaré los trabajos dentro de
los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por oftra
equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto fotal ejercido para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

Con base en lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA", para responder de los defectos que resulten por vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, podra conservar la garantia de cumplimiento de contrato, ajustada al diez
por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado en la pdliza respectiva a responder por dichas
obligaciones durante el afio posterior a su recepcion.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la Realizacion de los trabajos recibidos, "LA JAPAMA" lo
comunicara de inmediato y por escrito, a "EL. CONTRATISTA" y a la institucion afianzadora, y la fianza continuaré vigente
un afo después que "EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a
favor de "LA JAPAMA",

La fianza garantizara durante un perfodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmadas las actas de entrega
recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra
responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

La péliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 76 de laLey de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y
entidades de la administracion publica Estatal y Municipal.

b) Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta d
entrega recepcion de los trabajos para cada obra.

c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida

d) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicién y durante la substanciacién de toflos
los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoritiad

competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado e
misma.

e) Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado algun
reclamacion o inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara
en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JAPAMA"

DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos alin no ejecutados, conforme a los programas pactados y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando cons s los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato; el costo por ﬂnanclwweto

a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. &
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la baja,
sera “LA JAPAMA” la que lo realice. “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
Publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de
ajuste de costos a “LA JAPAMA”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la
solicitud de ajuste de costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA JAPAMA” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "'LLA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimiento a la Ley de Obras Puablicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refieren al aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley
de Obras Piblicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en

cada proyecto y en cada programa, se procedera independientemente para cada obra en la forma que a continuacion se
indica:

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el proyecto incluido en este contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL. CONTRATISTA" su ejecucion y éste
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el proyecto incluido en el contrato, y "LLA JAPAMA',
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervenciéon de "EL CONTRATISTA" y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta
de cada obra y los riesgos inherentes a las mismas, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a 'su
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y someteré a la aprobacion por escrito de "LA JAPAMA" [os plands y
programas de ejecucion respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacitn

debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", pa
formar los documentos de pago a que se refiere la Clausula Sexta de este contrato. En todos estos casos, "LA
JAPAMA" dara por escrito en las bitacoras de las obras a "EL. CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato

para todos sus efectos, en los términos de los documentos que se suscriban.
Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

lll. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JAPAMA" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y Il de esta Clausula, podra a su juicio

encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposicion®s legales
relativas.
" s
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DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de las obras "LA JAPAMA" designara representantes, mismos que daran a “EL
Contratista” por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asi como las modificaciones que en sus casos ordene "LA JAPAMA".

Es facultad de "LLA JAPAMA" o de quien ésta designe, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en los sitios de éstos o en los lugares de adquisicion, depésitos o fabricacién.

Por otra parte, "EL. CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion
de los mismos un representante para cada obra, el o los que deberan conocer el proyecto, las normas y especificaciones;
estar facultados para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro de los

plazos establecidos anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de

"EL CONTRATISTA", en todo lo referente al contrato. El o los representantes de "EL CONTRATISTA", previamente a
su intervencion en los trabajos, deberas ser aceptado por "LA JAPAMA", que calificara si retine los requisitos sefialados.

En cualquier momento, a su juicio, "LA JAPAMA” podra solicitar el cambio de representantes de "EL CONTRATISTA"
y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefalados.

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo
tanto, sujetas a variaciones sin que por esteé motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los

términos establecidos anteriormente.
DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO. :
Si por alguna causa no imputable a "EL. CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con los programas, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud

anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JAPAMA” resolvera e
un plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacién y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estim
conveniente "LA JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programa
propuestos en las bases del concurso o propuesta del contratista para este contrato.

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos de cada obra objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad,

siempre y cuando hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demés estipulaciones del
contrato.

Para tal efecto, "EL. CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacién de la terminacion de los trabajos de la obra,
adjuntando la documentacién siguiente:

Relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra, saldos, plano de obra

terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias,
que expide la supervision de "LA JAPAMA".

concluidos, La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se

"LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente J
haya verificado su terminacion. @

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciones parciales de obw que a

continuacion se sefialan:
NC- 05-010 REV.00 /K// FPYS-02

.’/



IAPAMA-FISE-APO-CPN-22-36
Rev. 00 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 | Pag. 11 de 19

a) Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a
"EL. CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava.

b) Cuando de comun acuerdo "LA JAPAMA"™ y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este conirato.

c) Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a “EL. CONTRATISTA" el importe de los trabajos que decida
recibir.

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la

resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcidn total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a), b) y c), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo
de 30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JAPAMA",
del requerimiento de entrega que ésta haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente
comprobadas para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de estos se deducira de las
cantidades Pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se haré efectiva a la fianza
otorgada por "EL CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA"
pendientes de resclver, se decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir
de la reclamacion por escrito.

La recepcidn parcial o total de los trabajos y su pago se efectuarén sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse
por concepto de retenciones o sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL. CONTRATISTA."

“EL CONTRATISTA"” una vez firmado el presente contrato debera realizar el tramite de registro de la obra en el sistema
SIROC ante el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles, lo cual debera
acreditar ante "LA JAPAMA” haber realizado mediante la presentacion del comprobante de registro correspondiente.

"EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. Cuando
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de "LA JAPAMA™" dafias
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, gue
hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si '
CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podrd encomendar a un tercero o hacer

directamente la reparacion o repaosicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo
a "EL CONTRATISTA".

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones
de cada proyecto indicadas en las bases del concurso o propuestas.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de canstruccion, control ambiental, seguridad y uso de la via piblica y a las disposiciones que con base en
aquellos tenga establecidas LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las
instrucciones correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a "LA
JAPAMA™ o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA JAPAMA" o por violagj las leyes y
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reglamentos aplicables. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la Clausula Décima Cuarta seran a cargo de "EL. CONTRATISTA",

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de estos
por "LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL. CONTRATISTA"
sin que tenga derecho a retribucién por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de “LA
JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate en los
términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de
recepcion de la obra.

DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

"EL CONTRATISTA™ no podréa ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida
"LA JAPAMA", sin la aprobacioén expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA", dicha aprobacién podra darse a
condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesidn de
derechos de cobro, solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia la Ley de Obras Pablicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAMA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados
por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la
que no podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JAPAMA”
la notificara por escrito a “EL. CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en o relativo a su personal, maquinaria y equipo
de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plaz

de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo
los requisitos establecidos por la Ley de Obras Pablicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.
Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
JAPAMA” y “EL CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo.de
suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido ¢n a
clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requierah s
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de |
Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL. CONTRATISTA”.

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos \de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL. CONTRATISTA”. En el caso de que ho
sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JAPAMA” podra dar por terminad
anticipadamente este contrato. El presente contrato podré continuar produciendo fodos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivd dicha suspension.

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa
y montos mensuales de las obras propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dichos programas; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, "LLA JAPAMA" podra retener a "EL. CONTRATISTA"
en total, el 10 % (DIEZ POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el NG ~dé meses
transcurridos desde la fecha sefialada para la iniciacién de los trabajos, hasta la de la revisién.
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Por lo tanto, mensualmente se le hard a "EL. CONTRATISTA" la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que
la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA™" a titulo de pena convencional por
el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL. CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL. CONTRATISTA", se
haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente,
opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que
se refiere la misma Clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan
retenido a "EL. CONTRATISTA", ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgada conforme a la Clausula Novena.

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin
proceda, en el caso de que ¢l anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL. CONTRATISTA" la resolucion de la rescision administrativa del contrato. Cuando “LA JAPAMA” sea
la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL. CONTRATISTA” el incumplimiento en “
que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificaciéon p
escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “LA JAPAMA” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a
la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoricad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL. CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su derech
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas
por éste, “LLA JAPAMA” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA JAPAMA” podra junto con “EL. CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JAPAMA” procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL. CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2~ Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiere
sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JAPAMA", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

ﬁ%

4.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter la

/ FPYS-02

NC- 05-010 REV.00




JAPAMA-FISE-APS-CPN-22-36

Rev. 00 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 | Pag. 14 de 19
5.- Si es declarado en estado de quiebra o suspension de pagos.
6.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima Sexta
de este contrato.
T- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.
8.- Si"EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.
9.- En general, por incumplimiento por parte de "El. CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por “LA JAPAMA”,
ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de
este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA"
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucién de rescision administrativa y hecha que sea
la notificacion se procedera a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”,

“LA JAPAMA” de conformidad con el articulo 67 de la Ley de obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
del estado de Sinaloa podra aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debien
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de unas o de otro. En caso de incumplimiento o violacion por parte
"EL CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JAPAMA” podra optar entre
exigir el cumplimiento de este aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision
del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que s
consignan en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste, en un

plazo de 15 (QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Si transcurrido el plazo "EL. CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en los dos Ultimos pérrafos de la Clausula que antecede, la que comunicard a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamient materia

"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este co tp,
de trabajo y seguridad social. /@(ﬂm

e
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"EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o de "LA JAPAMA™ en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

VIGESIMA TERCERA: SUMINISTROS.
l- En los casos que proceda debido al tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA":

a) Los materiales necesarios para su instalacién permanente en las obras, excepto aquellos que debe suministrar
"EL. CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran entregados en los
almacenes de "LA JAPAMA" o en los que ésta designe.

Il.- A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle "LA JAPAMA" para la
ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los aimacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" o los
que ésta designe, hasta los lugares de instalaciéon. La descarga, fietes para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable
por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JAPAMA", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar 0 mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

O

d) Devolver bajo su riesgo a "LA JAPAMA", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolo
e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacene
y bodegas de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean
suministrados por "LA JAPAMA” e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a |
responsabilidad penal a que se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA.

|- "El. CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
iguaimente, "EL. CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA JAPAMA", de la existencia de incendios
en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

i~ "EL. CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicién de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con
los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dentro de sus presupuestos autorizados, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y O
explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del manto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones
sustanciales a los proyectos originales, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa o los tratados. Si las modificacio xceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto de los proyectos, se podran celebrar convenios adicipriales respecto a las

NC- 05-010 REV.00 FPYS-02




JAPAMA-FISE-APB-CPN-22-36

Rev. 00 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA | 07/07/05 | Pag. 16 de 19

nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor piblico que haya firmado
el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la

ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podrén realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto de este. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje
de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que, si es al monto,
la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.
El residente de la obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y
obligatarias para “EL. CONTRATISTA” y “LA JAPAMA” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podréa dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito
o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad
total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la
secretaria de la funcién publica, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la/
temporalidad de la suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL. CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como

los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en
la bitacora, debiendo “LA JAPAMA” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio |a terminaci6n anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “LA JAPAMA”, ésta
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacione
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo

establecido en los articulos 85, 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA JAPAMA”, a través de las bitacoras o por

escrito, la terminacién de los trabajos de cada obra objeto del presente contrato que le fueron encomendadgs;-afiexando
los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, mon};wj&ﬁ?do y créditos
—

<

-
—
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a favor o en contra, y “LA JAPAMA” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA JAPAMA” encuentra deficiencias en la terminaciéon de estos, debera
solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas
en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo
que acuerden “LA JAPAMA” y “EL. CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
que “LA JAPAMA” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA JAPAMA” en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera
a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento de las actas correspondientes que contendran como
minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras Pablicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de
Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JAPAMA” podréa efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a) Cuando “LA JAPAMA” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “El.
CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
confrato.

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos terminados y
estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢) Cuando “LA JAPAMA” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos

ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d) Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTAY,.
la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto ponla
resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL. CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JAPAMA” y VEL
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente a cada obra, anexando el acta\ de
recepcion fisica de los trabajos. “LA JAPAMA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de
representantes legales o sus superintendentes de construccion, la fecha, lugar y hora en que se lievara a cabo el finiquity;
“EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
El documento en el que conste el finiquito de cada obra debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 86 fraccion Vill de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

El finiquito de cada obra debera ser elaborado por “LA JAPAMA” y “EL. CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, *EL. CONTRATISTA” no acuda con “LA JAPAMA"
para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA JAPAMA” procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “"EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la
fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendrd el término de

15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término n iza alguna
gestién, se dara por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL. CONTRATISTA”, “LA JAPAMA" debera liquidarios dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes.

Siresulta que existen saldos a favor de “LA JAPAMA”, el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la
federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JAPAMA”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JAPAMA™ podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.
En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por “LA JAPAMA” y “EL. CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefalados
por el articulo 86 ultimo parrafo de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones de “LA JAPAMA"” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran
al amparo de este contrato, ain de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor.

La facturacion se haré por unidades completas y por separado segin el caso, haciendo mencion de las caracteristicas
particulares de cada parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "ELL. CONTRATISTA™.

TRIGESIMA: INTERVENCION.

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato la
intervenciones que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Pulblica Federal, Estatal y Municipal, de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico Federal, Estatal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de L.os Mochis, Sinaloa,

por lo tanto "EL. CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al

calce y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 10 de bre de
2022.

%’*’:
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Kor "LA JAPAMA™ Por “EL. CONTRATIST.
Matute, S.A. de V.

/

— ‘,
Lic. Radl Alfredo Pérez Miranda. Ing. J quin Vega rquez
Gerente General d¢/Japama. Representante |

TESTIGOS:

-

Lic. DavidD’ Murillo Tamayo.
Gerente de Administracion y Finanzas de Japama.

Lic. Leénjdes Gil Ramirez.
Asesor Juridibo de Japama.

ESTA ES LA ULTIMA HOJA QUE CONTIENE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: JAPAMA-FISE-APO-CPN-22-36, QUE CELEBRAN EL DIA 10 DE OCTUBRE
DE 2022, POR UNA PARTE, LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME POR
CONDUCTO DEL LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR
OTRA PARTE LA EMPRESA MATUTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. JOAQUIN VEGA MARQUEZ,
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“(FISE/001/002/22) CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, COLONIA
RENATO VEGA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.”
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