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MUNICIPIO DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QFB. LUIS
GUILLERMO BENITEZ TORRES, C. LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C. CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA, TESORERO E IMN LUIS GERARDO NUNEZ
GUTIERREZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE,
LA EMPRESA P. G. DELTA SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A DE C.V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL EL C. ING. MIGUEL DAVID MORALES BUESO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras Plblicas, basada en las atribuciones que
le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones Ill y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccién Il, 11, 36 Fracciones | y Il'y 38 Fraccion |, de la propia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44,
148 Fracciones Il y VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlan. puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo objeto o actividad
comercial esté relacionada con la construccion y ejecucion de obras, siempre que se encuentren dentro de los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales,
asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion.

1. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en “CONSTRUCCION DE
GUARNICION TIPO “L” EN AV. CARLOS CANSECO ENTRE AV. RAFAEL BUELNA Y AV. A
CIRCUNVALACION”, de esta ciudad, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

1. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA", utilizando
recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS 2022" ha autorizado la inversién correspondiente a la obra objeto
de este contrato, mediante oficio de aprobacién emitido por tesoreria No. 450/2022 del 05 de julio, de 2022,
siguiendo normas y lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto d& egresos
autorizado para el ejercicio fiscal 2022, para ser aplicada de acuerdo al esquema de inversion elaboradd. con tal
efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obra Publica y Seryicios
Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.

IV. “LA DEPENDENCIA” opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante procedimientd, 4
adjudicacién directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccién Il, 62 y demas relativos de la mencionada Ley\d&
Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMA
en su monto mas |VA, asignandosele para su identificacidén el nimero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2022-070"
referente a la obra “CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO “L” EN AV. CARLOS CANSECO ENTRE AV.
RAFAEL BUELNA Y AV. CIRCUNVALACION”, de esta ciudad. el 05 de julio de 2022 se emitié el Oficio de
Adjudicacion directa No. DOP-AD-061/2022 del Contrato de Obra Publica que ahora se formaliza con “EL
CONTRATISTA", por haber reunido las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas, garantizando a
favor de “LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA:
I Que a “EL CONTRATISTA” se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de adjudicacion directa
basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto
al valor agregado.
Il. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-RP-2022-070" “LA
DEPENDENCIA” aprobé la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
Aprobacion No. 450/2022, emitido por la tesoreria municipal a través del programa de “RECURSOS
PROPIOS 2022".
M. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, seré hasta el 100% del costo Total de la obra.
V. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P 82000, en esta
ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

l. Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas a traves de Escritura Publica No.
17,194, de fecha 05 DE NOVIEMBRE 2021, a cargo del protocolo del notario publico No. 203, LIC. JOSE
JOEL BOUCIEGUEZ VELARDE, con ejercicio en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, registro de folio mercantil
electronico 2021087821, tomo VOLUMEN XXXVII (TRIGESIMO SEPTIMO). Libro .

Il Que se compromete a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero bajo pena de perder en
beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

. Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado y su personalidad mediante:

e Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y clave elector

a favor del C. MIGUEL DAVID MORALES BUESO, cuya fotografia y firma aparecen
en el documento
V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y 103 de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.
VL Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de los anexos 1,2

que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas economicas, 2) Programa de ejecuci
general de los trabajos, firmado por el residente de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y
Especificaciones generales y particulares de construccion y que debidamente firmado por *“
DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los plano
con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en la fecha de inicio de los
trabajos, también firmados por ‘LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", formaran parte integrante de
este contrato.
VII. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.
VIIIL. Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en EJIDO LAS TINAJAS #11711 COL. VALLES
DEL EJIDO C.P 82134, MAZATLAN, SIN.
1X. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: PGDD2111058W6.
2. DellM.S.S.:
Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 138.

CLAUSULAS

N

PRIMERA. OBJETOQ DEL CONTRATO: iy

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su total pw
terminacion, la obra consistente en “CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO “L” EN AV. CARLOS CANSECO ENTR /

AV. RAFAEL BUELNA Y AV. CIRCUNVALACION”, de esta ciudad.
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SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 478,617.98 (Son: cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos
diecisiete pesos 98/100 M.N.), Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra ser rebasada bajo la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera
autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado
debidamente las circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por
laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 11 de julio de 2022, la duracién
sera de 40 dias naturales, terminando el dia 19 de agosto de 2022.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que se anexa al
presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las especificaciones técnicas
especiales y a los planos del proyecto elaborados  por “LA DEPENDENCIA “ que se detallan en
relacién anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran por el importe
referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo previsto en el tltimo parrafo de esta Clausula,
dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos
los gastos directos e indirectos que originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizadas —~—
por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL CONTRATISTA", una vez que hayan sido
ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria del 100% de los
frabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del presente contrato, resultado de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas: el importe de los trabajos ordinarios previstos en la
clausula anterior y en su caso las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA” seran liquidados en los
terminos del parrafo segundo, de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:
“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo al inigio del plazo
de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cual garantiza el monto total ici
(incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

—_———

“EL CONTRATISTA", acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:
I El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias habiles
dara un tiempo no mayor a tres dias habiles para su revision y aprobacion correspandiente, y no podran pasar mas
de diez dias habiles para su liquidacion completa; de no ser asi “EL CONTRAFSTAY podra suspender los trabajos
referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de las obras, pues
“|_A DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pago
de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo
de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer
precisamente por escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya titularidad recae en el
I.LM.N. LUIS GERARDO NUNEZ GUTIERREZ, tendra las obligaciones y derechos que lo confieren los articulos 78 y 85
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacién de un colaborador que
debera ser un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones
del mismo que ordene ‘LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion
de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente
especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por ‘LA DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta
podra revocar a su juicio y desempefiar la funcion. El representante de “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de conocer el proyecto y las Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este Contrato asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para actuar
a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:

“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por
conceptos de servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los
érganos internos de control de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el “CONTRATISTA” debera
acreditar ante la Direccién de Obras Publicas, la realizacién del pago del 3% referido con anterioridad de cada estimacion
en la Direccion de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:
“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las cantidades de tr.
durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la bitacora de la obra, informando a EL
CONTRATISTA" en un tiempo no menor de 5 dias habiles sobre los cambios.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:
“LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dich
recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL

CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del importe pendiente de cubrirse se

deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA" y en caso de que no fuesen
uficientes se procedera a hacer efectiva la Péliza de Fianza otorgada por el mismo.

CIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:
“EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA DEPENDENCIA" dadas por escrito. En este
caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o reposicion inmediata mediante la ejecucion de las obras
adicionales que fuesen necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA" y por cuenta del mismo, sin que
tenga derecho a retribucién alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima necesario,
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ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las
disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a
obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.
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Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefalamiento de iluminacion eléctrica centellante en las
desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que proceda en forma inmediata a su
reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si “EL
CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”, procediendo igualmente
a reclamar el pago de la Péliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA CUARTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
que |le sea entregada copia del contrato de la obra, una péliza de fianza por valor del 100% del importe total del anticipo
recibido de la obra, sefialado en la clausula octava, a fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN",

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan no se perfeccionara
el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada, a
favor y satisfaccién de “LA DEPENDENCIA”, ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los
teérminos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente hasta que las obras de ,_/

éste contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA" para responder por la calidad y cualquier
responsabilidad que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA”, derivada del contrato,
asi de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

En este Gltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
necesidades.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con Ia Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionadys con las
Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misr
Reglamento y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas para las depend
entidades de la administracion publica federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que la obra
entregado total a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,

B. Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato.

C. Queenelcaso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que se refia
fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
espera.

D. Que la fianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de ellas se
subcontraten, con autorizacion de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo
Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “EL CONTRATISTA" o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se dic solucion o sentencia ejecutoria

por autoridad competente. =
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F. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para la efectividad de las
fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido recibidas en su totalidad
por “LA DEPENDENCIA”.

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcién por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios Ocultos por un equivalente al 10
% (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o
adicionales. Dicha fianza estara vigente durante los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto
de los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA" y a favor de “LA
DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este ltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

DECIMA QUINTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entenderd por subcontratacion el acto por el cual “EL CONTRATISTA"”
encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA", la cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion,
mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya sean
los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del
presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con
anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.
Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su duracion
aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Novena. Cuandgia
suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA" Yas
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que di
pago se realizara unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en casg
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato. \
DECIMA OCTAVA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:!

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo con el programa
y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara en cualquier momento el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

*

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa por causas imputables a &l mismo,
como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente y hasta el momento en que las obras queden
concluidas una cantidad igual al 2% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto
de la Poliza de Fianza otorgada.
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DECIMA NOVENA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA” podra rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha establecida en la clausula
TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “LA DEPENDENCIA” el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspension de Pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que afecte este
Contrato.

5. Si"EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” ya las personas que tengan facultad de intervenir,
las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

6. Si“EL CONTRATISTA" cede el Contrato o hace la subcontratacién sin autorizacion previa por escrito de
“LA DEPENDENCIA”,

7. Sise le declara la huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas
a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su
caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente Ia rescisién del Contrato.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la “LA '}
DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”. |

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:
Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se
consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15
(quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucion, la cual no
admitird Recurso alguno.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:
“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de Ias obras materia \de este
Contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenami
en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder to
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en conse
exime de responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacién que en materia se le llegase asu

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION:
Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa.
Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.
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Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron por y ante dos testigos
con los que se actué y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a 06 de julio de 2022.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

C.QFB. LUIS G
Presidente Municipal

C. LIC. EDGAR AUGUSTO ZALEZ ZATARAIN
Secretario del H. Ayuntamiento

TESTIGOS

IMN LUIS GERA UNEZ GUTIERREZ CPC. N LIZARRAGA
Director d ras Publicas Tesorero Municipal

POR “EL CONTRATISTA"
P. G. DELTA SOLUCIONES EN INGENIERIA S.ADEC.V

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2022-070 para la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO “L” EN AV. CARLOS CANSECO ENTRE AV. RAFAEL BUELNA Y AV.
CIRCUNVALACION’, celebrado el dia 06 de julio de 2022 entre el Municipio de Mazatlan y C. ING. MIGUEL DAVID
MORALES BUESO, representante legal de la empresa P. G. DELTA SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A DE C.V,,
segun lineamientos de adjudicacion directa contenidos en el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 08 fojas Utiles impresas.
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