NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN
DREN DE JUAN ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE
EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 577,486.49, L.V.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.
IL.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE $ 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE §$ 577,486.49, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASI MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.



NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

ASI MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y

. DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.
LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO.

02.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

03.- C. WILFREDO LOPEZ OVALLES.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS

ECONOMICOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.
LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 60 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL
LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE
CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA

. OBRA.

[BBRAS PUBLICAS
C.C.P. ARCHIVO.




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

iLDls:s::rlpcltSn

Unidad Cantidad

Precio
unitario

Total

CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA,
SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.

CRUCES

TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, CON APARs
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION DE LA
TUBERIA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA
TERMINADA EN AUTOCAD, FISICO Y DIGITAL.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COI
EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE
AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE
PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES
Y REPARACION EN CASO NECESARIO.

RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE
MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO
DE LA TUBERIA FUERA DEL AREA DE TRABAJO

LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42", INCLUYE RE
DE MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( GRAVA-ARENA ), INCI
PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATE
PRODUCTO DE BANCO

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA
CARGA Y TIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAIDO DE BA
PUESTO EN OBRA.

SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 42" DE DIAME
INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACEN
AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA CORRUGAD/
42" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA
COLOCAR LA TUBERIA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA.

CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y |
DE 0.00 A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.NN. 1
3/4" F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO
DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE
ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN
MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL. MANO DE-OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO. ‘

SUMINISTRO ¥ COLOCACIO!

NLLXCE y\« SAN

M3

PZA

PZA

M3

PZA

PZA

M3

104.00

15.00

18.00

18.00

19.50

196.50

12.00

196.50

10.00

10.00

5.00

15.40

119.00

19.00

'DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

$ 13.53

$ 71.98

$ 109.58

$§ 116.59

$ 79073

$ 114.70

$ 14035

$ 506.81

$ 23,391.00

$ 652.76

$ 20149

$  209.71

$ 318.51

§ 3632.52

$ 1.407.12

$ 1,079.70

$ 1,872.44

$ 2,098.62

5 15,419.24

$ 2253855

$ 1,684.20

$ 99,588.16

$§ 233,910.00

$ 6,527.60

$ 1,457.45

$ 3,229.53

$ 3790269

$ 69,017.88

-

$ 111,607.55




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto
Precio

Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
Total de CRUCES $ 497,833.18
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN $ 497,833.18

ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 497,833.18
IVA16% $ 79,653.31
Total § 577,486.49




MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
CAMINO A RIO VIEJO POSTE 11 LA COFRADIA DE LA LOMA
C.P. 80373 NAVOLATO, SINALOA. CEL. 6721268843
R.F.C. MEAX-890625-UE8

Ty

G
XICA

CONSTRUCCIONES ——

Presupuesto

Precio
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA,
SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.

CRUCES

TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, CON APARr M2 104.00 § 15.88 § 1,651.52
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION DE LA
TUBERIA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA
TERMINADA EN AUTOCAD, FISICO Y DIGITAL. k:

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS. EN MATERIAL COI M3 ™= 1500 $ 9418 § 141270
EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE g . "y,
AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACGION, AFINE DE PLANTILLA = o,
Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERJAL PRODUCTO DE LA N\
EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES N RERARA *‘
CASO NECESARIO. * -

N - 3
RETIRO DE TUBER DES 427 : S50, 18.00 3 % 17020 $ 3,063.60
MEDIOS MECANICOS, CON \ Ao o 3
LA TUBERIA FUERA DEL ¢

18.00 $ 714071 § 2,532.78
#

1950 s/ 850.49 §  16,760.06
¥

" RELLENO COMPACTAD@ESA] % 196.50 $ 14867 $  29,213.65
PRODUCTO DE BANCO ¢

RETIRO DE MATERIALYE

' $ 16053 § 1,926.36
VOLTEO, INCLUYE; CARGA

SUMINISTRO DE MATERIAL (L] TRA 9380L $ 51123 $ 100,456.70
. PUESTO EN OBRA. = ; . ey
SUMINISTRO DE JUE
INCLUYE: ANILLOS, LUBRIC? ETES Y
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOC

S
INSTALACION, JUNTEO Y PRUE Q’N&L&u&g/lg) N’gs 10.00 $ 820.03 % 8,200.30

DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA
TUBERIA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE

$ 21,719.50 $ 217,195.00

CINTA PREVENTIVA.
CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON:{IGO Y PAL M3 500 $ 336.00 § 1,680.00
0.00 A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. TM.A M2 1540 § 23299 $ 3,688.05

F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE M2 119.00 $ 350.38 §  41,695.22
ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN
MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA,

» R Pekons TOTAL DE HOJA :
/V\r Kosavio /e TOTAL ACUMULADO :

C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LECAL

429,375.94
429,375.94

“ N




MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
CAMINO A RIO VIEJO POSTE 11 LA COFRADIA DELA LOMA
C.P. 80373 NAVOLATO, SINALOA. CEL. 6721268843
R.F.C. MEAX-890625-UES

)
A

CONSTRUCCIONES

Presupuesto

Precio
Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 19.00 $ 3,562.67 § 67,690.73
RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, T.M.A.
3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AFINE
Y ACABADOS

Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.) $ 114,654.00
** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 0011 00 M.N3*t_

- S,
. Total de CRUCES 4 it $ 497,066.67
. * CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 ﬁ.n. <3

Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIAL 714“;4; 4 3 3 $ 497,066.67
ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SIN: " o P 2

** CUATROCIENTOS NOVENT

Subtotal de Presupuesto
** CUATROCIENTOS RS|E

+ QUINIENTOS SETENTA Y. BEIS; JINIEATOS NOVES TAY STETRY PESOS 3

$ 497,066.67

5
ol

%VA 16% $  79,530.67
1; Total § 576,597.34
4/100

M.N. **

f_t"

: x1c

CONSTRUCCIONES

M Rasvto Med in o

C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL




CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCION Y TERRACERIAS SANTIESTEBAN
Constelaciéon de Orién #1702 Col. Calderén

COTERSA Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

constwﬁggaﬁ:ﬂmim RFC, SAEC-82 0608'NTO
| Presupuesto
Precio
Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA,
SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.

CRUCES

TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, CON APARATOS ESTABLECIE M2 104.00 $ 15.93 § 1,656.72
EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION DE LA TUBERIA, INCLUYE
TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD,
FISICO Y DIGITAL.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN M3 15.00 $ 9440 $ 1,416.00
.seco, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE

DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE PLANTILLA Y

TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN

CASO NECESARIO.

RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE CON ME PZA 18.00 $§ 17059 § 3,070.62
MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO DE LA TUBERIA
FUERA DEL AREA DE TRABAJO

LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42", INCLUYE RETIRC PZA 18.00 $ 141.03 $ 2,538.54

MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( GRAVA-ARENA ), INCI M3 1950 $ 86144 § 16,798.08
PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATE M3 196.50 $ 14900 §  29,278.50
PRODUCTO DE BANCO

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAl M3 1200 $§ 16090 $ 1,930.80

VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO
AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAIDO DE BAIl M3 19650 $§ 51239 $ 100,684.63

.OUESTO EN OBRA.
SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 42" DE DIAME PZA 10.00 $ 21,768.87 $ 217,688.70
INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACEN AL
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA CORRUGADA DE PZA 10.00 $§ 82190 $ 8,219.00
DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA
TUBERIA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA

PREVENTIVA.
CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALL M3 500 § 33675 $ 1,683.75
0.00 A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. TMA. M2 1540 § 23352 § 3,596.21

F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACAE M2 119.00 $ 35118 §  41,790.42
APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS,
INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA, DESPERDICIOS,
CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREM

19.00 § 357077 $  67,84463




CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCION Y TERRACERIAS SANTIESTEBAN
Constelacién de Orién #1702 Col. Calderén

COTERSA Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

N smatTaans R.FC. SAEC-820608-NTO
Presupuesto
Precio
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, T.M.A.
3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, AFINE Y

ACABADOS
Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.) $  114,915.01
Total de CRUCES $ 498,196.60
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN $ 498,196.60

ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $ 498,196.60

IVA16% $ 79,711.46
Total $ 577,908.06

ARQ. CARLOS SANTIESTEBA LANTE
REPRESENTA LEGAL




WILFREDO LOPEZ OVALLES

“MULTISERVICIOS LOOW?”
MAQUIO CLOUTHIER #2347 C.P. 80160 COL. SALVADOR ALVARADO
CULIACAN, SINALOA. R.F.C. LOOW-810816-538

’ Presupuesto
’ A Precio
[ Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA,
SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.
CRUCES
TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, CON APAR/ M2 104.00 $ 1592 § 1,655.68

ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION DE LA
TUBERIA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA
TERMINADA EN AUTOCAD, FISICO Y DIGITAL.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COI M3 15.00 $ 9434 § 1,415.10
. EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE

AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE

PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION DE MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES

Y REPARACION EN CASO NECESARIO.

RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42" EXISTENTE PZA 18.00 $ 17047 § 3,068.46
MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACION, INCLUYE APILAMIENTO
DE LA TUBERIA FUERA DEL AREA DE TRABAJO

LIMPIEZA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 42", INCLUYE RE PZA 18.00 § 14093 § 2,536.74
DE MATERIAL AZOLVADO, BASURA, MALEZA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( GRAVA-ARENA ), INCI M3 1950 § 86082 § 16,785.99
PUESTO EN OBRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

RELLENO COMPACTADC AL 95% PROCTOR CON MATE M3 196.50 $ 14889 $§  29,256.88
PRODUCTO DE BANCO

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 1200 $ 160.78 § 1,929.36

CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA
CARGA Y TIRO AUN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

. SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) TRAIDO DE BAl M3 19650 § 51202 $§ 100,611.93
PUESTO EN OBRA.
SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 42" DE DIAME PzA 10.00 $ 21,753.07 $§ 217,530.70

INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREO DEL ALMACEN
AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA CORRUGADf PZA 10.00 § 82129 § 8,212.90
42" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA
COLOCAR LA TUBERIA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA.

CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.)

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y | M3 500 $§ 33651 § 1,682.55
DE 0.00 A 2.00 MTS.
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA RN. T M2 1540 § 23334 § 3,593.44

3/4" F'C=100 KG/CM2., DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE SUMINISTRO
DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE M2 119.00 $ 35092 § 41,759.48
ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN
MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, CLAVOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMI
Y EQUIPO.




WILFREDO LOPEZ OVALLES

“MULTISERVICIOS LOOW?”

MAQUIO CLOUTHIER #2347 C.P. 80160 COL. SALVADOR ALVARADO
CULIACAN, SINALOA. R.F.C. LOOW-810816-538

Presupuesto
Precio
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADC M3 19.00 $ 3,568.17 $ 67,795.23
RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
TMA. 3/4", VIBRADO, INCLUYE FIBRA E IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL, AFINE Y ACABADOS
Total de CABEZAL 2.0 X 2.50 MTS (10 PZAS.) $ 114,830.70
Total de CRUCES $ 497,834.44
Total de CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN $ 497,834.44
.ALDAMA, SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 497,834.44
IVA 16% $ 79,653.51
Total $ 577,487.95

c. DO LOPEZ OVALLES
REPRESENTANTE LEGAL




NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N°, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA

. CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.

VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN DREN DE JUAN ALDAMA,
SIND. DE JUAN ALDAMA, NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIF ICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
POR LA CANTIDAD DE § 577,486.49, LV.A. INCLUIDO.

EL COMITE/DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE

CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUEDAR CQMPR 0S SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUMERAL I DE BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE OBRA ICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

DIRECTA SE ESTE QPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR.EN BASE
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DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN
OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLEADA DENTRO DEL MISMO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 60 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LA LEY:
.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + L.V.A.

IL- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE $ 1°443,300.00 + LV.A.

. (Valor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $ 577,486.49, L.V.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER
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EMPRESA: IMPORTE
01.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO. $ 576,597.34
02.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE. $ 577,908.06
03.- C. WILFREDO LOPEZ OVALLES. § 577,487.95

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE § 576,597.34 (SON:
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO 1 FIRMA
. 01.- ING. SENLLACE ARELY SAN M}
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICA » SIDENTE

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL SECR.ETARI(IYETECUTIXIO DEL COMITE

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL.
DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL COMITE

VOCAL DEL COl\V
05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. (\

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCAL DEL/COMITE

04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.




