Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

A

2021-2024

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso
ylo programa (Oficio de
aprobacioén del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

CONT-SOPUE-DOP-023-23

Asignacion Directa

12/10/2023 l Fecha de Contrato:l 12/10/2023

RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizados por la Tesoreria Municipal con
oficio numero: 071-A/2023 y 072-A/2023 ambos de fecha 11 de octubre del 2023. Obras que
fueron aprobadas mediante oficios con numero: 071/2023 y 072/2023 ambos de fecha 11 de
octubre del 2023. Obras incluidas en el Programa de Obra Anual (POA) con numero: 0-418 y O-
419.

Datos del Contratista

Nombre o Razon Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

SELCOSIN, S.A. DEC.V.

avenida Camino de la Rosa, numero exterior 2313, entre boulevard Clemente Vizcarra y calle
Valle Alto Residencial, fraccionamiento Valle Alto, cédigo postal 80050, localidad Culiacan
Rosales, Culiacan, Sinaloa.

SEL150910CD1 No. Reg. de Padron S.O.P.U.yE.: RPC-AHO-01074

C. Carlos Horacio Hermosillo

Teléfonos: Tel.: (667) 177 73 09
Anticipo
No. Obra contratada: Inversion .
35% | 30%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON Subtotal:| $ 114,120.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN
1 |CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LV.A:| $ 18,259.26 | $ 46,332.86
LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, !
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. : Total:| $ 132,379.61
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON Subtotal:| $ 114,120.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN
2 |CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE IGNACIO LV.A:| § 18,2590.26 | $  46,332.86
ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 132,379.61
Totales:| $ 264,759.22 | $ 92,665.72
Periodo de ejecucion de la obra contratada: )
< : & Plazo de ejecucién (Dias
Fecl;ha.\ dec;gICIO-de los 16/10/2023 ::GCha se. Teron;lnac!on o 14/11/2023 |naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 1: os trabajos Obra 1: protivania de Obfa;
4 Plazo de ejecucion (Dias
fe‘;h‘.i de(;’;'c";_de los 16/10/2023 141112023 |naturales) de acuerdo al 30
fanajos UDkd < programa de Obra: /f?
Plazo de ejecucion del cont : 30

Contratista

Coxvios M.

Autorizé

DE

SECRETARIA

C. Carlos Horacio HermosiliggRAS PUBUCAS

SELCOSIN, S A. DEC.V.

C. Jainfe Romera, Barrera
URBANISHO Secretario de Obras Publicas, Yrbanismo y Ecologia

Y ECOL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y
ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; a
quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por
otra parte la moral denominada SELCOSIN. S.A. DE C.V., representada por el ciudadano
CARLOS HORACIO HERMOSILLO, mismo a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente
instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3,
110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los
articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;
los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion
politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través de los
ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO,
en su caracter de Presidente Municipal y Secretario, ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, Sinaloa, respectivamente; quienes se encuentran facultados para ello en términos
de lo establecido en los articulos 15, 16. 37, 38 fracciones | y XXII, 52 fracciones I, IV, Vy
VI de la Ley de gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 7 parrafo
segundo, 22 fraccion VI y 37 fraccion XVIII del Reglamento Organico de la Administracion
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; quienes acreditan debidamente su personalidad de
la manera siguiente:

I.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021, expedida por el Consejo

Municipal Electoral y el Acta de Cabildo numero 107, relativa a la Sesion Solemne del H.

Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, en la cual fue protestado y

tomo posesion como Presidente Cgnstitucional del Municipio de Ahome, udadano

GERARDO OCTAVIO VARGAS L EH&OS, por el pertedo comprendide”del 01 de
oymbre del and 021 al 31 de octu del afio 2024.

B
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1.2.2.- Con el Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual se
reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos: Presidente
Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesién extraordinaria de cabildo
relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo anterior, con
fundamento en los articulos 38, fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de
Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de Secretario del
H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en favor del ciudadano GENARO GARCIiA CASTRO.

I.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacién de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también
suscrito por los ciudadanos JAIME ROMERO BARRERA Y ODMAN RACHETH
BURGOS DELGADO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente;
ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero
con nombramiento de fecha 14 de diciembre del afo 2021, y el segundo con
nombramiento de 01 de octubre del 2023, expedidos por el ciudadano Gerardo Octavio
Vargas Landeros, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que
se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les
han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades;
siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de
la Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal nimero 01
publicado en el Periddico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi
como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del
Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de Obras
Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y funciones, actualmente se
denominan como firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefiala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio
Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin numero, colonia
Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipaciéon, en caso contrario
todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.
Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; fos recursos
corresponden a RECURSO (GASMO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorigados por la
Tesoreria Munjgipal con oficios erg: 071-A/2023 y 072-A/2023 am de fecha 11

de ogftubre de ‘?)23. Obras que fiferon aprobadas media oficios con numero:
Ow PéginaZﬁ

Y/oS H .
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071/2023 y 072/2023 ambos de fecha 11 de octubre del 2023. Obras incluidas en el
Programa de Obra Anual (POA) con numeros: 0-418 y 0-419.

I.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras
a que se destinan los presupuestos autorizados que se mencionan en la declaracion
anterior nimero 1.6, de acuerdo con la asignacién directa en términos del articulo 62 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
fue sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio
de Ahome en |la sesion de caracter extraordinaria celebrada con fecha 12 de octubre del
2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1.- Acredita la existencia legal de la Sociedad Anénima SELCOSIN, mediante Escritura
Publica nimero 14,468 (Catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho), Volumen XLIX
(Cuadragésimo Noveno), de fecha 10 de septiembre del afio 2015, otorgada ante la fe del
Notario Publico nimero 160, el Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendon, con municipalidad
y residencia en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa.

II.2.- Que para este acto sera representada por el ciudadano CARLOS HORACIO
HERMOSILLO, quien se identifica con credencial de elector con clave
HRXXCR86073087H800; quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
obligar a su representada en los términos del presente contrato, mismas que a la fecha no
han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, lo que acredita mediante
Escritura Publica, descrita en la declaratoria anterior del presente instrumento juridico.

I1.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) SEL150910CD1; asimismo, sefiala su domicilio fiscal, ubicado en: avenida Camino
de la Rosa, numero exterior 2313, entre boulevard Clemente Vizcarra y calle Valle Alto
Residencial, fraccionamiento Valle Alto, cédigo postal 80050, localidad Culiacan Rosales,
Culiacan, Sinaloa.

11.3.1.- Que, para el presente acto juridico, sefiala el domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: callejéon Sinaloa, nimero exterior 127 a Ote., entre calle
Emiliano Zapata y calle Nifilos Héroes, colonia Centro, codigo postal 81200, en la ciudad
de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.

Il.4.- Que tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ejlo.

I1.5.- Cuenta con los registros y autorizgciones necesarias y que tiene vi e/su registro
en el padron de contratistas del Gobie edéral, asi comg-en el padréf de contratistas
del pfunicipio home.

\S aay/os M. %de 30
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I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construcciéon, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance
legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes
para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje
antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

AHOME

II.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para
la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como
las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS
numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las
propuestas técnicas y economicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion; y
3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que
el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

11.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran las obras objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 12 de octubre del 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefaladas, durante el periodo dg ejecucion de las obras objeto del presente ato.

En virtud de lo anterior y con f
de Estado Xnidos Mexicanos;

(+-

méto en los articulos 134 de la Constiflicion Politica
B, cion I, y 62 de la Ley de
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion
de las obras consistentes en: REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CALLEJON AGUSTIN
MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; Y REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED
EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se
obliga a realizarlas hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefnalados en la declaracion nimero I1.7 de este
contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $228,240.70 (SON:
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), siendo las inversiones de manera
individual las siguientes cantidades:

REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE
GABRIEL LEYVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

$114,120.35 (Importe sin incluir |.V.A.)
(SON: CIENTO CATORCE MIL
CIENTO VEINTE PESOS 35/100 M.N.)

REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

$114,120.35 (Importe sin incluir LV.A)
(SON: CIENTO CATORCE MIL
CIENTO VEINTE PESOS 25/400 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” godra dentro de los programas inversiones
aprgbados bajo responsabilidad y\par razones fundadas plicitas, podran modificar

(W ay/os M Pég'%de 30
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el presente contrato mediante convenios modificatorios en terminos del articulo 84 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 30 (Treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 16 de octubre del 2023
y a terminarlos a mas tardar el dia 14 de noviembre del 2023, de conformidad con los
programas de trabajo aprobados.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental
previstas por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Protecciéon al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA?”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. ElI incumplimiento por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por £oneepto de
anticipo el 35% (Treinta y cco por ciento) de la asignacion presupuest robada al

contratp, que importa la pid de $79,884.25 (SON: SETENTA EVE MIL
c%nzmos CHENTA \Y /CUATRO PESOS 25/100 M.N.), import

sin incluir
O" \ CGY/O.S H P@em
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Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de
mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y
suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a
“EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo 73 fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por
parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el
periodo de ejecucion, requiriendose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion
de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de
dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipog ¢on sus
accesorios, o bien optar por I3 rescision administrgtiva del contrato, de rmidad
con lo que al efecto se establgce en la clausula DECIMA NOVENA del faismo, estos
sin perjuicio dg\as sancione estjablecidas en el Codigo Penal para el Estado de
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En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
areintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo
en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que le sea notificada la resolucién mediante la que se da por rescindido este
contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos
pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a
entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término sefnalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencié el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de
conceptos, mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de
Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; abarcaran
periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de
los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (Ocho)
dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 14 (Catorce) de cada mes,
para su revision, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas.
El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas
de la Direccion de Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahomg, Sinaloa,
dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados a patjir de la
fecha en que hayan sido tori‘z/a\zas para que inicie su tramitexde pago S pagos

deberan ser preferentemen edyante transferencias electro bancarfas, siempre y
cuggio no exista\na causa imputable a “EL CONTRATISTA”! 3
L
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5
(Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado para la revision,
para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De
no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la
materia encomiendan a los 6rganos internos de control de los municipios (Organo Interno
de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga
el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo
(Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracién para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero
del ano 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion numero 1.6 del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de
cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (Dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccién, que desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos
y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya
gue “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H., AYUNTA - TO DE AHOME” rescinda_administratfrafifente este
cop#fato por cau imputabléls a “EL CONTRATISTA”, la 2pcion parcia) quedara a
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juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de
la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
alimporte de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores
a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizarad en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion
1.7 del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME", ésta podra ordenar su demolicidon, reparacion o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”

AYUNTAMIENTO DE AHOM
o pagfial de los traphgjos contrata
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de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula
TERCERA de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran
por dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO). -

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccién de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de
la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucién o cualquier otra causa, el nuevo
equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por
escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion
de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (Diez) dias habiles
siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amerjj
totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo
habiles expedira cqnstancia ONTRATISTA”, de la extincion de es
prog€da con la celacion de\lafmisma, haciéndolo tambiés, _del con

ligacion y
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Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $79,884.25 (SON:
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (1.V.A)).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y/ cpalquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrag de obra
publiga, “EL CQNTRATISTA’ bliga a presentar fianza por el 10% (Di or ciento)
deljimporte de {§s trabajos ntra?ﬁdos, incluyendo el | al Valor Agregado
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(IV.A)), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
presente contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer
ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto autorizado para el
propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto
realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la inversion
autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacién presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compafiia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecuciéon de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguird de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

¢).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para
el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejec n péta] de los trabajos materia del contrato de referencia.

).- Esta fianza permanecera Yigente desde su fecha de rexpedicion urante la
subsfanciacion d&Yodos los recurgos legales o juicios que se in ongan por parte de “EL
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CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razdn del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de
la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacién sera
requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones
contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
liguidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afno 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacidon por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte
de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los
defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

J).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 (Veinte) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poéliza de
fianza.

k).- La fianza garantiza tambiéen la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

I).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expfesh y por

escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar el acta
administrativa de gxtincion de [derechos y obligaciones contractuales, o bien, €l finiquito v,
en o de existi ldos a carg delfontratista, la liquidacion ¢ pondiente
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m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOQS). -

“LAS PARTES” acuerdan la revisiéon y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se
refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara
la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se
publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito
la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de
costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles Siggientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. Caso de
ajustes por decremento, el descuento se hara directamente e estimacion ihmediata

siguiente.
[7&. (TRAB)%OS EXTRAO ARIOS). - - 6
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Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacién se indica:

.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante
el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos
de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

I.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

'Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si“ELH. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las solucioneg sghaladas
en los incisos | y Il de esta gjausula, podra a su juicio encomendar la ejegligion de los

trajfajos extraordiyarios a ter personas conforme a las dies legates relativas.
L e e
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DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya
sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente
las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune
los requisitos senalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se
obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA?” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y uno) dias
habiles sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modifi¢gtiones
correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para esté gontrato.
Para este caso se procedera a §laborar convenio modificatorio inos del
articulp 84 fraccion Il, de la Le e/Obras Publicas y Servici lacionados con las
misryas del Estadg de Sinaloa.

o
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DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”). -

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las ordenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de
las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacién.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los danos y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por violacion
a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los terminos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenara su reparacion o0 reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNT NTO
DE AHOME”, este podra encomefydar a un tercero o hacer directamente la r¢gpgfacion o
reposjecion de que se trate en log f#minos de las disposiciones legales apli€ables, con
cargb a “EL CONYRATISTA” o fiay(za otorgada en el acto de recepcion de la obra.
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DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

T

fAHDM|

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las
garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia
la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de
la suspensién, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, esta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron
realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ninglin caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por ajraso en la ejecuciongf,de los trabajos por causas
cO ATISTA”, determinadas 'ni?émente en funcion del i

(™ :

imputable “EL
' de los trabajos no
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ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo
original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi
mismo cuando la revisién y autorizaciéon de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electrénica o
manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicaréa las penas convencionales previstas en el articulo 67 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por
“LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomard en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNT
clausula siguiente, opte por la r
apyfara a “EL CRNTRATISTA”

O

IENTO DE AHOME?”, con base en lo establegidgien la
tsion del contrato, la sancion que por tal to se
ra aﬂuella a que se refiere isma clausula, y se
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destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido
a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas
conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podré ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, son las que a continuacion se senalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
dptimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2. Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3 - Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4 - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien
esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Sj cede los derechos de cobro derivados del gontrato sin sujetarse a lo dispu en la
/ua DECIMA \QUINTA de este contrato. /
G« ‘ 6
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10.- Si “EL CONTRATISTA"” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contrato,
y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de
las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al
procedimiento que se sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo
comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de
15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los
hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en
tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONT ISTA”
para, que manifieste lo que a recho convenga y aporte las pruebas &de estime

7(%:1'@8 y sin q“o haga, o si esp/%as de analizar las razongs agucidas por‘éste, “EL
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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira
por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para
el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucion, misma que debera ser fundada y motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria Interna de Control del H.
Ayuntamiento de Ahome. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta circunstanciada
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion
por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato,
toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trapgajos.

Cuando se dé por terminado antjdipadamente este contrato, debera elaborarse niquito
de copformidad con lo estableci n Ley de Obras Publicas y/Servicios Relaciofados con
las gAismas del Edfado de Sinaloa, dZmas normas comple '

O
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES). -

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patréon del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones
obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con
los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio,
relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del
presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningun
caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”,
aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los articulos 13
y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el unico patron de todas y cada
una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos
en el presente contrato de obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del
anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta
pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). -

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

- Los materiales necesarios su,instalacion permanente ¢
que be suministran“EL CONTRATISTA” en los terminos de

ool

n la obra, excepfo#quellos
; dichos
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materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o en los que esta designe.

II. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su
riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los
que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los
materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su
riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos
descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de
su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en

comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISFTA” se
obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMI O DE AHOM de la

existencia de incendios en los ues, de su localizacion y magnitud, asi mism@/para los
casgs de inundgiones o afecta |ne/s/ por ciclones.
N =
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Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. Tambien
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion
Plblica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos
y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente
a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme
a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparaciéon de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos,
mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepcjones parciale trabajos
en los casos que a continuacio detallan, siempre y cuandg satisfagan requisitos

que Ambién Weﬁalan a contin ci(yﬁ 2
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a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciendose constar los creditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro
de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacién. Al
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o
rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE_AHOME”

superintendente de construccid fechd, lugar y hora en que sé 2 :
“EL CONTRATISHRA” tendra la offligation de acudir al llamado g le haga'mediante el

ofiefo respectivo. 0~ < _ 2
cor/es H Rig



M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-023-23
AHOME

2021- 2024

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracion dentro del término sefalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al termino sefialado, para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio
su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto
de prérroga para el pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el

acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA"” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y ca
de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los téerminos, linea
procedimientos y requisitos e establecen la Ley de Obra
Relacionados con Ias mismas stado de Sinaloa, Leyes, Tra y demas noymas y

dispfsiciones adnyhistrativas quefle ean aplicables.
(e 6
cay/es H.
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TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado
entre ély el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara
la documentaciéon que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya
emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en |a bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”). -

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacidbn mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES”
acuerdan que, sera resuelto en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo satigfactorio,

unciando al fuero que pldiera correspondgrles por
ur;fo por cualguier otra caus
' o
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles, y en
presencia de dos testigos; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,
Estado de Sinaloa, el dia 12 de ogtubre del 2023.

AHOME

C. GERARDO OCTA Lo
PRESIDEME

e B
C. ODMAN RACHETH BURG ELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

Cay/oS N.
B C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
=D NG ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA
MORAL DENOMINADA SELCOSIN, S.A. DE C.V.
SECRETARIA DE

DBRAS Pﬁ.glﬁlgAs TESTIGOS
URBAN

¥ ECOLOGIA

RVAS QUINDOS
MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; Y I-'\”EHABiLITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, GON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CALLEJON AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; QUE CELEBRAN POR UNA RARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ¥
POR OTRA PARTE LA MORAL DENOMINADA SELCOSIN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL CIURADANO CARLOS HORACIO HERMOSILLO,
CELEBRADO CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023,
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Direccion de Obras Plblicas
CONT-SOPUE-DOP-023-23
ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan
con las normas de seguridad e higiene gue se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo
por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectle manejo de materiales,
abrasivos.

punzocortantes,

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccién para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicién de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de
compactadores portatiles 0 manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas,
tales como porta cufas, para que los aplique
en los trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de /eguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tom e corriente y accesorios
adecuados, con acidad suficiente para las
cargas eléctricas a emplear.

coyloS M.
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad
originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para
las que fueron disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal
capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra !

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el
peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos
de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran
en obra por residente de la misma, instrucciones que debera
asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados
con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no
causen dafios mayores, permaneceran en recipientes
adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan
su vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento
Extintores del tipo "ABC | de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y
contaran con barandales laterales de 90 centimetros de altura.
Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de
altura sobre las trabes.

Senales y avisos

Los combustibles

Los andamios y
pasarelas

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 = 2 2
51-90 4 3 /) 3

91135 5 4 I 4

1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.' 1 adicional.
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