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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE
DE ESTRUCTURA DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE 5§ HERMANOS, SIND. BACHIMENTO,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO
DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 183,925.91, LV.A.
INCLUIDO.

"~ A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = § 1'443,300.00 + LV.A.
IL.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE $ 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA'Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE § 183,925.91, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

AST MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.



NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

ASI MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y
DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO.

02.- ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ.

03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS
ECONOMICOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL DEL RAMO 33.
LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 35 DIAS NATURALES.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL
LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASQO DE

— CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA
OBRA.

C.C.P. ARCHIVO.
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N¢, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA

- CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE
ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE 5 HERMANOS, SIND. BACHIMENTO, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
A C\QNTIDAD DE $ 183,925.91, LV.A. INCLUIDO.

: OMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTE
CONS E DO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTE SIENDO FRACCIONADA PARA PODER
QUED/ OMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62
NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
CTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
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NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU
EJECUCION A TRAVES DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIO LA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 35 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LA LEY:
L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) =§ 1'443,300.00 + LV.A.

IL- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,300.00 + L.V.A.
(Valor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE §$ 183,925.91, LV.A,
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER
CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION
SON LAS SIGUIENTES: '

/fé%zf%éw/éo//
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NAVOLATO
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO. $183,214.52
02.- ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ. $183,547.76
03.- ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE. $183,381.13

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE §$ 183,214.52 (SON:
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 52/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
_ RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA MARTES 07 DE JUNIO DE 2022.

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHE
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUN

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL. VAN A
DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL \goM‘rrE

04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. /efé’m’éij/ﬁ %/
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. VOCAL DEL COMITE
Dyt
05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. LA

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCAL'PEL COMITE



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE
ACERO CRUGE DE CANAL EN LA COMUNIDAD 5 HERMANOS, SIND. DE
BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B"

ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.0 X 0.25
MTS. REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, TM.A. 3/4", INCLUYE
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

DADO DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS.
REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X 1/2" CON 4
ANCLAS DE VARILLA DE 1/2", AHOGADA EN CONCRETO PARA FIJAR
PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA
SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE PTR 2" X 2",
CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA
SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2" X 2" X 4.0
KG/ML. ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA
BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12
PARA PISO DE PUENTE INCLUYE: MATERIALY MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN
ESTRUCTURA DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE
SUPERFICIE

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS
MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE

FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA

Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE
ESTRUCTURA DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD 5
HERMANOS, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto

M2

M3
PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

M2

LOTE

LOTE

LOTE

13.20

3.60
2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

13.20

1.00

1.00

1.00

ING. SENLLACE ARELY SANEZHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

15.08

362.69
2,609.07

5,295.97

18,131.44

19,628.82

16,634.06

2,080.35

6,374.81

7,810.08

10,436.67

IVA 16%
Total

<A

“rH &

199.06

1,305.68
5218.14

10,591.94

36,262.88

19,628.82

33,268.12

27,460.62

6,374.81

7,810.08

10,436.67
1568,556.82

158,556.82

25,369.09
183,925.91




MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO

? -; CAMINO A RIO VIEJO POSTE 11 LA COFRADIA DELALOMA

C.P. 80373 NAVOLATO, SINALOA. CEL. 6721268843
X ' a R.F.C. MEAX-890625-UES8
CONSTRUCCIONES -
Presupuesto
Precio
Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE
ESTRUCTURA DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD §
HERMANOS, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO,

SINALOA.
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 1320 § 1635 $ 215.82
NIVELETAS DE CONTROL.

__ EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" M3 360 $ 31944 $ 1,149.98
ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.0 X PZA 200 § 266084 $ 5,321.88

0.25 MTS. REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN
AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 3/4",
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

DADO DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS. PZA 200 § 493261 § 9,865.22
REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS

SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X

1/2" CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 1/2", AHOGADA EN CONCRETO

PARA FIJAR PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA  PZA 2.00 $ 18558.068 $ 37,116.12
PARA SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE
PTR2"X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA  PZA 1.00 § 1946570 § 19,465.70
PARA SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2"
X 2"X 4.0 KG/ML. ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA  PZA 200 $ 17,20883 § 3441766
PARA BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE
EN PLANO)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. M2 1320 $ 202544 $ 26,735.81
12 PARA PISO DE PUENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

- SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN LOTE 100 $ 488016 $  4,880.16
~STRUCTURA DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION
DE SUPERFICIE
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS  LOTE 100 $ 540893 § 540893
MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE
FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA LOTE 1.00 $ 1338627 $ 13,366.27

Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE $ 157,943.55

ESTRUCTURA DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD &
HERMANOS, SIND. DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO,

SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 157,943.55
IVA16% $ 25,270.97
Total $ 183,214.52

/N\Q Rosavio Medwa

C. MARIA DEL ROSARIO MEDINA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

CONSTRUCCION Y TERRACERIAS SANTIESTEBAN

Constelacién de Orién #1702 Col. Calderén
Navolato, Sin. | Cel. 672 7513900

R.FC. SAEC-820608-NTO

Presupuesto
Precio
Descripcion Unidad  Cantidad unitario Total

CONSTRUGCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE
ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD 5 HERMANOS, SIND. DE
BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS M2 13.20 § 16.36 § 215.95

DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" M3 360 § 319.73 § 1,151.03
~—~ ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 150 X 1.0 X 025  PZA 200 $ 266336 % 5,326.72

WTS. REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,
-~ CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 3/4", INCLUYE MATERIALES,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

DADO DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS. REFORZADO  PZA 200 $ 493710 § 9,874.20
CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=

200 KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X 1/2" CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE

1/2", AHOGADA EN CONCRETO PARA FIJAR PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 200 $ 1857493 § 37,149.86
SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE PTR 2" X 2",
CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 1.00 § 1948339 $ 19,483.39
SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2" X 2" X 4.0
KG/ML. ( VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 200 $ 1722447 $ 34,448.94
BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 PARA M2 1320 $§ 202729 $ 26,76023
PISO DE PUENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA
SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA  LOTE 1.00 § 483459 § 4,884.59
DOS MANOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE

—_ SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS MANOS, LOTE 100 $ 541385 § 5413.85
INCLUYE LIMPIEZA'Y PREPARACION DE SUPERFICIE
FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA LOTE 1.00 $ 1337842 § 13,378.42

Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA $ 158,087.18

DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD 5 HERMANOS, SIND. DE
BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

-

Subtotal de Presupuesto 158,087.18

IVA 16%
Total

25,293.95
183,381.13

©

ARQ. CARLOS SANTIE ALANTE




W S CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
< @A E A R ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CAESAR
\ ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | Golfo de California No. 1491 Col. Nuevo Culiacén

Culiacén, Sinaloa Tel. 667 104 1282
R.F.C. HEIC-760309-369

Presupuesto
Precio

Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA DE

ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD 5 HERMANOS, SIND. DE

BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS M2 13.20 § 16.38 § 216.22

DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" M3 360 $ 32002 § 1,152.07
— ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.0 X 0.25 PZA 200 $§ 286578 § 5,331.56

MTS. REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,

CONCRETO F'C= 200 KG/ICM2., T.M.A. 3/4", INCLUYE MATERIALES,

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DADOC DE CONCRETO EN MEDIDAS DE 1.50 X 0.80 X 0.20 MTS. REFORZADO  PZA 200 $ 494159 § 9,883.18

CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=
200 KG/CM2. Y PLACAS 0.25 X 0.25 X 1/2" CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE
1/2", AHOGADA EN CONCRETO PARA FIJAR PUENTE

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 2.00 § 1858180 § 37,183.60
SOPORTE DE PUENTE DE 30 CMS. DE PERALTE A BASE DE PTR 2" X 2",
CAL. 12 (VER DETALLE EN PLANO )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA  PZA 1.00 $ 1950108 $ 19,501.09
SOPORTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A BASE DE PTR 2" X 2" X 4.0
KG/ML. ( VER DETALLE EN PLANOQ )

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PZA 2,00 § 17,240.11 § 34,480.22
BARANDAL A BASE DE PTR 2" X 2", CAL. 12 ( VER DETALLE EN PLANO )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 PARA M2 13.20 $ 2,02913 $ 2678452
PISO DE PUENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA
SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA  LOTE 1.00 $ 488204 $ 4,889.04
DOS MANQOS, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE
_~—_ SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DOS MANQS, LOTE 1.00 $ 541877 $ 5418.77
{NCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE
FLETE Y MONTAJE DE PUENTE CON GRUA LOTE 1.00 § 1339056 $ 13,390.56
Total de CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA $ 158,230.83
DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD 5 HERMANOS, SIND. DE
BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 158,230.83
IVA16% $ 25316.93
Total $ 183,547.76

ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
Representante Legal



