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BASES DE LICITACION

A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LOS PARTICULARES DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. AYTO-JAPAC-FISE-2017-001 A, LICITACION No. AYTO-
JAPAC-FISE-2017-SD-002 A, RELATIVO A LA: CONSTRUCCION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA BICENTENARIO (PRIMERA ETAPA),
CULIACAN, SINALOA.

CLAUSULAS

PRIMERA - LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN: COLONIA BICENTENARIO (PRIMERA
ETAPA), CULIACAN, SINALOA.

SEGUNDA.- LOS PODERES QUE DEBE ACREDITAR LA PERSONA QUE SUSCRIBE LA
PROPUESTA SON AQUELLOS QUE LO COMPRUEBEN COMO APODERADO O
ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA LICITANTE CON LAS FACULTADES LEGALES
EXPRESAS PARA COMPROMETERSE Y CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION
DE ELLA; DE NO SER ESTA LA QUE SE PRESENTE A ENTREGAR LA PROPOSICION,
DEBERA PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE OTORGADO POR DICHO REPRESENTANTE.

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, FIRMO AUTORIZACION DEL
PROGRAMA RAMO XXXIll, APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO DE AUTORIZACION No. SDS/FISM/AUT-
0046/17, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, LOS CUALES PROVIENEN DEL PROGRAMA
RAMO 33.

CUARTA.- A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO SE LES INVITA A
VISITAR EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017, A LAS
09:00 HRS., SALIENDO DE JAPAC COUNTRY UBICADO EN BLVD. PROF. ROLANDO ARJONA
AMABILIS 2571 NORTE, COL. DESARROLLO URBANOS TRES RIOS. SE RECOMIENDA
VISITAR LAS VECES QUE CONSIDEREN NECESARIAS EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A
CABO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONCURSO, CON LA FINALIDAD DE APRECIAR LAS
CARACTERISTICAS Y LAS DIFICULTADES DE EJECUCION DE LA MISMA.

QUINTA.- LA JUNTA DE ACLARACIONES SERA LLEVADA A CABO EL DIA 28 DE JUNIO DE
2017, A LAS 13:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS 2DA. PLANTA DE JAPAC EDIFICIO
COUNTRY; EN CASO DE NO ASISTIR A ELLAS DEBERA PEDIR COPIA DEL ACTA DE LA
MISMA.

SEXTA.- LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ADOPTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
ASI COMO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. ASIMISMO, PARA LA CORRECTA INTERPRETACION DE LOS PLANOS, LA
OBRA SE EJECUTARA SEGUN PROGRAMA CONVENIDO ENTRE “LA JAPAC’ Y “EL
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CONTRATISTA”, CONFORME A LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y A LAS NORMAS
ADOPTADAS, LAS CUALES SE ANEXAN.

“EL CONTRATISTA" DEBERA TENER CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS,
PROPONER LOS PROGRAMAS DETALLADOS DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA
GENERAL, FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LAS
OBRAS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

“EL  CONTRATISTA” CUMPLIRA EN TODO MOMENTO CON LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 'Y “LA JAPAC”, PARA LO CUAL
DEBERA CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL COSTO
CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE LABORATORIO, EL CUAL DEBERA SER
APROBADO PREVIAMENTE POR “LA JAPAC” DE ACUERDO CON LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

- SEPTIMA.- LA OBRA SERA LLEVADA A CABO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO. EL CONCURSANTE RECONOCE QUE TOMO EN CONSIDERACION’LAS
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA
OBRA. EL DESCONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR EN NINGUN CASO SERVIRA
POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, O PARA SOLICITAR BONIFICACION AL PRECIO DESIGNADO EN SU
PROPOSICION.

OCTAVA.- LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS CON SUS ANEXOS SERAN
PRESENCIABLES, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y EN IDIOMA
ESPANOL, EN UN SOBRE CERRADO QUE CONTENDRA LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA POR SEPARADO, SENALANDO CLARAMENTE EN CADA SOBRE Y NUMERO
DE CONCURSO, NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE Y “OFERTA TECNICA-
ECONOMICA”, PRECISAMENTE EL DIA 20 DE JULIO DE 2017 A LAS 12:00 HORAS EN
PUNTO, EN LA SALA DE JUNTAS 2DA. PLANTA DEL EDIFICIO JAPAC COUNTRY CON
ATENCION AL C. ING. JESUS HIGUERA LAURA EN UN SOLO ORIGINAL.

LOS ANEXOS A QUE SE HACEN REFERENCIA SON LOS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN: '

LA PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER:

ANEXO T-1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y
HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO S
SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION FISICAY VIDA UTIL.

ANEXO T-3 MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR
Y QUE INCLUYAN SU INSTALACION.

ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMILAR A LA CONCURSADA QUE HAYA
CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O PARTICULARES A LA
FECHA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO (CURRICULUM DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS) QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD
TECNICA REQUERIDA.

ANEXO T-5 MODELO DE CONTRATO, BASES DE LICITACION Y ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.



ANEXO T-6 CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA'Y “LA JAPAC’, ASI
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION APLICABLES.

ANEXO T-7 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS.

ANEXO T-8 CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO
FIRMADAS DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-9 PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE FIRMADOS.

ANEXO T-10 RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO, DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.

LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA CONTENER:

ANEXO E-1 CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION

ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS QUE CONTENGAN LAS UNIDADES DE MEDICION
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

A) SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO
CON LETRA, EXPRESANDOLOS EN PESOS CON APROXIMACION AL
CENTESIMO.

B) EN CADA CONCEPTO SE CONSIGNA IMPORTE MULTIPLICANDO LA
CANTIDAD DE OBRA ANOTADA POR “LA JAPAC” POR EL PRECIO UNITARIO
PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CON APROXIMACION AL
CENTESIMO. '

C) CUANDO LA FORMA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPONGA DE
VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EN CADA UNA DE ELLAS EL MONTO
PARCIAL ACUMULADO Y EN LA HOJA FINAL TOTALIZAR EL IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN CONSIDERAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

D)EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES
ARITMETICAS SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS
CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR “LA JAPAC” Y LOS PRECIOS
UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL PROPONENTE.

E) DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE
MODIFICARAN LOS MONTOS PARCIALES Y EL TOTAL.

ANEXO E-3 DATOS BASICOS DE COSTOS REALES:
A) DE LOS MATERIALES.

B) DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y
ACORDE CON EL TIPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.
C) DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE.

C.1. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
C.2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.



ANEXO E-4 ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS:

EL ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DEL
CATALOGO, DEBERAN BASARSE EXACTAMENTE A LOS SENALADOS EN LA
OFERTA TECNICA (ANEXO T-2); ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR
UTILIDAD.

EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERA
AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS COSTOS DIRECTOS INCLUIRAN LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN
PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN
LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES
DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARA
REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS; PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO
DEBERAN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y
ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLIQUE
DEBERA CALCULARSE CON BASE A UN INDICADOR ESPECIFICO, MISMO QUE
NO PODRA CAMBIARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LOS CARGOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES SE CONSIDERARAN EN EL FACTOR DE SALARIO
REAL. LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO (3%) SE CONSIDERARA EN EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS COMO CARGOS ADICIONALES DE ACUERDO AL
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS.

EL CARGO POR UTILIDAD SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y
DE FINANCIAMIENTO.

ANEXO E-5 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES:
A) DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
B) DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C) ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D)DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

E) DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
F) EXPLOSION DE INSUMOS.



LOS PARTICIPANTES DEBERAN PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE LE
SON SOLICITADOS, PRESENTANDOLOS EN ORIGINAL MECANOGRAFIADOS O
MANUSCRITOS CON LETRAS DE MOLDE CON BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA, SIN
CORRECCIONES O ENMENDADURAS, EN IDIOMA ESPANOL.

LA PROPOSICION DEBERA SER PRESENTADA EN SOBRE SELLADO DE FORMA
INVIOLABLE, CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA. EN LA PRIMERA
ETAPA SE ABRIRA LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, DESECHANDOSE AQUELLA
QUE NO CUMPLA CON LO DISPUESTO EN ESTAS BASES.

LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS (INCLUIDAS LAS BASES DE LICITACION) DEBERAN SER
FIRMADOS EN TODOS SUS TANTOS, INCLUYENDO PLANOS; AS| MISMO, SE CONSIGNARA
CON TODA CLARIDAD EL NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA O DE LA EMPRESA,
SEGUN SEA EL CASO.

LAS BASES DE LICITACION NO SERAN NEGOCIABLES

NOVENA. EL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ASIGNE LA OBRA, SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, PRECISAMENTE EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2017,
FECHA QUE A SU VEZ SE SENALARA EN EL CONTRATO Y EN EL AVISO DE INICIACION DE
OBRA QUE GIRE “LA JAPAC’, EN BASE AL PROGRAMA CONVENIDO ENTRE “EL
CONTRATISTA" Y “LA JAPAC”, POR LO CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONCLUIR
TOTALMENTE LAS OBRAS, DENTRO DE UN TERMINO DE 96 DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO, POR LO QUE LA FECHA
DE TERMINACION SERA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DECIMA.- “LA JAPAC’ DETERMINARA DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA, CUALES CUMPLEN
PROVISIONALMENTE CON LA CONVOCATORIA Y QUE, POR LO TANTO, LAS RECIBE PARA
SU REVISION DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE ESTA,
POSTERIORMENTE RECHACE AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LAS
BASES DE LICITACION DE ESTE CONCURSO.

LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES Y QUE EN PRINCIPIO
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ESTE CONCURSO, SERAN CONSERVADAS POR “LA
JAPAC” PARA SU REVISION DETALLADA, EN DONDE SE VERIFICARA QUE LOS
PARTICIPANTES HAYAN CUMPLIDO INTEGRAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS
REQUISITOS ESTIPULADOS PARA EL PRESENTE CONCURSO.

DECIMA PRIMERA.- LOS CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACION Y CONSECUENTEMENTE
LA CALIFICACION DE PROPUESTAS SERAN:

I.- EN LOS ASPECTOS GENERALES:

A) QUE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS SE FORMULEN A LAPIZ.

B) QUE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS ENTREGADOS NO ESTEN DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE CON FIRMA AUTOGRAFA O QUE LA FIRMA
NO SEA IDENTICA A LA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES QUE FIRMARON
LA SOLICITUD DE INSCRIPCION O LA CARTA DE ACEPTACION, SALVO QUE SE
ANEXE UN PODER, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO DEL REPRESENTANTE QUE
FIRMA LA PROPUESTA.

C) EL PRESENTAR CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS CON RASPADURAS O
ENMENDADURAS.



D)

E)

QUE ALGUNO DE LOS ANEXOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA, ESTE
INCOMPLETO O FALTE O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

QUE LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS NO SE PRESENTE EL ORIGINAL
MECANOGRAFIADO O QUE SEA ILEGIBLE CUANDO USE BOLIGRAFO.

.- EN LOS ASPECTOS TECNICOS:

A)

B)

G)
H)

A QUIEN NO ASISTA CON PUNTUALIDAD AL ACTO DE APERTURA EN EL MOMENTO
DE SER NOMBRADO.

LA FALTA DE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS TECNICOS (T-1 A T-10).
MENCIONADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTAS BASES.

QUE EL CONTRATISTA NO CUENTE CON LA EXPERIENCIA TECNICA.

QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS
TERMINOS DE COTIZACION.

QUE PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTES
NOMBRES, YA SEA POR SI MISMO O FORMANDO PARTE DE CUALQUIER
COMPANIA O ASOCIACION, O QUE ALGUNA EMPRESA FILIAL DEL CONTRATISTA
HAYA REALIZADO O VAYA A REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION,
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, INSTALACIONES, LABORATORIO DE ANALISIS
DE CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y DE
RESISTENCIA DE MATERIALES Y RADIOGRAFIAS INDUSTRIALES, PREPARACION
DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO BASE O CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO PARA LA LICITACION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRA CORRESPONDIENTE, ASI COMO TAMBIEN; DICTAMENES, PERITAJES,
AVALUOS O LOS QUE SE REQUIERAN PARA DIRIMIR DIFERENCIAS ENTRE EL
CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, SALVO EN EL CASO DE QUE EL CONCURSO
COMPRENDA EL PROYECTO Y SU EJECUCION.

EL NO PRESENTAR MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA.

QUE LOS MATERIALES QUE PROPONGA EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LA
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

J) QUE EL ANEXO E-4 DE LA OFERTA ECONOMICA NO CONCUERDE CON EL ANEXO T-

4 DE LA OFERTA TECNICA.

I1l. EN LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA ETAPA:

A)

B)

C)

D)

LA FALTA DE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS (E-1 A E-5)
MENCIONADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA, DE ESTAS BASES.

EL NO COTIZAR CUALQUIER CONCEPTO O VACIAR INCORRECTAMENTE LA
CANTIDAD Y/O EL PRECIO UNITARIO MODIFICANDO EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, ASI COMO LA INCONGRUENCIA DEL PRECIO UNITARIO ANALIZADO
DETALLADAMENTE CON LOS ANOTADOS CON LETRA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

QUE NO HAYAN CONSIDERADO LOS SALARIOS, FACTORES (CUOTAS IMSS), EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y DEMAS INSUMOS; TODOS ESTOS VIGENTES EN LA
ZONA.

QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES, DEL EQUIPO Y DE LA MANO DE OBRA,
CONSIGNADOS EN EL SOBRE TECNICO NO CONCUERDEN CON LOS
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PRESENTADOS EN EL SOBRE ECONOMICO, O LOS COSTOS ESTEN FUERA DE
MERCADO.

E) QUE NO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE BASICOS.

F) QUE NO VACIE CORRECTAMENTE EL PRECIO CONSIGNADO EN EL LISTADO DE
COSTOS BASE DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO O COSTO DIRECTO DE LA
OBRA.

G) QUE EL COSTO DE LA MAQUINARIA NO SEA CONSIDERADO COMO NUEVA'Y
ACORDE A LAS CONDICIONES DE LA OBRA.

H) QUE EL COSTO INDIRECTO, NO INCLUYA CARGOS POR INSTALACIONES,
SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL- TECNICO Y
ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA.

) EL QUE NO HAYA CONGRUENCIA ENTRE LOS ANEXOS E-5 AB,C, Y E CON EL
ANEXO E-5 F).

J) EL QUE NO HAYA CONGRUENCIA ENTRE EL ANEXO E-5 A) CON EL E-2 (CATALOGO
DE CONCEPTOS).

K) QUE LOS VALORES UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS ESTEN
INCORRECTOS O QUE LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS NO SE EJECUTE
CONFORME LO INDICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

L) QUE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS NO SE AJUSTEN AL FORMATO E-4.

M) QUE PARA LA INTEGRACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS SE OMITAN INSUMOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA Y LAS
CONSIDERACIONES ASENTADAS EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

N) QUE LA PROPUESTA CONTENGA UNO O MAS PRECIOS UNITARIOS
PREPONDERANTES CONSIDERADOS POR LA CONTRATANTE FUERA DE MERCADO
Y QUE PONGAN EN RIESGO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

0) QUE LA PROPUESTA NO ESTE COMPRENDIDA DENTRO DEL RANGO DEL
PRESUPUESTO BASE DE OBRA Y EL OCHENTA PORCIENTO DE DICHO
PRESUPUESTO.

LA FALTA DE INFORMACION EN LOS ANEXOS DE LA PROPOSICION FACULTA A ‘LA
JAPAC” SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NINGUNA EXPLICACION, A DESCALIFICAR AL
PARTICIPANTE. '

DECIMA SEGUNDA.- FORMA Y TERMINOS DE PAGO, LA OBRA SE PAGARA A TRAVES DE
ESTIMACIONES SEMANALES QUE DEBERAN PRESENTARSE POR “EL CONTRATISTA" A
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA
MARTES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA JAPAC’
INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE “LA JAPAC" APRUEBE LAS ESTIMACIONES ESTA GIRARA LAS
COMUNICACIONES PARA EFECTOS DEL PAGO DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS
ACORDADOS, LOS CUALES SERAN REALIZADOS A TRAVES DE LA TESORERIA DEL H.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, UBICADAS EN AV. ALVARO OBREGON Y JUAREZ EN LA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

DECIMA TERCERA. “LA JAPAC”, EMITIRA EL FALLO DEL CONCURSO DE ACUERDO A LA
ELABORACION DE UN DICTAMEN EN BASE AL ARTICULO 54, 55 Y 56 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA JAPAC DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, EL CUAL SERA DADO A CONOCER AL
INICIO DE LA APERTURA ECONOMICA Y DE CONFORMIDAD AL ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO
FUNDAMENTO PARA DICTAR EL FALLO. TODAS LAS PROPUESTAS ECONOMICAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN SIDO ACEPTADAS EN LA FASE TECNICA Y QUE ESTEN
COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE DE OBRA'Y EL 80% DE
DICHO PRESUPUESTO SERAN CONSIDERADAS COMO SOLVENTES.

EN JUNTA PUBLICA, SE DARA A CONOCER EL FALLO A FAVOR DEL CONTRATISTA CUYA
PROPUESTA SEA DECLARADA SOLVENTE PORQUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y PRESENTA LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA
DEL PROMEDIO QUE SE HAYA DETERMINADO EN TERMINOS DE ESTA LEY, SIEMPRE QUE
NO SEA INFERIOR AL NOVENTA POR CIENTO DE DICHO PROMEDIO.

ASI MISMO SE ENTREGARA A CADA PARTICIPANTE UN ESCRITO EN EL QUE SE
EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO FUE SELECCIONADA, O
EN SU CASO PORQUE FUE DESECHADA.

DECIMA CUARTA. EL PARTICIPANTE AL QUE SE LE OTORGUE LA OBRA DEBERA
FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO PRECISAMENTE EN LA FECHA EN QUE LE
INDIQUE “LA JAPAC", QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO, EN CASO DE NO HACERLO PERDERA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO Y “LA JAPAC” PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE SU
PROPOSICION. '

“EL. CONTRATISTA" A QUIEN LE SEA ASIGNADO EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA
OBRA DEBERA PRESENTAR, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS, DETALLANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR Y LOS
IMPORTES CORRESPONDIENTES, ESTE PROGRAMA DEBERA SER CONVENIDO CON “LA
JAPAC", INCLUYENDO LOS INSUMOS PROPORCIONADOS POR LA MISMA; Y SERA
ENTREGADO A “LA JAPAC" PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE REGRESARA AL CONCURSANTE GANADOR COPIA DE LOS PLANOS
FIRMADOS POR EL MISMO.

PARA EFECTOS DE AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LO
ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 80, 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA SOLICITUD DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATISTA, DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS BOLETINES RELATIVOS A LOS INDICES DE
PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS SOLICITADO, QUE PARA ESTE EFECTO
EMITA EL BANCO DE MEXICO, :
LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO VIGENTE.
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CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL’
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRE EN VIGOR.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. EL AJUSTE SE APLICARA A
LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES PROPUESTA.

LOS AJUSTES QUE SE AUTORICEN SERAN AFECTADOS EN LA MISMA PROPORCION DEL
ANTICIPO OTORGADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS, CONFORME A
LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA. EL PROPONENTE QUEDA ENTENDIDO QUE S! RESULTA
SELECCIONADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y QUE POR LOS AJUSTES DEL
PROYECTO O BIEN, PARA LA TERMINACION DE ESTOS TRABAJOS, SE REQUIRIESE LA
EJECUCION DE OBRAS NO INCLUIDAS EN ESTE CONCURSO, ‘LA JAPAC" PODRA
ORDENAR A “EL CONTRATISTA" EFECTUARLAS A LOS MISMOS PRECIOS CONSIDERADOS
EN SU PROPOSICION,

DECIMA SEXTA. “LA JAPAC" OTORGARA EL 10% DE ANTICIPO PARA LA INICIACION DE
TRABAJOS, MAS OTRO ANTICIPO DEL 25% PARA LA ADQUISICION, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS; ESTOS ANTICIPOS SE
CALCULARAN SOBRE EL IMPORTE DE LA ASIGNACION APROBADA PARA EL EJERCICIO
DE QUE SE_ TRATE. LA TOTALIDAD DE ESTOS ANTICIPOS SERA AMORTIZADA
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN POR OBRA
EJECUTADA, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR LA ESTIMACION
FINAL.

EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION, SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR LA O LAS
CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA.

LOS ANTICIPOS SOLO PODRAN SER ENTREGADOS UNA VEZ QUE SE RECIBAN LAS
FIANZAS RESPECTIVAS.

DECIMA SEPTIMA. ‘EL CONTRATISTA" MANIFIESTA TENER, TANTO LA CAPACIDAD
ECONOMICA Y TECNICA, ASl COMO RECURSOS HUMANOS PARA CUMPLIR

SATISFACTORIAMENTE CON EL PROGRAMA ESTIPULADO EN LA EJECUCION DE ESTA
OBRA.

DECIMA OCTAVA. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE LOS INTERESADOS TUVIERAN
EN RELACION CON ESTE CONCURSO, DEBERAN DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DE LA
GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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DE CULIACAN, UBICADAS EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE, COL.
DESARROLLO URBANO 3 RIOS DE ESTA CIUDAD.

DECIMA NOVENA. LA LICITACION DEL CONCURSO SE REGIRA POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE; ASI COMO LOS OFICIOS
CIRCULARES MODIFICATORIOS EMITIDOS POR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
CUANDO PROCEDAN.

CULIACAN, SINALOA A 16 DE JUNIO DE 2017

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
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PROPUESTA TECNICA
CONTENIDO DEL SOBRE No. 1

ANEXO T-1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA Y DE
ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO SI
SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION FiSICA Y VIDA UTIL.

ANEXO T-3 MANIFESTACI(')N’ ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES O EQUIPOS QUE PRETENDA
ADQUIRIR Y QUE INCLUY AN SU INSTALACION.

ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMILAR A LA CONCURSADA QUE
HAYA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O PARTICULARES
A LA FECHA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTOS (CURRICULUM DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS) QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O
CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

ANEXO T-5 MODELO DE CONTRATO, BASES DE LICITACION Y ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS DE CONOCIMIENTOS.

ANEXO T-6 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL MODELO DE CONTRATO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y “LA JAPAC”,
ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION APLICABLES.

ANEXO T-7 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS.

ANEXO T-8 CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO
FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-9 PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE FIRMADOS.

ANEXO T-10 RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO, DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-11 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.



ANEXO T-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA'Y DE
ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES

Culiacén, Sin. a __ de de 20 __

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS’ No. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN, SINALOA.

AT'N: ING. JESUS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-1 de la clausula 8a. de las bases de licitacion
referente al Concurso No. , con relacibon a la obra que se realizard
en

Sobre el particular como representante legal de:
, manifiesto a usted, que se visitd el lugar de la obra, y por lo tanto se
han tomado en consideracién las caracteristicas y condiciones de la zona, tanto en su ejecucion
como en costos de materiales, mano de obra y equipos, asi como también , manifiesto

haber asistido a las juntas de aclaraciones.

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

POTENCIA DEL MOTOR:

UBICACION ACTUAL:

DISPONIBILIDAD:

FECHA:

(GUIA DE LLENADO)

CON NUMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO

EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA
EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL
EQUIPO

SE MARCARA CON UNA X LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA
PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARA CON UNA X SI
SE CUENTA CON OPCION DE COMPRA

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE
LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS

16



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ) T-3
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE [ PLAZO DE EJECUCION || FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SITIO DE
CARACTERISTICAS PARTICULARES UBICACION DISPONIBILIDAD
EQUIPO | NOMBRE DELA | MARCA
NO. * MAQUINARIA O NUMER || CAPACI || COMBUST || POTENCIA || ACTUAL PROPIO ALQUI- OPCION DE FECHA
EQUIPO MODE | ANO (0] DAD IBLE DEL (ENT. FED.) LADO COMPRA
LO DE MOTOR
SERIE

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

MANIFESTACION DEL SUBCONTRATO DE ESPECIALISTA

Concurso No. :
Culiacén, Sin.a __ de de 20 __
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE CULIA(;AN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS’No. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN, SINALOA.
ATN:

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-3 de la cldusula Octava de las Bases de licitacion
referente al Concurso No. con relaciéon a la obra que se llevard acabo en:

sobre el particular como

representante legal de

manifiesto

a usted que se subcontratard Unicamente:

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMILAR A LA CONCURSADA

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE QUE ACREDITEN
LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS,
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE

TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE: -

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:

LUGAR:
MONTO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION:

OBSERVACIONES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A
LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION

EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS

CON NUMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS

SE ANOTARA EL DfA, MES Y ANO DE INICIACION Y
TERMINACION (CON NUMEROS EL DfA, EL MES Y EL
ANO). ‘

LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN .
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION Ne:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

ANEXO
T4

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
TRABAJOS PROPUESTA: DE:
- IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. i
N°DE IMPORTES FECHA DE
CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION




ANEXO T3S

MODELO DE CONTRATO, BASES DE LICITACION Y ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS DE CONOCIMIENTOS



CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS
HIGUERA LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA ., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL «meee-mn-
, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARAN LA "JUNTA" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
I- LA "JUNTA" DECLARA QUE:

L1~ ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS Y
DEL ESTADO CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16,
FRACCION IV Y XIV DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA,

L2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES
SU REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO,
COMO LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO

, NOTARIO PUBLICO NUMERO
142, EN EL ESTADO DE SINALOA.

L3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD.
ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RiOS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

L4- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H.
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N°
DE FECHA ---- DE --—-—--nem DE 20--, DEL PROGRAMA '

L5- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE CONVOCATORIA
PUBLICA No. , LICITACION No. , PARA
LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:

9
A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE CELEBRARON: EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
TECNICAS Y ECONOMICAS LOS DIAS - DE --————eeee Y -= DE =----——-eeeenen. DEL 20-- RESPECTIVAMENTE
Y EL ACTO DE FALLO DONDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA -- DE —eemmemmeem
DE 20—, ACTO EN EL CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.
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IL- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IL1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA
No -—--me- VOLUMEN --—-—--—- DE FECHA DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No, - LIC. , DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SIN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON.FOLIO No -- DEL
LIBRO --, CON FECHA -- DE DE , DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. —-----—- VOLUMEN
-----—-—- DE FECHA -- DE DE , OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. -- -—-
DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. -- LIBRO ---, CON FECHA -- DE DE , DE
ESTA CIUDAD.

11.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
) 18):3 5 (o]0 Fpmmm—

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION No. ---eemmemmmv

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN
» MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

I15.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS T-4 A), T-4 B),
T-4 C), T-4 D), T-4 E), E-2, E-10, QUE CONTIENEN: T-4 A).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, T-4 B).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, T-4 C).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
ADJUDICACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION' PERMANENTE T-4 D).- PROGRAMA
CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS T-
4 E).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO, E-2).- CATOLOGO DE
CONCEPTOS, E-10).- RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO,
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO
LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

11.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE E"STE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I11.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS
Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y LA “JUNTA”.

1II.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
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IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION: /

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE LA
"JUNTA" Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y
APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR LA "JUNTA" SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POREL"CONTRATISTA" SE ENTENDERA:

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL
"CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

s

PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

, ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO I1.5 Y IIL2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO -
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

Q¢

D

(-=-
mmmmmmmnemeeeeme=-/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-.

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA -- DE ——ueem--
-—- DE 20--, Y CONCLUIRLA EL DA -- DE —-merree DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON LA “JUNTA”.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DfAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DiA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

LA "JTUNTA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DE LA "JUNTA" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.-

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, LA "JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO LV.A. INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA"
SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 20% (VEINTE POR CIENTO LV.A. INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR LA "JUNTA", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
"JUNTA".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA".

SEXTA : FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR
CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON Y
JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERfODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL
"CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE
FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL
CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS;
CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
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EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
LV.A.)) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPARNIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A
ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA", EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O
CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA
"JUNTA".
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EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 D{AS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
LV.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANfA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS -

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIE,NTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A
ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA", EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O
CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA
"JUNTA".
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NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN. EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", RESOLVERA SI ACEPTA SU REALIZACION.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", ¥ ESTE RESOLVERA SI ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA "JUNTA".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE LA "JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA.

DECIMA : AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DEL CITADO
ORDENAMIENTO.

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, NO SE OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES
RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN
DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE
LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA
A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR LA "JUNTA".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE LA
"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA" EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASf COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE’
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE LA "JUNTA", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL.CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE LA "JUNTA", ASI COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA "JUNTA" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA", ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA". y
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EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA "JUNTA"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO ATUSTARSE AL

CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y
LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A LA
"JUNTA", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO; PARA LO CUAL, LA "JUNTA" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL
PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA "JUNTA" PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
"CONTRATISTA".

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA" MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 %
(UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAY AN REALIZADO EN LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANT{A DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE LA "JUNTA" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR SI DA
LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA
JUNTA NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE
CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAY AN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS{ COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE
CALIDAD, ASf COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
TERMINOS DEL CONTRATO.

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASO LA "JUNTA" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA"

LA "JUNTA" PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "JUNTA" Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN:

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS.-

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA JUNTA".
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VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

EL "CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL
MOMENTO DE LA ADJUDICACION

i
i

!
“JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE
O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADO DE SINALOA; ALOS ——-weeeen DIAS DEL MES DE -----—-—- — DEL ANO DOS MIL, ~-reemne-

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING. VICTOR ALFONSO CAMACHO - ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS JEFE DEL CONTRATACION Y
PRECIOS UNITARIOS
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO T-6

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL MODELO DE CONTRATO

Culiacan, Sin. a __ de de 20

JUNTA MUNICIAPAL DEAGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN |

BOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS

CULIACAN, SIN.

AT'N:

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-6 de la cldusula 8a. de las Bases de

Licitacién referente al Concurso No. , relativa a los trabajos que se realizardn en

Sobre el  particular como representante legal de:

, manifiesto ante Usted conocer la forma y contenido del Modelo

de Contrato, aceptando las clausulas del mismo; asi mismo conocemos las Especificaciones y

normas de Construccién necesarias para la realizacién de los trabajos.

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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ANEXO T-7

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION

Culiacan, Sin. a __ de de 20__.

JUNTA MUNICIAPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS’ No. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN, SIN.

AT'N:

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-7 de la clausula 8a. de las Bases de

Licitacion referente al Concurso No. , relativa a los trabajos que se

realizaran en

Sobre el particular como representante legal de:

, manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago
correspondientes a los anticipos, su amortizacion y repercusién en el ajuste de costos por

escalacion, conforme a las Clausulas décima séptima de las Bases de Licitacién.

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



ANEXO T-8

5 CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO FIRMADAS

DE CONOCIMIENTO.



ANEXO T-9

PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
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ANEXO T-10

RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES

"Este programa es de caricter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autorldad competente"
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PRESENTACION.

Con la finalidad de facilitar la integracién de Catalogos de conceptos de obra de Agua Potable y Alcantarillado,
se ofrece esta edicion que es el marco de referencia y que consta fundamentaimente de los siguientes
capitulos: Terracerias, Agua Potable, Alcantarillado, Obra civil, Perforacion de pozos que contempla
adicionalmente un rubro de generalidades, Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas, Herreria, Vidrieria y
Pintura; Suministros y Adquisiciones y Acarreos. . -

Cada concepto esta valuado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo de
conceptos semejantes que para evitar Especificaciones repetitivas se maneja como una sola. En general ios
conceptos seleccionados representan 1a mayoria de los trabajos que competen las obras de agua potable y
alcantarillado; sin embargo, seria utdpico presuponer que resuelvan de manera integral todas las alternativas
de Proyecto, para lo que para los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinada, en la
elaboracion de un Catalogo de conceptos para concurso, es conveniente asignarles una clave acorde con la
nomenclatura aqui propuesta y dandole un ordenamiento racional. Estos conceptos, tomando en cuenta su
grado de repeticién, seran estudiados e incorporados a esta edicion.

En caso de que las condiciones de una obra especifica difieran con lo aqui asentado, las variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepto pero tomando como base el que se encuentra ya definido al que se le
haran las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando Unicamente las adiciones o
cancelaciones segin la naturaleza de los trabajos; esto permitir el analisis y elaboracién de precios unitarios
verdaderamente representativos.

"Este programa es de cardcter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido palitico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el vs0 de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso Mdebld@ de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y aple av Foridsd competente’
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONTENIDO

PRIMERA PARTE

1000.- TERRACERIAS

SEGUNDA PARTE
2000.- AGUA POTABLE

TERCERA PARTE

3000.- ALCANTARILLADO

CUARTA PARTE

4000.- OBRA CIVIL

QUINTA PARTE

5000.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZ0OS

SEXTA PARTE

6000.- INSTALACION SANITARIA

SEPTIMA PARTE

7000.- HERRERIA, VIDRIERIA'Y PINTURA

OCTAVA PARTE

8000.- SUMINISTROS

NOVENA PARTE

9000.- ACARREOS Y FLETES

"Este programa es de caricter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deber4 ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE PARA REVESTIMIENTO DE CORONA
concepto:
01400110,

DEFINICION Y EJECUCION. Después de colocar los bordos compactados para la elaboracion de la corona de
la Planta, se construira una capa de material inerte para base cuyo espesor sera comunmente de 15 cm., se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion.

El material inerte debera ser de banco con un 85 % de grava-arena y 15 % de limo en capa de 15 cms.
compactada al 90 % en su prueba AASHTO modificada; El tamafio maximo del agregado sera de 1 %"y su
peso volumeétrico seco maximo debera ser mayor a 1,400 Kg/icm?,

MEDICION Y PAGO. Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios y/o
abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hard por metro
cubico. ,

DESMONTES
1002.01,02Y 03
CONCEPTO:
01010408

DEFINICION Y EJECUCION. Este trabajo consiste en efectuar algunas o todas las operaciones siguientes:
cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construccion, los arboles, arbustos, hierbas o cualquier
vegetacion comprendida dentro del derecho de via, las areas de construccidn y los bancos de prestamo
indicados en los planos o que ordene desmontar el Residente.

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empieo de equipos mecanicos.

Toda la materia vegetal proveniente del desmonte debera colocarse fuera de las zonas destinadas a la
construccidon dentro del derecho de via, en la zona de libre colocacion.

Se entendera por zona de libre colocacion Ia faja de terreno comprendida entre la linea limite de la zona de
construccion y una linea paralela a esta distante 60 (sesenta) metros.

El material aprovechable proveniente del desmonte sera propiedad de la Comision y debera ser estibado en los
sitios que indique el Ingeniero; no pudiendo ser utilizados por el contratista sin el previo consentimiento de
aquel.

Todo el material no aprovechable deberd ser quemado tomandose las precauciones necesarias para evitar
incendios.

Los darfios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte efectuados indebidamente
dentro o fuera del derecho de via o de las zonas de construccion seran de la responsabilidad del Contratista.

Las operaciones de desmonte deberan efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de
construccién con la anticipacion necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos.

MEDICION Y PAGO. El desmonte se medird tomando como unidad la hectarea con aproximacion de dos
decimales.

No se estimara para fines de pago el desmonte que efectle el Contratista fuera de las areas de desmonte que
se indique en el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero.

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Si la quema del material "no aprovechable” no pudo ser efectuada en forma inmediata al desmonte por razones
no imputables al Contratista, se computara Gnicamente un avance del 90% del desmonte efectuado. Cuando
se haga la quema y se terminen los trabajos de desmonte, se estimara el 10% restante.

El desmonte se liquidara al Contratista en funcién del tipo de monte y de acuerdo con los conceptos 1002.01, 02
y 03.

CARGA Y RETIRO EN CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

1004.01

CONCEPTO:

01020419 .

DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos 0 manuales, de material de excavacion u otro tipo de materiales es lo que se valta con la
presente especificacion, dentro de estos incluye las posibles maniobras, acarreos y manejos que se requierat:.

Se entendera por acarreos de materiales la transportaciéon de los mismos desde el sitio en que la Comision se
los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este Ultimo, hasta el sitio de su
utilizacion en las obras objeto del contrato

MEDICION Y PAGO.- La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por metro ctibico con
aproximacién al décimo, y para su cuantificaciéon se utilizaran lineas de proyecto originales, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en gue se encuentre.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de excavacion, cascajo, etc., en
camién de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro para fines de pago, se medira en metros cubicos con
aproximacion a un décimo. Incluye: camidn inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a
volteo, y sera medido colocado o en la excavacion original; es decir, llevara involucrado su coeficiente de
abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildémetro, se medira para su pago en toneladas con aproximaciér de vna
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cibicos-kildmetros con aproximacion a la
unidad, medidos colocados.

Para kildmetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberfas en camién de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kildmetro; el
namero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tedricos por el nimero de kildmetros de acarreo:

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacién seran reparados por cuenta y cargo del
Contratista.

""Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente'
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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01 :

CONCEPTO:

01010104, 01010105

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza
del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los
trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninglin caso la Comision hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma
superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actlwdades de
desyerbe y limpia, la Comisién no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el 4rea de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazoy
nivelacion, medida ésta en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con
aproximacion a la unidad.

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFRENCIA (PARA
TUBERIAS DE AGUA POTABLE)

1005.01

CONCEPTO:

01010107

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo y nivelacion con equipo topografico a las actividades
involucradas con el trazo y nivelacion para la instalacién de tuberias de 3" de didmetro de p.v.c y otras que
conduzcan aguas crudas, agua potable, etc y que trabajen a presion y/o gravedad, estableciendo bancos de
nivel en lugares estratégicos que garantize que no se puedan obstruir o mover. La nivelacion sera tanto del
terreno natural como de el lomo de la tuberia a instalar a efecto de definir los angulos verticales y-horizontales a
utilizar. El trazo para la excavacion sera utilizando cal y colocando estacas, mojoneras, sefiales o marcas,
colocadas en el terreno, que sirven para indicar lineas, ejes, trazos, elevaciones y referencias de la obra, de
acuerdo en lo fijado en el proyecto.

En ningln caso la dependencia hard mas de un pago por trazo y nivelacion ejecutados en la misma superficie y
esta entregara al contratista por una sola vez los planos de localizacion general asi como los bancos de nivel
del proyecto.

E! contratista esta obligado a conservar y rehacer el trazo cuantas veces sea necesario ajustdndose a los datos
de proyecto y debera cuidar las estacas durante la ejecucion de los trabajos reponiendo aguelias que scan
movidas o destruidas antes de excavar la zanja, asi mismo, también repondra las estacas de referencia que
sean movidas o destruidas.

El contratista debera de contar con una cuadrilla permanente la cual estara integrada por personal capacitado,
responsable y con el equipo necesario para estos trabajos y debera de entregar el perfll del terreno natural
antes de iniciar cualquier tipo de excavacion.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, la dependencia no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird el trazo y nivelacion, medida ésta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro lineal con aproximacion a la unidad. v

"Este programa es de cardcter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"

GERENCIA DE OBRAS PAGINA 6 DE 59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFRENCIA (PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO)

1005.01

CONCEPTO: -

01010108

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo y nivelacién con equipo topografico a las actividades
involucradas con el trazo y nivelacion para la instalacion de tuberias de p.v.c de alcantarillado sanitario, y que
trabajen a presion y/o gravedad, estableciendo bancos de nivel en lugares estratégicos que garantize que no se
puedan obstruir o mover. La nivelacion sera tanto del terreno natural como de el lomo de la tuberia a instalar y
esta sera utilizando niveletas de maderas a cada 10 metros. El trazo para la excavacion sera utilizando cal y
colocando estacas, mojoneras, sefiales o marcas, colocadas en el terreno, que sirven para indicar lineas, ejes,
trazos, elevaciones y referencias de la obra, de acuerdo en lo fijado en el proyecto.

En ningtin caso la dependencia hard mas de un pago por trazo y nivelacién ejecutados en la misma superficie y
esta entregara al contratista por una sola vez los planos de localizacién general asi como los bancos de nivel
del proyecto.

El contratista esta obligado a conservar y rehacer el trazo cuantas veces sea necesario ajustandose a los datos
de proyecto y debera cuidar las estacas durante la ejecucion de los trabajos reponiendo aquellas que sean
movidas o destruidas antes de excavar la zanja, asi mismo, también repondra las estacas de referencia que
sean movidas o destruidas.

E! contratista debera de contar con una cuadrilla permanente la cual estara integrada por personal capacitado,
responsable y con el equipo necesario para estos trabajos y debera de entregar el perfil del terreno ‘natural
antes de iniciar cualquier tipo de excavacion.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, la dependencia no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el trazo y nivelaciéon, medida ésta en su proyeccidn
horizontal, y tomando como unidad el metro lineal con aproximacién a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042 02Y 04
CONCEPTO:

o1 050500, 01050501, 01050506, 01050700, 01050701, 01050702

Para Ia clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material comun",
la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro CUbICO y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada o
resquebrajada econémicamente sino con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole. También se consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 25 %
del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el materlal sera conSIderado
como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente'
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que el volumen por clasificar esté, compuesto por volimenes parciales de material comun y roca fijé se
determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales intervienen en Ia
composicion del volumen total,

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u
ordenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado incluyendo las
operaciones Necesarias para amacizar 6 limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo
que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su
excavacion cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por
dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes.de las mismas no
diste en ningtn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose que esta desviacion no se
repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefiaiada y con la pendiente de
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la tuberi
que sera alojada en ellas. .

La profundidad de la zanja ser4 medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo de Ia
excavacion.
E! ancho de Ia zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con ia menor anticipacion
posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, esta sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun para alojar tuberias de concreto que no tengan ia
consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse
en los lugares en gue quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o czjas nue
formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Ingeniero debera vigilar que desde el momento en que inicie la excavacion hasta aquel en que se termine el
relleno de fa misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un
jlapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no altere
el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del ingeniero. El uso de explosivos se
restringira en aquellas zonas en que su utilizacidn pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por
usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavaciéon sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Ingeniero, éste ordenara al Contratista la colocacion de
los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor.

"Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partid:; ;»!irico alguno y sus recursos

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido e! i este programa con fings
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso -+ de los recursos de es
programa deber4 ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y an: ad competente" ‘
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Las caracteristicas y formas de los ademes y puntales seran fijados por el Ingeniero sin que esto releve al
Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por
falla de los mismos. :

E! Ingeniero esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se
efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista sera de su tnica responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo
de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes
con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la Comision, el Contratista debe proponer la
manera de ejecucién y su variacion aun a peticion de la Comision (por improductivo) no sera motivo de
variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista deberatomar en cuenta que la excavacion no rebasara los 200 m., adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que la Comision através de su representante lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la Comisidn realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion tedrica del
proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion de una decimal.
Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista segun el proyecto y/o
las 6rdenes del Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista que al igual que las excavaciones que efecttie fuera del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre-excavaciones.

L os trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco
durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagadas por separado. Iguaimente le sera pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale e! Ingeniero, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relieno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad
o por cualquier otra circunstancia. :

Se considerara que las excavaciones se efectan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma econémicamente conveniente para la Comisién, quien ordenara y pagara en todo caso al
Contratista las obras de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel el
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Y cuando las excavaciones se efectiien en agua o material
lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto existe.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extraccion.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
proviénen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fine:
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.

C).- Remocién del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

E).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccion de derrumbes. El pago de los conceptos se hara en funcnon de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco 0 en agua.

E! pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir,
SeCo 0 en agua.

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN ( ver mecénica de suelos )
1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04,1082.02, 1082.04, 1090.01, 1092.01
CONCEPTO:

01050400, 01050401, 01050402, 01050404

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por excavacién para estructuras las que se realicen pora
cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remocion del material producto de las excavaciones a la zona de
libre colocacién disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos vy la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccién satisfactoria de las
estructuras correspondientes. Incluyen iguaimente las operaciones que debera efectuar el Contratista para
aflojar el material previamente a su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero,
afinandose en tal forma que ninguna saliente del terreno penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de
construccién de las estructuras.

Se entenderd por zona de colocacion libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las lineas de
interseccién de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las lineas paralelas a ellas
distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado directo de concreto,
deberan ser afinadas hasta las lineas o niveles de proyecto y/o ordenadas por e Ingeniero en tal forma que
ningun punto de la seccién excavada diste mas de 10 (diez) cm. del correspondiente de la seccion del
proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectien en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinara
de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligacién aiguna para la Comisién
de pagara al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las lineas o niveles del proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de concreto en ellas, debera
hacerse con la menor anticipacion posible al momento de construccién de las mamposterias o al vaciado del
concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se haran con las dimensiones
minimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado esmerado hasta las lineas o niveles
previstos en el proyecto y/o los ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco)
cm., al pie de los taludes que permita la colocacion de formas para concreto, cuando esto sea necesario.

La pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones sera determinada en la obra por el
Ingeniero, segin la naturaleza o estabilidad de material excavado considerandose la seccion resultante como
seccion de proyecto.

Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitira el uso de explosivos, siempre que no se altere el
terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del ingeniero.

""Este programa es de caricter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurso
pruvienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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El material producto de las excavaciones podra ser utilizado segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero en
rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las obras, sin compensacion adicional al contratista
cuando este trabajo se efectle dentro de la zona de libre colocacién, en forma simultanea a trabajo de
excavacion y sin ninguna compensacién adicional a las que corresponden a la colocacion del material en ' un
banco de desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocacion, o dentro de elia pero en forma que no sea
simultanea a las obras de excavacién o de acuerdo con algun procedimiento especial o colocacién o
compactacion seglin el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero, los trabajos seran adicionales y motivo de otros
precios unitarios.

Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso, se procederda en los términos de la
Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construccion de tabla-estacados o cualquier obra auviliar,
estos trabajos le seran compensados por separado al Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se mediran en metros clbicos con aproximacion de
un decimal. Al efecto se determinara directamente en las excavaciones el volumen de los diversos materiales
excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al Contratista
qgue al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u 6rdenes del Ingeniero el material producto de la
excavacion se cologue en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre colocacion, se estimara y pagara por
separado al Contratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u otros
conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocacién, o bien dentro de ella en forma no simuitanea a la
excavacion habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algin
proceso de colocacién o compactacién que sefiale el proyecto ylo el Ingeniero, estas operaciones seran
pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hara exclusivamente al hecho de considerar las lineas netas de
proyecto; y a continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades:

A).- Afloje del material y su extraccion.

B).- Amacise o limpieza de plantilia y taludes, y afines.
C).- Remocién del material producto de las excavaciones.
D).- Traspaleos cuando se requiera.

E).- Conservacion de las excavaciones.

F).- Extraccién de derrumbes.

""Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente™
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EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1101.01 Y 02

CONCEPTO:

01050500, 01050501

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc., para efectos de pago de estos conceptos se
haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la ejecucién con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos)
que dificulten la ejecucién de Ila obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.
Tomando en cuenta que a clasificacion de los materiales son: 90% roca, 5% material intemperizado
y 5% material comun

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO:- La excavacidén de zanjas se cuantificara y pagara en metros clbicos con aproximacion al
décimo. Al efecto se determinardn los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto
autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los
materiales 6 a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables seran funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

EXCAVACION EN CORTES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS EN MATERIAL COMUN.
1120.01

CONCEPTO:

01050550

En los aspectos generales es aplicable lo asentado en la especificacion 1010.02, 1010.04, etc.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son excavaciones a cielo abierto en el terreno natural; en ampliacién y/o
abatimiento de taludes o para el desplante de terraplenes, con la finalidad de formar la seccién de la obra de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por la Comisidn.

La excavacién en los cortes se ejecutard de manera que permitan el drenaje natural del corte. Cuando asi se
indique, las cunetas se construiran con la oportunidad necesaria y en fal forma que su desaglie no cause
perjuicio a los cortes de terraplenes. Las contracunetas cuando asi se indiqgue deberan hacerse
simultaneamente con los cortes. El material obtenido del corte se desperdiciara o se utilizara en la formacién de
terraplenes (en este Gltimo caso el precio unitario tendra un tratamiento diferente a lo aqui estipulado). .
MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago, se estimara el volumen excavado dentro de la linea de proyecto y
expresado en metros cubicos, incluyendo con caracter enunciativo las siguientes operaciones:

a).- Excavaciones propiamente dicho.
b).- Amacise del material de los taludes y afine.

c).- Acarreo de los materiales al sitio sefialado en proyecto o por el Residente, hasta una
distancia de sesenta metros.

d).- Traspaleos si se requiere, y/o si se utilizan camiones para el movimiento a la distancia
sefialada.
"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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FORMACION DE BORDOS Y TERRAPLENES
1121.01Y 1121.02

CONCEPTO:

01070105

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por bordos y terraplenes las estructuras forjadas con material
adecuado producto de cortes o de préstamos, considerandose también la ampliacion de fa corona, el tendido de
los taludes y la elevacién de la subrasante, en terraplenes y el relleno de excavaciones adicionales abajo de las
subrasantes.

El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre el terreno los bordos y/o
las ordenes del Ingeniero, o bien completar hasta la seccién de proyecto los bordos parcialmente constmlgos
con el material producto de las excavaciones o de banco.

Previamente a la construccion de un bordo o terraplén, el terreno el cual se desplantara, debera haber sido
desmontado, despalmado y escarificado, todo ello de acuerdo con las Especificaciones respectivas.

El material utilizado para la construccién de terraplenes debera estar libre de troncos, ramas, etc., y en general
de toda materia vegetal. Al efecto el ingeniero aprobara previamente los bancos de préstamo cuyc material
vaya a ser utilizado para ese fin.

El tendido del material en capas uniformes de espesor que sefiale el Ingeniero de acuerdo con el equipo de
compactacién que emplee el Contratista, en la inteligencia de que la primera capa de desplante de terraplén
sera de un espesor igual a la mitad del espesor de las capas subsecuentes.

La escarificacion, cuando se usen rodillos lisos, de la superficie de desplante y de cada capa para ligaria con la
siguiente. Se entendera por rodillos lisos los que no estén provistos en su superficie de rodamientos de
elementos que penetren en el terreno.

E| material utilizado en ia construccidon de los terraplenes sera colocado en tal forma que ningin punto de la
seccion del terrapién terminado quede a una distancia mayor de 10 cm. del correspondiente de la seccidn del
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica.

MEDICION Y PAGO.- La formacion de terraplenes se medira tomando como unidad el metro cubico colocado y
compactado, con aproximacion de un decimo. La determinacion del volumen se hard utilizando el método de
promedio de dreas extremas en estaciones de 20 metros o las que se requieran segun la configuracion del
terreno.

Cuando el bordo o terraplén haya sido construido en su totalidad con material producto del banco de préstamo,
se estimaran para fines de pago los volimenes comprendidos entre la superficie del terreno natural y la seccidn
de los terraplenes construidos segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales en funcion de su propia definicion:

A).- Antes de iniciar la construccion de los terraplenes se rellenaran los huecos motivados por el desenraice, se
escarificard y se compactara el terreno natural, hasta el grado requerido.

B).- Seleccién del material.
C).- Tendido en capas del material.
D) .- Extraccion, carga y acarreo primer kilometro (cuando se trate de material de banco).

E).- Papeo o eliminacion de sobretamanos.

""Este programa es de cardcter ptblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro -y -otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante autoridad competente"
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F).- Humedad requerida.
G).- Compactar al grado requerido y afinar.

H).- Medido, colocado y considerar desperdicios cuando asi sea necesario ya que estos no seran motivo de
pago.

REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 95 %
CONCEPTO:
01070130

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entendera por revestimiento a la estructura formada con capas de materiales
seleccionados que se tienden sobre las terracerias de caminos, a fin de servir como superficie de rodamiento.

La construccion de los revestimientos se iniciara cuando las terracerias estan terminadas, verificandose que la
descarga del material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por la Comision,
de acuerdo al medio de transporte utilizado para el acarreo, y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido
mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de
los materiales se requiera utilizar dos 0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se
hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de revestimientos se medira tomando como unidad el metro ctibico del
volumen colocado de acuerdo a las lineas de proyecto. A continuacién y de manera enunciativa se sefalan las
actividades fundamentales que indican este concepto.

A).- Extraccion, carga y descarga del material.

B).- Acarreo primer kilometro.

C).- Papeo o eliminacion de sobretamafios.

D).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

E).- Mezcla de materiales, previo tendido en capas.

F).- Compactar al grado requerido.

G).- Medido en funcion de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos, etc., ya que
estos no seran motivos de pago.

"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esti prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberz ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 12 zutoridad competente"
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PLANTILLAS APISONADAS
1130.01 Y 1130.02
CONCEPTO:

01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran
tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma estable o
cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilia apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible,
para o cual al tempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion
estipulado.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarroilo
y longitud sobre la plantilla.

Las plantilas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario
este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que
considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho
a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantilla serd medido para fines de pago en metros clbicos con
aproximacioén a un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilia construidas por el Contratista para
relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantilias se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcion del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de Ia
utilizacion del material.

b).- Seleccién del material y/o papeo.
c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacion de la plantilla.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de luero y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
1131.01, 02, 03,04, 05Y 06

CONCEPTO:

01070101, 01070105, 01070107

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo a natural que produce su
propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningdn caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las érdenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a irabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion.sin antes obtener la aprobacion por escrita del
Ingeniero, pues en caso conirario, este podra ordenar la total extraccién del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por elio.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos iados 'de
las-tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba
del lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas
y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del ferreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor" de compactacion, para lo
cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad dei material, el grado de
compactacion, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podrd emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el ingeniero.

"Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovide por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de cste programa con fifgs
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del reileno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién de!
relleno de la zanja y la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara
las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones. de zanja que efectie el Contratista, le serd medido en metros
cubicos de material colocado con aproximacién de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicién, los Precios
Unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencioén, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado (quitar
o adicionar)

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

"Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen dé los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estid prohibido el uso de este programa con figgs
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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- BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.

1140.01, 02, 03, 04, 05 Y 06
CONCEPTO:
01910501

DEFlNlClON Y EJECUCION.- Por bombeo de achique se entendera al conjunto de operaciones que se hagan
necesarias para extraer ‘el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberias, asi como en
excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacién del-equipo, el Ingeniero debera prestar especial atencién a que dicho equipo sea el
adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdmica, tanto por lo que se refiere al tipo
empleado;  como a su capacidad y rendimiento; y ya durante su operacién, cuidar que esta se haga
eficientemente, y se obtenga de ella el rendimiento correcto; en caso contrario, se hardn ajustes al precio
unitaric en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Ginico responsable tanto de la conservacién de su equipo como de su
eficiencia.

MEDICION Y PAGO.- La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del contratista se medira en
horas con aproximacion de 0.25 hr.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la Comisién, el tiempo que trabaja el equipo en forina
efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de achique que no esté
ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos gue no correspondan al proyecto y/o
a lo ordenado por el Ingeniero.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios unitarios, o de
acuerdo a lo estipulado en el contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o pcr no
ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de él se esperaban.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
ylo las indicaciones del Ingeniero.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se sefialan rendimientos normativos.:
Bomba de 2" didmetro de 30 a 45 m3/hr.

Bomba de 3" didmetro de 70 a 90 m3/hr.

Bomba de 4" diametro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 8" diametro de 260 m3/hr.

"Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintes a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa deber4 ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente'
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ADEMES DE MADERA.
1150.00 Y 1151.

DEFINICION Y EJECUCION,- Se entenderd por ademe de madera abierto o cerrado, el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de Ia
excavacion sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo
sefalado en las normas y planos de proyecto y/o las drdenes de!l Ingeniero.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construcciéon de los ademes asi como las Iiheas, niveizs,
- elevaciones y profundidades, seran justamente las ordenadas por el proyecto y/o por el Ingeniero.

- MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagard por metro cuadrado de superficie de contacto con
aproximacion a una decimal, incluyendo todos los materiales y mano de obra, asi como los fletes,
maniobras locales y su desmantelamiento.

SISTEMA DE TIERRAS
1200 01 al 06; 1210 01; 1220 01 al 03; 1230 01 al 02 y 1240 01
CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por sistema de tierras al conjunto de conductores, electrodos de
tierra y conexiones necesarias para formar el sistema y asi proteger todos los equipos eléctricos, postes de
alumbrado, edificios, etc. de cargas atmosféricas.

Los materiales empleados en estos sistemas, deberan ser nuevos, de primera calidad, producidos por
acreditado fabricante, cumpliendo con lo especificado en el proyecto.

Conductores.- Estos serén cables de cobre desnudo, trenzado, en los calibres y temples que sefiale el proyecto,
con alta conductividad para dar facil paso a las descargas; con gran cantidad de aire en el espacio interno para
permitir un rapido enfriamiento y con la flexibilidad para que quede permanentemente doblado en angulos que
permitan seguir los contornos, aristas, pretiles, etc.

Electrodo de tierra.- Debera ser del tamafio, material y calidad para resistir las sobrecargas, asi como resistente
a la corrosion.

Conectores.- En general seradn soldables por fusion para formar el sistema y los de tipo mecénico para aterrizar
equipos y accesorios. La forma y tamafp de estos estard determinado por las dimensiones de los cables.
Debera trasmitir mayor amperaje que el conductor y resistir descargas continuas.

El cable de tierra podra ir enterrado, aéreo fijadp con abrazaderas de ufia o en elementos estructurales; para lo
cual se protegera mecanicamente con tubo galvanizado y asi evitar queden ahogados en el concreto.

El electrodo de tierra, deberd quedar libre en un extremo cuando menos 45 cm., para hacer accesible la
conexion y se protegera con un tubo de concreto de 20 cm. de diametro.

MEDICION Y PAGO.- Los trabajos ejecutados por el contratista en la instalaciéon de sistema de tierras seran
medidos para fines de pago de acuerdo a las caracteristicas del proyecto; el cable se pagara por metro lineal
instalado en cada uno de sus calibres; el electrodo de tierra por pieza, incluyendo: La excavacion, relieno,
hincado y tubo de concreto y las conexiones por pieza de acuerdo a su tamafo y forma, incluyendo la
depreciacion del molde y los cartuchos necesarios. En todos los casos se incluye el suministro de todos los
materiales en el lugar de su utilizacién y la mano de obra necesaria para su correcta instalacion.

"Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
- politicos, electorales, de luero y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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3

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, CON COPLE INTEGRAL
2040.01 AL 11

CONCEPTO:

01100105, 01100500, 01100505, 01100508,

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia de asbesto-
cemento; con las modalidades que son funcidon de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vini-chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cioruro de Polivinilo. La conexiéon de un tubo al otro se efectia
insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios. para
facilitar la colocacioén del anillo, éste puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertarad el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga tnicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la
“unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo hasta los
limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de
direccion.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas el
diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para evitar
en forma efectiva_ movimientos de la tuberia producidos por la presidn hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construido el Uitimo
atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de
dos dias de haberse colocado el Ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada ia instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de fa prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presién de agua y otra
en la que se cuantificaran las fugas de! tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgard de aire
entrampado en ella mediante la insercidn de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar.

"Este programa es de caricter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente'
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Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con aproximacion de un décimo. Al efecto se
determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su didmetro y con base
en lo sefalado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

A).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacién y bajado de tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA.

2060.01 AL 14 :

CONCEPTO:

01120018, 01123009, 01123010, 01123011, 01123012

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por este concepto el conjunto de todas las maniobras y trabajos
que deba efectuar el Contratista, para la debida colocacién de la tuberia en zanjas, sobre silletas o en el sitio
que designe la Comisién, previa unién mediante junta soldada. Cada tubo se alineara con el ya instalado, por
medio de un alineador exterior o interior, segun el diametro de la tuberia de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, segun el caso, debera tener potencia suficiente para volver el extremo del
tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el diametro deil tubo que se esta alineando tiene
diferencia pequefa con el diametro del tubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda Ia
circunferencia del tubo y en ningln caso se permitira que el escalén asi formado sea mayor que 1/16".

Ei alineamiento del tubo serd hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviacién angular entre dos tubos
consecutivos. La separacion entre las partes planas (fopes) de los biseles en ia unién de los dos tubos,
debera ser aproximadamente de 1/16", detal manera que se asegure una completa penetracion de la soldadura,
sin quemadura.

Los exiremos de la tuberia y accesorios que van a ser soldados deben estar biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel este deberd hacerse con maquina biseladora
oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica.

No se permitird hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitira soldar tubos o accesorios
cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En estos casos el Contratista debera hacer el rebiselado
de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con herramientas mecanicas adecuadas.

Soldadura eléctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente directa, con una capacidad minima de
300 Amperes en el sistema manual y de 350 Amperes en el semiautomatico o automatico.

Todos sus accesorios, tales como cables, portaelectrodos, etc., deberan ser del tipo y tamafio adecuados para
el trabajo y estar en fodo tiempo en condiciones de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de
operacidn y seguridad para el personal.

Mientras se aplica el primer cordon de soldadura, se mantendra el tubo a una altura minima de 0.40 m. (16")
sobre el terreno y completamente alineado con el tipo de alineador adecuado debidamente colocado y debera
terminarse totalmente el corddn antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador.

Cada soldadura se haracon el numero de cordones y tamafios de electrodos que se fijan en las

"Este programa es de caricter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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Especificaciones particulares, de acuerdo con el diametro y espesor de la tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el Constructor desea emplear otro procedimiento de soldadura diferente al
indicado en las particulares del proyecto, debera hacerlo previa autorizacién.

La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera limpiarse y cepillarse completamente
sin dejar nada de escoria, usando arcair o método similar.

La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metélico protegido; con soldadura a tope de los diversos
tramos de tuberia y la Empresa debera presentar previamente el procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados segun organismos internacionales como AWS y podran
'ser examinados por personal de la contratante, siguiendo las Especificaciones 6.3 y 6.4 de las
Especificaciones Generales de Construccion de PEMEX (incisos 6.3.1 a 6.3.6 y 6.4.1 a 6.4.15). De no
disponerse de la calificacién internacional, debera sujetarse forzosamente al examen.

Las costuras longitudinales de la tuberia no deberan ser coincidentes de dos tuberias consecutivas, debiendo
quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto del eje de la tuberia en forma aiternada. Los
biseles deberan quedar limpios de materias extrafias y grasa, segun especificacion 6.6.3 de PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se haran de arriba hacia a abajo segun
especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo se colocaran los siguientes cordones de
soldadura con espesor maximo de 1/8 de pulgada, segin especificacién 6.6.10 de PEMEX.

Dentro del proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas adversas, tal como se menciona en la
especificacién 6.6.14. No deberd moverse la tuberia hasta que la soldadura este fria, a temperatura tolerable
al tacto. La calidad de la soldadura seréjuzgada por la supervisién de acuerdo con lo antes expuesto y
complementado con el folieto 1104 "Standar welding Pipe lines and Rolated facilities”, Gltima edicion de APS
segun especificacion 6.7 de PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas debera seguir la especificacion 6.9 de PEMEX, siempre y cuando no
se requieran mas de tres reparaciones por unién y estas no esténa menos de 6 pulgadas de separacion.
En caso de no poderse reparar se procedera a cortar el tubo, rebiselar, alinear y soldar con cargo al contratista,
segun la especificacion 6.9.5 de PEMEX.

Al término de la jornada de trabajo, se pfocederé a cubrir los extremos de la tuberia para evitar la entrada de
materias extrafias y animales, mediante tapas protectoras que seran presentadas para su aprobacién al
ingeniero; estas tapas se retiraran una vez que hayan cumplido su cometido. ’

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se preparara el fondo de la zanja quitando los
obstaculos, piedras o irregularidades que signifiqguen puntos de concentracion de cargas que puedan dafiar al
revestimiento durante las maniobras de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de material suave que pueda dar un
apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor minimo de 10 cm.

El bajado de la tuberia debera hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material suave. No
se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafiar la proteccién. La maniobra se efectuara cuidando que la
tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresion y no de tension cuando sea colocada en el fondo de la zanja.
Salvo el caso en que la supervision lo autorice, la tuberia debera bajarse al dia siguiente, pero no antes de 24
horas después de haber sido esmaltada para que este suficientemente seca.

Los dafios al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al Contratista sera reparado con
cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamacion alguna.

""Este programa es de caricter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recussos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tuberia de acero se cuantificara por metro lineal.
Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales:

Revision de las juntas, sus diametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, limpieza de la unién de tubos
rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar placas protectoras, empates de Iingadast,""ya
sea que se dejen por parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes de trabajo,
maniobras y acarreos locales de la tuberia a un costado de la zanja y bajado de la misma. De manera
especifica se recomienda tomar en cuenta las condiciones de la tuberia, esto es por variaciones en el diametro,
perimetro y espesor; por la disminucién después del sandblasteo, ya que no habra ninguna modificaciéon en el
precio, por las razones expuestas anteriormente.

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO.

2061.01 AL 14
CONCEPTO
01120951 AL 01120957, 01120822

DEFINICION Y EJECUCION.-

Por prueba hidrostatica de la tuberia de acero, se entendera a todas las maniobras que se realicen en un
tramo de linea de conduccion para probar la tuberia mediante inyeccién de agua a presion hasta la indicada en
el proyecto.

La tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara al aire atrapado, mediante la insercion de vaivulas de
admisidn y expulsién de aire en la parte mas alta de la tuberia, una vez que haya escapado e! aire se
procedera a cerrar las valvulas de admision y expulsion de aire, y se aplicara la presion de prueba mediante
una bomba adecuada de alta presion que se conectara a la tuberia. Una vez alcanzada la presion de prueba se
sostendra esta continuamente durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, valvulas y piezas
especiales a fin de localizar posibles fugas, las cuales no deberan existir a lo largo de Ia linea.

En el caso en que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberias y a la mala calidad y/o
colocacion de los empaques de las juntas bridadas, estas seran reparadas, suministradas e instaladas por el
Contratista no recibiendo compensacién alguna.

El seccionamiento de cada tramo se llevara a cabo a través de tapones de prueba o valvulas de
seccionamiento que estaran ubicados en funcidon de las condiciones topograficas ¢ de acuerdo a las
indicaciones de la Residencia.

En caso de que se requiera atraques u obras de apoyo para prueba hidrostatica, estos deberan ser construidos
por el Contratista, suministrando todos los materiales para ello hasta el lugar de su utilizacion, asimismo, el
Contratista esta obligado a demolerlos y retirar todos los materiales resultantes de dicha demolicion.

La Comisién proporcionara al Contratista el o los sitios de la fuente de abastecimiento de agua para Iz prusba
de la tuberia, quedando a cargo del Contratista el bombeo.

MEDICION Y PAGO.- Para fines de estimacion y pago, la prueba hidrostatica de tuberia de acero se utilizara el
metro con aproximacion de un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra |as longitudes de
tuberia con base en el proyecto; efectivamente probados, aprobados y certificados por la Residencia. No
cuantificaran para fines de pago las tuberias que no hayan pasado la prueba de presion, las cuales deberan ser
reparadas sin compensacion adicional.

El Contratista debera proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra necesaria para la realizacion de la
prueba hidrostatica.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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De manera enunciativa se seﬁalan las actividades principales contempladas en este concepto:
a).- Incorporar, manejar y transvasar el agua,
b).- Reponer desperdicios.
¢).- Levantar presion hasta lo especificado y probar tuberia.
d).- Reparar desperfectos.
El Contratista debera hacer los preparativos necesarios, colocar tapones, atraques provisionales, etc.

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA.
2062.01 AL 06 '

CONCEPTO

01380531

DEFINICION Y EJECUCION:

GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Procedimiento para preparar, superficies metalicas para ser
pintadas, mediante la eliminacibn de toda la escama de laminacidén, oéxido, pintura o materias extrafas,
mediante el uso de abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Toda la grasa, aceite,
polvo y escama, asi como pintura vieja deberan ser completamente eliminadas, excepto en pequefias partes,
partes descoloridas, que sean encontradas ‘en el fondo de las picaduras. La superficie es moldeada en color
gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de area de superficie
debera estar libre de todo residuo visibie y el resto limitado a ligera decoloracién o manchado ligero.

CERCANO A METAL BLANCO (SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparacion de superficies
metalicas, para pintarse, por medio de la eliminacién de toda la escama de laminacion, éxido, costras de oxido,
pintura y materias extrafas, por medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas
centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacién dxido, productos de corrosién, pintura y materias
extrafias, deben eliminarse completamente. Sombras muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas
con manchas de 6xido, 6xidos de la escama de laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95%
de la superficie debe de quedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo
aceite, grasa, suciedad, escama de laminacion visible, éxido, productos de corrosion, pintura o cualquier otra
materia extrana. El color de |a superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos usados.

METAL BLANCO (SSPC-SP-5-683).-Procedimiento para preparar superficies metalicas para ser pintadas,
eliminando toda la escama de laminacién, o6xido, costras de oxido, pintura vieja o cualquiera otra materia
extrafia; mediante el uso de abrasivos propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie
limpiada con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente rugosa para
proporcionar mayor anclaje a los recubrimientos: La superficie, vista sin aplicacién, debe de estar libre de toda

-escama de fundicién visible, asi como de aceite, grasa, polvo, éxido, pintura o cualquiera otra materia extrana

El color de la superficie limpia puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.

GENERALIDADES.- La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena, son limpiezas
realizadas en las superficies metalicas aplicando un chorro de abrasivos a presién, utilizandose arena o granalia
metalica como abrasivos.

La rugosidad o maxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que servira como ancléje
para el recubrimiento, estard comprendida entre 0.0001 y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del

"Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partide politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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primario, el cual debera ser mayor que la prbfundidad del perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se hara una eliminacion del poivo
scpleteando la superficie con un chorro de aire limpio y seco.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto que en un area de dos metros
cuadrados, seleccionada previamente como patron y répresentativa de las condiciones de la superficie por
limpiar. Asi mismo se utilizara el patrdn para corroborar que la profundidad de anclaje es la especificada,
utilizando la lampara comparadora de anclaje u otro aparato de medicion.

El tiempo maximo que se permitirda que se transcurra entre la limpieza y la proteccién de la superficie
dependera del medio ambiente en que se trabaje, pero en ninglin caso excedera de cuatro horas; cuando se
excedan los tiempos permisibles de tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superficie.

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se medirdn en metros cuadrados, utilizando en
funcion de lo requerido cualquiera de los conceptos aqui contempiados; por el precio unitario el Contratista
debera proporcionar todos 10s materiales, incluyendo acarreos, movimientos locales, fletes y desperdicios; asi
como los equipos idéneos y de las capacidades adecuadas en funcidn de los volimenes y la mano de obra,
asimismo, se deberan incluir los mov1m|entos que se deban realizar en las superficies por limpiar, implicito en
esto su racional acomodo.

CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.
2063.01

CONCEPTO:

01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- E! corte y biselado de la tuberia de acero debera ejecutarse con maquina
biseladora oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica. No se deberan hacer cortes
ni biseles sin el equipo adecuado, ya que no se permitird soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren
irregularidades. La configuracion del bisel debera ser uniforme en todo el perimetro del tubo y sera funcion del
espesor y/o de las indicaciones de Ia Residencia.

MEDICION Y PAGO.- El corte y biselado se evaluara como una sola actividad cuantificandose por metro lineal
del perimetro del tubo y debidamente aprobado por la Residencia. Incluye todos los materiales, mano de obra
y equipo, asi como el manejo de las piezas a tratar.

PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERO; SUPERFICIE EXTERIOR.
2064.01 Y 2064.03

CONCEPTO:

01380530

DEFINICION Y EJECUCION.- E| recubrimiento de los tubos se hara inmediatamente después que- el
supervisor de la omision haya aprobado la limpieza de la tuberia, en un lapso no mayor de cuatro horas, por
consiguiente no deberan limpiarse areas grandes, sino Unicamente aquellas que alcancen a recubrir en el
tiempo especificado.

Para extremos biselados que deberan ser soldados en campo, se dejard una faja de quince centimetros sin
pintar en el interior y exterior de la tuberia. Las partes ‘'maquinadas que vayan a deslizar entre si, no irén
pintadas.

No debera aplicarse el recubrimiento cuando:
Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o lluvias.

La superficie por recubrir este, mojada o hiumeda.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, -de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados.
La humedad relativa sea mayor de novénta por ciento.

La aplicacion del recubrimiento se hara utilizando cualquier método, sin embargo para cualquiera que se
seleccione se deberan seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.

Si se opta por la aplicacion por aspersion neuméatica deberd ser previa autorizacion del Ingeniero Supervisor
y debera estar equipado con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad
que eventualmente pueda contener el aire del equipo neumatico.

Terminada la aplicacion, la pelicula protectora debera quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas,
agrietamientos, corrugados descubiertas. Todas las irregularidades deberan ser removidas, a juicio del
Residente, seran simplemente reimprimidas limpiadas nuevamente cepilldndolas y/o soplandolas con chorro de
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de imprésion.

La aplicacién de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de alquitran de hulla colocado
en caliente y refuerzos mecanicos, se sujetara a:

A).- Suministro y aplicacion de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de hulia, colocada en caliente
con un espesor de pelicula seca de 40 a 50 mil,simas de pulgada.

B).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 457.2 mm. de ancho, con
traslapes de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de
20 a 22 milésimas de pulgada.

C).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de 457.2 mm.
de ancho, con traslape de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, a
un espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada.

El espesor final del recubrimiento exterior debera tener como minimo 3/32".

La aplicacién del esmalte, con los refuerzos mecanicos deberan hacerse en una sola operacion y-con el
equipo automatico adecuado, de manera que los refuerzos mecanicos queden embebidos con el esmalte.

Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son actividades iguales a los
descritos anteriormente referidas a las porciones de unién de tubos soldados, por lo que el tratamiento es
semejante al procedimiento de proteccién de la tuberia en |a obra; y siendo aplicable todo lo especificado.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie tratado; y que haya sido aprobado por fa
Supervision. Incluye el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios. Incluyendo
equipo necesario adecuado, asi como la mano de obra comprende también las maniobras y manejo de las
piezas por tratar, asi como su acomodo racional.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO. -

2064.02 Y 2064.04
CONCEPTO:
01380531

DEFINICION Y EJECUCION.- La proteccion anticorrosiva interior asi como el parcheo en tuberia de acero, se
refiere a las actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza de las superficies se debe
ejecutar con la finalidad de proteger a base de pinturas las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacion de una capa de primario epdxico catalizado (RP-8, norma
Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005". El suministro y aplicacién de dos capas de acabado
epoxico de altos sdlidos (RA-28, norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005" en color
blanco, Cédigo Munsell ndmero N 9.5 dando un espesor total de 0.12",

La pintura de esta tuberia debera de ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por ciento, debiendo
tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 segun ASTM-D-3359; su resistencia al intemperismo
probada en camara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles (6 36 horas en piezas),
debera ser igual o menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D-14), al "grado 6" en corrosion (ASTM-D-
3359).

Se medira el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante el medidor de
pelicula humeda de lectura directa similar al Nordson.

El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee directamente en
milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar espesores de pelicula himeda de capas
subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean
penetradas bajo la presién del calibrador, dando lecturas mas altas.

En caso de que el recubrimiento que este siendo medido se haya suavizado con solventes, el calibrador no
puede emplearse con precision.

Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede ser el "Elcometro”,
"Mikrotest" o "Certutest”.

Para calibrar los instrumentos se utilizara una laminilla empleada como patrén que sea aproximadamente del
espesor del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador para hacer la lectura ya que se
obtendran lecturas de espesores menores.

Se utilizara un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modeio M-1 que aplica una tensidn
de 87 % volts. El aparato dispone de dos electrodos, uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte
desnuda de la superficie metalica y el electrodo de inspeccion que es un bastdn en cuyo extremo lleva una
esponja que se satura en agua y se pasa por la superficie recubierta para localizar los poros. El electrolito de la
esponja penetra en estos, cierra el circuito, anunciandose por sonido la existencia de la falla. Esta se marca y
se repara detectandose la reparacion.

Higrometros - Se utilizara para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: El juego de mallas, tiene por objeto determinar peridédicamente ia granulometria del
abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparacién de superficies. .

Pruebas.- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio de la

"Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estid prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente'!
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Comision Nacional del Agua.

Adherencia
-Espesor de pelicula seca

Coeficiente de abrasién

Salpicado (Método de Gardner)

Doblado (Resistencia a la flexién)
Inmersidn en solucién de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se deberan hacer nuevamente y directamente en las
piezas recubiertas, por personal de control de calidad de la Comisién Nacional dei Agua.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizard el metro cuadrado de superficie tratada, refiriéndose a la debidamente
aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas y
desperdicios, el equipo necesario y la mano de obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las
piezas por tratar y su reacomodo racional.

Para el parcheo es aplicable todo lo sefialado anteriormente.

INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA,
2069.01

CONCEPTO:

01120000

DEFINICION Y EJECUCION,- Tan pronto como sea posible, después de haber hecho la soldadura, las juntas
circunferenciales de campo. deberan ser radiografiadas por el instalador. La pelicula usada para hacer-;as
radiografias sera del tipo de combustion lenta (Slow-Burning). Las radiografias se tomaran estrictamente de
acuerdo con los requisitos y con la técnica descrita en la seccién W-524 del Codigo API-ASME. las radiografias
deberan cumplir con la calidad radiogréfica 2-2T.

La inspeccion radiografica debera realizarse como minimo al 30 % de las soldaduras circunferenciales para
junteo de la tuberia de linea realizada al dia y seleccionada al azar, aplicandose al 100 % de la circunferencia
de cada soldadura el método radiofrafico.

Toda reparacion y reinspeccion sera siempre por cuenta del Contratista y se llevarda cabo con los
procedimientos de soldadura calificados exprofeso.

En los puntos siguientes, deben inspeccionarse al 100 % de las soldaduras circunferenciales mediante el
método radiografico:

- Dentro de Zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y zonas designadas como
comerciales e industriales.

- Cruces de rios, lagos y corrientes de agua, dentro de una zona sujeta a inundacion frecuente y en los
cruces sobre puentes de rios, lagos y corrientes de agua.

- Derechos de via de ferrocarriies o de carreteras publicas, incluyendo tineles, puentes y pasos
superiores de ferrocarriles y caminos.

- Soldaduras circunferenciales viejas en tubo usado.
- Soldaduras circunferenciales de conexiones no probadas hidrostaticamente.

Todas las radiografias se entrégarén a los inspectores de |la Dependencia, con el objeto de que estos juzguen la

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursgs
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso. indebido de los recursos de est
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente'
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calidad de cada una de las juntas soldadas.

Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberan cincelarse o maguinarse hasta
encontrar el metal sanoc y las cavidades resultantes deberdn ser soldadas nuevamente, las soldaduras que
hayan sido reparadas se radiografiaran ofra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables.

El Contratista tendra derecho a que se le muestren las radiografias de soldadura objetadas y que se le
expliquen las razones del rechazo. Las soldaduras objetadas seran consideradas defectuosas, de acuerdo con
la inspeccion radiografica y a juicio del Ingeniero cuando presenten aiguna de las fallas que se detalla en el
Codigo API-1104.

MEDICION Y PAGO.- La inspeccion radiografica se medira para fines de pago en metros lineales de radiografia
con aproximacién a un decimal, incluyendo las actividades correspondientes para la toma y procedimiento de la
misma, asi como el suministro de materiales y equipo.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAY CAJAS DE CAIDA.

3060.01 AL 13; 3061.01; 3070.01 AL 13; 3071.01; 3080.01 AL 13; 3081.01; 3120.01 AL 04; 3121.01
CONCEPTO:

01310100, 01310101, 01310102, 01310103, 01310104, 01310105, 01310106, 01310107, 01310108, 01310109,
01310111, 01310113, 01310116, 01310117

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas para
permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su
limpieza.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el ingeniero durante el
curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros
instalados de tuberia de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la colocacién de las
tuberia para evitar que se fenga que excavar bajo los exiremos de las tuberia y que ,estos sufran
desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la Comisién y seran de mamposteria comun de
tabigue junteada con mortero de cemento y arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada
hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las
juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero de cemento de proporcién 1:3 y con un espesor
minimo de 1.0 (uno) cm. que sera terminado con llana o regta y pulido fino de cemento. El aplanado se curar3,
se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las
tuberia con estas estructuras se embogquillardn en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el
Ingeniero.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafia"
correspondientes, por alguno de fos procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias” mediante el
empleo de cerchas.

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, raedicnte
cerchas.

""Este programa es de caracter pitblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con firfed
politicos, electorales, de fucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ey aplicable y ante autoridad competente"
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c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto para lo cual se continuaran dentro del
pozo los conductos del alcantarillado, colando luego después el concreto de la base hasta la mitad d= la
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio de! Ingeniero.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de acuerdo con los
planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construiran.pozos de visita de "tipo especial’, segin los planos que
proporcionara oportunamente {a Comisién al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de fres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de
cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior
tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del
pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una pieza de transicion, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacic‘)n'algur{é a
los planos tipo de las mismas. ,

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.00 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozoé de visita
de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos de visita de "tipo
especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las Especificaciones relativas a esos
conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades. Al efecto
se determinara en la obra el nimero de ellos consiruidos segin el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero,
clasificando los pozos de visita bien sea de tipo comin o tipo especial de acuerdo con las diferentes
profundidades y diametros; esto también es valido para las cajas de caida. De manera enunciativa se sefalan
las actividades principales que integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocaciéon de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras locales,
desperdicios y mermas asi como la mano de obra correspendiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos ni suministro y colocacion de brocales.

“Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.

3110.01 AL 03

CONCEPTO:

01130202, 45164126, ,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por colocacién de brocales, tapas y coladeras a las actividades
que ejecute el Contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con el proyecto y/o las
oOrdenes del Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero lo sefalen los brocales, tapas y coladeras deberan ser de
fierro fundido.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seréan estimadas y liquidadas de acuerdo con
~ este concepto en su definicién implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero los brocales, tapaé y rejillas deban ser de
concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplée en la fabricacién de brocales, tapas y rejillas debera de tener una resistencia f'c=175
kg/cm?2 y sera fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de brocales, tapas vy rejillas, ési como la fabricacién y colocacién de
brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas
colocadas en base al proyecto.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el
equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fiefro fundido; pero si su manejo, maniobras locales e
instalacion ).

CONEXIONES DOMICILIARIAS (SLANT CODO).

CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- El trabajo consiste en perforar tuberias de concreto simple o reforzado de la red
de alcantarillado, para la insercién de la acometida de SLANT, debiendo ejecutarse sin que el tubo se agriete,
asi como cuidar el manejo de los accesorios de la toma domiciliaria.

El Contratista instalara las conexiones domiciliarias, a partir del paramento exterior de los edificios en el sitio
gque sefialen los planos o prescriba el ingeniero y las terminara conectandolas en la insercién correspondiente
en el alcantariliado; el otro extremo de la conexién, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con
tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiera.

Las conexiones formaran con el Alcantarillado un angulo aproximado de 90 (noventa) grados en planta.

Excepcionalmente se admitiran inflexiones con éngulos distintos al citado. Los codos se anclaran a satisfaccion
del Ingeniero. Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o0 mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1 % (uno por ciento), y
el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo 90 (noverita)
centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por
ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa)
centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albafial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los ipuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est

programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos
de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el
Contratista no hara la conexiéon y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado tramo del
alcantarillado, después de terminadas totalmente estas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de conexiones domiciliarias y pluviales del servicio de alcantarillado, se
medira en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la acometida (SLANT) y el codo de 45
grados; es decir serd por juego. El precic unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la
zanja, bajada y tendido, perforacion de la tuberia , y junteo con mortero cemento arena.

MUROS DE TABIQUE RECOCIDO O BLOCK DE CEMENTO.

4020.01 AL 04

CONCEPTO:

01210302,.01210303, 01210440, 01210441, 01210444, 01210480

DEFINICION Y EJECUCION.- Muro de mamposteria. de tabique es la obra de albafileria formada por tabiques
unidos entre si por medio de mortero cemento-arena en proporcién 1:5, para formar lienzos, mocheias,
repisones, escalones forjados, etc. Los tabiques podréan ser coloerado comdn, prensado, o cualqmer otro tipo
ordenado por el proyecto y/o por el Ingeniero.

El material empleado en los muros de tabique comdn debera ser nuevo, con bordes rectos y paralelos, con

esquinas rectangulares, y afectando la forma de un prisma rectangular. Su estructura serd compacta y

homogenea. No presentara en su acabado imperfecciones que disminuyan su resistencia, duracion o aspecto;
a la percusion producira un sonido metalico. Sera de buena calidad, resistente, homogeneo, durable, capaz de
resistir a la accion del intemperismo y de grano fino. Todos los tabiques deberan ser aproximadamente del
mismo color, sin chipotes, reventaduras, grietas y otros defectos.

En general, el tabique colorado comun tendra un ancho igual al doble de su peralte y un largo igual al cuadruplo
de dicho peralte. Todos los tabiques seran sensibiemente de las mismas dimensiones.

En el momentc de. ser colocados los tabiques deberan estar libres de polvo, aceite, grasa y cualquier otra
substancia extrafia que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo.

Mamposteria o muro de tabique prensado es la obra gjecutada con tabique prensado de mortero cemento,
cuyos agregados estan constituidos por arena, tepetate, tezontle o piedra pomez. Los tabiques prensados se
usan tanto en muros aislados, de carga, de relleno asi como en los aparentes.

El tabique prensado tendra color homageneo y estara libre de imperfecciones en su acabado, debiéndose
desechar las piezas que tengan |as aristas deterioradas o que presenten alguna mancha en la cara que va a
quedar visible.

El mortero de cemento o cal con que se juntearan y asentaran los tabiques se compondra de cemento y arena
fina, de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, agregandose el agua que sea
necesaria para obtener la consistencia y plasticidad debidas.

Todos los tabiques se asentaran y juntearan con mortero frescoe una vez limpiados perfectamente y saturados
con agua, y se acomodaran sin dar tiempo a que el mortero endurezca.

El mortero que se vaya requiriendo para la fabricacién de las mamposterias de tabique debera ser fabricado de
tal forma que sea utilizado de inmediato dentro de los treinta minutos posteriores a su fabricacion,
desechandose el material que sobrepase el lapso estipulado.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros-distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de cste
programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la fey aplicable y ante autoridad competente"
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.El espesor del mortero de cemento entre los tabiques debera de ser de medio a uno y medio centimetros,
seguln lo indicado en el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero. Las juntas dé asiento de los tabiques deberan
formar hiladas horizontales y las juntas verticales quedaran cuatrapeadas y a plomo. Las juntas se llenaran y
entallaran correctamente con mortero en toda su longitud conforme progrese la construccion. Las juntas visibies
de los paramentos se conformaran y entallarén con juntas de intemperie, a menos que el proyecto ordene otra
cosa. Cuando las juntas sean visibles y se empleen como motivo de ornato, se entallaran con una entrante o
una saliente de mortero de cal o cemento, las que tendran forma achaflanada o semicircular y su ancho estara
comprendido entre 1 (uno) y 1 1/2 (uno y medio) centimetros, con las modificaciones sefialadas en el proyecto.

Las juntas que por cualquier motivo no se hubieren entallado al asentar el tabique, se mojaran perfectamente
con agua limpia y se llenaran con mortero hasta el reborde de las mismas.

Mientras se realiza el entallado de estas juntas, la parte de muro, mocheta 0 mamposteria en general se
conservara mojada.

No se permitira que el peralte de una hilada sea mayor que el de la inferior, excepcion hecha de cuando se trate
de hiladas que se liguen al "lecho bajo" de una trabe o estructura, o bien que ello sea requerido por el aparejo
empleado en la mamposteria, de acuerdo con el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero. Se evitara el uso de
lajas, calzas o cualquier otro material de relleno, salvo cuando éste sea indispensable para lienar huecos
irregulares o cuando forzosamente se requiera una pieza especial para completar ia hilada.

En general el espesor de las obras de mamposteria de tabique colorado comun recocido sera de 7 (siete), 14
(catorce), 28 (veintiocho) 0 42 (cuarenta y dos) centimetros, de acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o por
las ordenes del Ingeniero. '

En general el espesor de los muros y mamposterias de tabique prensado serd de 5 (cinco), 10 (diez), 20
(veinte) o 30 (treinta) centimetros, segin lo sefialado en el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero. ’

En la construccion de muros se deberan humedecer bien los tabiques antes de colocarse, se nivelara la
superficie del desplante, se trazaran los ejes o pafios de los muros utilizando hilos y crucetas de madera. Es
conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas, pues éstas sirven de amarre a los hilos de guia,
rectificandose las hiladas con el plomo y el nivel conforme se va avanzando el muro o muros.

MEDICION Y PAGO.- Los muros y mamposterias de tabique colorado comdn recocido que fabrique el
Confratista seran medidos en metros cuadrados con aproximacion de una decimal, y para el efecto se mediran
directamente en la obra el nimero de metros cuadrados de lienzo de muro o mamposterias construidos de
acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero. En la medicién se incluiran las mochetas y cornizas, pero
se descontaran los vanos correspondientes a puertas, ventanas y claros.

El pago de estos conceptos se harade acuerdo con las caracteristicas y espesores aqui contemplados,
incluyendo mermas y desperdicios; asimismo el equipo cuando se requiera, el andamiaje y la mano de obra.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyéntes. Esta prohibido el uso de este programa con find
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este!
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”

N
GERENCIA DE OBRAS PAGINA 33 DE 5¢



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
A030.01 AL 05

CONCEPTO:

01200102, 01200103, 01200104, 01201000, 01201006

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto en durec1do resultante de la combinacion y
mezcla de cemenio portland, agua y agregados petreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener
aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo con las
lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/o ordene el Ingeniero. Las dimensiones de las
estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Ingeniero cuando asi lo
crea conveniente. El concreto empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la
compresién por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
estipulaciones del proyecto. El Contratista deberad proporcionar las facilidades necesarias para la obterzion v el
manejo de muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras. '

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Ingeniero.

Se entendera por cemento portiand el material praveniente de la pulverizacion del producto obtenido (clinker)
por fusién incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los dxidos de calcio, silicio, aluminio y
fierro, en cantidades convenientemente calculadas y sin mas adicién posterior que yeso sin calcinar y agua, asi
como otros materiales que no excedan del 1% del peso total y que no sean nocivos para el comportamiento
posterior del cemento. Denfro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivos, quedan incluidas todas aquellas substancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en
el endurecimiento. Los diferentes tipos de cemento portland se usaran comao sigue:

Tipo .- Serd de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las propiedades especiales
sefialadas para los tipos I, I}, IV V.

Tipo ll.- Se usara en construcciones de concreto expuestas a la accidn moderada de sulfatos o cuando se
requiera un calor de hidratacion moderado.

Tipo .- Se usara cuando se requiera una alta resistencia rapida.

Tipo IV.- Se usara cuando se requiera un calor de hidratacion bajo.
Tipo V.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la accion de sulfatos.

El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a Normas oficiales.

Se entendera por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la molienda simultanea de Clinker
Partland, puzolanas naturales o artificiales y yeso. En dicha molienda es permitida la adicién de otros materiales
gue no excedan del 1 % y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento.

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicidn deben considerarse como nocivos, quedan incluidas
todas aquellas substancias inorgéanicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de silicio o por sales
célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de
reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos cementantes.

"Este programa es de caricter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fings
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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La arena que se emplea para la fabricacidon de mortero y concreto, y que en su caso debe proporcionar el
Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm. densos y
durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras, alcalis, matzria
organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas alajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas:

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M., designacién C-40),
se obtenga un color mas claro que el estandar, para gue sea satisfactorio.

c).- Ei contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras; cedazo nimero 200 (A.S.T.M,,
designacion C-117) no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y Iimno no
debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria esté
comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los limites citados,
el Ingeniero podra autorizar algunas -ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Ingeniero
otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba proporcionar el
Contratista, consistir en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libres
de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas.
b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4,

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no deberd exceder del 1 (uno) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado par la prueba respectiva "Método Standard de U.S. Bureau
of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del 5 (cinco) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcidn perjudicial
para el concreto. - :

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el concreto,
estas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta estar
practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas,

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque dirctamente sobre las descargas,
centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la
mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya pérdidas de materiales
durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo aprobado, y

"Este programa es de caracter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fings
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de es
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante autoridad competente”
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disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los materiaies componentes al final
del periodo de mezclado. '

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de la cantidad
total de agua. los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control apropiado de
la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del ingeniero
el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme en
composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios de composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora.
No se permitira el sobremezciado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia
requerida del concreto. Cuaquier mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. -
La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente para
que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajar
convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados
por el Ingeniero produzcan la densidad, impermiabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar Ia consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, @ manera de
producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto- para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda el
agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se
vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Ingeniero, y el método de deposito del concreto
estard sujeto a su aprobacion. No se permitirad vaciar concreto en una agua corriente y ningun. colado
debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su.fraguado inicial. '

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion-final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacion. No
se permitirg 1a separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque chogue contra las formas o contra las varillas de refuerzo;  donde  tal
separacidn pudiera ocurrir se colocardn canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida
de! concreto excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La
cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del ingeniero. Las juntas de
construccidn seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que
io ordene el Ingeniero, y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una
union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacion de "picado
satisfactoria”.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista, se
haran rectas y a nivel 0 a plomo segun el caso. :

Cada capa de concreto se consolidarad mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera que
quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los
moldes y materiales ahogados. Al compactar cada ¢apa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical
y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no debera ser
menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se
emplearan medios efectivos tales como regado del agregado, enfriado de agua de mezclado, colados ce nothe
y otros medios aprobados para mantener la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursgs
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fine
“politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersidn. Los
vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros 0 mas de diametro, se
operaran a frecuencias por lo menos de 6000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el
concreto.

Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de diametro se
operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las
nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido
debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies
de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo
suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se mantendran humedas hasta que se
aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran hiumedas antes de remover las
formas y durante la remosién.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias inmediatamente
después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado
de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualq.ier
otro método aprobado por el Ingeniero, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del
concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicioén para seliar con pigmento blanco que
forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor,
por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medioc de un tramo de tubo o por otros
medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cibicos con aproximacion de una decimai; y de acuerdo
con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nimero de metros
cubicos colocados segun el proyecto y/u érdenes del Ingeniero.

No se medirén para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto y/u
6rdenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos
conceptos:

A).- El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas y desperdicios para dar la
resistencia requerida.

B).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kilémetros y descarga.

C).- El suministro de agua con mermas y desperdicios.
D).- El curado con membrana y/o agua y/o curacreto.

E).- La mano de obra y el equipo necesarios.

"Este programa es de caricter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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Se ratifica que la Comision al utilizar estos conceptos esté pagando unidades de obra terminada y con la
resistencia especificada, por lo que el contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de
su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto.

FABRICACION Y LANZADO DE CONCRETO
4032.01 AL 03 :

CONCEPTO:

01200102, 01200103, 01200104, 01201000, 01201006

DEFINICION Y EJECUCION.- En los aspectos generales es aplicable lo asentado en ia especificacion 4030.-
se entiende por concreto lanzado el concreto producido por la proyeccion de mezcla humedecida de agregados-
cemento en proporciones adecuadas pudiendo o no tener aditivos y aplicado sobre una superficie por medio de
presion de aire aplicada a través de un recipiente de alimentacion continua.

La construccion de estructuras de concreto lanzado, deberd hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y
dimensiones que sefiale el proyecto, quedaran sujetas a las modificaciones que ordene la dependencia cuando
lo crea conveniente, el concreto empleado, en general, debera tener una resistencia por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforma a los planos y estipulaciones del proyecto. El
contratista deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencidon y manejo de muestras
representativas para pruebas de! concreto.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por la dependencia.

Los ingredientes del concreto lanzado se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo apropiado,
y disefadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los materiales componentes al final
del periodo de mezciado.

El tiempo en el mezclado humedo, se medird después que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua, los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en
un control apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los materiales.
quedando a juicio de la dependencia el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién y consistencia, el agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la
carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquier equipo que en determinado tiempo no dé resuitados
satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituido.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora o en la boquilla para formar la mezcla, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca una mezcla que a juicio del ingeniero pueda
trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y produzca la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la
consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de
humedad contenida en los agregados, a manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se lanzard concreto para revestimiento, construccion de estructuras, denteliones, etc., hasta que toda el
agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con contreto haya sido desalojada. Nc se
lanzara concreto en agua sino con la aprobacion escrita de la dependencia y el método de deposito del concreto
estara sujeto a su aprobacion; ningun lanzado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

Rebote.- Se entiende por rebote el grado de dificultad que se presenta al utilizar concreto lanzado. Los
materiales de rebote son agregados que no se adhieren al respaldo donde se lanza el concreto y retachan fuera
del area de colocacion en forma suelta, la proporcion inicial del rebote es alta; al formarse una capa, reduce

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurso
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esti prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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notablemente la cantidad de material no adherido; los porcentajes de rebote en cual.quier situacion dependen
béasicamente de:

1.- Eficiencia de hidratacion:
A).- Presion de agua
B).- Lanzador
C).- Disefo de boquilla

2.- Relacion de agua cemento:
A).- Disefio de la mezcla
B).- Lanzador

3,. Granulometria de los agregados:
A).- Mas gruesa mas rebote

4.- Velocidad de la bogquilla:
A).- Capacidad del compresor
B).- Tamafio de |a boquilla
C).- Lanzador

5.-Angulo y distancia de impacto;
A).- Limite de acceso
B).- Lanzador
C).-Especificaciones del trabajo

6.- Habilidad del lanzador
El contratista debera considerar en el precio unitario ademas de los desperdicios propios de la fabricacion; el

desperdicio por rebote, a manera enunciativa se indican los siguientes valores por pérdida de material en rebote
de acuerdo a las distintas posiciones de lanzado.

Posicidn % desperdicio
1.- Horizontal 5-15
2.- Vertical 20-30
3.- Sobre cabeza 30-55

Todo el material de rebote o bolsas de arena deberan eliminarse durante el desarrollo del trabajo.

La mezcla que se haya endurecido al grado de no poder lanzarse, sera desechada. La mezcla se lanzara
siempre en su posicion final y no se dejard que se escurra, permitiendo o causante degradacion. No se
permitira la separacién excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde altura considerable o muy
desviado de la vertical o porgue chogue contra las formas o contra el acero de refuerzo; donde tal separacion
pudiera ocurrir se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto
excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas, se lanzard, formando capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor general no exceda de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del
concreto lanzado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del ingeniero. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el
ingeniero y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o s asegurara una union
adecuada con la lanzada subsecuente, retirando la “nata superficial” a base de una operacién de picado
satisfactoria.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista, se

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurs
prouvienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de licro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido ‘de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

La temperatura del concreto al lanzar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados ni menor de 4
(cuatro) grados centigrados. En los lanzados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como enfriado del agua de mezclado, lanzado de noche y otros medios aprobacos pura
mantener la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 grados
centigrados, no se haran lanzados de concreto a excepcion de los que apruebe el ingeniero.

Los aditivos solubles deberan disolverse en agua antes de afiadirse a la mezcla. Los aditivos se mezclaran en
un tambor o tanque con agua y la solucién se bombea a la boquiila. Los polvos se mezclan con el cemento
antes que éste se mezcle con el agregado.

Para el refuerzo en el concreto lanzado se recomienda como practica general el uso de malla de 50 x 50 mm. o
100 x 100 mm. calibres del 8 al 13 A.S.& W. (AMERICAN STEEL AND WIRE) suministrado en laminas o rollos.
Este concepto se pagara por separado.

No se recomienda el uso de los siguientes tipos de refuerzos ya que tienden a producir problemas de rebote:

A).- Varillas torcidas

B).- Varillas corrugadas

C).- Mallas de metal desplegado

D).- Mallas cerradas de alambre para gallinero

MEDICION Y PAGO.- La fabricacion y lanzado de concreto se medira en metros clbicos del material coloc‘*do
con aproximacién de una decimal, y de acuerdo a datos y volumen del proyecto.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto lanzado fuera de las secciones de proyecto y/u
érdenes del ingeniero, ni el concreto lanzado para ocupar sobre excavaciones imputables al contratista.

- De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se contemplan en estos
conceptos.

A).- El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo: mermas y desperdicios para dar la
resistencia requerida.

B).- La adquisicion y/u obtencion de la arena y del agregado grueso en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreo de 10 (diez) kilometros y descarga.

C).- E!l suministro de agua con mermas y desperdicios.
D).- El curado con agua ylo curacreto
E).- La mano de obra y el equipo necesarios

F).- Desperdicios por procedimiento constructivo y/o rebotes

Se ratifica que la comision al utilizar estos .conceptos estd pagando unidades de obra terminada y con la
resistencia especificada; Por lo que el contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de
su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto.

"Este programa es de caracter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurs
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos.de este
programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO

4035.01
CONCEPTO:
01170010

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto ciclopeo al producto endurecido resultante de la
combinacion de concreto hidraulico y piedra en porcentajes adecuados.

El concreto hidraulico tendra la resistencia de proyecto y para su fabricacién y colocacion debera cumplir con la
especificacion 4030.01 al 05. La piedra debera ser sana sin fracturas o lajeadas.

MEDICION Y PAGO.- El concreto ciclopeo se medira en metros cubicos con aproximacién de un decimal,
determinandose directamente en el sitio de su utilizacién el nimerc de metros clbicos colocados de acuerdo al
proyecto, el precio unitario incluye el suministro en obra de todos los materiales, asi como herramienta y mano
de obra.

PLANTILLAS COMPACTADAS.

4070.01 Y 4071.01
CONCEPTO:
01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
desplantaran las tuberia no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en posicién
estable; cuando las excavaciones hayan sido hechas en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que las estructuras de la zanja tenga el asiento correcto y/o cuando el proyecto y/o el Ingeniero asi lo
ordenen, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material limo traido de
banco o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta instalaciéon de la
tuberia .

La plantilla se construira en toda o en parte de la superficie que cubrira la estructura de la zanja, seguri lo
indicado en el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero.

La compactacién de la plantilla se efectuard en forma manual o con equipo mecanico, buscandose la
uniformidad en toda la superficie de la excavacion, hasta obtener el espesor estipulado en el proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero. En la compactacion de la plantilla se utilizara un pisén con placa de fierro y previamente
se aplicara al material la humedad necesaria para facilitar la compactacion.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado a mayor compactacion posible,
para lo cual al tiempo de! apisonado se humedecera el material en forma adecuada.

Las plantillas deberan de construirse antes de iniciar la instalacién de la tuberia, el Contratista debera recabar
el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si asi
considera conveniente y las superficies de plantilas que considere defectuosas y que se construyan
nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacién adicional por este
concepto.

Cuando de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero se requiera la
construccién de una plantilla cementada, esta se formara agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonado se logre la méaxima homogeneidad y reduccidén de vacios.

La graduacion de los materiales empleados para la fabricacidn del mortero ser 1:5.

""Este programa es de cardcter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente’
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MEDICION Y PAGO.- La construccion de plantillas se medira en metros clibicos con aproximacion de un
decimal, .y al efecto se medira directamente el volumen de la plantilla en funcién de las caracteristicas de :os
materiales; quedando incluidos los suministros en obra de los materiales con desperdicios y fletes; la mano de
obra y el equipo.

CIMBRAS DE MADERA.
4080.01 AL 05,06 Y 07
CONCEPTO:

01180102, 01180121, 01180144

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera porv cimbra de madera o "formas para concreto”, las que se
empleen para confinarlo y amoldario a las lineas requeridas, o para evitar la contaminacion del concreto por
material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del vaciado y vibracién del
concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la
pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto endurecido previamente
colocado y se sujetaran ajustadamente contra él de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se
abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se
usaran pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto
endureqdo

Los moldes de madera seran en niimero y disefio previamente aprobados por el Ingeniero, y su construccion
debera satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine.

El entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tal clase y calidad, o debera ser tratado o bafiado
de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las superficies del concreto amoldado. El tipo y la
condicién del entablado o revestimiento de las formas, la capacidad de las formas para resistir esfuerzos de
distorsion causados por el colado y vibrado del concreto y la calidad de la mano de obra empleada en' la
construccion de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto, después de
acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas especificaciones en cuanto a acabados de
superficie amoldadas. Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se
debera instalar de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie
por construir, y de manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrada, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda la superficie. Si se usan
formas de madera machihembrada en tableros, el entablado debera cortarse a escuadra y cada tablero
debera consistir de piezas continuas a través del ancho del tablero. Si se usan formas de madera
machihembrada y no se forman tableros, el entablado debera cortarse a escuadra y las juntas verticeles en el
entablado deberan quedar salteadas y deberan quedar en los travesafios.

Los acabados que deben darse a las superficies seran como se muestra en los planos o como se especifica en
seguida. En caso de gue los acabados no estén especificados para una parte determinada de la obra, estos se
haran semejantes a las superficies similares adyacentes, conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de ia
“superficie de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Comision. Las
superficies seran aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades estén dentro de los
limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican "abruptas” o "graduales". Las
irregularidades -ocasionadas por desalojamientc o mala colocacion del revestimiento de la forma o de las
secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u otros defectos de la madera de las formas se
consideraran como irregularidades "abruptas” y se probaran por medida directa. Todas las demas
irregularidades se consideraran como irregularidades "graduales" y se probaran por medio de un patrén de
arista recta o su equivalente para superficies curvas. La longitud del patrén sera 1.50 metros para probar las
superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptacion final

"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurso
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fine
politicos, eléctorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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del trabajo, el Contratista limpiard todas las superficies descubiertas, de todas laé incrustaciones y manchas
desagradables.

Al colar concreto contra las formas, estas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros
materiales extrafos que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las
formas deberan aceitarse con el aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no
manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite debera ser mineral puro a base de
parafinas, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite debera consistir en aceite mineral refinado
adecuadamente mezclado con uno o mas ingredientes apropiados para este fin. No se permitira que
contaminen al acero de refuerzo. ) : :
Las formas se dejan en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remosioén y se removeran con cuidado para
no dafar el concreto. La remosion se autorizard y se efectuara tan pronto como sea factible, para evitar
demoras en la aplicacion del compuesto para sellar y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion
de los desperfectos del concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las
esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas no
necesitaran llevar chafianes, salvo que en los planos del proyecto asi se indique o que lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto terminado y no para los
moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas estancadas y mas resistentes que cuando se
usan métodos de compactacién a mano.

MEDICION Y PAGO.- Las formas de concreto de mediran en metros cuadrados, con aproximacién de un
decimal. Al efecto, se medira directamente en su estructura las superficies de concreto que fueron cubiertas por
las formas al tiempo que estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por area de contacto.

El precio unitario incluye: que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y considere su
reposicion en funcidn de los usos y reparaciones asi como el tiempo que necesariamente debe permanecer
hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su propio peso y las cargas vivas a que.
pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios necesarios. Incluye también el
suministro de los materiales complementarios, la mano de obra y el equipo necesario.

No se mediran para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar concreto que debi¢ haber
sido vaciado directamente contra la excavacion y que requirid el uso de formas por sobreexcavaciones u otras
causas imputables al Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y niveles
del proyecto y/o que ordene el Ingeniero.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
4090.01 02 Y 03

CONCEPTO:

01190103

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacion de fierro de refuerzo al conjunto de
operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas
para la formacién de concreto reforzado. '

El fierro de refuerzo que proporcione la Comision para la construccidn de estructuras de concreto reforzads o
el que en su caso deba proporcionar el Contratista, deberé llenar los requisitos sefalados para ese material en
la Norma B-6-1955 de la Direccion General de Normas.

La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en las Normas A-431y A-432
dela AS.T.M. '

"Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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El fierro de refuerzo deberéa ser enderezado en 1a forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varilias de refuerzo que se indiguen en los planos, seran consideradas
de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicion exacta, el traslape, el tamarfio y
la forma de las varillas, deberan ser las que se consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos de estas, deberan
limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras sustancias y deberdn mantenerse en estas condiciones hasta que
queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes metalicos,
etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste.
Se deberé tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de
refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se hara por kilogramo colocado con aproximacion a la unidad,
quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; asi como alambre v silletas
necesarias para su instalacion. Considerando como méximo el peso tedrico tabulado segin el diametro dé la
vaiilla, T '

En el caso de que el acero lo proporcione la Comisién; la carga, acarreo y descarga al sitio de la obra se
hara por separado:

Cuando el suministro lo realice el Contratista, debera inciuir los fletes totales; las maniobras y manejos locales
hasta dejarlo en el sitio de la obra.

En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y Ia herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor ya que no ira traslapada
sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos de soidadura.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA.

4091.01 AL 03

CONCEPTO:

01190110

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por mailla electrosoldada a la estructura formada a base de reticula
de separacion variable utilizando alambre de diferentes calibres, con fatiga de ruptura minima de 5800 kg/cm2.,
y limite eldstico de 5000 kg/cm2. Los alambres deben estar soldados bajo conirol eléctrico de presién y calor, lo
gue garantizara una soldadura resistible en todos los cruces.

La nomenclatura usual para designar las caracteristicas de ia malla, esta basada en cuatro nimeros; el primero
de los cuales indica la separacion en pulgadas del alambre longitudinal; el segundo nimero la separacion en
pulgadas del alambre transversal; el tercer nimero indica el calibre del alambre longitudinal, y finaimente el
cuarto nimero indica el calibre del alambre transversal.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se haréa por metro cuadrado; tomando como base las caracteristicas de
ja malia, y de acuerdo al proyecto prefijado. Se incluyen en este concepto las mermas, fletes y desperdicios, asi
como los separadores que se requiera y la mano de obra para cortar y colocar.

APLANADOS Y EMBOQUILLADOS.

4100.01 AL 06

CONCEPTO:

01240014, 012400202, 01240205, 01240206 01240207, 01240208, 01240209, 01240210

"Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurso
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa ron fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente™
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DEFINICION Y EJECUCION.- Aplanado es la obra de albafiileria consistente en la aplicacion de un mortero
_en la superficie de repellado para afinarlas y protegerlas de la accién del intemperismo y con fines decorativos.

El proporcionamiento del mortero seréa el especificado en el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Previamente a la aplicacion del aplanado las superficies de los muros se humedeceran a fin de evitar pérditias
de agua en la masa del mortero.

Cuando se trate de aplanados sobre superficies de concreto, éstas deberan de picarse y humedecerse
previamente a la aplicacion del mortero para el aplanado.

La ejecucion de los aplanados sera realizada empleando una llana metalica, o cualquier otra herramienta, a
plomo y regla y a los espesores del proyecto, teniendo especial cuidado de que los repeilados aplicados
previamente a los lienzos de los muros o en las superficies de concreto se encuentren todavia hiumedos.

MEDICION Y PAGO.- La medicion de superficies planas se hara en metros cuadrados, con aproximacion ce un
décimo y de acuerdo con los materiales y proporcionamientos; al efecto se mediran directamente en la obra las
superficies aplanadas segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Los emboquillados se ejecutaran bajo las mismas Normas y se pagaran por metro lineal. Se incluye el
suministro de todos los materiales en obra, con mermas, desperdicios, fletes, andamios, mano de obra y
equipo.

POSTES Y ALAMBRADOS CON TODOS LOS MATERIALES; SUMINISTRO Y COLOCACION.

4120.01 AL 10
CONCEPTOS: 01260218

DEFINICION Y EJECUCION.- Por estos conceptos de trabajo el Contratista se obliga a suministrar todo el
material, equipo y mano de cobra necesarios, para construir e instalar la cerca de malla ciclonica de acuerdo
con los datos del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero. Siendo por unidad de obra terminada; aunque para
efecto de pago se hayan dividido en varios conceptos.

Dentro de los precios unitarios se incluyen todos los cargos por el suministro, el lugar preciso de los trabajos en
todos los materiales, los postes, barras, retenidas, alambre y demas accesorios de sujecion; asimismo se
incluye la excavacién necesaria para la colocacion de los postes, la fabricacion y colocacion del concreto para
las bases de los postes; incluyéndose el suministro de los agregados pétreos, agua y cemento.

Los postes de esquina y terminales podran tener un diametro exterior de 3" Cd.ST.

Los postes de linea podran tener un didmetro exterior de 2" Cd.ST. El espaciamiento entre los postes no
debera exceder de 3.0 (tres) metros de centro a centro.

Las barras de la parte superior y las retenidas horizontales deberan ser de un didametro exterior de 42 (cuarenta
y dos) milimetros Cd.ST. y galvanizados. Las barras superiores deberan pasar a través de la base de las
capuchas de puas para formar un refuerzo continuo de extrremo a extremo de cada tramo de cerca.

Los postes de puertas deberan tener capucha simple en la parte superior. Los bastidores de puertas seran de
un didmetro exterior de 51.0 (cincuenta y uno) milimetros, con un refuerzo vertical de un didmetro de 40.0
(cuarenta) milimetros.

La malla debera ser de alambre de acero calibres 10. y 8; con la abertura de 55 x 55 milimetros y la altura
segun proyecto, Galvanizado o forrada con PVC.

"Este programa es de caricter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recrrsos\

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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La malla debera sujetarse a los postes de linea a intervalos no mayores de 35.0 centimetros, con alambres de
unién del calibre No. 10 o bandas de malla a la barra superior con intervalos de no mas de 60 centimetros, con
alambre de union de calibre No. 12 o bandas de malla. Debera proveerse de alambre de tension de resortes
espiral calibre No. 7 entre los postes, en la parte inferior de la malla; asimismo debera sujetarse a los alambres
de tension a intervalos de no mas de 60 centimetros.

Los brazos de extension para alambre de plas debera ser de acero prensado en todos los postes intermedios y
se usaran extensiones del mismo material en postes de esquina o postes puntal. Deberan sujetarse de manera
segura tres alambres de puas en cada brazo. El alambre de plas debera estar a 30 centimetros sobre la malla.
Los brazos de extension en las puertas y en la cerca dentro de la distancia de movimientos de las puertas,
estaran en posicion vertical, todos los demas brazos de extensién deberéan estar inclinados hacia adentro.

La malla de alambre de puas y tubos para postes, etc.,, deben cumplir el requisito de galvanizado por
inmersion en calibre de acuerdo a las especificaciones de la A.S.T.M. designaciones A-116, A-121. Los postes
de esquina, puntal y de linea deberan ahogarse en un muerto de concreto, de diametro de 30 centimetros.

MEDICION Y PAGO.- La valuacion de los conceptos 4120.01 al 4120.10 se haran en funcion de cada uno de
los enunciados, utilizéandose las unidades sefialadas pudiendo ser pieza, metro lineal 0 metro cuadrado. En
todos los casos incluyen los suministros con desperdicios, acarreos, fletes y colocacion; conforme a las lineas y
niveles que el proyecto sefiale.

En el caso de los postes, se incluye la excavacion, el concreto, el relleno, la nivelacion y colocacion del poste.

POSTES PRECOLADOS DE CONCRETO.
4120.01 AL 10
CONCEPTOS: 01260219

DEFINICION Y EJECUCION.- Los postes precolados de concreto son estructuras que serviran para la
formacion de cercas de proteccion, mediante la instalacion adicional de alambre de puas.

Segln sus caracteristicas podran ser de 15 x 15 cm. o de 25 x 25 cm. y una longitud de 2 (dos) metros,
concreto f'c=150 kg/cm2., armados con cuatro (4) varillas del 2.5 y estribos de alambron de 1/4" a cada 20 cm.
Los postes seran colocados segin la separacion que indique el proyecto, rechazando aquellos que durante..su
manejo o colocacion se deformen o se agrieten.

MEDICION Y PAGO.- Los trabajos ejecutados por el Contratista en la fabricacion y colocacion le seran medidos
para fines de pago por pieza colocada en funcion del proyecto, se incluyen en este concepto el suministro de
todos los materiales, el manejo de poste, acarreos y maniobras para colocarlo, incluyendo la excavacion,
amacice y relleno.

Los postes en su elaboracién deben contemplar los elementos de sujecion para eI alambre de puUas; por lo que
el Contratista debe hacer las consideraciones para ejecutar tales acciones.

"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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ALAMBRE DE PUAS PARA CERCA.
4120.01 AL 10
CONCEPTOS: 01260220

DEFINICION Y EJECUCION.- En las obras de Agua Potable y Alcantariliado, es necesario proteger con cercas
de alambre algunas partes del sistema, como Zona de captacion, Estaciones de bombeo, Plantas
potabilizadoras, etc., con el propdsito de no permitir el acceso de personas ajenas a la operacién; como de
animales que podrian destruir algunas partes que constituyen las obras.

Comprende el suministro de alambre de plas que sera del calibre nimero 12 1/2 con 4 (cuatro plas cada 76
milimetros). »

MEDICION Y PAGO.- Se medira y pagara al Contratista en metros con aproximacién al décimo, la cantidad de
metros colocados directamente en la obra.

No se considerara para fines de pago, la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los lineamientos
fijados en el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, o que no cumplan con la calidad de los materiales que
fueron especificados.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.
4140.01

CONCEPTO:

01290102

DEFINICION Y EJECUCION.- Comprende el suministro de un impermeabilizante integral aprobado por la
Comisidn, cuyo fabricante sea de reconocida capacidad técnica, mismo que se adicionara al concreto durante
su fabricacién en la forma y proporcion estipulada por el fabricante o aprobado por la Comisidn.

MEDICION Y PAGO.- En funcidn del proporcionamiento aprobado, se pagara por kilos de impermeabilizante
colocado; para tal efecto y de acuerdo con la cantidad utilizada se determinara el nimero de kilos, debiendo
incluir fletes, maniobras de colocacién y la mano de obra.

ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE.
5015.01 5015.02

DEFINICION Y EJECUCION. Este precio unitario comprende todos gastos directos e indirectos que se realicen
para el acarreo de agua incluye la obtencidon, la carga, el acarreo y la descarga; asi mismo incluye las
erogaciones por la adquisicidén del agua.

MEDICION Y PAGO. Este se hara por metro cubico, y por metro cubico kildmetro, segin sea el concepto a
utilizar. : ]

"Este programa es de cardcter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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REGISTROS DE ALBANAL.
6005.01 Y 02
CONCEPTO:

01300100, 01300101

DEFINICION Y EJECUCION. Los registros de albafial son pequefas cajas ¢ estructuras que tienen acceso a
los albafales del interior de los predios, permiten la inspeccion de esos albafales, asi como la introduccion de
varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando tales albafiales sean muy
profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobras de un
operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetard a lo sefialado en el proyecto y/o las érdenes del
Ingeniero, y sus dimensiones normales seran del orden de 60x60 cms., 6 un minimo de 60x40 cms., variando
su profundidad en funcion de la configuracién del terreno y de la pendiente del albafial.

La excavacion para aIOJar un registro de albanal se hard de las dimensiones necesarias para el mismo y se
pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de cimentacion
que sobre la plantilla consolidada se procedera a la construccion de una base de concreto simple de |as
caracterfsticas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medidas cafias del
albafal, bien sea empleando cerchas 6 tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos y
con cerchas 6 tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor que fije el
proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm.
abajo del correspondiente al piso 6 pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y aplanarse por medio de
mortero, los registros para albafial seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el
proyecto.

Las tapas para ’registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en ¢Je
seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes :

a).- Por medio del fierro angular de 50.8 mm., por 8 mm. de espesor, se formard un marco rectangular de las
dimensiones de |a tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u octagonal formada por alambrén de 5
mm.(1/4") de didametro, en cantidad igual a la' sefialada en el proyecto y nunca menor que Ia necesaria para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colocaré dentro del marco. Los extremos del
alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colocara dentro del marco un concreto de la resistencia senalada en el
proyecto.

b).- La cara aparente de la capa del registro debera acabarse los mismos materiales, aparejo de la junta y
colores del terminado que de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero se vaya a dar al piso ¢

pavimento definitivo.
c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite introducir en él
una llave & varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto |a cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan quedéf al
nivel correspondiente al piso 6 pavimento.

"Este programa es de caricter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursgs
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fine
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este}.
programa deber4 ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldara
una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm. de iargo, por 25.4 mm.(1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de Ia caja del registro y quedaran ahogados en mortero de
cemento del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO. La medicién para fines de pago del conjunto de albafileria que ejecute el Contratista en la
construccion de registros con tapa para albafales sera medida en unidades totalmente terminadas, incluyendo
las conexiones correspondientes con las tuberias del albafial, incluyendo su tapa.

El precio unitario incluye todos los materiales, puestas en obra con mermas, desperdicios y acarreos; la mano
de obra y el equipo se utilizara como unidad la pieza; y en funcion de la profundidad el Incremento por cada 50

centimetros.

"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurso
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA.
7001.01Y 02; 7002.01Y 02

CONCEPTO:
01260006, 01260007, 01260101, 01260102, 01260103, 01260121, 01260124, 01260583, 01260584

DEFINICION Y EJECUCION.- Herreria es el trabajo de armado ejecutado con piezas metalicas la base de

- perfiles laminados, forjados, tubulares o troquelados para formar elementos cuya finalidad sera ta de proteccion.

Todos los trabsjos que ejecute el Contratista en elementos de herreria deberan cumplir con las nornias,
dimensiones y demas caracteristicas estipuladas por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero.

Todos los materiales que utilice el Contratista para |a fabricacion de elementos de herreria deberan ser nuevo
y de primera calidad. ‘

La presentacion y union de las partes de cada armazon se hara en forma de lograr ajustes precisos evitando |a
necesidad de rellenos o emplastes de soldadura.

La union de las partes de cada armazon se hara empleando soldadura eléctrica. Los extremos de las piezas
que concurriran en las juntas soldadas deberan ser previamente limpiados retirando de ellos grasa, aceite,
herrumbe y cualquier otra impureza. Las juntas de soldadura deberan ser esmeriladas y reparadas, cuando
esto se requiera, verificando que en su acabado aparente no queden grietas, rebordes o salientes.

Los trabajos de soldadura deberan ser ejecutados con personal calificado y con experiencia, a satisfaccién del
Ingeniero.

Las bisagras deberan ser de material lo suficientemente resistente para sostener el peso de la hoja
correspondiente, incluyendo su respectiva vidrieria. Las bisagras podran ser de proyeccion tubulares o de
gravedad.

Las dimensiones del armazén de todo elemento de herreria, respecto de las del vano en que quedara montado,
deberan ser tales que los emboquillados no cubran el contramarco ni obstruyan su libre funcionamiento.

Las partes méviles ( hojas, ventilas. etc.) deberan ajustarse con precisién y su holgura deber ser suficiente para
que las hojas abran o cierren con facilidad y sin rozamiento, pero que impidan el paso de corrientes de aire a
través. Se evitaran torceduras o "tropezones" que obstruyan su libre funcionamiento.

Los elementos parciales que formen parte de puertas, portones y ventanales deberan especificarse de acuerdo
con las dimensiones de sus secciones y perfiles, segtn ia nomenclatura siguiente:

a).- Antepecho.- Adicion generalmente incorporada para disminuir la altura de las hojas y el cual puede ser fijo,
movil o con partes fijas y moéviles, segin lo especificamente estipulado por el proyecto y/o el ingeniero.

Cada parte mévil del antepecho, debera accionarse por medio de un mecanismo adecuado que permita al
operador manejarlo facil y naturaimente.

El antepecho debera constar de un marco adicional fijo, con proteccion de malla de alambre o plastica,
cuando asi lo estipule el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero.

b).- Anclas.- Las anclas formaran parte del contramarco o estaran soldadas a él para amacizar dicha pieza
metalica en las jambas del vano; sus dimensiones seran de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o
por las ordenes del Ingeniero, pero las de su seccion transversal en ningdn caso seran mayores que las
correspondientes a las del contramarco.

"Este programa es de caricter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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c).-

d).-

).-

g)-

h).-

Batiente.- El batiente debera formar un tope firme y resistente armado horizontalmente, de preferencia en
la parte inferior de las hojas, contra el cual boten los cabios de las hojas.

Botagua.- El botagua es un dispositivo de proteccién contra el escurrimiento del agua pluvial, evitando su
paso hacia el recinto interior por los ensambles de las hojas mdviles. Deben construirse de solera, de
perfiles combinados o de lamina, en forma tal que, el escurrimiento se verifique fuera del batiente o
proteja las juntas en que deba impedirse el paso del agua. '

Contramarco.- Contramarco es el bastidor externo del armazén que formara el elemento de herreria y que
limita las hojas mdviles y demas elementos; se construira segiin sea el caso, de perfiles laminados
simples, combinados o tubulares. Sus partes se denominan: la superior, cabezal; la inferior, subcabezal y
los laterales, piernas. Se fija en los vanos correspondientes.

Marco.- Marco es el elemento exterior perimetral que limita las hojas méviles y que segun sea el caso,
deberd construirse de perfiles laminados simples, combinados o tubulares, de acuerdo con lo sefialado por
el proyecto y/o por el Ingeniero.

Hojas.- Son los marcos que se abren y que permiten acceso al exterior. Las partes del marco de la hojé se
denominan: las verticales, cercos; y las horizontales cabios. Las hojas de acuerdo con lo que sefialen el
proyecto y/o el Ingeniero seran:

1.- Embisagrada, que es la que abre por medio de bisagras.

2.- Corrediza, que es la que abre deslizandose lateraimente.

3.- De guillotina, que es la que abre deslizadndose verticalmente.

4.- Empivotada, que es la que gira sobre pivotes o bimbales.

5.- Deslizante de proyeccion, que es la que abre proyectandose horizontalmente.

Manguete.- Manguete es el elemento que subdivide la hoja en claros y sirve ademas para soportar
parciaimente los vidrios o laminas; segin lo sefale el proyecto se construiran de perfiles laminados
simples, combinados o tubulares.

Imposta.- Es el elemento horizontal que divide el antepecho del resto de la hoja y que, segun sea lo
sefalado por el proyecto y/o por el Ingeniero, debera construirse empleando perfiles laminados simpies,

combinados o tubulares.

Montante.- Es el elemento en el cual se fijan las bisagras de las hojas, el que debera construirse
empleando los mismos perfiles utilizados en el marco respectivo.

Parte luz.- Es el elemento vertical que sirve de batiente a dos hojas simultaneas; deberadn construirse con
los perfiles sefialados por el proyecto y/o por el Ingeniero.

Postigo.- Es una hoja secundaria movil destinada a permitir la ventilacion.

Manija.- Es el accesorio destinado a fijar el cierre de las hojas moviles y consiste en una palanca con traba
que se acciona a pulso. Debera ser metalica y se fijaran sus partes en los elementos correspondientes de
la hoja, por medio de tornillos, calzandolos convenientemente para ajustar el cierre de las hojas
respectivas.

n).- Jaladera.- La jaladera es el accesorio que facilita el movimiento giratorio o deslizante de la hoja y se acciona

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursgs
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de est
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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manualmente a pulso. Deberéa ser metélica, prefabricada y de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o
por el Ingeniero. Se fijara por medio de tornillos, remaches o soldaduras.

0).- Elevador.- Es el mecanismo que permite accionar los elementos moéviles de una hoja, cuando no son
facilmente accesibles. Debera ser metalico, sujeto a la aprobacion del Ingeniero

p).- Pestillo.- El pestillo es el accesorio que funciona como pasador. Debera ser metalico, preconstruido y'iel
disefio y caracteristicas sefialados por el proyecto y/o aprobados por el Ingeniero.

q).- Operador.- Es el accesorio cuyo mecanismo permite accionar fa hoja exterior, desde el interior del recinto.
Debera ser metalico, prefabricado y de disefio y caracteristicas sefialadas por el proyecto y/o aprobados
por el Ingeniero. '

r).- Cerradura.- Es el elemento de proteccion y seguridad accionado por medio de una llave, destinado a fijar
en posicion de "cerrado” una puerta o portdn. Para su colocacion debera disponerse de un espacio
adecuado que no forme parte de un marco destinado a la colocacién de vidrio o cristal. Su colocacién en el
elemento correspondiente formara parte del trabajo de herreria de dicho elemento.

s).- Taladros.- Son las perforaciones hechas en las manguetas para la colocaciéon de grapas o tornillos que
fijaran los accesorios de sujecion de los vidrios. Deberan espaciarse entre si de acuerdo con lo sefalado
por el proyecto y/o por el Ingeniero.

t).- Tirante.- Es el elemento estructural que debera disefiarse para impartir rigidez y soporte a las hojas con
vuelo considerable. Debera construirse con material metalico de seccién y caracteristicas de acuerdo con
lo seflalado por el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

Todos los trabajos de herreria deberan ser entregados protegidos con la aplicacion de cuando menos una

mano de pintura anticorrosiva. ,

La presentacion, colocacion y amacizado de las piezas de herreria en las obras objeto del contrato seran
ejecutados de acuerdo con lo siguiente: Todos los elementos de herrerfa deberan ser colocados por el
Contratista dentro de las lineas y niveles marcados por el proyecto y/o por el Ingeniero.

El amacizado de una puerta o ventana se hara por medio de anclajes que cada una de estas estructuras
traera previamente construida desde el taller de su fabricacion.

Previamente a la formacion de las cajas para el empotre de la puerta o ventana por colocar; éstas se
presentaran en su lugar definitivo, en forma tal, que la estructura de herreria quede a plomo y nivel dentro de
los lineamientos del proyecto.

Una vez presentada la estructura de herreria se procedera a formar las cajas que alojaran los anclajes, las que
seran de una dimension tal que el anclaje quede ahogado en una masa de mortero de un espesor minimo de 7
(siete) centimetros. '

La holgura entre el marco de una puerta o ventana y la cara de la mocheta correspondiente al vano no debzra
ser mayor de 2 (dos) centimetros.

v

La conservacion de la herreria hasta el momento de su colocacion sera a cargo del Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Los diversos trabajos de herreria que ejecute el Contratista de acuerdo con lo sefialado
por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero, seran imedidos para fines de pago en metros cuadrados, con
aproximacion al décimo; incluyéndose el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios,
soldaduras, equipos y la mano de obra necesarios.

"Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente”
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SUMINISTRO COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL.
7020.01

CONCEPTO:

01260704, 01190103, 01190110, 01191022

DEFINICION Y EJECUCION.- Es valido todo lo asentado en la especificacion 7001.01; en todo lo que procede;
adicionalmente se enuncian algunas de las actividades que van implicitas en este concepto
independientemente del suministro de los materiales seré necesario fabricar, manejar, cortar y probar todos los
elementos estructurales que de acuerdo al proyecto se requieran; llevando implicito en esto cortar perfiles y
placas, limpia de escorias, barrenar, enderezar perfiles; asi como puntear y soldar a tope, donde sea necesario
todo previo alineado.

MEDICION Y PAGO.- Se valuara por kilos en funcién de los pesos teéricos de los perfiles como base maxima:
debiendo involucrar los desperdicios, mermas vy fietes de todos los materiales; asi mismo se debera utilizar el
equipo adecuado, soldadora de una capacidad minima de 300 Amperes en el sistema Manual, los porta
electrodos, cables, etc., deberan de ser del tipo y tamaiic adecuados.

El precio unitario incluye también una limpieza y una proteccién a base de pintura anticorrosiva aplicada con
pistola de aire y con un espesor de 0.002" y finalmente una aplicacién a dos manos de esmaite alquidilico del
mismo espesor.

ACARREO DE MATERIALES.

9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05
9003.01 AL 05

CONCEPTO
01020411, 01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarrecs de materiales la transportacion de los mismos desde
el sitio en que la Comisidn se los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministradc nor este
Ultimo, hasta el sitio de su utilizacién en las obras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- Ei acarrec de materiales pétreos. arena, grava, material de banco o producto de
excavacion, cascajo, etc., en camién de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se
medira en metros cubicos con aproximacién a un décimo. Incluye: camién inactive durante la carga, acarreo
primer kildmetro y descarga a volteo, y serd medido colocado o en la excavacion original;, es decir, llevara
involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildmetro, se medira para su pago en toneladas con aproximacién de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumetricos.

El acarreo de materiales pétrecs: arena, grava, piedra, cascajo, etc, en camién de volteo en kilbmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-kildbmetros con aproximacion a la
unidad, medidos colocados.

Para kilometros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberfas en camion de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilémetro; el
namero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tedricos por el numero de kilometros de acarreo.

"Este programa es de caracter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esti prohibide el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de Iucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante autoridad competente”
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La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacién seran reparados por cuenta y cargo del
Contratista.

ACARREOS EN CARRETILLA.
9030.01 Y 02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales, la transportacién de los mismos desde
el sitio que indique el Ingeniero al lugar de aprovisionamiento o almacenamiento.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales en carretilla, a una distancia no mayor de 20 metros, para fines
de pago se medira colocado en metros cubicos con aproximacién de un décimo. Incluye la carga a mano y
descarga a volteo.

E! acarreo de los mismos materiales, en carretilla, en estaciones subsecuentes de 20 (veinte) metros se
mediran en metros clbicos-estacién, con aproximacion de un décimo; y seran medidos colocados.

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deber4 ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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RELLENO CON MATERIAL “B” APISONADO Y COMPACTADO
Sin Numero
CONCEPTO:
011935, 01070101, 01070102, 01070107, 01070130, 01070140

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por relleno de material B apisonado y compactado” aquei quéese
forme colocando el material producto de la excavacién en capas sensiblemente horizontales, del espesor que
sefale el Ingeniero, pero en ningln caso mayor que 20 cm con la humedad que requiera el material de acuerdo
con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

Por relleno de con material B apisonado y compactado se entendera el conjunto de operaciones que
debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, en las excavaciones que se hayan realizado para
desplante de estructuras en lo referente a pisos terminados y/o banquetas.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacién por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccién del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se haré en su totalidad con tierra libre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arfiba
del lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas
y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno deberéa ser efectuado en forma tal
que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacién, para lo cual el Ingeniero ordenara
el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacion, etc., para lograr la
compactacion 6ptima.

La consolidacion empleando agua no ‘se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial,
al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones, seran acarreados por el
Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del rellepo
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion gel

"Este programa es de caracter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recngfis
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de e
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con ia ley aplicable y ante autoridad competente"
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relleno de la zanja y la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara
las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le serd medido en metros
cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccidon, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado (quitar o
adicionar)

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

""Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurjos /
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fin
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de ¢
programa deberi ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente
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PISO O FIRME DE CONCRETO ESPESOR VARIABLE CON MALLA ELECTROSOLDADA.
Sin Namero

CONCEPTO:

012300086, 01230008, 01230204

DEFINICION Y EJECUCION.- Piso de concreto, es Ia obra de albafileria que se ejecuta en los lienzos de los
muros y pisos con la finalidad de darles proteccién contra la humedad y el uso en la circulacion, el termonido ylo
acabado, asi como el espesor sera de acuerdo a lo indicado en el proyecto . :

El Contratista deberé emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede
poner a consideracion de la Dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en su caso de ser aceptado no sera
motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

Los firmes.se construirén segtin lineas y niveles fijados en el proyecto.
Los errores maximos admitidos en pendientes de pisos sera de 0.25% .

Se colocara malla electrosoldada de acuerdo al proyecto o a las instrucciones del Ingeniero.

Previamente a la iniciacion del colado debera verificarse que la base del desplante tenga el grado de
compactacion indicado en el proyecto. :

Antes de colarse concreto sobre el terreno éste deberd humedecerse para evitar perdidas de agua durante el
fraguado. Durante el colado debera evitarse que el concreto se mezcle con el terreno o relleno. Este concreto
se fabricara en lo que corresponda de acuerdo a lo indicado en la especificacion 4030.01 al 05.

El curado del piso se hara por cualquiera de los metodos a base de agua y-arena, durante setenta y dos horas
como minimo o membrana. :

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de la colocacion, la mano de obra para llevar a
cabo hasta su total y correcta terminacion el concepto de trabajo; todos los cargos derivados por el uso del
equipo, herramientas, andamios, pasarelas, andadores y obra de proteccion que para la ejecucion del trabajo
encomendado proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. Los resanes y la restitucién parcial o total por
cuenta del Contratista de Is obra que no haya sido correctamente ejecutada a jucio del ingeniero, La limpieza y
el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios -al lugar que el Ingeniero apruebe o indique.

MEDICION Y PAGO.- Los trabajos de construccién de pisos de concreto seréan medidos en metros cuadrados
con aproximacién de un décimo, al efecto se medira directamente en la obra la superficie del piso
efectivamente colocado segun el proyecto y/o las instrucciones del Ingeniero. El precio unitario incluye el
suministro en obra de todos los materiales con mermas y desperdicios, con mano de obra y equipo.

"Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recufis
pruvienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fifies
politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos dé ekte
programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"
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PROPUESTA ECONOMICA
CONTENIDO DEL SOBRE NO. 2

ANEXO E-1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION CANTIDADES DE TRABAJO,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION,

ANEXO E-3 DATOS BASICOS DE COSTOS REALES.
A) COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

B) DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y ACORDE CON EL
TIPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.

C) DELAMANODE OBRA UTILIZABLE. |
C.1. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C.2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

ANEXO E-4 ANALISIS DETALLADOS DE:

A) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO

B’) PORCENTAJES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.

C) ANALISIS DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO
1. PORFLUJO DE CAJA

D) DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
E) CARGOS ADICIONALES

ANEXO E-5 PROGRAMAS CON MONTOS MENSUALES.

- A) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

C) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

D) PROGRAMA DE LA UTILIZA’CION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS.

E) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO
F) EXPLOSION DE INSUMOS.
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CARTA COMPROMISO

Culiacén, Sin., a --- de ======-memmmmumm- de20__

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

~ BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE.

COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS .
CULIACAN, SINALOA.
AT'N: ING. JESUS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL
Me refiero a la CONVOCATORIA PUBLICA No. , Licitacion No.
---------- --, referente a la

Como representante legal
Manifiesto que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitacion relativas al concurso de que se trata, y se
ha tomado debida nota de los requisitos y datos a que se sujetara éste y conforme a los cuales se llevard
a cabo la obra. Se aceptan integramente los requisitos contenidos en las citadas bases y para tal efecto
se devuelven debidamente firmados por el suscrito.

Asf mismo, manifiesto que esta empresa conoce la (Ley de Adquisiciones y Obras Publicas para
obras con presupuesto federal y la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, en el caso de
presupuesto Estatal), el Reglamento y las Reglas para la contratacién y ejecucion de Obras Publicas, y
de los servicios relacionados con las mismas vigentes, las normas de construccién y las especificaciones
genéricas y particulares del proyecto que tiene en vigor “La Entidad” y acepta que tales documentos
rijan en lo conducente, respecto al concurso indicado y demas actos que de €l deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposicion respectiva, la que con un importe
total de:
$ ( /100 M. N.) y un plazo
de ejecucion de ----- dias calendario, se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las
Bases de Licitacién y que comprende los siguientes documentos.

Vigencia de la oferta -------- dias.

38



ANEXO T-1

ANEXO T-2

ANEXO T-3

ANEXO T-4

ANEXO T-5

ANEXO T-6

ANEXO T-7

ANEXO T-8

ANEXO T-9

PROPUESTA TECNICA.

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y de asistencia a las Juntas
de Aclaraciones.

Relacion de maquinaria y equipo de construccion indicando si son de su
propiedad o rentados, su ubicacion fisica y vida util.

Manifestacion escrita de las partes de la obra que subcontratara o los materiales
o equipos que pretenda adquirir y que incluyan su instalacién.

Relacion de contratos de obra similar a la concursada que haya celebrado con la
administracion publica o particulares a la fecha y cualquier otro documentos que
acredite la experiencia o capacidad técnica requerida.

Modelo de Contrato, Bases de Licitacion y Anexos debidamente firmados de
conocimientos. ‘

Constancia de conocimiento del modelo de contrato y de las especificaciones
de la Comision Nacional del Agua y “la JAPAC”, asi como las normas de
construccion aplicables.

Constancia de conocimiento de los anticipos.

Cartas, circulares y minutas complementarias al concurso firmado de
conocimiento.

Planos de la Obra debidamente firmados.

ANEXO T-10 Relacién de normas y especificaciones particulares del proyecto, debidamente

firmados de conocimiento.

PROPUESTA ECONOMICA:

ANEXO E~1
ANEXO E-2

ANEXO E-3

Carta Compromiso de Ia proposicion.

Catalogo de conceptos, unidades de mediciéon cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion.
Datos basicos de costos reales.

A) Costos basicos de materiales.

B) De la maquinaria de construccién considerada como nueva y acorde con €l tipo de
los trabajos (costos horarios) puestos en el sitio de los trabajos.

b.1. Analisis de costos horarios.
C) De la mano de obra utilizable.

c.1. Andlisis, célculo e integracion del factor de salario real
c.2. Relacién de factores de salario real.

c.3. Tabla de calculo del factor de salario real.
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ANEXO E-4 Andlisis detallados de:
A) Andlisis de precios unitarios
B) Andlisis de costos indirectos de operacion y campo
b’) Porcentajes de los andlisis de costos indirectos, financiamiento y utilidad,
C) Anadlisis de costos de financiamiento
1. por flujo de caja

D) Determinacion del cargo por utilidad
E) Cargos adicionales

ANEXO E-5 Programas con montos mensuales.

A) Programa de montos mensuales de gjecucion de los trabajos.

B) Programa de montos mensuales de utilizacion de la magquinaria y equipo de
construccion.

C) Programa de montos mensuales de adquisiciones de material y equipo de
instalacion permanente

D) Programa de la utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios
encargado de la direccidn, supervision y administrativo de los servicios.

E) Programa de montos mensuales de utilizaciéon de personal obrero
F) Explosion de insumos.

Ademas, comunico a Usted que mi representante técnico en la obra serd el C. Ing.
<= con cédula No. - , expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretarfa de
Educacién Publica, quien conoce las normas de construccién aplicable al proyecto y especificaciones y tiene
suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevard a cabo.

La personalidad y facultades de quien firma esta proposicién se demuestra mediante acta constitutiva, €
identificacion oficial.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION.

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER:
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL

TOTAL DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). -TEXTO:

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD DE TRABAJO:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:
PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:
CONCEPTO:

SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA  UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE 0O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCION DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE EN SU
CASO UN NUMERO RAZONABLE DE RENGLONES

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
NUMERO EL PRECIO UNITARIO

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
LETRA EL PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE LA
CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL
IMPORTE DE L.LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL
IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE LA INTEGREN
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

ESTAHOJA:

ACUMULADO:

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN CUESTION
SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA JAPAC

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA JAPAC
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

LICITACION Ne: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE-2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOIJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJQ, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA

PROPOSICION

NUMERO UNIDAD || CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
PROGRE- DESCRIPCION DEL CONCEPTO. DE TRABAJO
SIVO
CON NUMERO CON LETRA CONCEPTO SUBPARTIDA | PARTIDA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:




ANEXO E-3.- DATOS BASICOS DE COSTOS REALES

A) COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

B) DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y ACORDE CON EL TIPO
DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.
C) DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE.

C.1. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C.2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

A.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-COLUMNAS:
Ne.:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

UNIDAD

COSTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL A LA
QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL.
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION.
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE
NSTALACION PERMANENTE, INDICANDO EN LA
COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A
UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION -
PERMANENTE.



H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CULIACAN

LICITACION Ne;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

ANEXOE3A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE

LA PROPUESTA

Ne, MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO
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ANEXO E-3 B.- DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y
ACORDE CON EL TIPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO

DE LOS TRABAJOS

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

Ne.:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSRUCCION:

UNIDAD
COSTO

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE [ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO

~ CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIOM NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS

HORA

EL COSTO HORARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne; ANEXOE-3B
TUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION [ HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE LOS | DE LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

PROPUESTA

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

Ne,

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

UNIDAD

COSTO HORARIO




ANEXO E3-Bl ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DEBERA CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPALL. DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:
CLASIFICACION:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

(Vr) VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL
A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL
DOCUMENTO T 2B.

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA MAQUINA,
SEGUN EL DOCUMENTO T2 B.

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y
ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA
MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS
SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES; SIN INCLUIR L.V.A

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION
DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE
LLANTAS NUEVAS

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS
COMO NUEVOS

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA
QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU
VENTA, AL TERMINO DE SU VIDA ECONOMICA

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO

SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
PARA LA TASA DE INTERES ANUAL



(i) TASA DE INTERES ANUAL:
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:
(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(Ga) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:
(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

SE ANOTARA EL I}II'JMERO DE HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ANO

SE ANOTARA INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO DEL

MERCADO DE SEGUROS

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

SE ANOTARAN 1LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO

SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION ADECUADO
PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION, COMO
PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR
DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAIJO.

SE AN'OTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN
LA MAQUINA, SINIVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER (RECIPIENTE
DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS
SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS
ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES
CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN
EL EQUIPOQ, SINIVA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES
DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE
LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL
PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXOE-3B.1
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DELA | HOJA:

DEL LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DELAS LLANTAS s (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALORDE EQUIP, ACC. OfY PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HPx Fo) HP
(Vm) VALOR DELA MAQUINA s (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE HITROS!
(Vr) VALORDE RESCATE Vm $ (Pe)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
(IC) INDICADOR ECONOMICO PARA TASA DE
INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS

. LITROS/H
(i) TASADE INTERES ANUAL (P2)  COSTO DEL LUBRICANTE R
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DELASLLANTAS LITRO
( 1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
('s) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
g{( 1;; 3 }SOEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Ckt LITROS/HR. TURNO

1.1.- DEPRECIACION
1.2.- INVERSION
1.3.- SEGUROS

D=(Vm-Vr)/ Ve
Im=(Vm+Vr)i/2Hea
Sm=(Vm+Vr)s/2Hea

1.4.- MANTENIMIENTO Mm= Ko XD =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||7
IL.- CONSUMOS ;
IL1.- COMBUSTIBLES Co=Gh X Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Cc =

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa : A h=(HP) x (Fop.) x (Ca) Ga=Clt =
1L5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS ||
1L.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= $

I1L1.- OPERACION Po=Sr/Ht=

COSTO DIRECTO PORHORA (1)+(2)+(3)=$

(3) SUMA OPERACION




ANEXO E-3 C DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE :

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS

SALARIOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

Ne.:

CATEGORIAS:

SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION

GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

ELL. INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA
ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA 10S TRABAJADORES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR



H., AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO E-3 C
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
i TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA |
No. CATEGORIAS Ti’;%ﬁfgo siffgl%RR%iL SALARIO REAL




ANEXO E3 C.1.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIONDEL FACTOR DE SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- COLUMNA:
CONCEPTOS GENERALES:

DICAL:
DIAGI
PIVAC

DIDOM
DIVAC
DIFEO

DINLA
TI
TP/ TI

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE ANOTARA LA
INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SENALA LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.

DIAS CALENDARIO

DIAS POR AGUINALDO

DIAS POR PRIMA VACACIONAL.
DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES

DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR UNICAMENTE LO
ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
DIAS NO LABORADOS AL ANO

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA).
DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA






H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

ANEXO
E3 Cl1

RAZON SOCIAL DEL | F[RMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION

LICITANTE

DE LOS TRABAJOS DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

DIAS CALENDARIO

( DICAL) ;
(DIAGI) '|DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(1P) DIiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
( DIPEC) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
EXTRAORDINARIOS.
(DICOS) | DIAS PERDIDOS POR COSTUMBRE
DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( DINLA ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(Tl) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/T]) | DIAS PAGADOS/DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps[ TIJ “)

Tp Tp
TI

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones
obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual (de Enero a Diciembre).

TI= Representa los dias reélmente laborados durante el

mismo periodo anual.




ANEXO E.3 C.2.- RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N:

CATEGORIA:

Ps

FSR:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA  CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA
ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

REPRESENTA, EN  FRACCION  DECIMAL, LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES.

(EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3).

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y E3C.2.
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION  GENERAL DE  LOS
TRABAJOS:
RAZON
SOCIALDEL | pJRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION [ HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
I RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL |l
Ne. CATEGORIA Ps FSR




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN E3C3
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DELA | HOJA:
- LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
SALARIO SALARIO LEY LM.S.S. LEY (P EN || FACTOR
CLAVE{ CATEGORIA || TABULADO [ TP/T1|| BASEDE [ ART. || ART. ART. 106 ART. || ART. ART. 168 ART. ]| INFONAVI]| TOTAL [[FRACCION|| SALARIO
T DE
CUOTAS
(Sn) coTizacion| 25 [[72YB[FRACC.[FRACC] 107 || 147 [FRACCI[[FRACC.] 211 {| cUOTAS $ {|DECIMAL{ REAL (Fsr)

1

11

II




ANEXO E-4 A.-ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
(GUIA DE LLENADO)

A). -<ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EYECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
B). -TEXTO:

MATERIALES:

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS
Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON
SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE
PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO.

NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE
INTERVIENEN EN EL ANALISIS, INDICANDO SUS
CARACTERISTICAS GENERALES.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

LA  CUANTIFICACION DEL  MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRABAJO.

EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN
INCLUIRLV.A.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL
QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE
TRABAJO,



VR

UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA.:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA:

COSTO DIRECTO:

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES:
IMPORTE POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADO (HORA, TURNO, ETC.). -

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA,
SEGUN LA CATEGORIA EMPLEADA,

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO
DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL
CONCEPTO DE TRABAJO.

EN HORAS.
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERA
COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA
EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO,
SE ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA
MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL
SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL
PORCIENTO QUE SE EMPLEARA CON RESPECTO
AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO
UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL
ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARA EL
RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO
POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE
6,
AE7Y AES.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL
COSTO DIRECTO

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE
6 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.
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IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS

ADICIONALES

PRECIO UNITARIO:

UNIDAD:

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE
7 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A
LO

RELACIONADO EN EL DOCUMENTO E 3.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE
TRABAJO.

NOTAS:  EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE.
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H . AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N AS ; io
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DEPRESENTACIONDELA | HOJA:
LICITANTE . DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

| ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NO

CONCEPTO

MATERIALES

UNIDAD

CONSUMO COSTO UNITARIO

IMPORTE

I MANO DE OBRA I

{l SUMA §

{ CATEGORIA |

UNIDAD

CANTIDAD | COSTO |

IMPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

SUMA §

I NOMBRE |

UNIDAD

CANTIDAD | COSTOHORARIO |

IMPORTE

|

{ SUMA $

[ cosTo pIRECTO =

| TOTAL $

COSTO INDIRECTO= % C.Lx(C.D.)

CARGO ADICIONAL: C.A.1
CARGO ADICIONAL: C.A.2
CARGO ADICIONAL: C.A.n

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F.x(C.D.+C. L)
CARGO PORVUTILIDAD =% C. U.x(C.D. +C. L.+ C. F.)

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

PORCENTAJE

IMPORTE

CA.

PRECIO UNITARIO= (C.D.+C.I1.+C.F.+C.U.+CA.)

UNID
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ANEXO E-4 B- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y

LOS DE OFICINAS CENTRALES.
A).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

QHmgQwy

BYC.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA  EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO..

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA OBLIGACION
DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS
GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS
CARGOS DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS
INDIRECTOS Y QUE  PUEDEN  APLICARSE
INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL,
A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,



DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

QTmoOOwE»

SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS

B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO .

GASTOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

QEEmyOw»

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE
SEGUROS Y FIANZAS .

A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A . CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.
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LICITACION N°:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ANEXO E-4 B
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DESCRIPCION GENERAL DE
DE CULIACAN LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:
DEL LICITANTE EJECUCIONDELOS | LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE _LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIQS. SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGUROQ SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A,
BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARALOS
CONCEPTOS

A,BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A,BYC. _
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS

CONCEPTOS A,BYC.

(SUBTOTALES) §=

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTOQ Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $=

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES )$=

FLETES Y ACARREQS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.-PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $=

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
(SUBTQTALES ) §=

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES )$=




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXOE-4 B
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:
DEL LICITANTE EJECUCIONDELOS | LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

ANALISIS DE _COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL

CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS
A~ PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A~ CONSTRUCCIONY CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

(C.1.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

C.L %= C.1/C.D. X100




LICITACION N°:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ANEXO E-4 B’
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DESCRIPCION GENERAL DE
DE CULIACAN LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:
DEL LICITANTE EJECUCION DELOS | LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS :

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

W

IMPORTES POR ADMINISTRACION
CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

SERVICIOS

FLETES Y ACARREOS

GASTOS OFICINA

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

TOTALES

COSTO POR FINANCIAMIENTO
CARGO POR UTILIDAD

CARGOS ADICIONALES




N

ANEXO E-4 C - ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA

~ EFECTUADO.

PARA  DETERMINAR EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS Y
EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A COSTOS
DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ESTOS
EGRESOS DEBEN SER ACORDES CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y EL PLAZO INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS
INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO

MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO
QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

ANEXOE-4C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

TRABAJOS

EJECUCION DE LOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS DE COSTOS DE_FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

12

TOTAL

INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA (C.D. +C.I)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS

COSTO DIRECTO

"cosm INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

"@STOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X 100




ANEXO E-4 D.- CARGO POR UTILIDAD

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE  DETERMINARA MULTIPLICANDO  EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR
EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.



DEL LICITANTE LOS TRABAJOS

DE LA PROPUESTA:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E-4D
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:

DE:

I CARGO POR UTILIDAD

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAIJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS




ANEXO E-4 E.- CARGOS ADICIONALES

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTOQO LEGAL:

% ORDENADOQ:

INSUMO O PARTE DE APLICACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAIJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA - QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LAINDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES
QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR
CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O
PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE
SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS
DIRECTQS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS
CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS
LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS
QUE REALIZA LA CONTRALORIA.

LOS- CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER
AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS
PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.
ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO
LEGALMENTE.

SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARA.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO EN

EL ANEXOO E-3.



H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y . E-4E
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
PROPUESTA:

[ RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ||

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE INSUMO O PARTE DEL
CORRESPONDIENTES A ' LEGAL QUE LONORMA APLICA ANALISIS DEL PRECIO
(ADJUNTAR COPIA FOTOSTATICA) UNITARIO EN QUE SE
APLICARA
C.A.l

CA2

ETC.




ANEXO E-5-PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

N°. DE ACTIVIDAD:

PARTIDA:

SUBPARTIDA:

CONCEPTO DE LOS TRABAJOS:

CANTIDAD:

UNIDAD:

MES/ANO:;

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.,

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LAINDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

SE ANOTARA EL NUMERO SECUENCIAL QUE
CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO
AE12

SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE
CORRESPONDA.

SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE
CORRESPONDA, TOMANDO EN CUENTA LA PARTIDA.

SE ANOTARA EL CONCEPTO DE TRABAJO QUE
CORRESPONDE

CUANTIFICACION DEL CONCEPTO.

UNIDAD DE MEDICION.

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE
ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS
CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION
DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARA LA CANTIDAD E IMPORTE EN CADA MES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

LICITACION Ne: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN E5A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION ] FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:

DE LOS TRABAJOS

LA PROPUESTA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

NO. DE

Il I concerrons
| ACTIVIDAD PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE LOS TRABAJOS CANTIDAD

UNIDAD

ANO

MES




ANEXO E-5 B.-. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:
NO. DEL EQUIPO:

EQUIPO: LA DESCRIPCION DEL EQUIPO.

UTILIZACION:

NO. DE EQUIPOS:
HORAS EFECTIVAS:

IMPORTE TOTAL EN PESOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO
CON EL DOCUMENTO AT 2.

ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.

NUMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.
HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACION DEL EQUIPO.
IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO SIN

INCLUIR LOS CARGOS POR OPERACION QUE SERAN
CONSIDERADOS EN EL DOCUMENTO AE 11A.



~

MES/ANO: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN LAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION EN
CADA MES A UTILIZAR DEL EQUIPO, CANTIDAD DE HORAS E
IMPORTE EN PESOS.

NOTA: En el caso de que el equipo se utilice en mas de un concepto o actividad, se debera volver a anotar para cada una de ellas.
Si el Programa de Utilizacién de Equipo tuviera una duracién mayor a este formato, se deberén agregar los médulos necesarios
hasta completar su programacion total.



)

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

ANEXO
E-5B

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NO.DE
EQUIPO
DOCUMENTO
AT2

NOMBRE DEL

EQUIPO

UTILIZACIO
N

NO. DE DIAS

EQUIPO EFECTIVOS

ANO

MES




ANEXO E-5C.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS
DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRITICA CON DIAGRAMA

DE BARRAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). <ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:
NO. ORDEN PROGRESIVO:
CONCEPTOS DE ADQUISICION:

CANTIDAD:

UNIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO :

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE  PROPORCIONARA  EL
LICITANTE, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14 A.

LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU
PROPOSICION.

LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU
PROPOSICION.

MES/ANO:SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS
CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA
DURACION DE LA ACTIVIDAD PARA CADA
CONCEPTO Y SE ANOTARA LA CANTIDAD E
IMPORTE EN CADA MES.



N

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . LICITACI('JN N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: E-5C
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE )
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACION PERMANENTE

NO. ORDEN ANO

PROGRESIVO CONCEPTOS DE ADQUISICION CANTIDAD. jl UNIDAD MES




ANEXO E-5D.-PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS:

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJ70S:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:

AREA DE LOS TRABAJOS:
CATEGORIA:

ANO/MESES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. .

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ESPECIFICARA CLARAMENTE CUAL SERA EL
PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION O ADMINISTRACION.

SE ESCRIBIRA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE
DIRECCION, SUPERVISION O ADMINISTRACION
CORRESPONDIENTE.

SE PONDRA EL ANO O ANOS QUE ABARCA EL
PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARA LA
ACTIVIDAD EN EL AREA DE LOS TRABAJOS, EN LAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA
DURACION DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARA CON
NUMERO EL TOTAL DEL PERSONAL Y LA EROGACION
POR CATEGORIA EN CADA MES.

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARA CON NUMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORIA

EN CADA MES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN .
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION Ne:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

ANEXO
E5SD

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DELOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS TRABAJOS

CATEGORIA

ARO
MESES




ANEXO E-S5E.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE L.OS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:

AREA DE L.OS TRABAJOS:

CATEGORIA:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACIONQUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ESPECIFICARA CLARAMENTE CUAL SERA EL
AREA DE LOS TRABAJOS Y QUE SERVICIO
PARTICULAR SE HARA.

SE ESCRIBIRA LA CATEGORIA DEL PERSONAL
QUE TRABAJARA EN EL AREA.

ANO/MESES: SE PONDRA EL ANO O ANOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE,ANOTARAN LOS
MESES QUE DURARA LA ACTIVIDAD EN EL AREA DE LOS TRABAJOS, SEGUN SEA EL ANO,

PONIENDO SUS INICIALES.

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARA LA DURACION DE CADA ACTIVIDAD Y SE
ANOTARA CON NUMERO EL TOTAL DE JORNADAS Y LA EROGACION POR CATEGORIA EN CADA

MES.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACION MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERAN
AGREGAR LOS MODULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACION TOTAL.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION Ne;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

ANEXO
ESE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS TRABAJOS

CATEGORIA

ANO
MESES




ANEXO E-5 F A LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA:

SE ANOTARA LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS CON LA DESCRIPCION
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:
Ne:

MATERIALES Y EQUIPO DE:

INSTALACION PERMANENTE:

MANO DE OBRA:

MAQUINARIA Y EQUIPO:

UNIDAD: SE ANOTARA LA QUE CORRE_SPONDA.

CANTIDAD
IMPORTE:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARA EL LISTADO DEL MATERIAL O DEL
EQUIPO DE  INSTALACION  PERMANENTE
REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS,
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11 A.

SE ANOTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA
REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAIJOS,
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11 B.

SE ANOTARA EL LISTADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO
ATI11C.

SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.
SE ANOTARA EL QUE CORRESPONDA.,



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION N°:

ANEXO
E5FA

ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DELOS | LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

|

EXPLOSION DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Ne.

MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E-5FB

CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIALDEL | FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACIONDELA | HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

EXPLOSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE

LA PROPUESTA

Ne.

MAQUINARIA/EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTOS

IMPORTE




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
‘ ESFC

Y ALC

]JDI;SNCTSL%IPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE HOJA:

LICITANTE | DE LOS TRABAJOS PRESENTACIONDELA | pp.
PROPUESTA:

EXPLOSION DE MATERIALES/EQUIPO DE ]N’STALACI(')N PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPUESTA

N°. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
w ) ) GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
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"Este programa cs de caracter piiblico, no es patrocinado ni promovide por partido politico alguno y sus recursos provicnen. de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Est4 prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber4 ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable y
ante autoridad competente” ’

- | SUBPARTIDA |

ALCANTARILLADO SANITARIO
01{ PRELIMINARES

01010107 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE| ML 2925.00
REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, INCLUYE: PERFILES
PARA SU AUTORIZACION Y EJECUCION

>

01010421 AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO! M2 29250.00
DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.
02] RETIROS
01020419 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION M3 1960.00

VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA,
ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE
NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

03| CORTES Y RUPTURAS
01030305 RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CMS. CON EQUIPO| M2 8.00
MECANICO, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL PRDDUCTO DE LA RUPTURA|
A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

01030406 CDRTE CON DISCO ‘DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO| ML 30.00
HIDRAULICO
04] REPOSICIONES
01040305 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR| M2 8.00

INCLUYE; ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, VIBRADO,
|AFINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO
F'c=280 kgfcm2 CON GRAVA DE 3/4", SENALAMIENTOS, MATERIALES Y]
MANO DE OBRA.
05| EXCAVACIONES

01050500 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “"B" DE 0.00
ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL,
DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE
PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL|
PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 50.0
MTS. Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION.

01050501|  EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 3022.93
06/ PLANTILLAS '
01060103|  PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO} M3 178.00

EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE
BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)

07| RELLENOS .
01070101 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A] M3 1680.00
UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO
TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL)

Péagina1de6 -



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

JAPAGC
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"Este programa es de cardcter piiblice, no es patrocinado ni premevido por pértide politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el use de este
programa con fines politicos, electorales, de lucre y etros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebide de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acurde con Ia ley aplicable y
ante autoridad competente"

BICACION: EN LA-EDLONIS BICENTENARIO-{

01070130] RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
- DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE
LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.

10] INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
01100500  INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. METRICA $- 0.00
20 PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y
PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA
HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA, ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE
LA OBRA 'Y MANIOBRAS LOCALES.

01100508]  TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE METRICA S-20 DE 200 mm.( 8| ML 2925.00
) DE DIAM,
16| MARCOS Y BROCALES
01160301]  FABRICACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=280] PZA 71.00

kglcm2, REFUERZO DE VARILLA DE 318" Y ALAMBRON DE 1/4". SEGUN FIG.
ANEXA. (PUESTO EN OBRA).
01160302, AJUSTE A INSTALACION DE BROCAL' Y TAPA DE CONCRETO| PzA 71.00
REFORZADO, F'c=280 kglcm2.
30;. REGISTROS ]
01300100 REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CMS. INCLUYE: 0.00
PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA
CON ACERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE|
TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO|
ARENA PROP. 1:3, MEDIA CANA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE
CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO
CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS.,
DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @
10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR
DE 2"x2"x1/4"Y MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2"xi 1/2"x 1/4"
PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP § A 16 MILESIMAS DE PULGADAS,
CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

01300101 REGISTRO DE 40x60x100 CM. (INTERIORES) PZA 320.00
31} POZOS DE VISITA
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
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"Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber4 ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable y
ante autoridad competente" ‘

01310100 POZO DE VlSITA COMUN INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10
CM. DE ESPESOR F'c=150 kg/cm2 CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE
TABIQUE 6x13x26 cm.. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
MEDIA CANA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE
‘IVARILLA DE 1" DIAM. Y LONGITUD DE 1.10 CON RECUBRIMIENTO
ALQUITRAN O RP-5 ESP. PEMEX A 16 MILESIMAS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR
QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y|
TUBERIA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/ICM2 ALREDEDOR
DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (LA
PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA
TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL)

01310102 POZO DE VISITA DE 1.25 m. DE PROFUNDIDAD. PZA 1.00
01310103| POZO DE VISITA DE 1.50 m. DE PROFUNDIDAD. PZA 36.00
01310104 POZO DE VISITA DE 1.75 m. DE PROFUNDIDAD. PZA 29.00
01310105, POZO DE VISITA DE 2.00 m. DE PROFUNDIDAD. PZA 2.00
01310108 POZO DE VISITA DE 2.75 m. DE PROFUNDIDAD. PZA 1.00
01310109 POZO DE VISITA DE 3.00m. DE PROFUNDIDAD. PZA 1.00
01310110 POZO DE VISITA DE 3.25 m. DE PROFUNDIDAD. PZA 1.00
33| CAJAS DE CAIDA ADDSADA
01330205 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAIDA ADOSADA A L.OS POZOS DE VISITA|  PZA 200

A BASE DE UNA TEE DE 8"'x8", UN CODO DE 950°x8" Y TUBO DE PVC
ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 20, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE
OBRA,, CAIDA DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.

39| OTROS -
01380012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA| ML 2925.00
POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.
01330021 SENALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO) INCLUYE FABRICACION | pza 8.00

DISTRIBUCION DE MECHERO Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE
LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRANCURSO DE LA OBRA CON TAMARO
MINIMO DE 2 LTS.

01390302]  TRABAJOS ESPECIALES EN CONEXION CON LA RED EXISTENTE| PzA 2,00
INCLUYE: RUPTURA DE MURO DE POZO DE VISITA, FORMACION DE MEDIA
CANA CON TABIQUE Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONEXION
MATERIALES Y MANO DE OBRA.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
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"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovide por pirtido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Est4 prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distinfos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancionado de acurdo con Ia ley aplicable y
ante autoridad competente"”

UBICACION: EN LA-EDLONIA-BICENTENARIO (FRIMERA ETAPA); CULIACAN, SINALOAS:

'O~ SUBPARTIDA } o2

01390807  DISPOSITIVO PARA PROTECCION EN OBRA CON TABLERO DE LAMINA 2.00
DE 56x178 CM, CON FONDO DEL TABLERO EN COLORES NARANJA
REFLEJANTE Y NEGRO MATE PARA LOS SIMBOLOS, LEYENDAS,
CARACTERES Y FILETE, PINTADAS AL REVERSO EN COLOR GRIS
MONTADA SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE PTR OE 2"x2" OE 1.50]
M. DE ALTURA Y BASE DE 1.0 M PINTADAS DE COLOR GRIS APEGANDOSE
AL MANUAL DE SENALAMIENTOS EN DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE
LA SCT. (VER DETALLE)

01390808|  DISPOSITIVO PARA PROTECCION EN OBRA CON TABLERO DE LAMINA|  PZA 2.00
DE 86x86 CM. EN PARTE SUPERIOR Y DE 30x117 CM. EN PARTE INFERIOR
CON FONDO DEL TABLERO EN COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO
MATE PARA LOS SIMBOLOS, LEYENDAS, CARACTERES Y FILETE,
PINTADAS AL REVERSO EN COLOR GRIS MONTADA SOBRE CABALLETE
DESMONTABLES DE PTR DE 2'x2" DE 1.50 M. DE ALTURA Y BASE DE 1.0 M
PINTADAS DE COLOR GRIS APEGANDOSE AL MANUAL DE
SENALAMIENTOS EN DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE LA SCT. (VER
DETALLE)

013920810, SENAL INDICADORA DE OBSTACULOS EN ZONA DE TRABAJO CON| PZA 2,00
TABLERO DE LAMINA DE 1.22 M DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO, FRANJAS
ALTERNAS EN COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO MATE DE 10
CM. DE ANCHO E INCLINADAS A 45° CONVERGENTES HACIA EL SENTIDO
DEL TRANSITO Y PINTADAS AL REVERSO EN COLOR GRIS MONTADA
SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE PTR DE 2'x2" DE 1.50 M. DE
ALTURA Y BASE DE 10 CM. PINTADAS DE COLOR GRIS. (VER DETALLE)

40] SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE

01400107 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA] M3 1868.00
PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)

01400110 SUMINISTRO Y COMPACTACION A UNA HUMEDAO OPTIMA OE| M3 1.20
MATERIAL PARA BASE ESPESOR DE 15 CMS. CON B5% OE GRAVA-ARENA
Y 16% OE LIMO, CALA VOLUMETRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 15
CMS, AL 90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA.

01400111 SUMINISTRO Y COMPACTACION A UNA HUMEOAO OPTIMA DE| M3 1.60
MATERIAL PARA SUB-BASE ESPESOR DE 20 CMS. CON 70% GRAVA ARENA]
Y 30% OE LIMO, CALA VOLUMETRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 20
CMS, AL 90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MOOIFICAOA.

44| SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C.
01440010 SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADC SERIE METRICA, 0.00
SERIE 20, SEGUN NORMA NMX-215/2-1999.SCFl, INCLUYE; ANILLO
INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.
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TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 200 mm. DE DIAM.

DESCARGAS DOMICILIARIAS { L=7,00 MTS. )
PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, INCLUYE: PERFILES
PARA SU AUTORIZACION Y EJECUCION

RETIROS

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION
VOLTEQ MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA,
IABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE
NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

EXCAVACIONES .

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B DE
ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL,
DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE
PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL,|
PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION DEL. MATERIAL HASTA 50.0
MTS. Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION.

EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “ROCA
INTEMPERIZADA" DE ACUERDO A SECCION DE PROYECTO, INCLUYE:
AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA
Y TALUDES, REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COLOCACION DEL MATERIAL HASTA §0.0 MTS. Y CONSERVACION.

EXCAVACION DE 0.00 A 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
EXCAVACION EN MATERIAL "C" CON EQUIPO MECANICO DE
ACUERDO A SECCION DE PROYECTO, INCLUYE; AFLOJE DEL MATERIAL,
EXTRACCION, AMACISE Y /0 AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES,
REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION
DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACION.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
PLANTILLAS

PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE
MANC EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO
TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)
RELLENOS

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A
UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO
TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE

MATERIAL)

ML

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2925.00
2240.00

1814.40

1451.52
0.00

181.44
0.00

181.44

134.40

565.24
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01070130 RELLENO - COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN| M3 1075.20
CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA
DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.

08A DESCARGAS

020803901 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-{ ML 2240.00
- |20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE

PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS,
NIVELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA
CONJUNTAMENTE CON LA TUBERIA DE LA RED DE ATARJEAS.

02081000 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS, 0.00
ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y
ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS

LOCALES.,
44101133 TUBERIA PVC. ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE| ML 2240.00
DIAM.
44150287 CODO PVC ALCANTARILLADD 160 mm. PZA 320.00
44150292 YEE DE PVC DE 200 x 160 mm. PZA 320,00
39| oOTROS
01390012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA] ML 2240.00
POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.
01397820 INSTALACION DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm. PzZA 320.00
01397821 INSTALACION DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm. PZA 320,00
40]  SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
01400107 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA| M3 699.64

PLANTILLA Y RELLENO APISONADO { PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)
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