LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A
JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE

: ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA
JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.
BASES

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A TRAVES DE LA GERENCIA DE
OBRAS, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 155 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, CONVOCA A TODOS LOS
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACION No. AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A, DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-R33-:2019-004 A, REFERENTE A LA
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON EVALUACION MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA
LA ASIGNACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE
10” DE DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, SIND. COSTA
RICA, CULIACAN, SINALOA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES, REQUISITOS DE PARTICIPACION
Y PROCEDIMIENTO SIGUIENTES:

DE LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

La presente convocatoria a la licitacion estara disponible y a disposicion de los interesados, para su
consulta, en el Area de Contratacién y Precios Unitarios de la convocante ubicada en Bivd, Prof. Rolando
Arjona Amabilis 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbanos Tres Rios, de esta ciudad de Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacén, estado de Sinaloa, México.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

Con fundamento en lo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinalea, las personas flsicas y morales que deseen participar en este procedimiento de
contratacién, deberan presentar sus proposiciones por esctito en un solo sobre cerrado, el que se
acompanara con 1a documentacion adicional.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberdn acompafiar fuera o dentro del sobre
gue contenga sus proposiciones, 1os siguientes documentos:

DOCUNENTO ADICIONAL DA-1.- Original del escrifo en el gue sefiale domicilio y una direccién de correo
electrénico en caso de contar con ella para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de licitacién y, en su caso, del contrato de obra publica, mismo que servira
para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir
verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 72, Y en su caso el
que contenga la manifestacion a que se refiere la fraccion XIV del Art. 61 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

(Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas necesarios
que permitan la realizacion de la licitacion publica para la ejecucion de las obras publicas asociadas a
proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del
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monte total del proyecto cuya ejecucién se pretenda licitar, debiéndose adjudicar directamente el contrato
respectivo.)

La falsedad en la manifestacién a que se refiere esta fraccidn sera sancionada en los términos de la Ley de
Obras Pubticas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,

En caso de omision en la entrega del escrito & que se refiere esta fraccién, o si de la informaciaon y
documentacidn con que cuente la Secretaria de Transparencia y Rendicidn de Cuentas del Gobierno del
Estado de Sinaloa se desprende que personas figsicas o morales pretenden evadir ios efectos de la
inhabilitacion, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan se abstendra de firmar el
contrato correspondiente,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Copia de su Registro Federal de Contribuyentes,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- Copia simple de la declaracion fiscal (Declaracion del Ejercicio. Personas
Morales o Fisicas, del Impueste Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administracion
Tributaria) o balance general auditado del iicitante {(debidamente dictaminado, por un contader publico,
conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cedula profesional)
correspendiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus estados financieros
requeridos por ia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan; y Documento de opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), dicho
documento debera ser con fecha vigente.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Copia simpie por ambos lades de la identificacion oficial vigente con
fotografia, tratédndose de personas fisicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la
proposicion;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de ia persona
moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo gue
contendra los datos y anexo siguientes:

a. De la persona moral: Clave de! Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razon social,
descripcion del objete social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, numere y
fecha de los testimonios de las escrituras publicas o polizas en |as que conste el acta constitutiva y, en
su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nlmero y circunscripcion del notario;
corredor o fedatario publico ante quien se hayan otorgade; asimismo, los datos de inscripcion en el
Registro Publico de Comercio, en el caso de personas morales constituidas en ierritorio y conforme a
las ieyes de los Estados Unidos Mexicanos;

b. Del representante: Nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariaies de ios que
se desprendan las facultades para suscribir la proposicion, sefialando nombre, ndmero vy
circunscripcién del notario, corredor o fedatario piblico ante quien se hayan otorgado; y

¢. Copia simple de ambas caras de |a identificacion oficial vigente con fotografia del representante Iegal que
otorga el poder y de quien lo recibe;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Original del escrito que contenga la declaracién de integridad, mediante
la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de interpdsita persona, se absiendran de
adoptar conductas para que los servidores publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantariilado
de Culiacan, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
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confratacion y cualguier ofro aspecto que les otorgusn condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes Fraccidn XXXIl del Articulo 45 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Original del escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
es de nacionalidad mexicana,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Manifestacion escrita del licitante en la que indique tener o no alguna
certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar, en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, emitida conforme a la ley federal sobre metrologia y normalizacién o su equivalente en el
extranjero, anexando copia de la(s) certificacion(es); se deberd anexar copia dei Registro del padron de
contratistas de JAPAC.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- En su caso criginal del convenio privado de agrupacion de personas,
fisicas yfo morales, celebrado entre dos o mas interesados para participar en la lcitacion, ratificadas las
firmas ante notario, corredor o fedatario publico.

Para jos interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberén acreditar ios
requisitos sefalados en forma individual Tercer Parrafo del articulo 49 de la Ley de Obras Pubiicas vy
Servicio Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ademas de incluir en el sobre que contenga
su proposicidn el convenio privado protocolizado ante notario, corredor o fedatario pabiico a que se refieren
los articulos 49, quinto parrafo, de ja Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas def
Estado de Sinaloa, Presentar su capacidad financiera, las personas fisicas y/o morales integrantes de la
agrupacién. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun debera sefialar
gue la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyendo el convenio en el sobre que contenga la
proposicion, '

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPAGIDAD TECNICA Y
FINANGIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente;

Experiencia: Con la relacién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculo de cada uno de los profesionzles técnicos que seran responsables de la direccion,
administracion y sjecucion de la obra, los gue deberan tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares. Para efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, se considerara como mano de obra las actividades realizadas por
especialistas, técnicos y administrativos nacionales, ast como cualquier otra de naturaleza similar que se
requiera para la ejecucion de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucién de obras de la misma
naturaleza, con la identificacién de los trabajos realizados por ef licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminaciones, asi como ei historiat de cumplimiento
satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado;

Capacidad Financlera: Con base con la (ltma declaracidn fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, o hien con los ultimos estados financieros auditados actualizados, con relaciones
analiticas, estados de resultados, estado de variaciones en el capital contable, y estado de cambios en la
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situacion financiera, todos en papeleria del Auditor, firmados por contador publico independiente con
registro en la Secretaria de Hacierda y Crédito Publico (SHyCP), y por el apoderado o administrador de la
empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional def Auditor y el registro de éste en ia A.G.AF.F.
de la SHyCP;

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida
se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de ia agrupacién, tomando en consideracion si la obllgacmn es conjunta, solidaria ylo
mancomunada.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 ORIGEN DE L OS5 RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el AYUNTAMIENTO DE CULIACAN,
firmo autorizacion del programa RAMO XXX, aprobé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato en el oficio de autorizacion No. SDS/FISM/AUT-0088/19, de fecha 04 de QOctubre de 2018,

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN.A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra publica objeto de 1a licitacion, consistira en: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE
10" DE DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, SIND. COSTA
RICA, CULIACAN, SINALOA, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de
consiruccion que la Convocante proporciona.

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra sera el dia 18 de Novuembre def 2019 y la fecha probable de
terminacion el dia 27 de Diciembre del 2019,

1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de |la obra sera de 40 (Cuarenta} dias naturales, contados a partir de la fecha de
iniciacién de la misma.

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el
piazo solicitado en el punto 1.4,

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tat efecto proporciona la Convocante o
podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punfo 4.2

1.6  VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacién, podran visitar el sitio en los que se realizara 1a obra,
siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion relativa,
inspeccionen el sitio, hagan las vaioraciones de los eilementos que se requieran, analicen el grado de
dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier oira que pudiera afectar su
ejecucion.
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A guienes pretendan realizar 1a visita al lugar en que se realizara |la obra con posterioridad a ta fecha
sefialada para la visita, se les podra permitir el acceso al lugar en que se lisvara a cabo la obra, siempre
gue lo soliciten con anticipacidn, aungue no serd obligatorio para la Convocante, designar a un técnico gque
guie fa visita.

En ningdn case, la Convocante asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar el lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el
hecho de gue no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el sitio de la obra no le
releva de su obligacion para gjecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberén inciuir en sus proposiciones un escrito en el gue manifissten bajo protesta de decir
verdad gue conocen el sitio de realizacion de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber
consideradeo las modificaciones gue, en su caso, se hayan efectuado a fa convecatoria a la licitacién, ya
sean derivadas de la o ias juntas de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la junta o juntas de aclaraciones o de cualquier ofra situacidn enmarcada en ia normatividad
aplicable por lo gue no podra invecar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

17 LUGARDEREUNIONPARALA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIONDE LA OBRA,

El lugar de reunion para ta visita al sitic de la obra serd en el lugar de la obra, el dia 22 de Octubre del
2019, a las 09:00 horas y seran atendidos por el Jefe de Supervision o por el servidor puiblico designado por la
Convocante para llevarla a cabo.

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

¢ a Junta de aclaraciones sera llevada a cabo el dia 24 de Octubre de 2019, a ias 12:00 horas en la Saia
de Juntas 2da. planta de JAPAC Edificio Country; en caso de no asistir a ellas debera pedir copia del acta
de la misma, siendo optativa ia asistencia a la reunion o las reuniones por parte de los interesados en
participar en este procedimiento de contratacion.

El acto serd presidido por el servidor publico designado, quién serd asistido por un representante det area
reguirente de los trabajos, a fin de gque se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos
de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas gue pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en la junta de aclaraciones un escrito en et gue expresen su interés en participar en |a licitacion
por sf o en representacion de un tercero, considerandose como licitantes, y ademas, manifestaran en todos
los casos, los datos generales del interesade y, en su caso, del representante tegal, conteniendo ademas
los siguientes datos: :

a. Del licitante: Registre Federal de Contribuyentes; nombre y domiciiio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialarg la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras plblicas y, de haberias,. sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el
nombre de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que ie fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacién oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona gue lo solicite en
calidad de observador, bajo la condicidn de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y su Reglamento,

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular fos licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion. Cada
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solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar, aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma sefialada
podran ser desechadas por la Convocante.

Las solicitudes de aclaraciaon se presentaran por el licitante de manera personal en la junta de aclaraciones.

En fa o las juntas de aclaraciones, el servidor publico gue presida el acto procedera a dar contestacidn a
las solicitudes de aclaracion referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licltacion
mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que
para ial efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a
éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a |a licitacion para la elaboracién y
presentacién de las proposiciones, indicando si es la ultima o habra una posterior y que sera firmada por los
licitantes vy los servidores publicos que intervengan, entregandoles copia de la misma a los licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondrd a su disposicicn en las oficinas de la convocante. De proceder
modificaciones a la convogatoria a la licitacian, en ningdn caso podran consistir en la sustitucidn o variacion
sustancial de jos trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicidn de otros distintos.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no
seran contestadas por el servidor publico que presidid la junta de aclaraciones por resuitar extemporaneas,
debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidic ja junta
de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomara en cuenta dichas
solicitudes para respondenias.

Ai finalizar la o las junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de la Convocante,
ubicadas en Bivd. Rolando Arjona Amabilis 2571 norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, de esta
Ciudad de Culiacén Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, dejandose constancia en el
expediente de la licitacion de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

La inasistencia de algun Concursante a las juntas de aclaraciones no sera motivo de descahﬂcacnon sin
embargo, el contenido de las actas de las mismas sera obhgator;o para todos los Concursantes y constituira
una parte integrante de estas Bases, por lo que sera bajo la estricta responsabilidad del Concursante
obtener la minuta de la junta de aclaraciones correspondiente.

2 INFORMACION, DOCUMENTAQI()N ¥ ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

En esta convocatoria a la licitacion se especifica |la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion
y |las condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Docurnentos adicionales a presentarse junto con e! sobre cerrado que contenga la proposicién, con
formatos de escritos {Documentos adicionales DA-1 a DA-10);

b. Anexos técnicos (PROPUESTA TECNICA PT-1 a PT-13) y econdmicos (PROPUESTA
ECONOMICA PE-1 a PE-12), con formatos de escritos y guias de llenado;
¢. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado y ge pélizas de filanzas:

d. Proyectos arquitectdnicos y de ingenierla, normas de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construccion, aplicables; v,

e. Catalogo de conceptos.

Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos teécnicos y econdmicos y sus
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la
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licitacidn para gue no incurran en alguno de los motivas sefialados en el punto 5.3, donde se precisan las
causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad. con la Ley, la Convocante podra modificar el contenido de esta convocatoria a la licitacion, a
mas tardar el 5to.dfa habil previo al acto de presentacion y apertura de proposicionaes.

Las modificaciones gue se generen en la(s) junta{s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de
aclaraciones 2 la convocatoria a la ficitacion gue formulen 108 licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboracion de sus proposiciones.

Cuaiguier modificacién de la convocatoria a la licitacion derivada del resultado de la ¢ las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de ta propia convocatoria a |a licitacion.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran del conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través de |a pagina oficial de la dependencia y a través del Sistema Compra Net Sinaloa a
mas tardar el dia habil siguiente a aguél en que se efectlien.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan entregar su proposicion en el acto de présentacion y apertura de proposiciones,
mediante la enirega en un sclo sobre cerrado que contendra la Propuesta Técnica vy ia Propuesta
Econdmica -igualmente cada una en sobres cerrados por separado-, claramente identificados en su parie
exterior con la clave de la convocatoria a la licitacidn objeto de la obra y el nombre ¢ razdn social del
licitante, y completamente cerrados. ‘

La documentacion distinta (legal) a la Propuesta Técnica y Econdmica podra entfegarse, a eleccion del
ficitante dentro o fuera del sobre.

Las proposiciones deberan ser firmadas autégrafamente por la persona facultada para efio en cada uno de los
documentos que forman parte de fa misma.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones. No serd motive de descalificacién la falta de
identificacién o de acreditamiento de la representacion de la persona que solamente entregue la
proposicion, pero solo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador,

41 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que |08 licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facuitades
suficientes para comprometerse por si 0 por suU representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad juridica (carta poder), anexando identificacién oficial vigente por ambos lados, tanto de quien
otorga como de quien recibe el poder.

4,2 FORMA DE PRESENTACIONDE LAS PROPOSICIONES.
Se hace del conocimiento que la Junta Murricipal de Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan no autoriza la
presentacién de propuestas a través de medios electronicos ni que sean enviadas por servicio postal o de
mensajeria.
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BASES

Las proposicionegs deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos gue para tal efecto
se incluyen en gsta convocatoria a la licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenide y
estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

Las proposiciones gue ios licitantes entreguen por escrito en € acto de presentacion y apertura de
proposiciones, deberdn estar integradas en la forma siguiente:

421 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN
CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION,

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONQCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEX(OS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADGO; AL MODELO DEL
CONTRATC Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. (ANEXAR BASES Y MODELO DE CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADOS EN SENAL DE ACEPTACION, ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA
DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES).

DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDQ, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. '

DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGN|TUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFC DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, AS|i COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCiON DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA,

DOCUMENTO PT-4.- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES EN CUANTGO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, CON LA
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
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BASES

LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO, INDICANDO S TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.
(ANEXAR ACTAS DE ENTREGA ~ RECEPCION DE OBRA).

DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES. '

DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO PT-8.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

B. MANO DE OBRAY

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION,

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
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BASES

RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B. MANO DE OBRA,

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, Y '

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPC DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS "REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL", EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASO, CRIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSCNAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGUROQ SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERC, SE HAYAN DADO CON 8 (SEIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ DE CULIACAN,
EN CASC DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERA,N CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPCRTES;

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

B. MANC DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC[ON

10
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DOCUMENTO PE-2.- FACTOR DE SALARIO REAL.
A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE QBRA

DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. {ANEXAR COPIA DEL
INDICADOR ECONOIVIICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION FINANGCIERA QUE AVALE LOS
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA
PROPUESTA},

DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
{DENTIFICANDOQ LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
L.0OS DE OFICINAS CENTRALES.

DOCUMENTO PE.5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANGIAMIENTO.
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION
FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UUNA TASA DE INTERES,
A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA).

DOCUMENTOQ PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
DOCUMENTOQ PE-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECiOVUNITARlO. (NO APLICA)

DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

DOCUMENTQ PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS - CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO BE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS GORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS,

DOCUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN .SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRIT!CAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANGCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

11
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B. MANC DE CBRA.

C. MAQUINARIA Y FEQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO 'Y
CARACTERISTICAS.

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA.

DOCUMENTO PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE

' MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E

IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.

ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

43 IDIOMA EN EL  QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA. '

Las proposiciones, asi come todos los documentos relacionados con jas mismas v que se solicitan en esta
convocatoria a la licitacion, deberéan presentarse en idioma ESPANOL.

44 MONEDAEN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES,

El tipo de moneda en la deberan preseniarse |as proposiciones sera en PESOS de los Estados Unidos
Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS. -
Para la ejecucidn de la obra publica objeto del contrato, la Convocante otorgara un anticipo del 35%.

4.6 AJUSTE DE COSTOS. (NO APLICA)

Cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en
el contrato, que determinen un aumento ¢ reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de
costos acordado por las partes en el contrato, y de acuerdo por lo establecido en ia Ley.

El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

i, La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

(. La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
-ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; v,

il.  Enelcaso de trabajos en los gue se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismos, el ajuste respective podréd determinarse mediante la
actualizacién de los cosfos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.En ios
procedimientos mencionados en el articulo anterior, la revisidén para el ajuste de costos sera
efectuada por la Contratante a solicitud escrita del ticitante, la que se deberd acompafiar de la
documentacion comprobatoria necesaria, misma que debera contener como minimo lo siguiente:

L Programa de ejecucion pactado en el contrato o programa gue se encuentre en vigor valorizado
mensuaimenie, indicando |o faltanie por ejecutar v lo ejecutado;
i, Relativos o indices, publicados en el Diario Oficial de la Federacién;

lil.  Matrices de los precios unitarios de la obra pendiente de ejecutar, que consideren aplicacion de los

12
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relativos que correspondan a cada uno de los insumos gque integran costo directo de cada precio
unitario,

V. Importe de la obra pendiente de ejecutar, una vez aplicados los relativos de actualizacion
correspondientes;

V. importe de |la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de 1a licitacion,
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos antes mencionados se sujetara a lo siguiente:

V. Los gjustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumaos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable al licitante con respecto al
programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a la licitante,
procederd &l ajuste de costos exclusivamente para ios trabajos pendientes de ejecutar conforme a
dicho programa.

Para efectos de la revisidn y ajuste de i0s costos, ésta procedera cuando sea igual o0 mayor al tres por ciento
del costo del presupuesto del contrato; en este supuesto 1a fecha de orlgen de los precios sera Ia mlsma en
que se haya celebrado el contrato;

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcuiados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior o actualizacion de costos de obras pubiicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el licitante como ia
Contratante, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, éstas procederan a
calcularios en conjunto con el licitante conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México,

il Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el iicitante haya considerado en su propuesta; v

Ii. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria o demas autoridades gue resuiten
competentes en el ambito de sus apllcacsones

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El licitante recibira de la Convocante, el pago total en pesos de Jos Estados Unidos Mexicanos, que deba
cubrirseie por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto,
especificaciones generales y particutares de construccion y normas de calidad requeridas.

48 FORMAY TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto det contrato, se pagaran conforme a lo estabiecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccidn, con la secuencia y tiempo previsto en el
programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario,
las que seran presentadas por el iicitante a la residencia de obra, acompafiadas de la documentacion que
acredite su pago tales como nimeros generadores, notas de bitécora, controies de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a la estimacion,
segln corresponda, de conformidad a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos conforme a
criterio del area contratante. La residencia de obra deberarevisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que
seran pagadas a través de transferencia electronica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria
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estandarizada y aperturada en institucion Bancaria, Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas, se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y ¢alculados deberén considerar para su pago los derechos que, conforme al
articulo 69 de la Ley de Hacienda (3% para la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas),
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de los trabajos gue realiza la
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, asi como los impuestos correspondientes y se
retendran de la estimacion o estimaciones que se cubran al licitante.

El atraso gue tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general
de ejecucion de fos trabajos convenidos y, por tan{o, no se considerard como causa de aplicacién de penas
convencicnaies ni como incumplimiento dei contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion
deberd documentarse y registrarse en la Bitédcora.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo a responsabilidad del licitante.

El retrasc en el pago de estimaciones en gue incurra la Convocante diferird en igual plazo la fecha de
terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del licitante, a través del
convenio respective. No procederd dicho diferimienio cuando € retrase en el page derive de causas
imputables al licitante.

El licitante sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su page cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion piena de los trabajos, ya que ia
Convocante tendra el derecho de reciamar por trabajos faitantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago
eh exceso gue se haya efectuado.

E! pago de ios ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
de ajuste de costos siguientes al mes en gue se haya autorizado el ajuste, aplicandc al importe de ias
estimaciones &l incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de
ajuste, debigndose aplicar los tltimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberdn acumularse entre ellos.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion, asf como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido-en la Ley.

410 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR,

De las estimaciones que se le cubran al licitante, se le descontara ei 3% dei importe de cada estimacion,
para cumplir con lo dispuesto por el articulo 89 de la Ley de Hacienda, por concepto de derechos de
inspeccion, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de Transparencia y Rendicion
de Cuentas.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES.
Dos o mas personas, fisicas y/o morales, podran presentar conjuntamente su proposicion, sin necesidad

de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales
efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion de ia Secretaria de
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Obras Publicas, la parte de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, la forma en que seran
presentadas a cobro las estimaciones, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de ias
obligaciones. En este supuesto la proposicion deberd ser firmada por el representante COmun que para ese
acto haya sido designado por i grupo de personas autografamente. .

Cuando la proposicion ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representanie legal de cada una de las personas participantes en la proposicion, a
guienes se considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos,
solidarios y mancomunados. '

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integfan la proposicién conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a jas obligaciones previstas en el convenio de proposician
conjunta, siempre y cuando se mantenga en la hueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentacion de la proposicion conjunta, se debera celebrar entre el grupo de personas un convenio
privado (corvenio de asociacion en participacion), que cumpla como minimo, con los siguientes requisitos:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia
legai de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como €l nombre de
los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de 1as personas agrupadas sefialando, en su
caso, los datos de las escrituras piblicas con las que acrediten las facultades de representacién y
deberd contar con facultades para otorgar poderes para formalizar el convenio para presentar
proposicion conjunta;

c. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio vy suficients para atender todo o
relacionado con ia proposicién y con el procedimianto de liciiacion pdblica;
d. Descripcion precisa y detallada (no porcentgjes) de las partes objeto del confrato que

corresponderd cumplir a cada persona integrante, asi.como la manefa en que se exigira el
cumplimiento de las obligaciones;

e. Sefiaiamiento de un domicilio comun para oir y recibir nOtlflCB.CIOﬂES y

f. Estipulacidn expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma
conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del
contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, el representante comin de la agrupacion debera
sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado
anteriormente, con el sobre gue contenga la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismeo como uno de sus anexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran considerar en conjunto
las carrespondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes de la agrupacion,

En caso de que el convenio privado de referencia no retina la tofalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la impasibilidad de evaluar Ia proposicion para determinar la soivencia
de la misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta
convocatoria a la licitacion, :

En el supuesto de que se adjudique ei confrato a los licitantes que presentaron una proposicion conjunta,
el convenio indicado v las facultades del apoderado legal de 1a agrupacion que formalizard el contrato
respectivo, debera escriturar ante Notario Plbiico, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas
que integran la agrupacion que formula la proposicién conjunta o por sus representantes legales, guienes
en o individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de fa nueva sociedad
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gue se constituya por las personas gue integran fa agrupacion gue formuld la proposicion conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrate, lo cual debera comunicarse mediante escrito a la Convocante
por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el falio 0 a mas tardar en
las veinticuatro horas siguientes.

Quienes decidan agruparse presentaran en forma individual ios documentos adicionales solicitados.
412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS. -

No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de la obra.

413 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA CONVOCANTE.

Para la ejecucién de la Obra, la Convocante no proporcionard materiales ni equipo de instalacion
permanente. '

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante iegal deberan firmar autdégrafamente cada uno de los documentos que
forman parte de su proposicién.

415 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicion, en originat y en la forma que previene el punto 4.2. Cada
uno de los documentos gue integren la proposicion y aguélios distintos a ésta, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como los deméas documentos gue entregue el
licitante. ' '

Una vez integrada debera ser colocada en un $olo sobre completamente cerrado -la técnica, la econdmica vy
adicionaies cada documentacién en su sobre correspondiente-, claramente identificados en su parte
exterior, con el numero de |a convocatoria a 1a licitacién, nimero de concurso, nombre de la obra y el
nombre o la razén sociai del licitante.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de ficitacion, la Gerencia de obras de JAPAC podra solicitar y efectuar
revisiones preliminares a la documentacién distinta a la proposicidn técnica y econémica de acuerdo con io
establecido en la Ley y su Reglamento. ‘

En todos los casos, se preferird la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesades, asi
comao aguellos licitantes gue tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la
Ley. De igual manera, este criterio sera aplicable a los licitantes que presenien proposiciones conjuntas.

5.1 PRESENTACIONY APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones por escrito deberan presentarse a las 10:00 horas, ei dia 04 de Noviembre del 2019, en
la Sala de juntas de la Convocante, ubicado en Bivd, Rolando Arjona Amabilis 2571 norte, Col.
Desarroilo Urbano Tres Rios, de esta Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de
Sinaloa, México, donde se llevara a cabo el acto de presentacién y apertura de proposiciones, bajo la
presidencia del titular del drea responsable de la contratacion o por el servidor pubiico gue éste designe,
guien sera ei Unico facuitado para tomar iodas ias decisiones durante la realizacion dei acto, en los términos
de ia Ley vy su Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, guienes previamente deberan
registrar su asistencia, al ser nombrados entregaran sus proposiciones en sobre cerrado.

Cada licitante, sea persona fisica o moral, o agrupacién de personas, sélo podrén presentar una
proposicién y serdn los unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por 1o gue no se recibiran proposiciones gue se
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presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitacion. Una vez iniciado el
acto de presentacién y apertura de proposiciones, no se permitira la entrada a ningun licitante ni
observador, o cualguier servidor publico ajeno al acto y las proposiciones ya presentadas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberan entregar copia simple
por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y, en el
caso de personas moraies, de la persona que firme ia proposicion.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se lievaré a cabo conforme a lo siguiente:

i Se hace la presentacion de invitados, se pasa lista de asistencia de licitantes, se reciben los sobres y
se procedera, a dar apertura a |las proposiciones presentadas por escrito en el propio acto.

il De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que enforma conjunta con el servidor
publico de la Convocante designado para presidir ef acto, rubricaran el anexo técnico T-10 Programa
general de ejecuicién de los trabajos sin montoes.

.  Se revisaré cuantitativamente la presentacién de la documentacién de la propuesta tecmca y se
levantara un listado por cada uno de los licitantes,

IV. Con base en el Articulo 50 de la Ley de Obrag Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa, se sefiala la fecha y hora de la junta publica que celebrara el Comité Técnico

Resolutivo de Obra Publica donde se analicen las propuestas de los licitantes.

V. La Convocante procedera con el anélisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a 10
sefialado en el punto 5.4 de esta convocatoria, dando a conocer el resultado a los licitantes en el
fallo;

VI En Junta publica, a la que podran asistir libremenie los licitantes que hubieren presentado
proposiciones, se dara a conocer el fallo de |a licitacion, ‘!evantandose el acta correspondiente,
entregandose copia del acta en la gue conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto.

Contra la resolucién que contenga el fallo, procedera recurso de inconformidad, en los términos del articulo
111 de la Ley de Obras Pubficas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

52 LICITACION DESIERTA.

La Convocante, declararé desierta la licitacion cuando a su juicio la tolalidad de Jjas proposiciones
presentadas por los licitantes no relinan los requisitos de esta convocatoria a la licitacién o sus precios de
insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba
alguna proposicién en el acto de presentacion y aperiura de proposiciones, sefialandose en el fallo las
causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean notoriamente superiores a ios que se desprendan de la investigacion de
mercado gue se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

53 CAUSAS PORLAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerara como causas suficientes para desechar una proposicién, cualquiera de los siguientes
supuestos:
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1. El incumplimientio de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, es decir, 1a
falta de cualquier anexo o el llenado incompleta o incorrecto del mismo. .

2, La comprobacion de que algin proponente ha acordado con ofro u ofros elevar el cosio de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
proponenies.

3. Que algun proponente presente varias proposiciones bajo &l mismo ¢ diferentes nombres, ya sea por
si mismo o formando parte de cualquier Compafiia o Asociacién

4, Que no haya presentado fodos y cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo
soiicitados,

5. Que en la propuesta del CONTRATISTA figuren en cualquiera gue sea su rubro los cargos par
concepto de asociacidon en camaras industriales o comerciales, aportacion de los coniratistas para la
ejecucion de obras o prestacién de servicios de beneficio social y el Impuesto Sobre las
Remuneraciones ai Trabajo Personal prestado bajo la direccion o dependencia de un patrén, (1ISR), o
la aportacion de 2 al millar correspondiente a la capacitacion y adiestramiento que el contrat;sta realiza
a la Camara Mexicana de |a Industria de la Construccion.

6. . Que el CONTRATISTA no acredite la experigncia y capacidad técnica requeridas en las presentes
bases; o, al menos un afic en materia de construccion en general.

7. La consignacion de datos sobre costos, precios o mentos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica.

8. Que fa propuesta técnica no obtenga ctando menos 37.5 punios. de los 50 maximas que se pueden
obtener en su evaluacion, :

9. Que la propuesta econdmica esté comprendida fuera del rango del presupuesto base de obhra y eI
ochenta por ciento de dicho presupuesto

10. Que cualquiera de los documentos ¢ anexos entregados no estén debidamente firmados por el
representante con firma autdarafa,

11.  El presentar cualguiera de los anexos, con raspaduras o enmendaduras.

12.  Que los licitantes no presente la maquinaria y equipo de construccidn adecuados, suficiente y
necesario, sea o no propig, para desarrollar ios trabajos que se convocan,

13.  Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos
no sea congruente con ias caracteristicas, complejidad y magnitud de ios mismos.

14.  Que el programa de ejecucion de los frabajos no sea factible de realizar dentro del piazo solicitado.

15.  Que no hayan considerado los salarios, factores (cuotas IMSS), el costo de los materiales y demés
insumos; todos esfos vigentes en ia zona,

16. Que el costo de la maquinaria no sea considerado como nueva y acorde a las condiciones de ia abra.

17.  Que para la integracién de los analisis de precios se omitan insumos necesarios para la ejecucion del
concepto de obra y las consideraciones asentadas en la minuta de la junta de aclaraciones.
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18, Que la propuesta contenga uno o mas precios unitarios preponderantes considerados por la
contratante fuera de mercado y gque pongan en riesgo ia realizacion de los trabajos.

L a falta de informacion en los anexos de la proposicién facuita a "LA JAPAC” sin responsabilidad y ?’i”-
ninguna explicacién, a descaiificar al participante.

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO
DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo de Obra, para hacer el estudio, andlisis y evaiuacion
de la solvencia de las propasicionas, se apegard a lo dispuesto en 1a Ley v su Reglamente, considerando
que los recursos propuestos per el iicitante sean los necesarios para gjecutar satisfactoriamente, conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el andlisis,
calculo e integracién de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la
zona o regidn donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elemenios necesarios para
determinar la solvencia de {as condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en esta convocatoria a
ta licitacion.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcién de las mismas
s6io bastara verificar la presentacidn de los documentos {apertura técnica), sin entrar a la revision de su
contenido, y otra cualitativa, donde se realizara el estudio detallado de ias proposiciones presentadas,
procediendo en primer términc con ia evaluacion de las propuestas técnicas y 2do termino con ia evaluacién
de ias propuestas econdmicas, a efecto de que la Convocante a-través del Comité Técnice Resoiutivo:
tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de fas condiciones legales, tecmcas b
economicas requerndas. ‘ :

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo sélo procederd a realizar la eva!uac:ic‘m de ias
propuestas economicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resuite solvente por haber
obtenido ia puntuacién o unidades porcentuales iguales o superiores al mlmmc establemdo en esia
convocatoria para las propuestas técnicas.

Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacion de los contratos:
Para hacer la evaiuacién de las proposiciones y la adjudicacién del contrato, se aplicard la modalidad de
puntos y porcentajes, conforme a la matriz de los rubros y sub-rubros, para generar los puntos y porcentajes
respectivos. .

a. E! comité técnico resolutivo de obra evaluard y verificara:

L. Que las propuestas incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las BASES

DE LA LICITACION, Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde
para ia recepcion de las mismas solo bastara verificar la presentacién de los documentos, sin
entrar a la revision de su contenido, y otra cuaiitativa, donde se realizara el estudio detailado de
las proposiciones presentadas, procediendo en primer término con ia evaluacion de las
propuestas técnicas y posteriormente con la evaluacién de las propuestas econémicas, a efecto
de que la Convocante tenga ios elementos necesarios para determinar la solvencia de ias
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas. '
La Convocante sdlo procedera a realizar la evaluacion de las propuestas econdmicas, de
aquélias proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la
puntuacién o unidades porcentuaies iguales o superiores ai minimo establecido en esta
convocatoria para las propuestas técnicas.
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A
JUNTA MUNICIPAL DE | CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2013-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE
ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA
JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RiCA, CULIACAN, SINALOA.

BASES

1L Que los recursos propuestos por el coniratista sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente los trabajos, conforme al programa de ejecucion.

I,  Que las cantidades de trabajo establecidas; analisis, calculo e integracion de los precios sean
acordes con las condicionas de costos vigentes en la zona o regidén donde se gjecuten los
trabajos. :

V. Ei debido anélisis, calculo e integracién de todos los precios unitarios, contemplados en el
catalogo de conceptos.

V. El nimero de puntos y porcentajes obtenidos por cada uno de las propuestas.

VI, Para efectos de formular el dictamen respectivo, E! Comité Técnico Resolutivo podra realizar
todas las gestiones, compulsas y reguerimientos de informacidon gque estime pertinentes para
verificar la veracidad de la informacién presentada.

b. Unavez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara a la persona que, de entre
los proponentes, redna las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por LA
CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

c. 51 resultare que dos © mas proposiciones son solventes y por tanic satisfacen la totalidad de los
requerimientos de LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicard a quién presente la proposicion cuyo
puntaje sea el mayor.

d. En caso de empate, se procedera a realizar un sorteo, en los términos que defina LA CONVOCANTE:

. El Comité Técnico Resolutivo de Obra emitira un dictamen que servira como fundamento para el fallg,
en el que se hara constar el analisis' de las proposiciones admitidas y se hard mencion de las
proposiciones desechadas.

f. Para e} caso de las propuestas no favorecidas, se entregaran oficios emitidos por El Comité Técnico
Resolutivo de Cbra en gue se comunica a ios contratistas las razones o causas por las gue no fue
favorecida su propuesta.

Para la evaluacién de las proposiciones écnicas, la Convocante asignara la puntuacion o unidades
porcentuales de conformidad con lo siguiente:

A.  La puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
‘ solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de 10s 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacién.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas
propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademés de aquelios aspecios que
se consideren periinentes incluir para garantizar mejores resultados, Dichas caracteristicas seran las
sefialadas en la descripcion detaliada de la obra que se prevean en esta convocaioria, asi como en
los anexos técnicos que formen parte de la misma. '

La acreditacién sobre la certificacién relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de
calidad, seguridad o medio ambiente, se debera realizar con 1os documentos emitidos conforme a la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; en el caso de exiranjeros, aceptandose normas
equivalentes. :
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-008 A

AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE

JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC- R33 2019- 004 A

ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA

JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.

AGQUA Y SALUD PARA TOGOX

BASES

b)

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con gue cuente e! licitante,
que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la Convocante, asi como otorgar garantias
de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacién ¢ cualguier otro aspecio indispensable
para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato de obra publica.

Los recursos econdmicos del licitante se comprobaran con documentos ¢gue acrediten la capacidad
financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no e los
tltimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a ia
fecha de presentacidn de la proposicién (Anexo Técnico AT 6).

En este rubro, se considerara lo dispuesto en el quinto parrafo del articuio 57 de la Ley, a efecto de otorgar
puntuacién o unidades porcentuales a personas con discapacidad (Anexo Técnico AT 13) 0 a empresas
que cuenten-con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el oforgamiento de puntuacion o
unidades porcentuales a los licitantes que s& comprometan a subcontratar a micro, pegueiias o medianas
empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana para la ejecucion de los trabajos (Anexo Técnico AT 5).

c)

d)

Experiencia y especialidad de! licitante. En la experiencia se tomara en cuenta e! tiempo en que el
licitante ha ejecutado, para cuzlguier persona, obras de 1a misma naturaleza de la gue es objeto en
este procedimiento de contratacion, sin gue pueda solicitarse una experiencia supenor a 10 (dlez)
afos.

En la especialidad se valorara si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido
ejecutando el licitante, corresponden a ias caracteristicas, complejidad y magnitud espemﬁcas y a los
volimenes y condiciones similares a las regueridas en esta licitacion publica.

La acreditacidén de este rubro podra realizarse con ios confrates o cualquier otro documento gue, a

consideracion de la Convocants, permita gue el licitante compruebe que ha gjecutado obras en los
términos sefialados en los parrafos anteriores de este inciso. Para ello, es requisito indispensable gue
los licitantes presenten un minimo de 5 contratos o documentos, que hayan suscritc o tengan
adiudicados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria a la l|0|tamon publica y un tiempo minimo
de experiencia de 3 afos; :

Cumplimiento de contratos. Se medira el desempefic o cumplimiento que ha tenido el licitante en ta
ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza, objeto de este procedimiento de
contratacion, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona
en un piazo que no podra ser superior a 10 (diez} afios.

Para acreditar este rubro, se requiere que los licitantes presenten ios contratos relativos a las obras
de ia misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de elios el
documento en el que consie la canceiacion de la garantiz de cumplimiento respectiva, la
manifesiacién expresa de ia contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales,
el acta de extincion de derechos v obllgacxones o cuaiquier ofro documento con el que se corrobore
dicho cumplimiento.

En razon de solicitarse un tiempo minime de experiencia de los licitantes de 3 afos, se requiere !a
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto
del procedimiento de contratacién. El nimero de contratos que los licitantes deben presentar para el
periode determinado con anterioridad, serd de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia
establecido o bien un contrato plurianual que cubra ei periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correéspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro sefalado en el inciso ¢) de esta fraccién,
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-008 A _ _
JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10° DE

ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA
JAPAC  DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, GULIACAN, SINALOA.
BASES

e)

Contenido nacional. Consiste &n valorar el grade de contenido nacional de la obra en cuanto a la
incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipe de instalacion
permanentge nacionales, asi como el porcentajg de mano de obra naciohal que se& incluya para la
gjecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, el licitante debera presentar un andlisis que contenga los materiales,
“magquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del valor de los
trabajos a ejecutar, asl como el porcentaje de mano de obra nacional gque utilizara para glecutar los
mismos, y

El total de puntuac:on o unidades porcentuales de la propuesta economlca debera tener un
valor humérico maximo de 50.

En la propuesta econémica los rubros a considerar seran:

a)

C.-

Precio. Para evaluar sste rubro, se exciuird del precio ofertado por el licitante &l Impuesto al Valor
Agregade y solo se considerara el precio neto propuesto.

El total de puntuacidn o unidades porcentuales para el presente rubro sera de 50. La propuesta
gconomica que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas, deberd amgnarsele la puntuacién
maxima que corresponda ‘

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdomica, se verificard que el andlisis, calculo e
integracién de los precios cumplan . con la condicién de page establecida en esta convocatoria en
términos de! articulo 45 de la Ley. En caso de incumplimiento en |a integracion de los precios, que no
pueda subsanarse medianie requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en
términos del articulo 38 cuarto parrafo de la Ley, y que no impliquen una causal de desechamiento
prevista en esta convocatoria a la licitacian publica, la Convocante se abstendra de otorgar puntuacion o
unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio
ofertado.

Para determinar la puniuacion 0 unidades porceniuales que correspondan al precio ofertade por cada
licitante, se aplicara la siguiente formula:

PPAj = 50(PSPMB/PP}) Paratodaj=1,2,...,n

Dénde:
PPAj = Pun’tuacmn o unidades porcentuales a Asignar a la proposicién “j' por el precio ofertado;

PSPMB = Pr0p05|c:|0n Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo,
PPj = Precic de la Proposicion ", y

El subindice *" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion, y

Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo cada

proposicion, se aplicara |a siguiente formula:

PTj=TPT+TPE Paratodaj=1, 2,...,n

Dénde:
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A

JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE

ALCANTARILLADOQ DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA
AC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.
BASES

PTj = Puntuacian o unidades porcentuales Totales de ia proposicion;
TPT = Total de Puniuacidn ¢ unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacion o unidades percentuales asignadas a la propuesta Econémica, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de
la evaluacion, y

C. La proposicién solvenie mas conveniente para la ejecucidn de la obra, sera aquélla que reuna la
mayor puntuacién ¢ unidades porcentuales conforme a 10 dispuesto en el numeral sexio de los
“LINEAM|ENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES
A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION", en materia de contratacion de obras publicas, publicado en el Periodico Oficial Ei
Estado de Sinaloa de fecha 10 de abril de 2017. '

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES.

Una vez hecha la evaluacion de las propaosiciones y de conformidad con lo dispuesto par la Ley, el contrato
se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicién resuite solvente porque redne, conforme a
los criterios de evaluacion establecidos en esta convocatoria a la licitacion, de conformidad con ia Ley ¥y su
Reglamento, las condiciones iegales, iécnicas y econodmicas requeridas por la Convocante, que haya
obtenido el mayor puntaje o porcentaje y garantice satisfactoriamente ef cumplimiento de las obligaciones
respectivas. ’ S

Si resuliare que dos 0 mas proposicianes son solventes porque satisfacen la totalidad de las requerimientos
solicitados por la Convacante y obtuvieren el mismos puntaje 0 unidades porcentuaies, el contrato se
adjudicara a quién presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles de
contratacion en cuanto a precio, caiidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes,
de conformidad con la Ley.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se
efectuard en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la
Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistird en depositar en una urna transparente los boletos
con el nombre de cada licitante empatado, de fa que se exiraerd en primer lugar €l boleto del licitante
ganador y, posteriormente, los demas boletos de los ficitantes que resultaron empatados, con io que se
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones, en cumplimiento con o
dispuesto por la Ley.

Las proposiciones desechadas en este precedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes
que lo seliciten, una vez transcurridos 15 dias habiles contados a partir de a fecha en que se dé a conocer el
fallo respectivo, salvo gue exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo casc las proposiciones
deberan conservarse hasta Ja total conclusién de la inconfoermidad e instancias subsecuentes, agotados
dichos términos la Convocante podra proceder a su devolucion o destruccion, de conformidad con la Ley.

6 DEL CONTRATOQ
61 MODELO DEL CONTRATO.

Ei modeio de contrato, que se anexa a esta convocatoria a |a licitacién, es emitide con apegoe a lo previsto
por la Ley y su Regiamento, asi como en la demas normatividad aplicable vigente.
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS HIGUERA
LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA - ., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL «~-rrm---
, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARAN LA "JUNTA" Y EL "CONTRATISTA', RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES; ' '

DECLARACIONES:
l.- LA "JUNTA" DECLARA QUE:

l.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS Y DEL ESTADO
CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION VY XV DE
LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA. :

1.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL GERENTE GENERAL DE-LA JUNTA ES
8U REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
INSTRUMENTO, COMO LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO ‘

, NOTARIO
PUBLICO NUMERO 142, EN EL ESTADO DE SINALOA. . ‘

1.3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD.
ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIiOS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA. ‘

1.4- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO 'EL

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERS!ON N® -ae DE
FECHA e DE —=-ee—- DE 20--, DEL PROGRAMA o

1.5.- LAADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA
No. . LICITACION No. PARA LLEVAR A CABO

LA OBRA CONSISTENTE EN:
---; A LA QUE SE DESTINA
PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA
ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION CORRESPONDIENTE, PARA
LO CUAL SE CELEBRARON: EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
LOS DIAS - DE -—urmmrene Y we DE ameeeonee-omeme DEL 20-- RESPECTIVAMENTE Y EL ACTO DE FALLO
DONDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA ~~ DE ~mnme--—w DE 20--, ACTO EN EL
CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL MiSMO.

.- EL"CONTRATISTA" DECLARA QUE:
I.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA

No --—- VOLUMEN -—~-eommm-— DE FECHA DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. -- LIiC. , DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SIN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON FOLIO No -- DEL
LIBRO --, CON FECHA -- DE DE , DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No, ~-—rm—eer VOLUMEN
wamanmem——-- DE FECHA - DE DE , OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. -~ -—




DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. -- LIBRO —-, CON FECHA - DE ~wmerer-~e DE
....... , DE ESTA CIUDAD.

I.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

.3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
3] TH[oTo Hpu—

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION N, —m-mmemremr

[1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.

I1.5.- QUE CONQCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE QOBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADOQ DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Ik.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATlO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Iil.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

H1.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA .UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL "CONTRATISTA" Y LA “JUNTA".

fll.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

'A) POR "CONTRATQ" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTQ CELEBRADQ ENTRE LA "JUNTA"

Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y APENDICES
INCORPORADQS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR LA"JUNTA" SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- DE CULIACAN, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POREL “CONTRATISTA" SE ENTENDERA:
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D) POR "MONTO DEL CONTRATQ" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR"SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:

G) POR "ESPECIFICACIONES’ SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.- | |
LA "JUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: --

. ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.5 Y 11,2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, AS! COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MiISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. '

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

$ (
-------------- /100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA; PLAZOQ DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA -- DE -~
~-- DE 20--, Y CONCLUIRLA EL DA -- DE --wsne- DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON LA "JUNTA”.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATQO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDQO UN PLAZO TERMINE EN UN DiA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DiA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL !NMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

LA "JUNTA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DE LA "JUNTA" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.,

QUINTA: ANTICIPOS.-

26



PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, LA"JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO |.V.A INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CQRRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTAR!O EL
"CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJCS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTE POR CIENTO LV.A. INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE -LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMIN!STRACiON PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR LA "JUNTA", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
"JUNTA"

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTiZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDQO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL -MISMO,
PREVIAAUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA"

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZQO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y S| SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIERQOS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL.SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA". : .

SEXTA : FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON Y
JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA
PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE. ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA
CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
DE OBRA PACTADOS: CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA' A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION. PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYCR DE 30 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL. :

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION,
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EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITQ FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADQ DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS .-

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIQORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PQR CIENTQO SIN
LV.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADQ DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL,

GARANT!IA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA”, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTQS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIMIL PARA EL
DISTRITQ FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZQ DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CHéNTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPAN[A AFIANZADORA A SU
ELECCION

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PQOTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVQ LOS DERECHQS DE "LA JUNTA” PARA EXIGIR
EL PAGQ DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME
A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIiDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN- HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA”, EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA Q
CANCELADO EL ESPACIO EN CASQO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRAT|STA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA
"JUNTA".

NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDlNARIOS.-

CUANDOQ A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTOQ, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

St EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATQ QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJQS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
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A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA' ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", RESOLVERA Si ACEPTA SU REALIZACION.

S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTC BASE, ’PROCEDERAA DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA S| ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA "JUNTA",

S| NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE LA "JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA,

DECIMA : AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTQO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA -

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION |ll DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA Y DE ACUERDC CON O ESTABLECSDO EN EL ARTICULO 51 DEL CITADO
ORDENAMIENTO. )

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION vV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, NO
SE OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS
AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE
OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROFPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR LA "JUNTA". '

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDPA ACREDITAR A PLENA SA]’iSFACCIC)N DE LA
"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLCS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON-LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA' EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
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DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INECIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCEON, EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION,
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADC POR EL "CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASl COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA', CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA'" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN-EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE LA "JUNTA" EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO. :

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE LA "JUNTA”, ASl COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA "JUNTA" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

JGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FiSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALCA.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDOQ
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA", ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA "JUNTA"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE
AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS
RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA
A LA "JUNTA", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. .-

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTA_N EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CCON EL PROGRAMA DE OBRA
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APROBADQ; PARA LO CUAL, LA "JUNTA” COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, |
EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE L.O QUE DEBIO REALIZARSE, LA "JUNTA" PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO} DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA,

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL. SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
"CONTRATISTA".

S| EL "CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA" MENSUALMENTE Y HASTA
EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATOQ, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE LA "JUNTA" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS,
ADEMAS DE APLICAR Si DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA JUNTA
NOTIEICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO
PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRAT!VA DEL CONTRATO.~

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE ElL. SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADQS.
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LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE
CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS
DEL CONTRATQC,

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA -FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASO LA "JUNTA" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITQ DE
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA"

LA “JUNTA" PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "“JUNTA" Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN: , -

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIAL!DAD Y PROPIEDAD DE 1L.OS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DiVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS-MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PRCPIEDAD
DE LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES. ‘

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS.-

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA JUNTA".

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

EL "CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.-

B) CUALQUIERA OTRAA LA QUE LA “"JUNTA" ESTE OBLIGADA.
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VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL DRGANISMO DE MODIF!CAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE
LA ADJUDICACION

“JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARICS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURG, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA..

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADC DE SINALOA; A LOS —--mmeemm- DIAS DEL MES DE --——--——- DEL ANO DOS MIL —-----

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN | | ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
GERENTE DE OBRAS JEFE DE CONTRATACION DE OBRAS
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A
JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NAGIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019- 004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE

& ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE .COSTA
JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND, COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA
BASES

6.2 FIRMADEL CONTRATO.

Previamente a |a firma del contrato, el licitanie ganador presentard para su cotejo, copia certificada de ios
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente
de construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento con la Ley.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que la persona moral cumple con os requisitos
iegales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante & quien se e adjudique e! contrato, previamente a ia formalizacion del mismo, debera firmar la
totalidad de la documentacion que integre su proposicion, en razén de formar parte integrante del contrato vy
designar como su representante ante ia Convocante al superintendente de construccién que cuente con
firma electronica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitdcora de obra por medios remotos de comunicacion
electrénica.

La adjudicacién del contrato obligara a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el
contrato respectivo dentro de los 15 {guince) dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. No
podra formalizarse el confrato si no se encuentra garantizado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables ai mismo, dentro del piazo a que se refiere la
Ley, perdera en favor de la Convocante la garantia gue hubiere otorgado y su derecho a ser contratado, y
en 'su caso, la Convocante podra, de conformidad con 1a Ley, sin necesidad de un nuevo procedimiento de
licitacion,. adjudicar el contrato al participante gue haya presentado la siguiente proposicion solvenie que
resuite econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo y el
punto 6.6 de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Si la-Convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a la
licitacion que motivaron el falio correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estard obligado a gjecutar la obra. En este supuesto, la Convocante, a solicitud escrita dei licitante, cubrira a
&ste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposicion, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen. directamente con el presente
procedimiento de contratacion, conforme a lo previsto en la Ley.

6.3 COMPROBACION DEL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, {ercero y cuarto parrafos del

Codigo Fiscal de la Federacidn, las reglas 1.2.1.16 y 11.2.1.11 de la Segunda Resolucion de Modificaciones

a la Resolucion Misceianea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 28 de
diciembre de 2011 y al “Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacién de ios contratos o pedidos que sean
celebrados bajo i ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pubiico, y de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas
estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por [a
Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de
2008, se observara 10 siguiente:
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A

JUNTA MUNICIPAL DE | CONVOCATORIA PUSLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10° DE
ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA

APAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.

AfitiA Y SALUD PARA TODDS

BASES

La Convocante exigird del cantribuyente con quien se vaya a celebrar el contrate, le presente documento
vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria, en el que se emita opinién scbre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo antericr, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su
formalizacion, debera solicitar 1a cpinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracién Tributaria, en jos términos de lo dispuesto por la regla 11.2.1.11 y a que se refiere la regla
1.2.1.18, de ta Segunda Resolucidn de Modificacicnes a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012 y
presentar al 4rea responsable de la contratacion de la Convocante el *acuse de recepcién” con
elque se compruebe que se reaiizé la solicitud de opinion.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.11 de la Segunda Resclucién de Modificaciones a Ia
Resolucian Miscelanea Fiscal para el documento con la opinidn en sentido positivo sobre el cumplimiento
de obligaciones a que se refiere 2012, Ia fraccidn | de dicha regla, tendréa una vigencia durante un perfodo
de 30 dias naturaies a partir de la fecha de emisién de la opinién correspondiente a traves 'de la pagina de
internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Cuando dos o mas personas, fisicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposicién
en los términos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y resulten ad]udlcatanas del contrato, cada una deberd preseniar en lo individual, el
“acuse de recepcidn” o “acuse de respuesia® emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre el
cumphmxento de sus obligaciones flscaies.

No se requerirael “acuse de recepcidon” dei Servicio de Adm;mstramon Tributaria en et caso
de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de gue el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de
recepcion’ o “acuse de respuesta” emilido por el Servicio de Administracion Tributaria,
sobre !a opinion del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido
negativo, antes de su formalizacidn, la Convocante se abstendrd de firmar el conirato respectivo en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y punto 8 del"Cficic
Circular por el gue se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federai y las entidades federativas gue realicen contrataciones con recursos
federales, previo a Ia formalizacién de los contratos ¢ pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las
Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados con ias Mismas, para verificar que los proveedores 0 contratistas estan al corriente
en sus obligaciones fiscales” nlmerc UNAOPSFP/308/0743/2008, emitide por la Secretaria de la
Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procedera a
remitir 2 la Secretaria de Ja Funcién Publica la documentacion de los hechaos presumiblemente constitutivos
de infraccién por ia falta de formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con ia finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, &l licitante que resulte adjudicatario del contrato,
preferentemente dentro de los tres dias habiles posterlores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicacion correspondiente, debera solicitar la opinion al Sistema de Adminisiracion Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscates, _mencsonando gue la opinicn se solicita para celebrar contrato
de obra publica con la Convocante.
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LICITAGION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009 A

JUNTAMUNICIPAL DE | CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE
ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA

JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.

GUA ¥ SALYD PARA TOGGS

BASES

6.4 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMEENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR ANTICIPO Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA. :

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR PCOR _ ., CON DOMICILIO EN

LA DEBIDA INVERSION © DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL DEL
10% DEL ANTICIPO OTORGADO PARA INICIO DE LOS TRABAJCS Y EL 25% DE ANTICIPO PARA LA
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DERIVADGS - DEL

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO No. , DE
FECHA , CELEBRADBO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON UN IMPORTE DE § {IMPORTE CON
LETRA) MAS IV.A, RELATIVO A . LA

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENT(C DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE
DEL ANTICIPO OTORGADO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD A SATISFACCION DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA COMPARNIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA A)- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATQ Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR LA
DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJCS REL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN B).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRCRRCGADC EL PLAZO
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA
ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA C)- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA - Y POR ESCRITO DE LA “JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR- EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LOS
SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).- NUMEROC DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO
CON LA RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA
FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL
BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIC PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).-
DESCRIPCION DE LA OBLIGACICN GARANTIZADA, I).- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (
FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC., J)- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMQ SOPORTE PARA COMPROBAR LO
DECLARADQ, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO
DE LA FIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-008 A _
JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUGCCION DE LINEA DE CONDUGCCION DE 10" DE

o ALCANTARILLADO DIAMETRC PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD OE COSTA
JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND, COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.
BASES )

6.41 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a fa firma del contrato y dentro de los 15 (guince) dias naturales siguientes a la fecha en que el
licitante a quien se le adjudique el conirato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de Ia
firma del contrato, deberd presentar péliza de fianza otorgada por institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas y/o Secretaria de Obras
Publicas de Gabiemo del Estadg de Sinaloa, per el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos
contratados vy con la obligacién de hacerse efectiva por el monto total de la abligacion garantizada en caso
de la rescision administrativa del contrato, adn cuando parie de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma
siguiente: '

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR PCR . CON DOMICILIO EN
- EL° CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. , DE FECHA , CELEBRADQ CON LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON UN IMPORTE DE'$
(IMPORTE CON LETRA) MAS VA, RELATIVO . A
' . ‘ . LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE. DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON 1AS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXQOS, B)- QUE EN EL CAS0O DE QUE SEA
PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA C).- QUE PARA CANCELAR
LA FIANZA SERA REQUIS!ITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
“JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 85 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- LA
FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.  EL BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE
RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).-
NUMERQ D|E POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RELCAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE
EXPEDICION DE LA FIANZA D).- MONTQ DE LA FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO,
F).- NOMBRE QO DENOMINACION DEL BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA QIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, 1).- REFERENCIA
DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERQO DE CONTRATQ, ETC., J).- DESCRIPCION DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA
RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA
COMPROBAR LO DECLARADQ, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER
SUPERIOR AL MONTOQ DE LA FIANZA. / (FIN DE TEXTO).
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-008 A
JUNTA MUNICIPAL DE CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33.2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE

ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD. DE COSTA
JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.
BASES

6.4.2 GARANTiAPORDEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA EL LICITANTE. ' '

Al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el licitante se obligara a responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cuaiquier otra responsabitidad en que incurra en los
términos sefialados en el contrate, el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto vy
Respensabilidad Hacendaria, v en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, et licitante, a su
eleccién, dehera constituir péliza de fianza otergada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a faver de la Secretaria de Administracion y Finanzas v/o Secretaria de Obras Publicas, por un
valor del 10% (diez por ciento} del importe total ejercido de ics trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por cientc) del monto total ejercido de los trabajos; o bien, aportar
recursos liquidos per una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso
especialmente constituido para ello. : '

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El licitante, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
franscurridos los 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
para fo cual la Secretaria de Qbras Plbiicas instruird por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocable, segin sea el caso, siempre que durante ese periodo ne haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del licitante por defectos de los trabajos, vicios ocuitos o cualquier otra
responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el licitante obtendra de la Convocante la orden
de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de gue se trate.

Quedaran a salvo los derechos de la Convocante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de Ia
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a ta Ley.

Si el licitante opta por la poliza de fianza, debera estar otorgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos gue resuiten de ta obra, y de cualquier
otra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la
“filanza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al licitante y se expide de
conformidad con lo estipulado en la Ley v su Regiamenio, asi como las disposiciones expedidas en esta
materia, de |a forma siguients:
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FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PARA GARANTIZAR POR . LOS DEFECTOS Y

VICIOS OCULTOS U OTRA IRREGULARIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTAREN A
SU CUENTA Y RIESGC DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE

OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DE FECHA
, CON UN IMPORTE DE $§ ' (IMPORTE CON

LETRA) MAS LV. A, CON UN IMPORTE TQTAL EJERCIDO DE N

(IMPORTE CON LETRA) MAS VA, RELATIVO ' A

CELEBRADO CON EL
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
Y FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS
ANEXQOS, B).- QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A.PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESTE
PERIODO NO HAYA SURGIDO NINGUNA RESPONSARBILIDAD A CARGO DEL “"CONTRATISTA" POR EL
CUMPLIMIENTO. DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. C).- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICICS OCULTOS O RESPONSARBILIDADES NO CUMPLIDAS, LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA PQOTABLE Y ALCANTARILLADG DE CULIACAN LO COMUNICARA DE
INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y 'SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS
MATERIALES MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDCO PARTE DE
ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE JUNTA. E).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE:
A).- FECHA DE RECLAMACION, B)- NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA
RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA,
E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADC, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO,
G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, |).- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERO DE
CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE
MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE
SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO,
QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. { (FIN DE TEXTO).
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6.5  GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimientc en el page de estimacién o estimaciones (exceptc tratandese de retenciones
econdémicas o penas convencionales, a que se refiere Ia cldusula décima novena del modelo de contrato,
por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas,
imputables al licitante) y de ajuste de costos, la Convocante, a solicitud del licitante, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre |as cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del licitante.

Traténdose de pagos en exceso que reciba el licitante, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior, dentro
de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el
pago en exceso por parte de la Convocante, de conformidad con la Ley. Los gastos financiercs se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y Se computardn por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
Convocante.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo del licitante sean
compensadas en la estimacién siguiente, o &n el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. ' '

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (guince) dias habiles siguientes al de la notificacion de! fallo, se estara a lo
dispuesio en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO™ '

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS.

La Secretaria de la Transparencia y Rendicion de Cuentas, podrd realizar las visitas, inspecciones y
verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de
conformidad con fa Ley.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS YIO PENAS CONVENCIONALES.
6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econdmicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de ias fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Convocante tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeio del contrato, se esta
ejecutando por el licitante de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de gjecucion de
los trabajos aprobadc; para lo cua, la Convocante comparara el avance mes a mes contra el programa y
los trabajos efectivamente ejecutados. ‘
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la cbra es menor
de lo que debit realizarse y sea por causas imputables ai licitante, la Convocante procederéd a hacer las
retenciones economicas a la estimacion o estimaciones gue se encuentren en proceso de pago, en las
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
ciento) de ia diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso
en el programa general de ejecucién de los t rabajos hasta la de revisidn. Las retenciones econoémicas seran
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determinadas tnicamente en funcién de los rabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
duranie la vigencia del programa general de ejecucion de l0s trabajos convenido, considerando, en su caso,
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valar Agregado, y en ningln caso podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del coniratc. Asimismo, cuando el licitante
regularica los tiempos de atraso sefialados en el programa general de ejecucién de los trabajos, podra
recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan efectuado al licitante, en las siguientes
estimaciones, por lo que la Convocante reintegrara al licitante el importe de las mismas que al momento
de la revision tuviera acumuladas.

Cuaniificadas fas retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de! licitante mediante nota de
bitacora u oficio. El monto determinado como retencidn econémica, se aplicard en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacion de la obra pactada en Ja clausula tercera del
coniraio y quedaren trabajos pendientes de ejecuiar, éstas seguirén en poder de la Convocante. La
cantidad determinada por concepto de penas convencicnales que se cuantifiqgue a partir de la fecha de
terminacion del plazo de ejecucidn de la obra, se hara efectiva contra e| importe de las retencicnes
econdmicas que haya aplicado la Convocante, y, de resuitar saldo a favor de! licitante por concepto de
retenciones econdmicas, una vez concluida la iotalidad de Jla obra y determinadas las penas
convencionales, procedera la develucién ded mismo sin que la retenciones econdmicas efectuadas al
licitante genere gasto financiero alguna. -

Cuando se celebren convenios que modifiguen el programa de ejecucidon convenido, las retenciones
econdmicas se calcularan considerando las condiciones establecsdas en ef nuevo programa general de
gjecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el licitante no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la clausula
tercera del contrato y en el programa general de ejecucién de los trabajos, por causas imputables al mismo, |a
Convocante le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan ejecuiado o prestado oportunamente, determinando los atrasos
con base en ias fechas parciales o de terminacion fijadas en el programa general de ejecucicn de ios
trabajos convenido, considerando, en su caso, Ios ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde ia fecha de terminacidn de la obra pactada en la
clausula tercera del contrato hasta el momento de ia terminacion total de la obra. Dichas penas no podréan
ser superiores, en su conjunto, al monto de 1a garantia de cumplimiento det contrato.

En ningin caso se aceptara la estipulacién de penas convencionales a cargo de la Convocante.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucidn de trabajos no dara
lugar a la aplicacidn de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del licitante medianie nota de
bithcora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicard en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, ias penas
convencionales se calcularan considerando las condicicres establecidas en el nuevo programa general de
ejecucion de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econdmicas o de las penas convencionales que se apliquen, ia
Convocante podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa del
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mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del confrato, a partir de la fecha en que se haya
notificado atl licitante |la resolucidn de rescision administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Convocante podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratades por cualquier
causa justificada.

Cuando ocurra la suspensidn de los trabajos, la Convocante lo notificara al licitante sefialando las causas
que la motivan, 1a fecha de su inicio y de la probable reanudaciéon de los trabajos, asi como las acciones
gue debe considerar en lo relative a su perscnal, maquinaria y equipe de construccion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcién a!l periodo gque comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension de los trabajos, la que debera contener como minimo los
requisitos establecidos por la Ley.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente no serd motivo
de suspensién de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del licitante.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de |os trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Convocante y el licifante podran acordar que los periodos Sean agrupados y
formalizados mediante 1a suscripcién de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las partes, debiendo unicamente suscribir un convenic donde se reconozca &l plazo de la suspsnsion y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos,
estos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos de la Ley, siempre que no
se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al licitante.

Cuando los trabajos no s& hayan realizado de acuerde con lo estipulado en &l contrato o conforme a las
ordenes escritas de la Convocante, ésta podrd ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata
con los trabajos adicionales due resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del licitante sin que
tenga derecho a retribucién adicional ailguna por ello. En este caso, la Convecante, si io estima necesario,
podré ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la
demolicién, reposicién o reparacion indicadas, sin que esto sea motive para ampliar el plazo sefialado para
su terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convocante y el licitante podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ccasionaria un dafic 0 perjuicio grave ai
Estado; se determine a2 nulidad de actos que dieron origen al contrato, ¢ por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. En estos
supuestos, la dependencia o entidad reempolsara al licitante los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacidn correspondients.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el licitante podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a la Ceonvocante, quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, serd necesario que el licitante
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obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Convocante no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada 1a peticidn del licitante.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, 1a Convocante pagard 10s trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el conirato.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Convocante levantar un acta circunstanciada.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Convocante podra rescindir admmlstrativamente el contratc en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del licitante.

La Convocante, podra optar entre aplicar retenciones econdmicas, penas convencionales 0 ¢l sobrecosto
de los trabajos que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motlvar las causas de la aplicacién de
una o de otro.

Asimismo, la Convocante optard por aplicar fetenciones econdmicas o penas convencionales antes de
iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la gjecucion
de los trabajos.

En caso de rescisién administrativa del contrato por causas imputables al licitante, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Convocante precautoriamente y desde ef inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resuitantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
gue proceds, o que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a 1a fecha de la
comunicacién de dicha determinacidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa general de ejecucién de los trabajos, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos gue, en su caso, e hayan sido entregados por la Convocante.

La Convocante podra iniciar en cuaiguier momento el procedimiento de rescision previsto en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, motivando la rescisién en
alguna de |as causales. Si es el licitante quien decide rescindir el contrato seré necesario gue acuda ante la
autoridad judicial obtenga la declaracidn correspondiente.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE.

Ei licitante se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas vy
especificaciones técnicas establecidas en el proyecte de obra, obligdndose a responder ante la
Convocante, de manera enunciativa mas no Himitativa, por los dafios y perjuicios causados por negligencia,
descuido o falta de atencién, realizéndose trabajos de mala calidad y, en su caso, le sean autorizados por
parte del supervisor de la obra, para su pago. :

En razon de lo anterior, el licitante se obligara conjunta, solidaria y mancomunadamente con el supervisor
de la obra, cuando ésta haya sido contratada por la Convocante para supervisar la obra, a reponer los
trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de
obra, asi como en especificaciones generales y particulares de construccion, o bien, a cubrir el costo de
ios mismos cuando a eleccion de la Convocante sean realizados por terceras personas, de conformidad
con la Ley, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a |a estabiecida
por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que
realizar a terceras personas, en cada caso y se computardn por dias naturaies, desde la fecha de pago y
hasta ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Convocante, por lo que el
jicitante se obligaré a devolver las cantidades que se originen por la reparacion o reposicion de los trabajos
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LICITACION: AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-009 A

JUNTA MUNICIPAL DE | CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.: AYTO-JAPAC-R33-2019-004 A
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE
ALCANTARILLADO DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA
JAPAC DE CULIACAN RICA, SIND. COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA.
BASES

mal ejecuiados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir def dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados
de conformidad con io dispuesto por la Ley.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legisiacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y
su Reglamento, Ley Qrgénica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica del Estado de Sinaloa, Cédigo Civil para el Estado de Sinaioa, Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, Cédigo Fiscal para el Estado de Sinaloa, Cédigo Fiscal
Federal, Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacion, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley
Federai de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Acuerdo de la Secretaria de
Transparencia y Rendicion de Cuentas, publicado en e! Diario Oficial de Gobierno del Estado de Sinaloa &!
10 de Abril de 2017, Acuerdo por el cual se estabiecen los Lineamientos para la aplicacién del criterio de
evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de
coniratacién en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y
demas normatividad y disposiciones administrativas de caracter Estatal aplicable.

6.14 CONTROVERSIAS

Las coniroversias que se susciten con motivo de esia iicitacion, s& resolveran con apego a lo previsio en la
ley y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.13 denominado "MARCO
NORMATIVO", de esta convocatoriaa la lictacion y en cualgquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.,

Los ficitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa a los trabajos, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuenten con la autorizacidén previa, expresa y por escrito de la
Convocante, de conformidad con o dispuesto por el articulo 83 de 1a Ley Fedegral del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Contraloria General del AYUNTAMIENTQ de
Culiacén, en sus oficinas ubicadas en Obregén y Escobedo.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 111 de la
Ley, se tendra por preciuido el derecho para inconformarse.
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PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONQCER EL SITIC O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASi COMC
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPQOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE. '

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
_ (SE ANEXA MobELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacion No. {Anotar el nimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial “EL. ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en ta Licitacién No. (Anotar el nimero indicado en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion) '

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de
realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de las bases de esta licitacion, sus anexos y las modificaciones que,
eh su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantias a otorgarse, los proyectos
arquitectonicos y de ingenieria; el haber considerado ias normas de calidad de los materiales vy las
especificaciones generales y particulares de construccion que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracién de su
proposicién, los materiales y equipos de instalacién permanente gue, en su caso, le proporcionard la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén y eif programa de suministro correspondiente.

Finaimente, también manifiesto el haber considerado en la integracion de mi PROPOSICION, las
aclaraciones y/o modificaciones a las Convocatoria de esta Licitacion que mediante (Junta de aciaraciones
ylo oficio) se hicieron de mi conocimiento, (Anotar este parrafo si hubiere aclaraciones y/o
modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento).

- ATENTAMENTE

{NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del
' Licitante.
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DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PRQCEDIMIENTO CONSTRUCTIVQO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO PT-2,
DESCRIBIENDO LA PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS
QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A).-  ESCRITO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ' SE ANOTARA EL  NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: ' SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
'SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL. NOMERE O RAZON SOCIAL
- COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: _EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. '
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DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNC DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFQO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACICONALES, ASI COMO CUALQUIER COTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUiA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO, PROPONIENDO LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A
LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTC SE DEBERA INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

47



DOCUMENTO PT-4.- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, CON LA
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO, INDICANDO Sl TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR WVICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.
(ANEXAR ACTAS DE ENTREGA ~ RECEPCION DE OBRA).

(GUIA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESQO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANQTANDO

EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).- ENCABEZADOQ:

- AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTC Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
- MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CONLO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA _ SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. | SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.
B).- COLUMNAS:

48



CONTRATANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE,
INDICANDO  TAMBIEN, SU DIRECCION Y
TELEFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS
: EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA

A LA LICITACION.

No. DE CONTRATO: SE ANOTARA EL. NUMERQ DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

LUGAR: EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE
EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESC
DE EJECUCION.

IMPORTES EN PESO MEXICANO: ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR
EJERCER, EXPRESADOS EN PESOS

MEXICANOS.

FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARAN CON NUMERQ, LAS FECHAS DE
INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DiA, MES Y
ANO.

AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE SE ANOTARA SI TUVO O NO

AFECTACION DE FIANZAS: ANTECEDENTES DE AFECTACION DE FIANZAS

DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL CONTRATO SIMILARES DE LOS DATOS
MAS RELEVANTES DEL MISMO, COMO SON CON QUIEN CELEBRA EL CONTRATO, OBJETO,
MONTO, PERIODO Y FIRMAS DE ESTE. :
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°:
) DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA:
HOJA:
DE:
PT-4.- IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS echA SETFCEECDTTETES
NUMERO DE UNIDCS MEXICANOS
CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS | vy x| LUGAR DE FIANZAS
TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER INICIO TERMING Sl NO

NOTA IMPORTANTE: LOS CONTRATOS DE OBRA SIMILAR SERAN LOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION:
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DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRD, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADOQ)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, S
EN LAS BASES DE LICITACION SE INDICA QUE SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO
TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN (EL PARRAFO ANTERIOR APLICA
PARA MIPYMES; ES DECIR QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR MIPYMES)

MIPYMES.- LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITVIDAD DE LA MICRO,
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.

{ANEXO MODELO)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. {Anotar el nlimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOQA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacion No. {Anotar e! nimerc indicado en la Convocatoria o
Invitacidn), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad que se subconiratara
unicamente:

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redacci6n de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERQO,

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FISICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DE LOS DOS
EJERCICIOS ANTERIORES. O EN SU CASO, DEBERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL
DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU
PROFESION, DE LOS DOS ANOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES
FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE
RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES
DEBERAN PRESENTAR LOS NEAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANALISIS
FINANCIERO PRESENTADO;

B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDG S| SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROM|SO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO Sl SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADQ; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTC Y DISPONIBILIDAD.

A).- ENCABEZADQ:

AYUNTAMIENTCO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIC A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE:; ' SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. '

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS,

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
- PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. . SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR -EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQC SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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HOJA No.

B)- COLUMNAS:

EQUIPO No.:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

MARCA:

MODELO:
ANO:

NUMEROQO DE SERIE:
CAPACIDAD:
COMBUSTIBLE:
POTENCIA:

UBICACION FiSICA: (ENT. FED.):

DISPONIBILIDAD:

FECHA:

SE ANOTARA EL NUMERG DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICO DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO:
TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC))

SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE
YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS
CONOGCIDAS EN EL RAMO.

SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.
ANOTAR EL ANO EN QUE INICIO SU
FUNCIONAMIENTO.

SE ANOTARA EL NUMERC DE SERIE DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

_SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE

UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA © EQUIPO.

EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA © EL EQUIPO
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE L0S
TRABAJOS.

SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES PROPIO O
RENTADO Y TAMBIEN SE MARCARA CON UNA X,
Sl ES RENTADO CON OPCION DE COMPRA.

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE LA MAQUINARIA © EQUIPO, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALLCANTARILLADO DE CULIACAN F’T—?
. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE 1.OS TRABAJQOS:
DE:
PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION,
CARACTERISTICAS PARTICULARES DISPONIBILIDAD
EQUIFO NOMBRE DE LA UBICACION
NoL* MAQUINARIA O § MARCA NUMERO FiSICA (ENT. OPCION
0- EQUIPO MODELO | AND DE SERI CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA FED.) PROPIO | RENTADO DE FECHA
E COMPRA

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION RENTADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

"CON ESTOE NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAGUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEFTO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN
LOS CUALES SE DEBERA ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.
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DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU

PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO

INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO

SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERA ELAB_ORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
(ANEXO MODELOQ)
LUGAR Y FECHA: |

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a ia Convocatoria o Invitacion No. (Anotar el nlimero que corresponda), de fecha {Anotar ia
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacién en
su caso), para participar en la Licitacion No. (Anotar el niimero indicado en la Convocatoria o
Invitacion), retativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacién)

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maguinaria y
equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria de Economia,
consignados en la proposicion no se cotizan en condiciones de préacticas desleales de comercio internacional
en suU modalidad de discriminacién de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en pape! membretado del Licitante,

56



DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: {SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, SI ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

{GUIA DE LLENADQ)
A).- ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
: AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE; SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA,LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: : EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON

RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENT®O.
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B).- COLUMNAS:

No.:

MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No: DOCUMENTO

CULIACAN T-9 A
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL | FECHA: :

DESCRIPCION GENERAL DE LOS CIALD . HA: I HOUA:
LICITANTE: LICITANTE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT -8 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

N°.

INSTALACION PERMANENTE

MATERIALES Y EQUIPO DE UNIDAD

CANTIDAD
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DOCUMENTO PT-9.- LISTADOC DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADOQ POR: {SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA

EL LICITANTE DEBERA ELARORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDC LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADOQ)
A).- ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA  EL NOMBRE DE Et
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SQCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPQSICION, DE ACUERDO CON LO
'ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. . SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIC DEBERA FIRMAR EL
' REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE,

FECHA SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. :

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:
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No.:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERQ EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADCORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No DOCUMENTO
CULIACAN

T-98
DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZGON SOCIAL DEL | FIRMA DEL |FECHA: | HCJA:;
TRABAJOS: LICITANTE; LICITANTE; bE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDG LAS CANTIDADES
A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT-9 B.- MANO DE OBRA

N°. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD




DOCUMENTO PT-9.- LISTADOC DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJERQS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLQOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, ¥ SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN , SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIC A LA QUE
PERTENECE EL PRGYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
: PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA PQOTABLE Y ALCANTARILLADOC DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA CON
' RESPECTC DEL TOTAL DE HQJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTQ.

B).- COLUMNAS:



Ne..

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO PT-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN

T-9C
DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZON SOCIAL DEL |FIRMA DEL |FECHA: |HOJA’
TRABAJOS: LICITANTE: LICITANTE: 5E

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT-9 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

No. UNIDAD CANTIDAD




DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR
PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDC POR MES
LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTC DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJCS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES G MEDIANTE ESCRITO DE
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

MES:

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

- ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITC DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADQO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA
Y CONCEPTC DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NCMBRE Y DESCRIPCICN
DEL Y CONCEPTOS.: CONCEPTO, Y EN SU
CASO TAMBIEN - LAS PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS QUE LLE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO
POR EJECUTAR DEL CONCEPTO. DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO,

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y
SE ANOTARAN |LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE TRABAJC A
EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOC DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FEGHA DE INIGIO: PT-10
FECHA DE TERMINAGION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJEGUCION: oA

DE:

PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS ¥ SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CLAVE

PARTIDA | SUBPARTIDA | CCNCEPTO

DESCRIPCION DE LOS
CONCEPTCS

UNID-
110AD

CANTIDAD

INICIO

TERMING

MES | MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES | MES

MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADG DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS
CANTIDADES POR MES A UTILIZAR,

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE FEL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDOC CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA
- MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACICNES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: ‘ SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPQO DE INSTALACION PERMANENTE, -

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN. :

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITQ DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL BOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERQ QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO T-9 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES
Y/0 DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE,

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION  PERMANENTE, QUE DE
ACUERDQO CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.



MES:

DE ACUERDC CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/Q
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE CADA UNO,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



AVUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-11A
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICTTANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIGN: HOIA
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A 1.OS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIFAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 A- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS,

DESCRIPGION DE LOS MATERIALES Y/O AREA DE ANO

CLAVE | EOuIPD DE INSTALAGION PERMANENTE | TRABAJQ | UNIDAD | CANTIDAD | INICIO || TERMINO

MES | MES | MES | MES | MES | MES MES | MES || MES | MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS: {SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A}). -ENCABEZADOQ:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA;

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESFONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN sU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CAS0O, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. '
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUGCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS
DE LA MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO  EN LA JUNTA  DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL  DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN EL DOCUMENTO PT-9 B.

SE - ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE ESTARA  ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LAMANO DE OBRA.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA POR  CADA
CATEGORIA.

 DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,

SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PDTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJDS- FECHA DE INICIO: PT-11B
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: o
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 B.- MANC BE OBRA.

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO

CLAVE DE OBRA

AREA DE
TRABAJQ

UNIDAD

CANTIDAD

INIGIO

TERMINOG

MES

MES

MES | MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
' MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE.EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDC CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANQTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN. ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASOQ, SE HAYA EFECTUADO EN LA
" JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CAS0O, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION;

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER  CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN ElL. DOCUMENTO PT-8 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR. :

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA
EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA FEL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES Y
PORCENTAJES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ' LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
ALCAN DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-11C
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
. DE:;

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIDN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 C.- MAQUINARIA ¥ EQUIPQ DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

ANQ
CLAVE | NOMRRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO | UTILIZAGION | UNIDAD | CANTIDAD INICIO | TERMIND

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES [ MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: {SIN MONTOS)

D. UTILIZACION bEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DCONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOCSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE,

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES C MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.;

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJC:
UNIDAD:
CANTIDAD TOTAL:

ANO:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES,

LA UNIDAD DE MEDIC!ON SERA POR JORNAL. O
DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS
SALARIOS. :

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA
POR CADA CATEGORIA

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE

ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. ¥ EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO

PT-11D

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS ¥ CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

DESCRIPGION DE LAS GATEGORIAS DEL
CLAVE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIO

AREA DE

TRABAJO UNIDAD || CANTIDAD

CINIGIO | TERMINO

MES

MES

MES | MES | MES

MES

MES

MES

MES | MES
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DOCUMENTQ PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS "REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL", EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA. '

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE '

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. (Anotar el ndimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial “El. ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacién en
su caso), para participar en la Licitacion No. (Anotar el nimerc indicade en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a los trabajos; (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la Regla 15 de las "Reglas para la determinacién,
acreditacion y verificacién del contenido nacional de ios bienes que se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratacién, asi como para la aplicacién del requisito de contenido nacional en la
contratacion de obras publicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal", expedidas por la Secretaria de Economia y publicadas en el Diario Oficial de la Federacién el 14
de octubre de 2010, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que en el supuesto de gue me sea adjudicado
el contrato respectivo, cumpliré con el 60 % de contenido nacional requerido por la convocante.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bignes gue integran el contenido
nacional requerido de la obra, sera(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contendra(n) un
porcentaje de contenido nacional conforme a ic establecido en la Regla § de las citadas Reglas.

Me comprometo, en case de ser requerido, a aceptar una verificacion del cumplimiento de los requisitos
sobre el contenide nacional de los bienes gue integran el proyecto, a través de la exhibicion de la
informacion documental correspondiente y/o a través de una inspeccion fisica de la planta industrial en la
gue se producen los bienes. De igual modo, me comprometo & conservar dicha infermacion por tres afios a
partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE) -

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado degl Licitante.
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DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENQS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITQO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.,

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA: | :
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria ¢ Invitacién No. (Anotar el niimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacién en ¢! Periodico Oficial “EL. ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacién en
su caso), para participar en ia Licitacién No. (Anotar el numero indicado en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, gue en su planta laboral se
tene el % de (0 no se tienen, segiln sea el caso) personas con discapacidad (dejar la siguiente
redaccién solo en el caso de tenetlas, en caso contrario eliminaria) cuyos avisos de alta en el Instituto
Mexicano del Seguro Social se han dado con cuando menos B (seis) meses de antelacion a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, lo que se acredita con la copia de los avisos de alta
respectivos que se acomparian, ‘

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LiCITANTE)

NOTA: La redzccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
'INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES,

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

(GUIA DE LLENADQ)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADQ EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES 0O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE;

MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO:

IMPORTE;

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CAS0, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE,
INCLUYENDO EN LA MISMA RELACION, LOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALAGION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE S8E UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE

ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE
SE UTILIZARA EN LA EJEGCUCION DE LOS
TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS ©
MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.
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; LICITACION No:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN '
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GULIACAN
DOCUMENTO
DESCRIPGION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-1A
FECHA DE TERMINACION:
| DO—

RAZON SOGCIAL DEL LIGITANTE: | FIRMA DEL FEGHA: PLAZO DE EJECUGION: .

HOJA:

LICITANTE DE.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRAGION DELA PROPCSICION,CON LA DESCRIPCION Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDIGION Y 8US IMPORTES, AGRUPADO POR: .

PE-1 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

MATERIALES Y EQUIPO DE

CLAVE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD COSTO

IMPORTE

TOTAL DE MATERIALES:
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES.

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE [NICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

‘MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE

SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO GQUE CORRESPONDA.
EN  ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

‘REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION  INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA  CONVOCATORIA  PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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PLAZO DE EJECUCION:;

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SALARIO REAL:

IMPORTE:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUNIERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJCS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIAEL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE QCHO HORAS, EL SALARIO REAL
QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LIGITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-1B
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE. | FIRMA DEL FECHA: FLAZO DE EJECUCION: :
HOJA:
LICITANTE Ho

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS

UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

PE-1 B.- MANO DE OBRA

CLAVE CATEGORIA UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO
REAL

IMPORTE

TOTAL DE MANO DE OBRA:
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOGANTE: | SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ~ QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
- MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
‘ REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA  PROPOSICION INDICADA  EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICAGCION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO HORARIO:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.,

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADC EN EL
COCUMENTO T-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LCS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

'ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS

EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA
EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANQTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPQ,
QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJGS.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION Ne:

DOCUMENTO
DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICID: PE-1C
FEGHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL FECHA: PLAZO DE EJECUCION: o
LICITANTE e

LISTARPO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADQ POR:

INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y

PE 1 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

INDICANDC LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS

MAQUINARIA 'Y EQUIPO DE

CLAVE CONSTRUCCION

UNIDAD

COSTO

CANTIDAD HORARIO

IMPORTE

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
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DOCUMENTO PE-2 - FACTOR DE SALARIO REAL.

A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
(GUIA DE LLENADO)

A}).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LIGITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION ' :

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
PROPUESTA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
B).- COLUMNA:

CONCEPTOS EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE

GENERALES: ANOTARA LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE
SENALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DICAL: DIAS CALENDARIO

DIAGI DIAS POR AGUINALDO

PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL.

TP, ‘ DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIDOM DIAS DOMINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES

DIFEO DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR
UNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DINLA DiAS NO LABORADOS AL ANO

Tl DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA).

TP/ TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA
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H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN LICITAGION N°: DOCUMENTO PE-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 2A
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL P[AZO DE EJECUCICN |[FECHADE HOJA;
LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
PROPUESTA:
PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TPITI
(DICAL) 1DIAS CALENDARIO
(DIAGH) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ] [DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEQ) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
( DIPEC) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
EXTRAORDINARIOS,
(DICOS) DIAS PERDIDOS POR COSTUMBRE
( DINLA ) DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO _ SUMA
(71) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANC (DICAL) - (DINLA)
(TPT) | pjas PAGADOS / DIAS LABORADGS TP /T

[ Tp } Tp
FORMULA (1) Fsr= Ps T (+) T

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones
obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual (de Enero a Diciembre).

TI= Representa los dias realmente faborados durante ef

mismo perfodo anual.
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DOCUMENTO PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FiIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N:

CATEGORIA:

Ps

FSR:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICGITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA
SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFEGTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION,

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORA O LA
MODIFICAGION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA  CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA
ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

REPRESENTA, EN  FRACCION  DECIMAL, LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

(EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3). :

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°; DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PE-2 B
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCGIAL DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA; DE;

PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

LEY LM.S.S.
SALARIO SALARIO LEY
CLAVE| CATEGORIA | TABULADO | TP{TI | BASEDE } ART. || ART. ART. 106 ART. jj ART. ART. 168 ART. [[INFONAVIT
(Sn) CoTizZACION] 25 |(72Y v3[FRACCHYFRACC.| 107 147 | FRACC.I||FRACC.| 211 | CUOTAS

TOTAL
DE
CUuQTAS

5

{Ps) EN FACTOR

FRACCION] SALARIO

PECIMALY REAL (Fsr)
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DOCUMENTO PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE QCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADOQ:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

g). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

N°.:

CATEGORIAS:
SALARIO TABULADOQ:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANQTARA EL NOMBRE © RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN 8SU CASO SE HAYA
EFECTUADQ
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANQ DE OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDOQ A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN
LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJQS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURQ SQCIAL, DE
LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN - LICITACION N*: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PE2C
DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE [ HOJA
SOCIAL DEL EJECUCION DE LCS|LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
' PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA |
SALARIC FACTOR DE
No. CATEGCRIAS TASULADOG SALARIC REAL SALARIO REAL
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DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO'E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDC CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOCS:

GENERAL DE LOS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE .LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:

CLASIFICACION:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TIPO DECOMBUSTIBLE:

{(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANCTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADC EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LAINDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE
ACUERDO AL DOCUMENTO T 2B.

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA
MAQUINA, SEGUN EL DOCUMENTO T 2 B.

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS
GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA,
TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TiPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON
TCDCS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESCRIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR LV.A
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(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

(Vr) VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(1C) INDICADOR ECONOMICO:

(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:

(IES) INDICADOR ESPECIFICC SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:

(HP} PGTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO
EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORIOS Y/QO PIEZAS ESPECIALES,
CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVGS

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESQRIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES EN SU CASOC.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA
MAQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE
RECUPERAR PCR SU VENTA, AL TERMINO DE SU
VIDA ECONOMICA

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA
MAQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO

SE  ANOTARA UN INDICADCR ECONOMICO
ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ANO

SE ANCTARA INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO DEL MERCADOC DE SEGUROS

SE ANOTARA EN FRAGCCION DEGIMAL LA TASA
PROMEDIC DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL
EQUIPO

SE. ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION
ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANOTARA LA POTENGIA DE OPERACION,

- COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL

POR EL FACTOR DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
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{Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:
(C) CAPACIDAD DEL CARTER:
(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(Ga) COMSUMO ENTRE CAMEBIOS DE LUB:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(5r) SALARIOS POR TURNO:

SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
PUESTO EN LA MAQUINA, SIN IVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE
CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS
TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE
ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA
EFECTIVA DE TRABAJO,

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE
PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR
TURNO "~ DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N*: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y PE-3
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | fiRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOUJA:

DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO No,

CLASIFICACION

DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TiPQ DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENGIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. 5 {HPop ) POTENCIA DE OPERACION { HPx Fa ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIELE ;’E_ROS’
(Vi) VALOR DE RESCATE vm E (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRC
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (¢} CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
%’S]LT’ESI’E%AS?&ECONOM’CO PARATASA (AR} CANTIDAD DE LUBRIGANTE HORAS
(i) TASADE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE L TROSH
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARG " HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS LITRO

( iES) INDICADOR ESPEGIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. AGC. Y/O PZAS. ESF. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO { Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNG HORAS
( Ko ) GOEF. PaRA MANTENIMIENTO MAYOR o (5r)  SALARIOS POR TURNO HORAS
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB, LITROSHR TURNO

=Gt

|.- CARGOS FIJOS ;

[.1.- DEPRECIACION
1.2 - INVERSION
1.3.- SEGUROS

I.4.- MANTENIMIENTO

D=(vm=-yr}/ ve

Im=(Vm+vr)i/2Hea

Mm= KoXD

Sm-‘—‘(Vm+Vr)s/2Hea

(1) SUMA CARGOS FIJOS
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iL.- CONSUMOS :

1.1 - CCMBUSTIBLES Co= Gh X Pe Gh= (HP) x (Fop.) X
Cc
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
i.3.- LUBRICANTES Lb={Ah+Ga) Pa : Ah=(HP)x (Fop.) x Ga=Ciht
(Ca)

H.4.- LLANTAS N= Pnlvn =

i.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Palva =
{2) SUMA CONSUMOS

lIl.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARID REAL IMPORTE
(Sr)= $
{11.1.- OPERACION Po=8r/ Ht =

(3) SUMA OPERACGION

COSTO DIRECTO PORHORA (1) + (2)+(3)=§
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DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A)-ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO,

ORGANISMO CPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA -O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.. _ ,

B). - TEXTO: EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL
DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS)
QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION
PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A
LA  ADMINISTRACION  CENTRAL, A LA
ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:
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HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

QT mOoOOw>r

A BYC,

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES ,
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

ODTmMmOoO O w>

. SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS

B DE EQUIPO DE CONSTRUCCIGN

C- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREODS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

GMMmMOOwW>

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS PCR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
Cc CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTGS PARA INSTALACIONES.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCRIPCION GENERAL DE PE-4

DE CULIACAN LOS TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE [ HOJA:

SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:

LICITANTE TRABAJOS

PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HDNORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTNO
8- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BYC. )

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARALOS
CONCEPTOS

ABYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONGEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE GONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS

CONCEPTOS A, BYC.

{ SUBTOTALES} § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOGALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERAGION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES) $ =

SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACGIONES

{SUBTOTALES)S$ =

ELETES Y ACARRECS

A- CAMPAMENTOS

8.- EQUIPC DE CONSTRUCGION

C.- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALAGIONES
.- MOBILIARIO

{SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIC
C.- EQUIPC DE COMPUTACION

D.- SITUAGION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS ¥ OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) § =
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CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

{SUBTOTALES )=

SEGUROS Y FIANZAS

A~ PRIMAS POR SEGURQS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

{ SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUX|LIARES
A- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTQ DE EQUIPQ
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) §=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

{C.l.) PORGENTAJE DEL COSTO TOTAL

G.1. %= GC.I/IC.D. X100
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DOCUMENTOQ PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A).-ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL THPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOQS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION,

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
: MODIFICACION QUE EN SlJ CASO SE HAYA

EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA iNDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

B).-TEXTO: PARA DETERMINAR EL COSTO DE
' FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS Y
EGRESOS SON EN AMBOS CAS0OS A COSTOS
DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE
LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION CE LOS  ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS. ESTOS EGRESO0S DEBEN SER
ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTE ENTRE LOS INGRESQS Y EGRESOS, AFECTADC POR LA TASA DE INTERES
PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y
MULTIPLICADQ POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE
LAVIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADOQ.
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AYUNTAMIENTOQ DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LlCITACION_N”:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

DOCUMENTQ PE-5

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIC)N DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO TIIE = + PUNTOS

_
MES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 | & 7 |8 9
EGRESOS
MATERIALES 97 0$5.08 683,796.32 978,367.91 322,255.30 2,081,514.61
MANO DE OBRA 36,068.44 235,042.31 192,334 45 129,384.76 592,829,986
EQUIPO 4013212 106,858.24 97,520.80 58,716.97 303,228,113
COSTQ DIRECTO 17329564 | 1,025696.87 | 1,268,223.18 510,357.03 2,977,572.70
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 181,855.60 | 1,135,548.00 | 1,404,040.86 | 585,016.27 J_ 3,206,470.74
EGRESOS ACUMULADOS 191,855.60 | 1,327.404.61 | 2.731,454.47 | 3,296.470,74 | 3.295 47074 | 3.296,470.74 2,081,514.61
INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA 0.00 218.811.37 | 1,295,188.83 | 1,601 381.56 644,432.17 3,759,813.93
AMORTIZACGION DEL ANTICIPO 0.00 76,583 98 453,316.09 560,483.55 225,551.26 1,090,383 62
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO 0.00 142 227.38 §41,872.74 | 1,040,898.01 418.880.91 2,024,998.14
ANTICIPOS 1,315,834.88
INGRESOS ACUMULADOS 1,315,834.86 | 1.315,934.88 | 1.458,162.27 | 2,300,035.07 | 3,340,833.02 | 3,759,813.93 2,631,869.75
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS 1,124,079.27 -11,469.73 | -1.273,292.20 | -996,435.73 44 462.28 463,343 19
COSTO FINANCIAMIENT O PARCIAL (NTERESES) 6.894.35 -70.35 -7,809.53 -6,111.47 272.70 2,841,584
: -13,991.35
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 0.00 -70.35 -7,879.88 -13,991,35 0.00 0.00
INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 «13,991.25 -
0.424%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 3,296,470.74
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DOCUMENTQ PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

{GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIC DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-  TEXTO:
CAR

GO POR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBRE DPE EL
AYUNTAMIENTC Y MUNICIPIC A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASC SE HAYA
EFECTUADO.

SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO
POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PE-6
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS |[FECHA DE HOJA:
SQCIAL DEL TRABAJOS FRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE FROPUESTA:

PE-6.- CARGO POR UTILIDAD

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

"""" S FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR-UTIEIDAD -

U. NETA

U=
1(LS.R. +P.T.U.)

DONDE:
U= UTILIDAD ' |

U. NETA= UTILIDAD NETA
LS.R.= [MPUESTO SOBRE LA RENTA

P.T.U.= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN.
LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PE-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIC UNITARIC.

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIFAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTC.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS. -
SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADQO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O
LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: LDS CARGOS ADICIONALES SON LAS

CRDENAMIENTO LEGAL:

EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL
CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS
COMOQ OBLIGACIONES ADICIONALES O
PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTC O
DERECHC QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO
FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGOC POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS,
AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA
MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y
FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS QUE REALIZA LA CONTRALORIA.
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% ORDENADO:

INSUMO O PARTE DE APLICACION:

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN
SER AFECTADOS PCOR LOS PORCENTAJES
DETERMINADGCS  PARA LOS  COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR
EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL
PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE
ORDENADO LEGALMENTE.

SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL
ANALISIS DE PREGIOS UNITARIOS EN QUE
SE APLICARA.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER
LO SENALADO EN EL DOCUMENTO E-12..
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H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION N°; DOCUMENTO
ALCANTARILLADO DE CULIACAN PE-7
: DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOQS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

LICITANTE

PE-7.- RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

No |CARGOS ADICIONALES JARTICULO DEL . ORDENAMIENTO| % QUE | INSUMO O PARTE DEL ANALISIS
CORRESPONDIENTES A {LEGAL QUE LO NORMA {ADJUNTAR| APLICA | DEL PRECIO UNITARIO EN QUE
COPIA FOTOSTATICA) SE APLICARA

C.AA1

C.A2

ETC.
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DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN
INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADOQ)

A).-ENCABEZADO;

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

N°.:

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COS8TO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NCMBRE DE LA
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE GORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADQ.

UNIDAD

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO DE NSTALACION PERMANENTE, INDICANDOQ
EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD
TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPC
DE INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CULIACAN

LICITACION N*: DOCUMENTO
PE-8
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCIGN DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE HDJA:
LA PROPUESTA: DE:

PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUESE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

N°.

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CDSTO
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DOCUMENTO PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADGS Y ESTRUCTURADGS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTQS, Y DE MANQ DE
OBRA, MAQUINARIA Y FEQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOCTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO ¥ MUNICIPICO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
: ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.
LICITACION N° : LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE FFECTUARAN ESTOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
FL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
B). -TEXTO:
MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN
EN EL  ANALISIS, INDICANDO  SUS
CARACTERISTICAS GENERALES.
UNIDAD: , LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL,
CANTIDAD: LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRABAJO.
COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR
LV.A.
IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA

CANTIDAD PCR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.
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SUMA;

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA

SUMA:

COSTO DIRECTO:

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADG (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL,

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA,
SEGUN LA CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADC DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL
CONCEPTO DE TRABAJO.

EN HORAS,
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA  CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTQ, SE PROCEDERA COMO
SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE
ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL
ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE
EMPLEARA CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL
ESPACIO DE CQOSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL
PERSONAL;, EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE
ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS [MPORTES
TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
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IMPORTES DE {NDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTQ, UTILIDAD Y ADICIONALES:
IMPORTE POR CONCEPTQO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANGIAMIENTO:

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS

DICIONALES
PRECIO UNITARIO:

UNIDAD:

LGOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE 6,
AET7YAE 12,

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE

QOBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL

COSTO DIRECTO

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6

"POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E

INDIRECTQOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7
POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y COSTQO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN .LOS CALCULADOS DE ACUERDO A
LO

RELACIONADO EN EL DOCUMENTO E 3.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTO, COSTQ INDIRECTO, COSTO DE
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE
TRABAJO.

NOTAS: EN CASQO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE
' LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE| LICITACION N°: DOCUMEN
CULIACAN TO PE-S
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS;
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA;
RAZON SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS LA PROPUESTA; DE:
LICITANTE TRABAJOS

PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

-]
N CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
MANO DE OBRA SUMA $
CATEGORIA UNIDAD ‘CANTIDAD COSTO IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPC DE SUMA §
CONSTRUCCION
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE
SUMA §
COSTO DIRECTO = TOTAL §
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FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
COSTO INDIRECTO= % C.1.x(C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C. F.x(C.D.+C. 1.}
CARGO PORUTILIDAD=%C.U.x(C.D.+C..+C. F.}
CARGO ADICIONAL: C.A1

CARGO ADICIONAL: C.A.2

CARGO ADICIONAL: C.A.n

PORCENTAJE

IMPORTE

C.A

PRECIOUNITARIO= (C.D.+C. L+ C. F.+C. U +CA)

UNIDAD
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DOCUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROQOGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVQCA LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADOC EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

" ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA

‘MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA

EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

122



PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No..

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA A
LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE
TRABAJO.

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS SE ANOCTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ANO:

MES:

'CONCEPTOS.. CONCEPTO, Y EN SU CASO

TAMBIEN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE
CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR
EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMDAD
CON EL CATALOGO.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE

- ANOTARAN LAS CANTIDADES E [IMPORTES

PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-10
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO CONFORME A 1.OS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

CLAVE

ANO
DEs%rgggg)PNng Los UNIDAD | CANTIDAD | iMPQORTE [ INIGIO { TERMINO
PARTIDA | SUBPARTIDA || CONCEPTO MES | MES [ MES | MES { MES | MES { MES | MES || MES | MES
TOTAL PARCIAL; 5 3 $ $ $ $ $ 5 $ $
TOTAL ACUMULADQ: $ H $ [ [ H $ 5 $ §
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES ©C MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O

 MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.,

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ANO:

MES:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN LOS DOCUMENTOS T-11 A Y E-11
A

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE
LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR' LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE  ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE ACUERDO
CON LA PROPOSICION SE VAYA A REQUERIR.

IMPORTE TOTAL

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA UNQO, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTOQ

PE-11 A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 A.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y YOLUMENES REQUERIDOS.

CLAVE DESCRIPCION DE LOS MATERIALES YIO AREA DE UNIDAD CANTIDA
EQUIFO DE INSTALACION PERMANENTE | TRABAJO D TOTAL

IMPDRTE
TOTAL

INICID

TERMINOC

ANO

MES || MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES | MES || MES

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

127




DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
- AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: _ SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJQOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. 7 7 SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE,

FECHA: - SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
: DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA ~  PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO " EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA
MANG DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:;

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ©
LA MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

 ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADC EN LOS
DOCUMENTOS T-11 BY E-11 B,

SE ANOTARAN LAS CATEGOR?AS DEL
PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANC DE
OBRA. ‘

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE TOTAL:
ANO:

MES:

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA POR  CADA
CATEGORIA.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN i
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-118B
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LIGITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS

PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBRDS:

PE-11 B.- MANO DE OBRA.

; 1 i ANC
Guave | DESCRIPOCNDE CATECORIASDE LA | ASEASE | uyioso | SHETER | MEORTE | oo | Tesmo
MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
TOTAL PARCIAL: $ $ $ 3 $ $ 3 $ 3 & $
TOTAL ACUMULADO: $ $ $ H $ $ - $ $ $ $
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADCS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Vv

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIOC:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS. '

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESFPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA . PUBLICA o] LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA

-EFECTUADO EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTC:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:!

ANO:

MES:

SE ANOCTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ©
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

- ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADC EN LOS
DOCUMENTOS T-11 C Y E-11 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE
LAS MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A
UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA
EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE
ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

SE ANOTARA  EL IMPORTE DE LA
MAQUINARIA, POR CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOCTARA EL ANO DE QUE

SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR



DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALESDECADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



AYUNTAMIENTO OE CULIACAN LICITAGION No-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN COCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INIGIO: PE1C
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA. PLAZO DE EJECUCION: oI
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 C.- MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO ¥ CARACTERISTICAS.

GLAVE || NOMBRE DE LA

UTHIZACION

UNIDAD | canTipap | MPORTE

INICIO

TERMINO

ANO

MAQUINARIA Y EQUIPO ToTAL MES | mES | MES | MES | mEs | mEs | mEs | mes | mEs | wmEs | wmEs
TOTAL PARCIAL: 5 3 s 5 $ 5 $ $
TOTAL ACUMULADO: 5 $ $ $ $ $ $ $
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOQ DE CULIACAN, PARA LOS.SIGUIENTES RUBROS:

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL T!::'.CNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADQ)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO .Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETQ DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE Q RAZON SQCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA

LA PROPOSICION, DE ACUERDQ CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANQTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASOQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA° JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDRIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DE LA

DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. '

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR
JORNAL. O DE ACUERDO CON LA
MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, SEMANAS, QUINCENAS O MESES
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y
DE  SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS POR CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.
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MES:

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA  CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO

PE-11D

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADCS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
CLAVE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVC ¥ DE SERVICID

AREA DE
TRABAJD

UNIDAD

CANTIDA
D

IMPORTE

ANO

MES

MES

MES

MES MES MES

MES

MES

MES

MES

MES MES MES

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADD:
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DOCUMENTO PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO
FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B). -TEXTO:

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIPCION DEL CONCERTO:

UNIDAD:
CANTIDAD DE TRABAJO;

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASC SE HAYA
EFECTUADO :

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASC SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCION
DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE,
EMPLEANDOSE EN SU CASO UN NUMERO
RAZONABLE DE RENGLONES

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE
TRABAJO

PROGRESIVO

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE
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PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:
CONCEPTOC:

SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA
HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

ANOTARA CON NUMERO EL PRECIO UNITARIO

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE
ANOTARA CON LETRA EL PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE
LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE
LA INTEGREN

EN EL CASC DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE
LA INTEGREN

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN
CUESTION

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA
JAPAC '

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA
JAPAC

140



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

DOCUMENTO PE-
12

RAZON SOCIAL DEL. LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE |[FECHA DE PRESENTACION DE LA

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PE-12- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA

PROPOSICION .
NUMEROQ , UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
PROGRE- DESCRIPGION DEL CONCEPTO DE
SO TRABAJO
CON NUMERD CON LETRA - CONGEPTO SUBPARTIDA || PARTIDA
SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
ESTA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE ACUMULADO:
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CATALOGO DE CONCEPTOS
(Se anexan)
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

UAPAC

ol v A

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni premovide por pariido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esti prohibido el uso de este;
programa con fines politieos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debéra ser denunciado ¥ sancionzdo de acurdo con Ja ley aplicable
y ante autoridad cormpetente” :

[, [COFTRATISTA

IMPORTE EN PESOS -
SUBPARTIDA |- PAR

A|AGUA POTABLE
1 RED
101200 BASICOS
1012 02 ATRAQUES DE 55 x 45 x 35 CMS DE CONCRETO SIMPLE FC=200[ £ZA 15.00

KGIGM2, FARA TUBERIAS DE 8" A 12" DE DIAMETRO, INCLUYE; CIMBRA Y
DESGIMBRA, : .
1004 0O FRELIMINARES

1004 02 AFINE CON EQUIPC { MOTOCONFORMADORA ) EN GALLES. AL M2 16136.00
TERMING DE LA CBRA, INCLUYE: INCDRPORAGION DE HUMEDAD.
1004 03 LIMPIEZA CON EQUIPO (BARREDORA) EN CALLES, AL TERMING DE LA M2 5832.00
OBRA.

1003 00 DESPALME DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACION Y/ DESPLANTE
DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION. M2 1854.29
100502 LIMFIA Y TRAZO DEL TERRENG PARA APERTURA DE ZANJAS. ML 2831.00
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTRO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMING. ..

G000 02 FLANC TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDD, LOMERIO M2 1804.29
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

9002 00 ACARREQ Km SUBSECUENTES AL 1o MATERJAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROGA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMING...

9002 02 PLANQ TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO| M3/KM 5562.87
PRONUNCIADO PAVIMENTADO, .

1000 06| RUPTURA ¥ DEMOLIGION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETQ, M2 7.50

100004 PAVIMENTO ASFALTICC, M3 18.36

1000 05 PAVIMENTO HICRAULICD. M3 165,38

100009 CUARMNICION DE GOMNGRETQ Fo=280 kgiom2, TIPC L, INCLUYE{ ML | 4.00
CARGA Y RETIRC A UN LUGAR DONDE NO CAUGE DARIOS A TERCEROS. .

1000 20| _ TRAZO Y GORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO| ML 448,00
ASFALTICO,

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE OISCO EN PAVIMENTOl ML . 104200
HIDRAULICO. .

1000 22 CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA, ML 2100

1000 23 CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN GUARNIGION, : ME 4.00

1007 00| CONSTRULCION DE... : -

1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONGRETQ FC= 150 KG/CM2, 10 CMDE[ M2 450
ESFESOR.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
' GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

JAPAL

L ARLLE WA TS

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partide politieo alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este|
programa con fincs politicos, eiectorales, de lucro ¥ otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denuneiado y sancionado de acurdo con la ley aplicable
v ante autoridad competente” :

1001 11 PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE:M2 1059.7¢
PERFILADO, EXCAVACION, ACABADO ESCOBRLADO, VOLTEADOR,
CURADO, WIBRADO. AFINADO, SUMINISTRG ¥ COLOGACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO Fe=280 kgicm2 CON GRAVA DE  3/47,
SENALAMIENTOS, MATERIALES Y MANG DE OBRA.

1001 12 GUARNICION DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2, TIPO "L" DE 0.70x0.30 ML 400
MTS. INCLUYE: CIMB8RA ¥ DESCIMBRA, MATERIALES Y MAND DE OBRA.
1001 23 LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ¥ 7.0 CM. DE ESPESOR DE 1.40] PZA 2.00

x1.40 M, EN AREA DE PRDTECCION DE VALVULA DE AIRE, REFORZADA
CON MALLALAC 86-10-10, INCLUYE, AFINE HECHURA DE CIMBRA,
MATERIALES ¥ MANO DE O8RA,

110000 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... . :

110003 EN ZONA 8 DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL M3 287886
MATERIAL EN CAMION.

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO [ NO INCLUYE SUMINISTRO DE M3 221.28
MATERIAL)

1131 00 RELLENG EN ZANJAS...

113103 COMPACTADO Al 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTG DE M3 1113.8%

EXCAVACION Y/0 BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)

1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CDN MATERIAL PRODUCTO DE M3 1024 57
EXCAVACION YO BANGD (NC INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)

205200 INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C_ C-800
2052 00 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PV.C. C-300 0.00
CLASE-165, INCLUYE; MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA
PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA, ACARREO DEL ALMACEN AL
LUGAR DE LA OBRA,

2052 01 TUBERIA DE PVC G-800 DR-25 CLASE-165 DE 10" @ ML 2746.00
208000 PIEZAS ESPECIALES DE ACERO :
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: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

APAC

Ut Varal il o DOstH

"Este programa es de cardcter piblice, ne ¢s patrocinade ni premovido por partido politico algune y sus recursos provienen de fos impuestos que pagan todos los contribuyentcs. Esta prohibide el use dc este

programa con fines politices, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga use indebide de los recursos de este programa deberi ser denunciade ¥ sancionado de acurde con la ley aplicable;
¥ ante autoridad competente”

il IMPORTE -EN PESOS:

ki 3 BB RERs . “CONCEPTO | SUBPARTIDA ], PARTN] A
2080 09 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL TIPO) PZA 1.00
“Z" A BASE DE TUBERIA DE ACERC AL CARBON A-53 DE 250 MM (107
CEDULA 20 DE 6.35 MM DE ESPESOR DE L=9.90 M, INCLUYE: 2 CODQS
SDLDABLES DE 45 % 10" @, 2 BRIDAS SDLDABLES DE 10" @ EN LOS
EXTREMDS, 1 DRIFICIO DE 87, 1 REQUGGION DE 6" x 3" @& SOLDADA A 2"
CON BRIDA EN UN £EXTREMD, 1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3* @, 1
VALVULA DE ADMISIDN ¥ EXPULSION DE AIRE DE 3" @ MOD. D-G50-C
BRIDADA, 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 10" @, 1 VALVULA DE
SECCIONAMIENTD DE 10" @, 2 EMPAQUE DE PLOMO DE 3" @, 24
TORMILLOS DE 7/B" x 3 1/2" @, 8 TORNILLDS DE 5/8 x 2 1/2", CORTES,
SOLDADURA, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE
HULLA EPOXICA RP-5 ESPESOR DE PELICULA SECA DE 168 MILESIMAS DE
PULGADA, EQUIPC ¥ PERSONAL NECESARIC, ACARREOS AL LUGAR DE LA
DBRA Y MANIDERAS. {BAJADA DE TANQUE)

2080 11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION|  PZA 1.00
¥ ELIMINADORA DE AIRE DE 3" @ MOD D-050-C BRIDADA, CON VALVULA DE|
SECCIONAMIENTO DE 3" BRIDADA EN SUS EXTREMOS, INSTALADA CDN
TEE PARTIDA MDD 348041 DE 10 X 3" TIPQ "C”, 1 NiPLE DE ACERD DE 3" &
CED 80 DE 762 MM. DE ESP, ¥ L= 535 M, 2 CODOS DE 90° x 3" BRIDADOS
EN AMBOS EXTREMOS, 3 EMPAQUES DE PLOMO DE 3" @, 12 TORNILLOS
DE 5/8" x 2 172* | INCLUYE: MUERTC DE CONCRETO PARA SDPDRTE DE
VALVILAS DE 15 X 15 X17 CMCORTES, SOLDADURA, APLICACION DE
ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPDXICA RP-5,
ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y
PERSONAL MNECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA ODBRA Y
MAMIDBRAS.[ KM 1+458 )

2060 23 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA O ADMISION, EXPULSION|  Pza 1,00
¥ ELIMINADORA OF AIRE DE 3" @ MOD D-050-C BRIDADA, CON VALVULA OF
SECCIONAMIENTO DE 3" BRIDADA EN SUS EXTREMDS, INSTALADA CON
TEE PARTIDA MOD 3480AI DE 10" X 3” TIPO *G" . 1 NIPLE OE ACERO DE 3" @
CED 80 DE 7.62 MM. DE ESP. ¥ L= 53 M., 2 CODDS DE 90° x 3" BRIDADOS
EN AMBOS EXTREMOS, 3 EMPAQUES DE PLDMO DE 3" @, 12 TDRNILLOS
DE 58 x 2 1/2° , INCLUYE. MUERTD DE CONGRETO PARA SOPORTE DE
VALVULAS DE 15 X 15 X17 CM.CORTES, SDLDADURA, APLICACION DE
ANTICORRDSIVO A BASE DE ALQUITRAN DF HULLA EPOXICA RP-5,
ESPESDR DE PELICULA SECA DE 18 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPQ Y|
PERSONAL MECESARID, ACARREQS AL LUGAR DE LA DBRA Y|
MANIOBRAS., KM 2+198 )
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
JAPAC '
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Este programa es de caracter piblico, no es patrocinade ni promovidoe por partide politico alguno y sus rccursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este;

programa con fines politicos, electorales, de [ucro ¥ otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recurses de este programa deberd ser denunciado y sancionadoe de acurdo con la ley aplicable
y ante autoridad competente”

- CONNUMERO

2060 24
Y ELIMINADORA DE AIRE DE 3" @ MOD D-050-C BRIDADA, CON VALVULA DE
SECCIONAMIENTO DE 3" BRIDADA EN AMBOS EXTREMOS, INSTALADA CON
TEE PARTIDA MOD 348C0A1 DE 10" X 3" TIPQ"C", 1 NIFLE DE ACERO DE 3" @
CED 8J DE 7.82 MM, DE ESP. ¥ L= 10,85 M., 2 CODOS DE €0° x 3" BRIDADDS
EN AMBOS EXTREMOS, 3 EMPAQUES DE PLOMO DE 3 @, 12 TORNILLOS
DE 58" x 2 1/2" |, INCLUYE: MUERTO DE CDNCRETO PARA SOPORTE DE
VALVULAS DE 15 X 15 X17 CM,CORTES, SOLOADURA, APLICACION QE
ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE MHULLA EPOXICA RP-5,
ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y|
PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR OE LA OBRA Y
MANIOBRAS.( KM 0+B56 )

2060 12 HINCADO E INSTALACION DE TUSERIA DE AGERQ DE 350 MM {147) 2 ML 70.00
CEQ 40 DE 11.13 MM. DE ESPESOR PARA CAMISA DE TUBERIA DE AGERQ
DE 10" @ (CRUCE DE ViaS DE FERRQOCARRIL).

2060 13 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERQ DE 350 MM (14" @ GED 40 DE ML 7000 |
11.13 MM. DE ESPESOR {CRUCE DE MIAS DE FERROCARRIL)
2060 14 FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERC DE 250 MM ML 72.00

(10"} @ GED. 20 DE 6.35 MM DE ESPESOR BRIDADA EN AMB0S EXTREMOS,
INCLUYE: GORTES, SOLDADURA, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE
DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE
16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPQ Y PERSONAL NECESARIO,
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. (CRUCE DE VIAS DE
FERROCARRIL)

208015 SUMINISTRC DE TUBERIA DE ACERQ DE 250 MM (10"} @ CED. 20 DE ML 72.00
6.35 MM DE ESPESOR BRIDADA EN AMBDS EXTREMOS. (CRUCE DE VIAS
DE FERROCARRIL)

2060 16 HINCADO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGERO DE 350 MM (14 @ ML 15.00
CED 40 DE 11.13 MM. DE ESPESOR PARA CAMISA DE TUBERIA DE ACEROQ
DE 10" @ {CRUCE DE CARRETERA CULIACAN - ELDORADAQ).

205017 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERQ DE 350 MM (14"} @ CEQ 40 OE ML 16.00
11.13 MM, DE ESPESOR (CRUCE DE CARRETERA CULIACAN - ELDORADO}

208018 FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 250 MM ML 17.00
(10" @ CED. 20 DE 6.35 MM DE ESPESCR BRIDADA EN AMBOS EXTREMOS,
INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA COM CHORRO DE ARENA
(SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE|
ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESQOR DE PELICULA SECA DE 16
MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPD Y PERSUNAL NECESARIO, ACARREQS)
AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. (CRUCE DE CARRETERA CULIACAN
ELDORADO,
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

AC
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"Este programa es de caracter piblice, no es patrocinado ni promovido por pértide politico alguno y sus recurses provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el use de este
programa con fines politicos, eiectorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberd ser denunciado y sancienado de acurdo con Ia ley aplicable
y ante autoridad competente”

206019
635 MM DE ESPESDR BRIDADA EN AMBOS. EXTREMOS. (CRUCE DE
CARRETERA CULIACAN - ELDORADD)

2060 21 SUMINISTRD E INSTALAGION DE MIPLE DE ACERD AL CARHEDN A-53]  PZA 1.00
DE 250 MM (107 CEDULA 40 DF 227 MM DE ESPESDR DE L=060 M, -

INCLUYE:1 BRIDA SDLDABLE DE 10" @ EN UNO DE LDS EXTREMQOS Y
S0OLDADD EN EL DTRD, CDRTES, SOLDADURA, CORTE EN TUBERIA
EXISTENTE DE 14" TIPD "BOCA DE PESCADD" PARA 5U INSTALACION,
LIMPIEZA CON CHORRO DUE ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS,
APLICACION DE ANTICDRRDSIWVO A BASE UE ALQUITRAN DE HULLA)
EPDXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESMAS DE
PULGADA, EQUIPO Y PERSDNAL NECESARIO, ACARREDS AL LUGAR DE LA
DBRA Y MANIOBRAS, | EN BAJADA DE TANQUE ELEVADD)

2060 22 SUMINISTRD, FABRICACION E INSTALAGION DE PIEZA ESPECIALTIPD|  PZA 1.00
"2" A BASE DE TUBERIA DE ACERQ AL CARHON A-53 OE 250 MM (107
GEDULA 40 DE 9.27 MM DE £SPESDR DE £=4.10 M, INCLUYE: 2 CODOS
SOLDABLES DE 45 X 10" @, 2 BRIDAS SOLDABLES DE 10" @ EN LDS
EXTREMOS, 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 10" @, 24 TDRNLLOS DE 7/8" x 3
112" @ 1 NIPLE DE ACERO DE 2 @ CEQ. 80 DE 5.54 MM DE ESP. CONL=0.20
. ROSCADO EN UN EXTREMO Y SOLDADD A PIEZA ESPECIAL 2" £N EL
OTRD, 2 CODOS DE ACERD DE 90° x 2" @ RDSCABLES. UN NIFLE DE Fo.Go|
DE L= 6.00 M. CDN ROSCA EN AMBOS EXTREMOS, MIPLE DE Fo.Go DE 2.20
M. CON ROSCA EN AMBOS EXTREMDS, VALVULA DE ESFERA DE 2" g
RDSCADA INTERIDR EN SUS EXTREMOS Y VALVULA COMBINADA DE
ADMISION Y EXPULSION DE AIRE MARCA AR D-040 P RDSCADA MACHO DE|
2"@, CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA {SAND)
BLAST) A METAL GRIS, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE
ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16
MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREDS
AL LUGAR DE LA OBRACT CUCOLO0OOO0000T 20 30MIE ENIND
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

JAPAC
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"Este programa es de caracter piiblico, no es patrocinado ni promovido por pirtido politico alguno ¥ sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este

programa con fines politicos, electorales, de lucre y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable)
y ante autoridad competente”

O | SUBPARTIDA L

206025

*Z' & BASE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON a-53 DE 250 MM (107
CEDULA 40 DE 827 MM DE ESPESOR DE L=4.25 M, INCLUYE: ? CODDS
SOLOABLES DE 45 X 10" @, 2 BRIDAS SOLDABLES DE 10" @ EN LOS
EXTREMOS, 2 EMPAQUES DE PLOMO OF 10* @, 24 TORNILLOS DE 7/8" x 3
12" @, 1 NIPLE DE ACEROQ DE 2" @ CED. 80 DE 5.54 MM DE ESP. CON L= 0.20
M. ROSCADQ EN UnN EXTREMO Y SCLDADD A PIEZA ESPECIAL "Z" EN EL
QTRO, 2 COBOS DE ACERO DE 90" x 2" @ ROSCABLES, UN NIPLE DE Fo.Go|
DE L= 15.00 M. CON RQSCA EN AMBOS EXTREMOS, NIPLE DE Fa.Ga DE 2.00
M. CDN RDSCA EN AMBOS EXTREMOS, VALVULA DE ESFERA DE 2¢
ROSCADA INTERIOR EN SUS EXTREMOS Y VALVULA COMBINADA DE
ABMISION ¥ EXPULSION DE AIRE MARCA AR! 0-040 P RDSCADA MACHO DE
2'@. CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND|
BLAST) A METAL GRS, APLICACION DE ANTICORROSIVC A BASE DE
ALQUITRAN DE HULLA EPDXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16
MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREQS
ALLUGAR DE LADBRCZ2TD ISR I3 T 1046 0 o IO o )

2130 00 INSTALAC!ON DE PIEZAS ESPECIALES DE...

213001 FIERRQ FUNDIDD. KG 120.00
2178 00 INSTALACION DE ADAPTADDRES UNIVERSALES
217805 ADAPTADOR BRIDADD UNIVERSAL DE 10" @ - PZA 4.00

224000 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIOAS INTERIDRES...

2240400 CAJA PARA OPERAGION OE VALVULA, INCLUYE: PLANTILLA DE 0.00
CONCRETO S!MPLE FC=100 KG/CM2, PISO Y LOSA DE CONCRETO
F'C=280 KGICM2, MURD DE TABIQUE Y APLANADO CON MORTERD
CEMENTO ARENA PROP. 1:3, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2,
CIMBRA ¥ DESCIMBRA, VOLTEADCR, ESCOBILLADD, MATERIALES Y

MANO DE OBRA.
224002 TIPO 2 DE 1.90 X D.80 M. CAJA 3.00
224300 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 04, SUMIN!STRO E INSTALACION DE CDNTRAMARCO SEGUN PLANO 0.00
TIPQ VC. 1469, INCLUYE; ACARREQ DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA QBRA)
¥ MANIOBRAS LOCALES.
224302 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (47). PZA. 3.00
2244 40 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Ci TAPA, DE...
2244 02 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, DE 134 KG. PZA. .90
320090 OTRQS

3900 1 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA ML 2746.00
POSTERICR AL RELLENC APISONADC .
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS YPROYECTOS

JAPAC

A FaALAL PRGN ED

"Este programa es de earacter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico algune y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estid prohibido el uso de este
prograrma von fines politicos, electorales, de lucro y otros distintes 2 los establecidos. Quien haga use indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sanctonado de acurdo con la ley aplicable
y ante autoridad competente”

: N P -F : CORGEGHENAE e
vCONEERT 1 PRECIO UNITARIO
S L CONETY

LA

INTERCDNEXIDN A RED EXISTENTE INCLUYE, EXCAVACIDN| PZA 200
[SDNDED), CON EQUIPD DE RETROEXCAVADDRA Y PERSDNAL
NEGESARID POR PARTE DEL CDNFRATISTA, PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJDS A CARGD DE PERSONAL DE JAPAC.

3200 50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTD INDICATIVD DE[ PzA 2,00
CRUCE DE TUBERIA A BASE DE PERFIL DE 2" x 2" DE 2.00 M. PINTADO
COLOR NEGRD MATE, BASHIDOR DE 1" x 1" DE 0.50 x Q.30 M. Y LAMINA
GALVANIZADA CAL # 20 DE 0.50 x 0.30 M., INCLUYE: ROTULD Y LOGOTIPO
DE JARAC, INSTALADO CON MUERTO DE CONCRETD DE 0.40 x 0.40 x 0.50)
M. GON F'C= 200 KG/IC M2, MATERIALES, MANO DE: OBRAY HERRAMIENTA,

3900 51 SONDEQ PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES. SONDEOD 1700
3900 52 SDNDEQ PARA LOCALIZACIDN DE TOMAS ¥ DESCARGAS| SONDEQ 200.00
- DOMICILIARIAS

1123 88 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE

900012 ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE 8ANCD ( LIMO} EN w3 133513
CAMICN DE VOLTEQ

300013 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE} M3/KM 50734.94
BANCO (LIMC) EN CAMION DE VOLTEC

1123 04 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA M3 133513
RELLEND APISONADO [ FUESTG EN EL LUGAR QF LA CBRA)

112308 SUMINISTRY ¥ GOMPACTACICN A UNA HUMEDAD QPTIMA OE M3 89.88

MATERIAL PARA BASE ESPESOR DE 15 CMS. CON 85% DE GRAVA-ARENA
¥ 15% DE LIMC, CALA VDLUMETRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 15)
CMS, AL 90% PRUEBA GE LABORATORK) AASHTO MODIFICADA.

112306 SUMINISTRO Y COMPACTACION A UNA HUMEDAD OPTIMA DE N3 119.84

MATERIAL PARA SUB-BASE ESPESCR DE 20 CMS. CON 70% GRAVA ARENA) ’
¥ 30% DE LIMQ, CALA VOLUMETRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 20
CMS, AL 90% PRUESA DE LABORATORIC AASHTCO MODIFICADA.

881588 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRC FUNDIOQ, EN
OBRA...

8816 08 SUMINISTRQ DE PIEZAS ESPECIALES DE fo.Fo., INCLUYE; FLETES Y 0.00
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COWD MANIOBRAS LOCALES.

015 309 REDUGCION DE Fo.Fo. DE 10" x 6" DIAM. PZA 1.80
8018 8D SUMINISTRO DE TORNILLOS... .
801803 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2°). PZA. 8.00
4018 12 OF 22 MM X 89 MM (7/8" x 3 1/2"). PZA 60.00
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PRESENTACION.

Con la finalidad de facihitar la integracion de Catalogos de conceptos de obra de Agua Potable y Alcantarillado, se
oftece esta edicion que es el marco de referencia y que consta fundamentatmente de los siguientes capitulos: Terracerias,
Agua Potable, Alcantarllado, Obra civil, Perforacion de pozos que contempla adicionalmente un rubro de
generalidades, Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas, Herreria, Vidreria y Pintura; Suministros y
Adguisiciones y Acarrcos.

Cada concepto esta valuado con una clave, misma gue existe sola o formando parte integral de un grupo de conceptos
semejantes que para evitar Especificaciones repetitivas se¢ maneja come una sola. En general los conceptos
seleccionados representan la mayoria de los trabajos que competen las obras de agua potable y alcantarillado; sin
embargo, seria utdpice presuponer gue resuelvan de manera integral todas las altemativas de Proyecto, para lo que para
los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinada, en la elaboracion de un Catilogo de conceptos
para concurse, €s conveniente asignarles una clave gcorde conm la nomenclatura aqui propuesta y dandole un
ordenarniento racional. Estos conceptos, tomando en cuenta su grado de repeticion, serdn estudiados e incorporados a
esta edicion.

En caso de que las condiciones de una obra especifica difieran con lo aqui asentado, las variaciones se deben indicar
generando un muevo comcepto pero tomaitdo como base el que se encuentra ya definido al que se le hardn las
adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando unicamente 1as adiciones o cancelaciones seglin la
naturaleza de los trabajos; esto permitir el analisis y elaboracidn de precios unitarios verdaderamente representativos.




CLAVES 1000 TERRACERIAS.

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO
10060.02, 1000.03, 1000.04, 1000.05, 1000.06, 1000.07, Y 1000.08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “ruptura de pavimento adoquinado, asfaltico y de concreto” al
conjunte de operaciones que se deben de realizar para romper, remover, extraer y retirar fuera del 4rea de trabajo el
material producto de Ia ruptura. Al llevarse a cabo este tipe de rabajos, se procurara en todos los casos efectnar Ia
ruptura, evitando al mdximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asi se evitara petjudicar el pavimento adyacente (en los conceptos
en que proceda).

MEDICION Y PAGO. Se medird y pagard por metro cubico los pavimentos asfaiticos o de concreto Y por metro
cuadrade el pavimento adoguinado y la banqueta de concreto con aproximacién a dos decimales, conforme a las
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago [a cantidad de obra gjecutada por el Contrafista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

TRAZO Y .CORTE,’ UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO, EN PAVIMENTO ASFALTICO Y
PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000.20 Y 1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco, en pavimento asfaltico
v pavimento hidrdulico™ al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a
las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente,

Esia actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los alineamientos requeridos
de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta Ja profundidad necesaria; se incluyen en
este concepto todos los materiales tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asf ¢como 1a mano
de obra y el equipo adecuado.

MEDICION Y PAGO. Este se hard por metro lineal de corte con aproximacién a dos decimales, con respecto a las
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Regidente, no considerdndose para fines de pago la obra ejecutada fuera de
las lineas de proyecto.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.

1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “construccion de base con material inerte” al conjunto de
operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera
comanmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el fugar de utilizacién de los materiales, su
tendido, humedad necesaria y compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asféltico o hidrdulico se construird una base de material inerte.
MEDICION Y PAGO. Para su medicion se cuantificara ef volumen colocado a lineas de proyecto y/o las indicaciones

del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del
precio} ¥ el pago se hard por metro cubico con aproximacion a dos decimales.



PAVIMENTO ASFALTICO.
1001.05 Y 1001.06.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimento asfiltico, como 1a capa supetior de un pavimento flexible
que proporciona la superficie de rodamiento para los vehiculos v que se elabora con materiales pétreos y productos
asfilticos.

La reposicién del pavimento asfiltico se hari sobre una base compactada, estd (ltima se pagara por separado. En la
reposicion del pavimento se podrin fabricar mezclas asfilticas de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar
mismo de la obra, empleando conformadoras ¢ mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfélticas formaran una carpeta
compacta con el minimo de vacios, ya que se usaran materiales graduados para que sea uniforme y resistente a las
deformaciones producidas por las cargas y practicamente impermeable. El material pétreo debera constar de particulas
sanas de matenal triturado, exentas de materias extrafias y su granulometria debe cumplir las especificaciones para
materiales pétreos en mezclas asfilticas. - :

No se deberén utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia organica, grumos
arcillosos o mas de 20 % de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos porlas Especificaciones de Petrdleos Mexicanos.

La mezcla debera prepararse a mano o con miguina mezeladora y coloearse en eapas de espesor inferior al definitivo;
independientemente de que se use mezcla en fiio o en caliente, deberd compactarse de inmediato, ya sea con pison,
con plancha o equipo similar pero adecuado al proyecto yo las indicaciones del Residente.

El acabado deberé ser igual al del pavimento existente,

MEDICION Y PAGO. La construccién o reposicién de pavimento asfiltico se pagard por metro cuadrado con
aproximacion a dos decimales, y estard en funcion del espesor de la carpeta as{ como a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.47, 1001 .08, [001.09 Y 1001.10

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto, al conjunto de losas de
conereto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero,
apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hard sobre una base compactada, que se paga
por separado; y comprenide la fabricacién, colado, vibrado ¥ curado con curacreto o agua; con la resistencia que se
sefiale en cada concepto; asimismo el concreto s sujetard en lo conducente a la especificacién que en este mismo
catélogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como ef retiro
de los sobrantes, 1a mano de obra v el equiponecesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi como a las lHneas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se pagara por metro
cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

DESPALME
1003.01 Y 1003.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por despalme la remocion de las capas superficiales de terreno natural
cuyo material no sea aprovechable para la construceion o que se encuentren localizadas sobre los

bancos de préstamo. También se entenderd por despalme la remocion de las capas de terreno natural que no
3




sean adecuadas para la cimentacién o desplante de un terraplén; y en general la remocién de capas de terreno
inadecuadas para todo tipe de construcciones.

Se denominara banco de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales naturales que se utilicen en la construccién
de las obras.

Previamente a este trabajo, 1a superficie de despalme debera haber sido desmontada,

El material producto del despalme deberd ser retirado fueradela superficie del banco de préstamo, que se va a explotar,
en la zona de libre colocacién o en aquella que sefale el Residente.

Se entenderé por zona de libre colocacidn, la faja de terreno comprendida entre el perimetro del banco de préstamo v
una linea paraiela a este distante 60 (sesenta) metros; aunque en el caso en que el material deba ser retirado fuera de
la obra, se valuara con un concepto diferente.

MEDICION Y PAGO. La medicion de los voltimenes de los materiales producto de despalme se hara tomando como
unidad el metro chbico con aproximacion a dos decimales, empleando el método de promedio de 4reas extremas
conforme a las lineas de proyecio y/o lo ordenado por el Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

1004.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por carga a camifn de material producto de excavacién a la suma de
maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con medios mecénicos 0 manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagar por metro ciibico con
aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizardn las lincas de proyecto originales /o lo ordenado
por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera vaiuar el tipo de material,
ast como las condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL, AREA DE TRABAJO
1005.01

DEFINICION Y EJECUCION, Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza del
terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la gjecucion de los trabajos;
asimismo en el alcance de este concepto esté implicito el trazo y la nivelacidn instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.

Cuando se gjecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, el desmonte 0 algunas actividades de desyerbe y
limpia, no se pagardn estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird el drea de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazo y
nivelacion, medida estd en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad ¢l metro cuadrado con aproximacion a
dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 Y
1042.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por "excavacion de zanjas” la que se realice segin cl proyecto yhi lo
ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantariliado, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material
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producto de las excavaciones, su colocacién a une o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y 1a conservacion de dichas excavaciones por el tismpo que se
requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente o con equipe mecdnico previamente a su excavacién cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd por "material comin", la
tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso
del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos
de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pusda ser aflojada o
resquebrajada economicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de
explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente més de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comiin se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual o menor al 25% del
volumen de esta, y en tal forma que no pueds ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca
fija.

Para clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccién. En caso de que ¢l
volumen por clasificar este compuesto pot volimenes parciales de material comin y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el
Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre ¢l limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho
material. El Contratista deberd conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste en ningiin
caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidindose que esta desviacion no se repita en forma sistemética.
El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad sefialada ¥ con la pendiente de proyecto.

Las ditnensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcidn del didmetro de la tuberia que sera
alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan,

El afine de los tiltimos 10 (diez) cm, del fondo de la excavacién se debera efectuar con la menor anticipacién posible
ala colocacion de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia
se requiere un nuevo afine antes de tender Ia tuberfa, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de Zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que no tenga la
consistencia adecuada a criterio del Residente, 1a parte ceniral del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada
de maneta que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior v en toda su longitud.
Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberd
efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacidn hasta que se termine el relleno de la
misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion v prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7
{siete) dias naturales,

Cuando fa excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos, siempre que no altere
¢l terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El use de explosivos
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se restringird en aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse
explosivos dentro de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistenciz del terreno © las dimensiones de la excavacion sean taies que pongan en peligro la estabilidad
de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenaré al Contratista ia colocacién de los ademes y
puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor, La colocacion de ademes y puntales se pagardn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes ¥ puntales sersn autorizadas por el Residente sin que esto releve al Contratista
de ser el fmico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cvando considere que el estado de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los
trabajos de ademe o apuntalamiento. :

El proceso constructivo propilesto por el Contratista serd de su Gnica responsabilidad y cualquier modificacion, no
serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos searn
congruentes con ¢l programa y con las restricciones que pudiesen existir.

Eniadefiniciénde cada concepto queda implicito el objetivo dela CONAGUA, el Contratista debe proponer el proceso
constructivo y su variacion aun apeticion de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas {por ejemplo para cajas de operacién de
vilvulas, pozos, etc.), serén liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del frente de instalacion del tubo,
amenos que el Residente lo considere conveniente en funcidn de la estabilidad del terreno y cuente con 1a autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es fincidn de la seccion tedrica del Proyecto,
por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacién.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se medird en metros cibicos con aproximacién a dos decimales. Al
efecto se determinardn ios volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la
remocién de derrurnbes originados por causas inputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectiie
fuera del proyecto, serdn consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco durante
el tiempo de colocacion de la tuberiz le serdn pagados por separado. [gualmente le serd pagado por separado el acarrea
alos bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones

que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
¢circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectian en agua, solamente en €l caso en que el material por excavar se
encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en
forma econdémicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras
de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del materiai se dificulte
especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria;
asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el equipo
de excavacién, Cuando las excavaciones se efectien en agna o material lodoso se le pagara al Contratista con el
concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo: a).- Afloje del




material y su extraccion,

b).- Amacice o traz de plantilla y taludes de Ia zanjas y afines, c),- Remocion del matenial producto de las
excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran, e).- Conservacién de
las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir, seco o
en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1100.63,1101.01, 1101.02 Y 1101.03

Son aplicables las especificaciones seiialadas en 1010.02, 04, ete. para efectos de pago de estos conceptos y se haran
de acuerdo a la zona en que se desarroile 1a excavacion con base en lo signiente:

ZONA A - Zonas despobladas o pobladas sin nstalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos).

ZONAB.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas demiciliarias, ducios eléctricos, telefénicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos serdn por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se cuantificard y pagaré en metros cibicos con aproXimacion a dos
decimales, Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por ¢l Contratista directamente en
la obra; para su volumen se pedra efectuar la cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizadoe o los planos
aprobados de zanjas tipo vigenies o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas
por el Residente; los conceptos aplicables estardn en funcién de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que debe realizar el
Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con
la finalidad de que ¢l cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no ofrezca la consistencia
necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en
roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada
para una correcta colocacion de la tuberia,

La plantilla se apisonara hasta que ¢l rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor compactacién posible, para lo
cual a! tiempo del apisonado se humedecerén los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacidn.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacién
estipulada.
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La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de congreto serd construida en forma de
canal semicircular para permitit que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el Contratista
deberi recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podrd ordenar,
si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y
que se consfruyan nucvamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serda medida para fines de pago en metros clibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinard directamente en la obra la plantilla construida conforme a las
lineas de proyecto ¥/o las drdenes del Residente.

No se estimarén para fines de pago las superficies o vohimenes de plantilla construidas por el Contratista para telleno
de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que correspondan en funcién del trabajo
gjecutado; es decir, si es con material de banco ¢ con material producto de excavacidn.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los precios unitarios de
acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a}.-Obtencion, extraccién, carga, acarrco primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacion del material, b).-
Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-Compactacién al porcentaje
especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

1).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones otiginales antes de la eolocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que
deberé ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por
el proyecto y/o las ordenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar Jas tuberfas de redes de
agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entenderd por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para relleno, con su
humedad natural, sin compactacidn alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado™ aquel que se forme colocando el material en capas sensibletnente horizontales
con la humedad que requiera ¢l material de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que sefiale el Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante ¢l empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se deberé proceder a efectuar ningiin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacicn por escrito del Residente,
PUEs en caso contrario, este podra ordenar ia total extraccion del material utilizado en relienos no aprobados por él,
sin que €] Contrafista fenga derecho a ningena retribucién por ello,

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de piedras y debera ser
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cuidadosamente colocada y compactada a los Iades de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las
tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este reileno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) em y cuando se
trate de tuberfas, este primer relieno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o
segln proyecto. Después se continuara ¢l relleno empleando el producto dela propia excavacion, colocindolo en capas
de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se colocard en
las excavaciones apisondndolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre
de elfa un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene
el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefialen, ¢l relleno compactado de excavaciones deberd ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara
el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para
lograr 1a compactacion optima. :

La consolidacién empleando aguano se permitird en rellenos en que S¢ empleen materiales arciliosos o arcillo- arenosos,
y a juicio del Residente podri emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procederd a [lenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del tetreno vertiendo agua sobre el
relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con unapala se pulverizara
y alisard toda la costra superficial dei relieno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno
en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a fa aprobacidn del Residente, quien dictars
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serin acarreados por el
Contratista hasta ¢l lugar de desperdicios que sehale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa superficial
empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar ¢l deslave del relleno motivado por el
escurritniento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre Ia terminacién del rellenc de la zarja v,

de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relieno de excavaciones de zanja que efectiie ¢l Contratista, le ser4 medido en metros clibicos
de material colocado conaproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o 1as drdenes del Residente.
El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no ser valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacidn, [os precios unitarios
deben incluir con cardcter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion del material. b).-
Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado (quitar o adicionar). c).-
Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, manjobras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL,

2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12



DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vilidas las especificaciones para 1a tuberia de asbesto- cemmento;
con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C. son las iniciales en inglés de Poli-Viml-Chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los productos
fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexidn de un tubo al otro s efectiia insertando el extreme achaflanado 2 la campana Anger. Las tuberias que han
sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtenier una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Anies de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo achaflanado del
tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca ¢l anille de empaque de tres labios; para facilitar la
colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia,

3.- Sobre el extremo achaflanade del tube se aplica una capa de lubricante Duraldn o similar, de aproximadamente 1
mm de espesor,

4.- Aplicado ¢l lubricante se insertari el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la insercion se
haga tinicamente hasta la marca de color que se encuentra en ¢l extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cnidado de que la insercion no se haga hasta el fondoe de la campana, ya que la unién
Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccién de la Tuberia,.- La curvatura debe hacerse (nicamente en la parte lisa del tubo hasta los limites
que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que ¢l cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una profundidad minima
de un metre; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centiinetros més el didmetro del tubo. En caso de
que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del
Residente.

Atraques.- Se fabricardn de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de pendiente para evitar en forma
efectiva movimientos de la tuberfa producidos por la presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuaré 1a prueba hasta después de haber transcwrrido siete dias de haberse construide el ultimo atraque de
concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podrén efectuarse después de tres diss de haberse
colado el ultimo, En caso de que no haya atraques de concreto, las prucbas se efectuardn dentro de los tres dias despugs
de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres fodas las conexiones y cruceros, sometiendo
las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostética por medio de presion de agua, en 1a que se cuantificaran
las fugas del tramo instalado. ‘

Los tramos que s¢ probarén deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales v vilvulas de
los mismos. En esta prucba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante
la insercién de una vélvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presion de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinard directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su didmetro y con base en lo
scfialado por el proyecte y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se
mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
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b).- Maniobras, movimientos y acaireos totales para colocarla a un [ado de Ia zanja.

¢).- Bajado de la tubetia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se pudiesen
requerir.

INSTALACION Y JUNTEO; INTRODUCCION DE TUBERIA POR ARRASTRE, SIN ZANJA POR MEDIO
DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD)

205501 AL 205528

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "perforacion horizontal dirigida" la que se realice conforme al
proyecto y/o las drdenes del Residente, para realizar una perforacion horizontal, por debajo del nivel del terreno natural
con la finalidad de alojar (introduccidn por arrastre) tuberia de agua potable v alcantarillado, sin necesidad de
excavacion a cielo abierto, y sin dafiar Ias instalaciones existentes.

Previamente a la iniciacion de la perforacion horizontal, ef contratista debera disponer de toda la informacion necesaria
y exacta de todas las instalaciones subterraneas asi como de los obstaculos que se encuentran conforme a los planos
existentes.

El contratista deberd verificar la informacion por medio de un sistema tipo geo radar o alguno otro medio que permita
detectar como se encuentra el subsuelo asi como e] trazo de proyecto, tanto en direccion horizontal, como vertical, el
cual deberd ser referido. Asi mismo en Ia superficie se deberd de marcar el trazo por donde se realizard la perforacion.

El contratista y el Residente de obra, deberdn definir el punto inicial y final (de induccién) de la perforacion, asi como
la profundidad que alcanzard de acuerdo al proyecto. Esta titima se verificard con las caracteristicas del tubo a instalar,
al tipo de terreno y a la Zona por perforar, es decir, serd necesario verificar y detectar la presencia de cualquier
conduceidn enterrada (gas, clectricidad, agua, drenaje, etc.) u obstéculo, localizar su posicién y medir su profundidad
con la finalidad de planear correctamente la perforacion de acuerdo al proyecto, sin causar dafios.

El contratista deberd incluir en los costos de perforacién los trabajos de la construccién los prepatativos para la
induccidn de la perforacion, como son: la excavacion propiamente dicha a cielo abierto, revestimiente, rellenos,
movimientos y montaje de equipo, todas las maniobras de perforacion, escarificado junteo, arrastre, prucbas de las
tuberias , el desmantelamiento y retire del equipo y limpieza del 4rea..

Antes de iniciar los preparaiives para la perforacion, se deberan colocar las sefiales de prevencidn asi como desvio de
trdnsito, conforme a la norma NOM-086-SCT2-2004. Sefialamiento y dispositivos para proteceién en zonas de obras
viales, el Manual de sefialamiento Vial y Dispositivos de Seguridad de 1a Secretarfa de Comunicaciones y Transpottes
asi como de los elementos de seguridad que se requieran, de acuerdo en lo establecido en el proyecto y/o las ordenes
del Residente. s

Los preparativos de induccion deberdn de estar en direccion con la trayectoria de la perforacién, con la finalidad de
evitar trabas en la conexién durante la perforacién y desconecte de la tuberia de perforacién (sarta). Asi mismo las
uniones de la tuberia que formaré la sarta de perforacion deberdn de estar bien lubricadas, en buenas condiciones.

El fluido de perforacién utilizado durante Ja perforacion tendré las siguientes funciones: Enfiiar la cabeza perforadora,
estabilizara el taladro de perforacién, mantener los defritus en suspension y facilitar el arrastre de la conduccion y
reducir Ja friccién por medio de la lubricacién de la tuberia; por lo que el contratista seré el finico responsable de la
calidad del fluido de perforacion.

El contratista seleccionara el equipo completo de perforacion incluyerdo la cabeza perforadora, conforme al tipo de
terreno por perforar, tipo y material de la tuberfa a instalar (arrastrar), condiciones generales de la zona, ete. Asi mismo
la sarta deberé ser formada por barras de perforacion con la longitud adecuada, dependiendo del proyecto; la cabeza
de perforacién consistird de un dispositive perforador con boquilla de inyeceion de fluido y un transmisor de sefiales,
éste tltimo debera estar en perfectas condiciones, ya que, si se encuenira defectuoso y en mal estado no se iniciaré la
perforacion v el atraso que tenga la obra serd responsabilidad del contratista.

El personal que operard €l equipo de perforacion deberd estar capacitado para resolver sifuaciones dificiles que ocurran
durante la perforacién y trabajar en terrenos de condiciones poco comunes.

El equipo de perforacidn deberd colocarse detrds del punto de entrada de la petforacion y en linea con la
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dirgccion de la trayectoria, ademds, la distancia del equipo conforme al punto de entrada debera de ser suficiente,
cuidando el 4ngulo de entrada del varillaje de perforacion segiin la profundidad deseada; lo anterior para evitar trabas
cuando se conecte y desconecte la tuberia de perforacion y asi evitar pérdida de tiempo.

Para la apertura del taladro piloto, el contratista deberd de utilizar un dimetro adecuado que permita el perforado
desde ¢l punto inicial hasta el final de la frayectoria propuesta conforme al proyecto v/las drdenes del Residente;
mientras se lleva a cabo la perforacién del taladro piloto, el fluido de perforacién se bombea a través de [a sarta hasta
la cabeza de la perforacion,

Durante la ejecucion de la perforacion piloto, se controlard por medio de un sistema a base de un transmisor de sefiales
situado detrds de la cabeza de perforacién. El transmisor debera indicar en supetficie la posicion, inclinacién y la
orientacion, asi mismo medird la temperatura de la cabeza de perforacion.

Las desviaciones, si las hubiera, se corregirdn mediante Ia rotacion de la cabeza de perforacién y su orientacion en Ia
posicién deseada conforme al proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

En el caso de que se requiera desarrollar una curva en la trayectoria de la perforacion piloto, se deberd determinar el
radio minimo de curvatura que sopotte las varillas de la sarta de perforacion, asi evitar se rompa y se pierda en el
subsuelo ya que setd el contratista el tinico responsable del desarrollo.

Independienternente de lo anterior ¢l contratista deberd de apegarse al proyecto y/o las 6rdenes del Residente, para
evitar desviaciones.

Para el atrastre de la tuberia se debera de tilizar un escariador que amplié la perforacién piloto hasta un didmetro que
sea mayor que el de la tuberfa a colocar, el cual seré revisado por ¢l Residente, con la finalidad de que garantice que
[a tuberia no tenga problemas durante esta etapa, en caso de que ¢! diametro de la tuberia por colocar sea relativaments
grande y si se requiere realizar varios pre-escariados para ensanchar la perforacion piloto hasta alcanzar el diametro
deseado, el contratista debera realizarlos, estas actividades se deberan de considerar dentro del analisis del precio
unitano correspondiente,

El arrastre de la tuberia se deberd de realizar en ima sola etapa, conjuntamente con la ampliacién de la perforacion
piloto (escariado), con la finalidad de evitar colapsos debido a paradas y comienzos del proceso de arrastre.

El Residente deberd supervisar desde que se inicien los preparativos de la perforacion hasta que se termine la
colocacion y prueba de la tuberia.

El proceso constructivo propuesto por et Contratista sera de su tinica responsabilidad y cualquier modificacién, no
serd motivo de modificacion en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definici6n de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, ¢l Contratista debe proponer el equipo
¥ su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario;
las perforaciones serdn liquidadas con los mismos conceptos de origen.

El pago de las perforaciones, es funcién de la longitud de tuberfa instalada (arrastrada) conforme al Proyecto y/olas
ordenes del Residente, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacién.

Para el pago de la perforacion en los distintos materiales del subsuelo, en cuanto a la dureza y dificultad se
conceptualizan y se clasifican en forma sefialadas en el Catdlogo General de Precios Unitarios para la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, siendo la siguiente:

a) ARCILA, ARCILLA-LIMOSA O BASES
b) ARENISCA Y ARENA

o) GRAVAS Y CAPAS DURAS DE SUELOS
d) GUIJARROS, BOLEOS Y ROCA

MEDICION Y PAGO.- La perforacion horizontal dirigida se medira en metros lineales con aproximacion a dos
decimales, de acuerdo al tipo de terreno en el que se gjecuté la perforacidn. Al efecto se determinarin los metros
lineales realizados por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las perforaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni
cualquier desperfocto originado por cansas imputables al Contratista,

A continuacion se sefialan las principales actividades con catdcter enunciativo:

1.- Verificacion en campo de toda la informacion impresalgor medio de un sistema que opere por
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transmisién de impulsos electromagnéticos de energia (ondas de radio) tipo geo radar.
2.- Junteo por termofusién o por soldadura eléctrica (en su caso) y colocacion de la tuberia por arrastre de [a misma.

3.- El suministro, mezclado y bombeo constante del fluido de perforacién durante el proceso de la perforacién y
escariado,

4.- La perforacion piloto,
5.- La ampliacion de la perforacién y arrasire de la tuberia (escariado),

6.- Deteccidn de interferencias conforme el avance, en caso de encontrar interferencias retroceder y poder realizar
un cambio de direccion.

7.- Tiempos muertos durante la toma de decision para poder avanzar conforme al punto anterjor,

8.- El movimienta y acarreos locales tanto horizontal como vertical de todos los materiales dentro de la zona de los
trabajos, y

9.- Tedo el equipo necesario, materiales, mano de obra, herramienta asi come todo lo necesario para su correcta
gjecucion,

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO.
2061.01 AL 2061.14

DEFINICION Y BJECUCION. Por prucba hidrostatica de la tuberia de acero, se entendera a todas las maniobras que
se realicen en un tramo de linea de conduccién para probar la tuberia mediante inyeccion de agua a presién hasta la
indicada en el proyecto.

La tuberia se llenard lentamente de agua y se purgara al aire atrapado, mediante la insercion de valvulas de admision
y expulsion de aire en la parte mas alta de la tuberia, una vez que haya escapado el aire se procederd a cerrar las vilvulas
v s¢ aplicard la presion de prueba mediante una bomba adecnada de alta presion que se conectard a la tuberia. Una vez
alcanzada la presion de prueba se sostendrd ésta continuamente durante ¢l tiempo necesario para revisar cada tubo,
fas juntas, valvulas y piezas especiales a fin de localizar posibles fugas, las cuales no deberdn existir a lo largo de [a
linea.

En el caso de que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberias y a la mala calidad y/o colocacion
de los empaques de las juntas bridadas, estas serdn reparadas, suministradas e instaladas por el coniratista no
recibiendo compensacién alguna,

E] seccionamiento de cada tramo se llevard a cabo a través de tapones de prueba o valvulas de seccionamiento que
estardn ubicados en funcién de las condiciones topograficas o de acuerdo a Ias indicaciones de Ia Residencia.

En caso de que se requicra atraques u obras de apoyo para la prueba hidrostatica, éstos deberan ser construidos por el
Contratista, suministrando todos los materiales para ello hasta el lugar de su utilizacion, asimismeo, ¢l Contratista esta
obligado a demolerlos y retirar todos los materiales resultantes de dicha demolicién.

La CONAGUA proporcionaré al Contratista el o los sitios de Ia fuente de abastecimiento de agua para la prucba de Ia
tuberta, quedando a cargo del Contratista el bombeo.

MEDICION Y PAGOQ. Para fines de estimacion y pago, la prueba hidrostatica de tuberia de acero se utilizara el metro
lineal con aproximacién a dos decimales.

Al efecto se deferminara directamente en la obra las longitudes de tuberfa efectivamente probadas, aprobadas y
certificadas por la Residencia con base en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. No se cuantificardn para fines
de pago las tuberias que no hayan pasado las pruebas de presitn, las cuales deberdn ser reparadas sin compensacién
adicional.

El Contratista debera proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra necesaria para la realizacién de
la prueba hidrostatica.
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De manera enunciativa se sefialan las actividades principales contempladas en este concepto: a).- Incorporar,
manejar y transvasar el agua,
b).- Reponer los materiales defectuosos, ¢).~ Llevar a cabo la prueba hidrostatica, y d).- Reparar desperfectos.

El Contratista deberd hacer los preparativos necesarios, colocar tapones, atraques provisionales etc. cuyos costos
deberd de considerarlos en su precio unitario de la prueba hidrostitica de la tuberia.

LIMPIEZA DE TUBER{A Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON CHORRO DE ARENA.
2062.01 AL 2062.06
DEFINICION y EJECUCION.- Los grados de limpieza con chorro de arena son los siguientes:

1).- GRADCO COMERCIAL (SSPC-8P-6-63).- Es el procedimiento para preparar las superficies metdlicas, antes de
ser pintadas, mediante el uso de abrasivos impuisados a través de mangueras o ruedas centrifiigas para la eliminacién
de toda la escama de laminaci6n, éxido, costras de dxido, pintura o materias cxtrafias, toda la grasa, aceite y polvo,
asi como pintura vieja, excepto én pequeiias partes descoloridas que sean encontradas en el fondo de las picaduras. La
superficie es moldeada en color gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de 4rea
de superficie deberd de estar libre de todo residuo visible y el resto limitado 2 ligera decoloracién o manchado ligero.

2).- CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-SP-10-63).- Procedimiento parala preparacion de supetficies metdlicas
para pintarse, por medio de la eliminacidn de toda la escama de laminacién, 6xido, costras de 6xido, pintura y materias
extrafias, por medio del uso de abrasivos propulsades por medio de mangueras o de ruedas centrifugas,

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacion, 6xido, productos de corrosién, pintura y materias extrafias,
deben eliminarse completamente. Sombras muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de
dxido, éxidos de la escama de laminacién o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95 % de la superficie debe de
quedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo aceite, grasa, suciedad, escama de
laminacion visible, oxido, productos de corrosién, pintura o cualquier otra materia exiraiia. El color de la superficie
limpia, puede ser afectado por el tipe particular de abrasivos usados.

3).- METAL BLANCO (SSPC-8P-5-63).- Procedimiento para preparar superficies metdlicas para ser pintadas,
eliminando toda la escama de iaminaci6n, 6xido, costras de 6xido, , pintura vigja, o cualquicra otra materia extrafia;
mediante el uso de abrasivos propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie limpiada con
chorro de atena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, liperamente rugosa para proporcicnar mayor anclaje
a los recubrimientos. La superficie, vista sin aplicacion, debe de estar libre de toda escama de fundicidn visible, asi
como de aceite, grasa, polvo, éxido, pintura o cualquiera otra materia extrafia. El color de Ia superficie limpia puede
ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.

GENERALIDADES.- Lalimpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena, son limpiezas realizadas
en las superficies metdlicas aplicando un chorro de abrasivos a presion, utilizdndose arena o granalla metilica como
abrasivos.

La rugosidad o mixima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que servird como anclaje para
el recubrimiento, estard comprendida entre 0.0001 y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del primario, el
cual deberd ser mayor que la profundidad del perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se har una eliminacion del polvo sopleteando la
superficie con un chorro de aire seco y limpio.

Para aceptar una superficie preparada con arena, deberé tener el mismo aspecto que enun4rea de dos metros cuadrados,
seleccionada previamente como patron y representativa de las condiciones de la superficie por limpiar, Asi mismo se
utilizard el patrdn para corroborar que la profundidad de anclaje es la especificada, utilizando la limpara comparadora
de anclaje u otro aparato de medicidn.

El tiempo méximo que se permitira que transcurra entre 1a limpieza y la proteccion de la superficie dependera
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del medio ambiente en que se trabaje, pero en ninglin caso excedera de cuatro horas; cuando se excedan los tiempos
permisibles de tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superficie.

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se medirin en metros cuadrados con aproximacion a
dos decimales, utilizando en funcién de lo requerido cualquiera de los conceptos aqui contemplados; por el precio
unitario €] Contratista debera proporcionar todos los materiales puestos en el lugar de utilizacién, incluyendo acarreos,
movimientos, maniobras locales, fletes, mermas y desperdicios; asi como los equipos idéneos y de las capacidades
adecuadas en funcién de los volimenes y la mano de obra, asimismo, se deberan incluir los movimientos que se deban
realizar en las superficies por limpiar, implicito en esto su racional acomedo conforme al proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR EN TUBERTA DE ACEROQ.

2064.01 Y 2064.03

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entenders por proteccién anticorrosiva exterior, para evitar la corrosion en tuberia
de acero, al conjunto de actividades que debe de realizar el contratista para aplicar una serie de materiales en ia
superficie exterior de un metal con el espesor de pelicula sefialado en las especificaciones.

Hi recubrimiento de los tubos se hard inmediatamente después que el Residenite haya aprobado la fimpieza de la tberfa,
en un apso no mayor de cuatro horas, por consiguiente no deberdn limpiarse areas grandes, sino Unicamente aquellas

que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.

Para extremos biselados que deberan ser soldados en campo, se dejard una faja de quince centimetros sin proteger en
el interior y exterior de ia tuberia. Las partes maquinadas que vayan a deslizar entre si, no itdn protegidas.

No deberd aplicarse el recubrimiento cuando:

a) ~ Los trabajos son a la intemperie y existan loivaneras o lluvias,

b} La superficie por recubrir esté mojada o hiimeda,

c) La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados, v
d) La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

ILa aplicacién del recubrimiento se haré utilizando cualquier método, sin embargo para cualquiera que se seleccione
se deberdn seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos a utilizar.

- 8i se opta por la aplicacién por aspersidn neumdtica deberd ser previa autorizacidn del Residente y debera estar
equipado con un tanque regularizador de presiones y un dispositivo separador del aceite y humedad que eventualmente
pueda contener ¢l aire del equipo neumatico.

Terminada fa aplicacidn, la pelicula protectora debetd quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos
y corrugados. Todas las irregularidades deberan ser removidas, limpiadas nuevamente cepillandolas y/o con chorro
de arena para ser posteriorment¢ retocadas aplicando nuevamente el recubrimiento.

La aplicacién de recubnimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de alquitrdn de hulla colecado en
caliente y refuerzos mecanicos, se sujetard a-

a).- Suministro y aplicacién de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de hulla, colocada en caliente con
un espesor de pelicula seca de 40 a 50 milésimas de pulgadas.

b).- Suministro de una envoltura de maila de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 457.2 mm de ancho, con traslapes

de 10 cm en las uniones, punta y cola de las bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de 20 a 22 milésimas
de pulgada.
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¢}.- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de
457.2 mm de ancho, con trasiape de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a
2.5 cm. en espiral, a un espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada.

d).- El espesor final del recubrimmiento exterior debera tener como minimo 3/32",

La aplicacion del esmalte, con los refuerzos mecdnicos debers hacerse en una sola operaciéon y con el equipo
automatico adecuado, de manera que los refuerzos mecanicos queden embebidos con el esmalte.

Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son actividades iguales a los descritos
antenjormente referidas a las porciones de unién de tubos soldados, por lo que el tratamiento es semejante al
procedimiento de protecciéa de la tuberia en la obra y siendo aplicable todo lo especificado.

MEDICION y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de supetficie protegida con aproximacion a dos decimales v
que haya sido aprobada por el Residente. Incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de
utilizacion, acarreos, maniobras, mangjo de piezas, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios; equipo
necesario y adecuado, la mano de obra asi como su acomodo racional conforme al proyeeto y/o lo ordenado por el
Residente.

PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO.
2064.02 Y 2064.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por proteccién anticorrosiva interior asi como el parcheo en tuberia de
acero, al conjunto de actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza de las superficies se debe
gjecutar con la finalidad de proteger internamente Ias tuberias de acero,

Se debe contemplar el suministro y aplicacion de una capa de primario epéxico catalizado (RP-6, Norma Pemex) a un
espesor de pelicula seca de 0.002" y el suministro y aplicacion de dos capas de acabado epaxico de altos solidos (RA-
26, Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005" en color blanco, Cédigo Munsell Numero N 9.5
dando un espesor total de 0,012".

La pintura de ésta tuberia debera ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por ciento, debiendo tener una
resistencia al rayado igual o mayor al grado 413 seglin ASTM-13-3359; su resistencia al intemperismo probada en
cdmara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles (o 36 horas en piezas), deberd ser igual o menor al
"grado B” en ampoilamiento (ASTM-D- 14}, al "grado 6" en corrosién (ASTM-D-3359).

Se medird el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante el medidor de pelicula
himeda de lectura directa similar al Nordson.

El instrumento se celoca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee directamente en milésimas
de pulgada. 51 ¢l calibrador se usa para determinar espesores de pelicula himeda de capas subsecuentes a la primera,
debe tenerse cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo 1a presién del calibrador,
dando lecturas mas altas.

En caso de que ¢l recubrimiento que estd siendo medido se haya suavizado con solventes, el calibrador no puede
emplearse con precision.

Se utilizara ¢l calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede ser el "Eicornetro”,
"Mikrotest" o "Certutest".

Para calibrar los instrumentos se utilizari una laminilla empleada como patrén que sea aproximadamente del espesor
del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al prestonar el calibrador para hacer la lectura va que se
obtendrén lecturas de espesores menores.

Se utilizara un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modelo M-1 que aplica una tension
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de 67 1/2 volts. El aparato dispone de dos electrodos, uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte desmda
de la superficie metdlica y el electrodo de inspeccidn que es un baston en cuyo extremo {leva una esponja que se satura
en agua y se pasa por fa superficie recubierta para localizar los poros. El electrolito de 1a esponja penetra en estos,
cierra ¢l circuito, anunciandose por sonido la existencia de la falla. Esta se marca y se repara, detectindose la
reparacion.

Higrémetros.- Se utilizardn para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S. Bstandard Mex: El jucgo de mallas, tiene por objeto determinar periodicamente la granulometria del
abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparacion de superficies.

Pruebas.- Los recubrimientos deberdn cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio de la
CONAGUA:

a).- Adherencia,

b}.- Espesor de pelicula seca, ¢).- Coeficiente de abrasion,
d).- Salpicado {(Método Gardner),

e).- Doblado (Resistencia a fa flexién), v

f).- Inmersién en solucidn de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se deberdn hacer nuevamente v directamente en fas piczas
recubiertas, por personal de control de calidad de fa CONAGUA.

MEDICION Y PAGO.- S¢ utilizard el metro cuadrado de superficie protegida con aproximacién a dos decimales,
refiriéndose a la debidamente aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de todos los
materiales puestos en el lugar de utilizacidn; acarreos, maniobras, mo vimientos focales, fletes, mermas y desperdicios;
el equipo necesario y ia mano de obra, 251 como los movimientos que se deben ejecutar en las piezas por tratar y su
reacomodo racional conforme al proyecto v/o 1o ordenado por el Residente.

Para ¢l parcheo s aplicable todo io sefialado anteriormente.

INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA.
2065.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por inspeccién radiogréfica de la soldadura realizada en campo, como ¢l
conjunto de actividades que debe cjecutar ¢l contratista para calificar la condicién estructural de las juntas
circunferenciales de tuberias y piezas especiales de acero.

Tan pronto como sea posible, después de haber hecho la soldadura, las juntas circunferenciales de campo, deberan ser
radiografiadas por el contratista. La pelicula usada para hacer las radiografias, serd del tipo de

combustion lenta (Slow-Burning). Las radiografias se tomaran estrictamente de acuerdo con los requisitos y con la
técnica descrita en la Seccién W-524 del Coddigo API-ASME. Las radiografias deberdn cumplir con Ia calidad
radiografica 2-2T.

La inspeccién radiografica deberd realizarse como minimo al 30 % de las soldaduras circunferenciales para jungeo de
la tuberia de linea realizada al dia y seleccionadas al azar, aplicindose ¢] método radiogrifico al 100 % de la
circunferencia de cada soldadura.

Toda reparacion y re-inspeccion sera siempre por cuenta del Contratista y se llevaré a cabo con los procedimientos de
soldadura calificados exprofeso.
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En los casos siguientes, deben inspeccionarse el 100 % de las soldaduras circunferenciales mediante el método
radiogréfico:

a).- Dentro de zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y zonas designadas como
comerciales e industriales,

b}.- Cruces de rios, lages y corrientes de agua, dentro de una zona sujeta a immdacion frecuente y en los cruces
sobre puentes de rios, lagos y corrientes de agua.

¢).- Derechos de via de ferrocarriles o de carreteras ptiblicas, incluyendo tineles, puentes ¥ pasos superiores de
ferrocarriles y caminos.

d).- Soldaduras circunferenciales viejas en tubo usado.
e).- Soldaduras circunferenciales de conexiones no probadas hidrostiticamente.

Todas las radiografias se entregardn a la Residencia, con objeto de que revise la calidad de cada una de las juntas
soldadas.

Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberdn cincelarse o maquinarse hasta encontrar
el metal sanc y las cavidades resultantes deberdn ser soldadas nuevamente, las soldaduras que hayan sido reparadas se
radiografiardn otra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables.

El Contratista tendra derecho a que se le muestren las radiografias de soldadura objetadas y que se le expliquen las
razones del rechazo. Las soldaduras objetadas seran consideradas defectuosas, de acuerde con ia inspeccién
radiogratica y a juicio del Residente cuando presenten alguna de las fallas que se detalla en el Codigo API-1104.

MEDICION Y PAGO. La inspecci6n radiografica se medir para fines de pago en metros lineales de radiografia con
aproximacion a dos decimales, incluyendo las actividades correspondientes parala toma y procedimiento de la misma,
asi como el suministro de los materiales puestos en el lugar de utilizacién, considerando acarreos, movimientos
locales, fletes, mermas y desperdicios; mano de obira y equipo iddneo conforme al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente,

SUMINISTRO DE VALVULAS.
8018.01 AL 05
8019.01 AL 03
8022.01 AL 10
§024.01 AL 08

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de vélvulas el que haga ¢l Contratista de las unidades
que s¢ requieran para la construccidn de los sistemas de agua potable, segin lo sefiale ¢l proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sisiema queden las valvulas parcialmente abiertas y er condiciones
expuestas al golpe de anete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema
o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostitica de las vilvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las véalvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presién hidrostatica de trabajo de
acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a vélvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presién, sus mecanismos deben
resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para elle suftan alteraciones en el funcionamiento conforme al
que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben complementar los requisitos de
construccidn, materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de
organismos oficiales.

MEDICION Y PAGQO.- El suministro de valvulas se medird por unidad completa; al efecto se determinara
18
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directamente en la obra el niimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que ¢l pago se verifique de
acuerdo con el tipo y didmetro respectivo, seleccionado conforme al catalogo de precios correspondiente.

Las vélvulas que suministre el Contratista a la Comision, deberan Ilenar entre otros los siguientes requisitos:

a).- La fundicién que se utilice parta la fabricacion de las valvulas, ser4 de fierro fundido gris al horno eléctrico, que
produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas, facilmente maquinable

y que llene los siguientes requisitos de la A.S.T.M., especificacion A-~126-42; salvo indicacién especifica que sefiale
adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la valvula,
deberd satisfacer la Especificacién A-107, de la A.S.T.M. a menos que por condiciones especificas se estipulen

modificaciones.

¢).- El acero al carbono usado para cubicrtas y piezas fundidas o cualguier otra parte de la valvula, deberd ajustarse a
la Especificacion A-126-53T, grado MCB de la A.S.T.M,, salvo indicacién especifica.

Las partes integrantes de las vélvulas scrdn capaces de resistir una presién minima de prueba de 20 kg/cm2 (300
1b/puig2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el
proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que o se ajusten a las especificaciones generales 6 que resulten defectuosas al efectuar las prucbas, serdn
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

SUMINISTRO DE MEDIDORES.

8026.01 AL 06; 8627.01 AL 06; §028.01 AL 05; 8029.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Sc entenderd por suministro de medidores, el que realice ¢l Contratista para
proporcionar aquellos que se requicran para la medicion y macromedicién en redes de distribucién v lineas de
conduccion de agua potable.

Los medidores serdn fundamentalmente de dos tipos: Medidores tipo domiciliario; y Medidores para pozos o cualquier
otra fuente de abastecimiento, incluyendo también medicién en los caudales a la enirada o salida de plantas de
tratamiento, tanques de depdsito, etc.

Para obtener resultados Optimos en el funcionamiento, s¢ enuncian a continuacién condiciones simples tales como:

a) Instalar el medidor en un punto donde la tuberia siempre este totalmente llena de agua,

b) Para reducir la turbulencia en el caudal y que el medidor trabaje con un fliyo lo mas laminado posible, respetar
por lo menos 5 didmetros entre la (ltima pieza especial, cambio de direccidn o de didmetro y el medidor.

" ¢} Evitar los retrocesos de flujo.

Todos los medidores se sununistrarin de acuerdo a las dimensiones, materiales y caracteristicas requeridas en el
proyecto y satisfaciendo totalmente las especificaciones de disefio fijadas por SECOFI segiin el medidor de que se
trate,

MEDICION Y PAGO.- El suministro de medidores de acuerdo con sus caracteristicas y tipo sera medido para fines
de pago por pieza, todo esto en funcion de los requerimientos y especificaciones de proyecto.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 A1.2170.08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacién de vélvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista
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para colocarlas segin el provecto ¥o las ordenes del Residente.

Las juntas, vélvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especiales seran manejadas
cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalacién el Residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas
se retirardn de la obra y no podréan emplearse en ningiin lugar de 1a misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o
cualquiera otro material que se encuenire en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un trame de tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo, colocandose tapas ciegas
provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas

especiales con brida, se instalara en esta una extremidad ala que se conectard una junta o una campana de tubo, segin
se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colecaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, v estardn
formados por las cruces, codos, valvulas y demds piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encueniren localizadas en tuberias al descubierto, si sen mayores de 12 (dece) pulgadas de
didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberfas ya instaladas, todas las piezas
especiales de fierro fundido que no tengan piczas méviles se sujetarfn a pruebas hidrostaticas individnales ¢con una
presién de 10 kg/om2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas méviies se sujetaran a pruebas de presién
hidrostitica individuales del doble de Ia presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no
debera ser menor de 10 {diez) kg/em?.

Durante la instalacion de valvulas o piczas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque de plomo o
neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos y mercas en
forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que
serdn sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran
fugas, deberd de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre
previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de valvulas se medira en piezas v al efecto se medira directamente en la obra,
segun el diametro, de acuerdo al proyecto v/o las Ordenes del Residente.

La colocacidn de piezas especiales se medird en kilogrameoes con aproximacién a dos decimales. Al efecte se
determinard directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas que debera instalar
el Contratista seglin el proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo la presentacién, colocacidn y prueba; y todos
los acarreos hasta los sitios donde s vayan a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.
2240.01 AL 224013

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de vélvulas se entenderan a las estructuras de mamposteria y/o
congcreto, fabricadas v destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua
potable, facilitando la operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de vilvulas serdn construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u ordenadas por el
Residente a medida que vayan siendo instaladas las vdlvulas y piezas especiales que formardn los cruceros

correspondientes.
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La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo [os lineamientos sefialados en el proyecto ¥/o
las 6rdenes del Residente,

La construccién de la cimentacion de Ias cajas de operacion de vdlvulas debera hacerse previamente a la colocacion
de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran €l crucero correspondiente, quedando la parte superior
de dicha cimentacién al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto
las diversas piezas,

Las cajas de operacién de valvulas se construirdn segiin el plano aprobado por la CONAGUA, y salvo estipulacion u
drdenes del Residente, serdn de tabique junteado con mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo
con lo sefialado en la Especificacion 4020, Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su colocacion y dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada hotizontal debera
quedar con tabiques desplazados con respecto a Jos de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las
Jjuntas verticales de las juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene ¢l Residente, bien sea por la poca resistencia del terreno u otra causa
cualquiera, 12 cimentacion de las cajas de operacién de vilvylas quedara formada por una losa de

concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre 1a cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado de mortero cemento- arena en
proporcidn de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) centimetro, €l que serd terminado con lana o regla y pulido
fino. Los aplanados deberdn ser curados durante 10 (diez) dfas con agua. Cuando seanecesario se usarén cerchas para
1a construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seceidn. Si el proyecto o el Residente asi lo ordenen, las
inserciones de tuberfa o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma
indicada en los planos u ordenada por €l Residente.

Cuando asf lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de vdlvulas de disefio especial, de acuerdo con los
planos y especificaciones que oportunamente suministrara la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacién de valvulas serén
construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con
los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un contramarco, formado de fierro
éngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por €l proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la
caja. Bn cada angulo de esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las dimensiones
sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar
anclado el contramarco. Los bordes supetiores del contramarco deberdn quedar al nivel de 1a losa y del terreno natural
o pavimento, segan sea ¢l caso.

b).- Por medio de fierro dngulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto se formara un marco de
dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

¢).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armaré una reticula rectangular u octagonal formada
de alambron o acero de refuerzo, segtin sea lo sefialado por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura
del concreto, y en general los esfuerzos para que segan el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrdn o acero de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados al marco metélico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refierzo de a losa dentro del marco, se colocard concreto de la resistencia sefialada
por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

).~ La cara aparent.te de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas debern tener el acabado que sefiale €l
proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberdn Ilevar empotrados dispositivos adecuados para poder
levantarla, o se proveers de un dispositivo que permita introducir una llave o varillz con la cual se levantari la
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tapa.

f).- Durante el colado de 1a losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el proyecto para hacer posible
infroducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar las valvulas que quedardn alojadas en la caja
respectiva.

g)-- Tanto la cara aparente de 1a losa como los dispositivos empotrados en la misma deberin quedar en su parte superior
al nivel del pavimento o terrene natural.

Cuando el proyecte lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas serd
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serin rematadas en sus muros perimetrales
con un marco de disefio adecuado sefialado por ¢l proyecto y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con Ia
correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de distribucion de agua potable,
serd medida para fines de pago en unidades completas, considerandose come unidad una caja totalmente construida e
incluyendo Ia construccion y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto, Al efecto se determinard en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion
de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecte y/o por las Grdenes del Residene.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en estos conceptos:
Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién, considerando fletes,

maniobras y movimientos iotales; mermas y desperdicios; asi como Ta mano de obra v el equipo necesario. Para su
pago deberd evaluarse cl tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.01 AL 2243.08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro ¢ instalacion de contramarcos, a la suma de actividades
que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requicran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segin
¢l tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyardn sobre contramarcos sencillos
o dobles, y matcos de fletro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los contramarcos, debiendo
prever durante el proceso constructive de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las
cajas ya se encuentran construidas también debers contemplar las adecuaciones para la correcta instalacidn,

MEDICION Y PAGO. El suministro ¢ instalacion de contramarcos se cuantificard por pieza, en funcién de sus
caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos,
incluyendo maniobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpigza general conforme
a lo indicado en ¢l proyecto y/o lo ordenade por el Residente,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

2244.01 AL 2244.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender por suministro e instalacion de marcos, 2 la serie de actividades que deba
realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fiundido en los lugares que
indica el proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.
MEDICION Y PAGO. El suministro ¢ instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en funcién de las caracteristicas

y €l peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando
fletes, maniobras y movimientos tetales, la mano de obra v ¢l equipo, asi como su limpieza.

PIEZAS ESPECIALES DE ACEROQ, 7025.01, 7025.02 Y 7025.03.

DEFINICION Y EJECUCION - Es aplicable todo lo asentado en la Especificacién correspondiente a instalacién de
tuberia de acero. Para estos trabajos se podran utilizar los tres conceptos siguientes:

a).- Suministro, fabricacion y colocacion.- En este caso el Contratista proporcionara todos Ios materiales con
desperdicios, fletes y acarreos.

b).- La fabricacion.- En este concepto la CONAGUA proporcionard el acero y el Contratista proporcionard los
materiales adicionales (Soldadura, oxigeno, acctileno, etc.}, asi como la Mano de Obra y el equipo, deberd conternplar
asimismo el manejo del material proporcionado por la CONAGUA.

¢).- Colocacion.- En este caso Unicamente se deberd contemplar la instalacién con las adecuaciones que se requieran;
serd proporcionada la pieza por instalar, debiendo contemplar su manejo, adecuacidn y colocacion.

MEDICION Y PAGO.- En funcién del tipo de trabajo que se realice y de acuerdo con los conceptos valuados en esta

Especificacion, la medicién y ¢l pago se hara por kilo de material realmente colocado con aproximacién a dos
decimales de acuerdo con &l proyecto y/o las érdenes del Residente.
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CLAVES 8080 SUMINISTROS
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 G2 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004 0L AL 8004
09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL 8008 05;8009 01 AL 8009
05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42; 8013 01 AL 8013 35 Y 8014 01 AL
8014 40.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto- cemento, poli
cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concrete pre-esforzado y polietileno de alta
densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba
realizar cl contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostitica de los tubos y juntas deberé efectuarse uniendo cuando menos dos trameos de tuberfa, taponando
los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la
presitn maxima serd igual al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo antericr, de acuerdo al método de
prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métedos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las drdenes del
Residente deberdn satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementindose
con las sigurentes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacidn, segun tipo o clase de
tuberia de que se trate:

1.- Latuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir come minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, que estmblece
las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberfas de fibrocemento para conducir agua a presién,

Los anillos de hule empleados como empaques deberdn satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-T-
021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se [levaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE-
2004,
b) Ensayo de Presion hidrostitica interna (Resistencia a la ruptura por presién hidrostdtica

interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

c) . Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE-
2006.
d) Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320—
ONNCCE-2007.
e) Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a lanorma NMX-C—-319-ONNCCE-
2007.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberdn contar con una certificacién de calidad
aprobada y cumplir con los estindares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desernpefio.

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el comportamiento
del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacidn del didmetro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberd cumplir como minimmo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-
145/1-SCFE-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin
plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién con unién espiga-
campana serie méirica, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion con union espiga-
campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastdmerico usados como sello en la tuberia de PVC regird la norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevarén 2.cabo con las normas siguienies:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la noria NMX-E-014-CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.
d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto perfodo, conforme a la norta NMX-

E- 016-CNCP-20304.
€) Ensaye de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-(2 | -CNCP-2006.

) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-
028- SCFE-2003.

£) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme 2 la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al clerure de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-
E- 131-CNCP-2005.

H] Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.
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ky Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a Ia norma NMX-E-213-CNCP-2004.

1 Ensayo de Muestreo pata la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una certificacién de
calidad aprobada y complir con los estandares nacionales ¢ internacicnales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben surninistrarse segrin los didmetros nominales indicados en el proyecto v/o las indicaciones del
Residente,

La longitud uti! de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de +£ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de =
0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor dela pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-E-143/1-
CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORUROQ DE VINILO orientado (PVC-0) con anillo instalado en fébrica:

Deberd cumplir con los requisitos de 1as normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-tubos de poli cloruro
de vinilo orientado (PVC-0) sin plastificante para la conduccidén de aguia a presion-serie inglesa- especificaciones v
métodos de ensayo, y para la serie métrica la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-0) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que
deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014. Para los anillos de

material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente,

Los métodos de ensayos cumplirdn ¥ se llevarén a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e ISO
16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinacion de metales por absorcion atdmica en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

b) NMX-E-021-CNCP-2006 Indusiria del plastico — Ditnensiones en tubos y conexiones — Método de
ensayo.

c) NMX-E-028-SCFI-2003  Industria del pldstico - Extraccidn de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del piistico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Método
de ensayo

e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

f) NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plistico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) — Terminologia.

2 NMX-T-021-SCFI-2009 Industria huiera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,

NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987,
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Para la ISO 16422:2014

a) IS0 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures -— Part 1: Metric series

b) IS0 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

<) ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

d) - IS0 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

) IS0 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:

Pipes

) IS0 1452-3:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground

drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5:
Fitness for purpose of the system

g 180 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2; Poly(vinyl chloride) resins

h) IS0 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

i) IS0 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test
method

i) IS0 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings -— Vicat sofiening temperature — Part 2: Test

conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-
C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

k) 1S0 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

1) IS0 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-
clock method

m) IS0 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

n) ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines

Specification for materials

o) IS0 6259-2, Thermoplastics pipes -— Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) {PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- irnpact poly (vinyl
chloride) (PVC-HI)

p) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity
q) 180 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation
1) 1SO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) {(PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method
s) IS0 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness
1) ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances
— Part 1: Metric series
u) ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Clasgsification, designation and design coefficient
v) IS0 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and internal pressure
w) ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and deformation
x) ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular deflection
v} ISO 13846, Plastics piping systerms — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and
joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure
z) IS0 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure
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aa) Ensayo de Muestireo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-
2-1687 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales deberan contar con una certificacién de
calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales ¢ internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segiin los didmeiros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones del
Residente,

La longifud util de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 mm. La longitud
total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de + 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la tolerancia de =
0.5 % en mm.

La tuberia suministrada deberd estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
NMX-E-258-CNCP-2014 (seric inglesa) ¢ ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la seri¢ métrica el dismetro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las normas ISO
16422:2014, en ¢l caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las especificaciones
que deben cumplir los efementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccién de agua a presién.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
a) Ensayo para determinar la Resistencia 2 la presion hidraulica intema por corte periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccién conforme ala norma NMX-E-

046-CNCP-2010.

b) Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-Q13-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversién térmica industria del pldstico, conforme a la norma NMX-E-17%-
CNCP-2009.
d) Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a

lo indicado en la norma NMX-E-035-SCF{-2003.

€) Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con
el agua segn NMX-E-028-SCFI-2003.

i) Ensayo para determinar ¢l Contenido de negro de humo en los tubos, segin NMX-E-034-
SCFI-2002.

2) Ensayo para determinar la Dispersién de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX-
E-061-CNCP-2004.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerde con los precedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y
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1) NMX-E-166-1983, Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-
método de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiomes se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando
simultineamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario para que después, con una presién
controlada sobre ambos elementos, se logre la unién monolitica.

Las conexiones deberdn ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el mismo fabricante
y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podrin ser
moldeadas por medio de inyeccion del compueste en un molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o
bien, obtenidas a partir de secciones de tube cortadas y unidas a tope mediante termo fusicn.

Lag longitudes de la tuberia a suministrar serdn de acuerdo al diametro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Deberd cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO, utilizados para
conduccién y distribucién de agua a presion, asi como las normas complementarias vigentes o las que las sustitnyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser certificada a fin de demostrar que cumple con la norma anterior.
Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse con caracteres legibles e
indelebles conforme a las normas correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Didmetro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda “HECHO EN MEXICO™ ¢ “hecho en...”, y Sello de
certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anficipacidn al Residente de la llegada de la tuberia y accesorios y sera el
tinico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su enfrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A B.) en fibrica o bodega del proveedor
de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de mnetros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes
del Residente.
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MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de pago por metro linsal,
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn directamente el nfimero de metros linsales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente,

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con los requisitos
sefialados en las especificaciones que correspondan, segin el tipo de material, asi como las excedentes en numero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente,

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENOQ, JUNTAS GIBAULT.

801501 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 3019 01 AL 8019
15; 8026 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en €l almacén de la obra las piezas especiales
de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme z la
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente,

La prucba hidrostitica de las piezas especiales se levara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias,

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2.
{200 lb/pulg2). '

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran fabricados con plomo
altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma
NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se medirin en kilogramos con aproximacion
a la unidad y por pieza segiin sea ¢l concepto; al efecto se determinara directamente en €l almacén de la obra el peso
de cada una de las piezas con limitacion radxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara
€l peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,

El Contratista y <l Residente deberén seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo sus respectivos
empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se considerardn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demds piczas, se mediran y pagarin por unidad conforme a los precios del catilogo
correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que llenen
los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

¢).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que ka fundicién y estardn terminadas en
forma tal que tengan una aparienciza lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningfin motivo s¢ permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura o
cualquier otro material.
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de empaques adecuados
y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que resulten
defectuosas al efectuar las prusbas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por ¢l Contratista sin compensacién
adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE, VALVULAS DE
ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA DE PRESION, VALVULAS DE
COMPUERTA ASI COMO VALVULAS DE NO RETORNO (CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 0 AL 8025 06; 8026 01 AL 8026
06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 01 AL 8030 05; 8031 01 AL 8031
08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 3034 08; 3035 01 AL 8035 10 Y 8036 01 AL
8036 08,

DEFINICION Y EJECUCION.~ Se entendera por suministro de valvulas al conjunto de actividades que se réquieran
¥ deba realizar ¢l Contratista para abastecer ¢n el almacén de fa obra las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y
expulsion de aire, de alivio de presién y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de
compuerta y de no retomo (check), necesarias para la construccidn de redes de distribucién y de conduccion de agua
potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre ¢l Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y
métados de prueba valuada por La Secretaria de Economia, complementindose con las normas vigentes ASTM-A-
126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCR,

entre otras o las que las sustituyan tal y como se especifica en seguida:

a}.- La fundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, serd de fierro fundide gris al horno eléctrico, que
produzea un material resistente de grano fine y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cutmpia con los
siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas ¢ cualquier otra parte de la valvula, deberd
satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.TM o la que Ia sustituya, a menos que por condiciones especificas se

estipulen modificaciones.

¢).- El acero al carb6n usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la vilvula, deberd ajustarse a
la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de ia A.5.T.M o la que la sustituya, salvo indicacion especifica.

d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacidén el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en &l sistema
o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvuias se llevara a cabo conjuntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las valvulag de seccionamiento y de no retomo (CHECK) deberdn resistir una presion hidrostatica de trabajo de
acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas elirninadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presi6n, sus mecanismos deben
resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello suffan alteraciones en ¢l funcionamiento
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conforme ai que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los
requisitos de construccion, materiales, condiciones de operacidn y pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, 1.A.B. en el almacén del
fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega, ¢l suministro de cada valvula serd la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medir por unidad completa; al efecto se determinara
directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago
se verifique de acuerdo con el tipo y didmetro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

Lag partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300
Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto

sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn
sustituidas v reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE MEDIDORES

803701 AL 8037 06; 8038 01 AL 8038 07 Y 8039 01 AL 8039 05, 80395 01 a 80395 21

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por suministro de medidores, al conjunto de actividades que se requieran
y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra los medidores necesarios para la medicién y
macra medicidn en la construccidn de redes de distribucion y de conduccidn de agua potable, conforme a las lineas
de proyecto y/o las Ordenes del Residente,

El suministro de los medidores deberd cumptir la Norma Oficial Mexicana NOM- 012-SCFI-1994.

Para los fines de esta especificacion definiremos a los medidores para agua como instrumentos de medicién con
integracion propia, que continuamente determinan el volumen de agua que pasa a través de ellos, empleando un
proceso mecénico directo o un proceso de transmisién magnética o de otro tipo, que incluye el uso de camaras
volumétricas de paredes méviles (medidores volumétricos) o la accién de la velocidad del agua sobre Iz rotacién de
una parte en movimiento {medidores de velocidad).

Los medidores se clasificaran en dos formas: Medidores tipo domiciliario {micro medidor) y Medidores para pozos o
cualquier otra fuente de abastecimiento, incluyendo también medicién en los caudales a Ia entrada o salida de plantas
de tratamiento, tanques de depdsito, etc. (macro medidores).

Los medidores pueden ser de distintos tipos, dependiendo del aparato de locomocion que registra la velocidad del agua.
Estos dispositivos indican directarnente Ia lectura del gasto por medio de una aguja tipo velocimetro, ademas de registrar
¢l volumen acumulado en m3.

Medidores Domiciliarios

a.- De turbina o velocidad

a. 1.- Chorro Unico
a 2.- Chorro Miltiple

b.- Desplazamiento o volumeétricos

b. 1.- Disco Oscilante o Nutativo
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b. 2.- Piston Oscilante ¢.- Electromagnéticos
Micro medidor de turbina o velocidad:

Los micro medidores de turbina o velocidad son aquellos que emplean un procedimiento mecanico y que por accion
de la velocidad del agua gira un mecanismo movil el cual puede serunaturbina, hélice, etc. Son menos sensible v tienen
la ventaja de poder medir el volumen de agua con alto contenido de materias en suspension, sin que le afecten
notablemente Los micro medidores de velocidad se clasifican en dos tipos:

a) De chorro dnico
b) De chorro multiple
a) El medidor de chorro unico esté disefiado especialmente para trabajar en gastos pequefios, por €l

menot peso de sus componentes motores y 14 ausencia de fricciones

Es ¢l medidor adecuado para gastos domésticos, que no excedan de los 60 m?* mensuales, Para estos gastos es més
preciso, tiene mayor sensibilidad y exactitud.

b) El medidor de chorro milltiple consiste de un rotor de turbina que gira alrededor de su eje
perpendicularmente al flujo de agua, en <l qus el chorro se divide e incide en varios puntos de la periferia del rotor. Se
emplea para gastos no superiores a Ios 90 m® mensuales, ya que a partir de este consumo la presion que se gjerce sobre
laturbina podra llegar a producir desgastes en los asientos de la misma, con la consiguiente desnivelacidn del véstago.
Micro medidor volumétrico

Los micros medidores volumétricos se subdividen en dos tipos:

a) De disco nutativo

b) De pistén oscilante

Los medidores volumétricos son aquellos que durante cada ciclo o nutaciéon miden el volumen de agua que pasa por
la camara de medicidon; emplean un proceso mecanico directo con participacion de estas cdmaras volumétricas con

una parte moévil.

Ventajas de estos micros medidores:

. Alta sensibilidad

. Mayor precision en el registro

Desventajas:

. La mayor desventaja de este tipo de medidor, es que no trabaja con agua que contenga
materiales extrafios en suspension tales como: arena, particulas vegetales, sales de calcio, etc.

. Tiene ademas ¢l inconveniente de que si no se encuentra debidamente instalado produce

vibraciones en la linca de salida con las consecuentes molestias para el consumijdor

En los medidores de disco nutativo o disco oscilante y de pistdn oscilante, los claros o separacién entre las piezas de
la camara de medicidn son mas reducidos que en los de velocidad.

¢) Medidores electromagnéticos

A medida que un liquido conductor pasa a través del campo magnético existente dentro de un medidor, se genera un
voltaje.
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Este voltaje es directamente proporcional a la velocidad promedio del flujo. Al ser el didmetro del tubo una variable
conocida, el medidor magnético “calcula” el caudal que se desplaza por la tuberia.

Digpositivo indicador.

El dispositive indicador debe proporcionar una lectura visual fécil, confiable y legible del volumen de agua medido.
El ensamble del dispositivo indicador debe garantizar que la contaminacién via aire, agua o tierra no le penetre u
obstruya su lectura, aun al estar e medidor instalado a la intemperie.

En lo que tespecta al sistema de lectura, existen dos tipos de carétula: 1.-Esfera hiimeda
2.-Esfera seca.

En ios medidores de esfera hitmeda, el agua que pasa por ef medidor, entra a la cardtula y la mantiene htimeda. Tienen
el gran inconveniente estas caratulas de que en aguas no filtradas se forman depdsitos y al cabo del tiempo, es
imposible tomar las lecturas; otro gran inconveniente de este tipo de cardtula, es el hecho de que si el vidrio se rompe
0 sufre cualquier rotura por insignificante que sea, se fuga el agua, ocasionado serios trastornos al sistema de
distribucién y molestias al consumidor. El costo de mantenimiento de los medidores de esfera hiimeda, es
aproximadamente de 5 a 10 veces mayor que en los medidores de esfera seca.

En los medidores de esfera seca, el agua no entra en contacto con la caratula y no importa qué tipo de agua sea la que
se mida, siempre puede tomarse con facilidad la lectura del medidor y las roturas o estrelladas del vidrio protector no
afectan su fuoncionarmiento.

Existen dos tipos de fectura:

a).- Circular de agujas
b).- Directa de rodillos o cifras faltantes

En el registro directo de rodillos, se lee directamente como en ¢l velocimetro de los automoviles. Consta igualmente
de una manecilla central roja, que registra litros y de varios rodiilos, el primero de los cuales, el de 1a extrema derecha,
con nlimeros rojos indica decalitros, hectolitros (segtin el didmetro del aparato) y los que siguen de derecha a izquierda
unidades y multiplos de m?.

Medidores para pozos o cualquier ofra fuente de abastectmiento (macros medidores).

El macro medidor es un dispositivo conectade a un conducto cerrado que consiste de un elemento movil que deriva
su velocidad de movimiento directamente de la velocidad del flujo de agua. EI movimiento del elemento mdvil es

transmitido mecanicamente o por otros medios al dispositivo indicador que totaliza ¢f volumen de agua que ha pasado
por el medidor.

Tipos de macro medidores:
a.- Medidor tipo velocidad:

a. 1.- Medidores de turbina _‘
a. 2.- Medidor de hélice o propela b.- Medidores electromagnéticos c.- Medidores ultrasonicos

¢ 1.- Medidor ulirasdnicos tiempo de trénsito o de propagacién ¢ 2.- Medidor ultrasénico doppler
d- Medidores de flyjo tipo sonar.

Medidor de velocidad:

Fl medidor de velocidad consiste de un rotor de turbina que gira alrededor de su eje perpendicularmente al flujo de
agua en el interior del medidor, en el gue el chorro se divide e incide en varios puntos de la periferia del rotor.

Medidores de turbina.

Los medidores de turbina: son velocimetros disefiados para medir candales de fluido limpio.
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También se encuentran en el mercado contadores mecanicos por medio de engranajes tipo Molinete o Woltmann.
Medidor de Hélice o Propela.

Basicamente, este medider consta de una propela o hélice, una caja sellada v la cabeza del medidor, también cuenta
con un registro local y una caja de acoplamiento, para conectar ¢l equipo de medicién externa. En {a parte inferior del
medidor, 2nz caja conecta el rotor al mecanismo interno del mismo, esta unidén puede ser de accién mecanica o
magnética.

Para el caso de los de accion magnética, un tubo espaciador sellado conecta el generador de pulsos con la cabeza del
medidor y alinea la propela ¢n el fubo de instalacion. El tubo espaciador, también funciona como conducto sellado
para las conexiones de sefial entre el generader de pulsos y la cabeza del medidor. De acuerdo a su sisterna de
instalacion, existen los siguientes modelos Cuello bridade, Cuello Soldable y Tipo Silleta,

Medidores electromagnéticos

El principio de operacién de este medidor estd basado en Ia Ley de Faraday, Ia cual expresa: Que ¢l voltaje inducido
en un conductor que se desplaza a través de un campo magnético, es proporcional a la velocidad de ese conductor”.

El medidor electromagnético mide la velocidad media del agua en la forma signiente: dos bobinas colocadas una a
cada lado del cuerpo del medidor, son excitadas por una corriente alterna, produciendo un campo magnético uniforme
a través de la parte interna del tubo, conforme pasa el agua a través del cuerpo del medidor, corta el campo magnético,
generando una induccidén de voltaje que es percibida por dos electrodos instalados en la tuberia diametralmente
opuestos y perpendiculares al campo magnético. A mayor movimiento relativo mayor es la magnitud del voltaje
producido.

En cuanto a su estructura, el medidor magnético consiste en un tubo metilico, gue generalmente es de acero inoxidable
o aluminio, ya que las propisdades imnagnéticas de estos materiales son bajas, recubierto con neopreno, plastico, teflén,
cerfmica o cualquier material no magnético y ne conductor.

Alrededor del tubo se encuentran una serie de bebinas de disefio parecido al devanado de un motor, y con un nicleo
semejante a los que se usan en un transformador, siendo las que producen el campo magnético, también cuenta con un
par de electrodos que detectan la filerza electromotriz que genera el agua asu paso por ¢l campo magnético, enviando Ia
sefial para medicion a un registrador que traduce 1a seital en informacién de caudales o volimenes

Es importante evitar la operacion en bajas velocidades para evitar la adherencia de particulas metdlicas en los
electrodos.

Esta configuracion lo hace un medidor es poco sensible a las turbulencias, y so0lo necesita de 3 didmetros antes o
después de cualquier pieza especial o reduccion.

Por ofra parte, para un funcionamiento eficiente requiere aparte de una adecuada instalacién eléctrica, una conexion a
tierra, cuando se usen tuberias plasticas o aisladas, el medidor debe ser puesto a tierra, a través de anillos o electrodos.

Principales caracteristicas:

. No posee partes moviles en contacto con ¢l agua

. Para su instalacion requiere una pequefia longitud de tramo recto aguas arriba.

. Pérdida de carga despreciable. La sefial de salida deun medidor electromagnético es lineal con
el candal, lo que simplifica los circuitos de generacion de sefiales.

. Rango del medidor bastante amplio.

. Precision del + 1 %
. Puede manejar liquidos con solidos en suspension.
. Instalacion muy sencilla.

. El fluido debe ser conductor.

Es adecuado para medir fluidos con sélidos en suspensidn y liquides corrosives; no obstruye la tuberia por lo que no
genera pérdidas en la presién del fluide; no se ve afectade por los cambios de temperatura o viscosidad.

Medidores ultrasénicos
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Este medidor utiliza los principios del sonido para determinar el caudal de un fluido. El sonido es causado por
vibraciones que viajan en forma de ondas. Para que exista sonido debe haber una fuente que cree las ondas sonoras yun
medio material, como aire o liquido, a través del cual puedan viajar las ondas y un objeto que reciba o detecte las
ondas.

En sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento los medidores ultrasonicos més usados son los conocidos
como: tiempo ¢n trinsito (time of flight} ¥ el denominado de efecto Doppier.

El medidor ultrasonico de tiempo en transito es unicamente utilizable en aguas limpias, que no tengan solidos en
suspension aunque algunos tipos permiten medidas de liguidos con ciertos contenidos de gas, en cambio el de efecto
Doppler solo pude usarse en aguas que contengan solidos en suspension.

La diferencia entre ambos medidores estriba en que el medidor de tiempo en transito la sefial acusticas va del emisor
al receptor el efecto Doppier, la sefial es reflejada por el mnateriai que lleva el agua en suspension

Dos tipos de medidores ultrasdnicos son utilizados, fundamentalmente, para la medida de caudal en circuito cerrado.
El primero (tiempo de trdnsito o de propagacién) utiliza la transmisidén por impulsos, mientras el segundo (efecto
Doppler) utiliza la transmisién continua de ondas,

Medidor ultrasénices tiempo de irdnsito o de propagacién

Consta basicamente de un transmisor, un receptor (transductores ), y de rieles de instalacion los cuales van montados
¢n los costados de la tuberfa a 180° uno del otro, cables que conectan los transductores con un computador que controla
la sefial actistica, analiza la informacion registrada y la transforma en caudales , volimenes o velocidad del agua.

Principaies caracteristicas

No intrusivo

Facilmente de instalar o sujetar a la linea (asido con grapas)

No hay pérdida de presion

Existen disefios bidireccionales

Salida lineal

No es afectado por la viscosidad, la densidad, la temperatura, ni la presion,

Es usado para liquidos y gases ( para gases el disefio es diferente, pero tiene €l mismo principio)
Los liquidos tienen que estar relativamente libres de s6lidos o de burbujas.

. Laexactifud esde 1% a 2.5%
-
Medidor ultrasdnico Doppler

El efecto Doppler puede entenderse ficilmente si se considera el cambio que se produce en la frecuencia cuando un
objeto se mueve hacia el observador con una graduacién de tono mds alta ya que la velocidad del objeto da lugar a
que [as ondas sean mas proximas que si ¢l objeto no se moviera,

El transmisor vibra y crea ondas sonoras ultrasonicas de una frecuencia fija conocida. Las ondas viajan a través del
medio hasta gue entran en contacto con burbujas de aire o particulas de! fluido. Cuando se produce el contacto con las
particulas éstas ondas se reflejan y viajan de regreso hacia el receptor.

El ¢quipo puede ser instalado en cualguier tipo de tuberia:

. En cuanto a su posicion en la tuberia, la instalacion puede efectuarse en forma inclinada o
vertical, sin embargo, de preferenciz debe instalarse en ¢l ¢je horizontal de la tuberfa.

. Para la instalacién del equipo se requiere, una distaneia minima de 30 y 10 didmetros aguas arriba
y aguas abajo respectivamente de cualquier pieza especial.

. Los transductores pueden instalarse en dos formas, una de ellas llamada en seco sin tener contacto
con el agua, y otra en contacto con ella. Para el primer caso se instalan sobre la pared exterior del conducto. Para e}
segundo se realizan perforaciones en la tuberia alojéndose en elfas.

. Los transductores siempre se instalan en forma de par o dos pares Medidores de flujo
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tipo sonar:

Los medidores de flujo basados en arreglos sonares rastrean y miden las velocidades promedio de las alteraciones
coherentes que se desplazan en direccion axial de una tuberia. Estas alteraciones pueden tomar diferentes formas y
propagase a diferentes velocidades. Su método de propagacién y velocidad incluyen la conveccién con el flujo (la
menor velocidad), propagacion en el fluido (velocidad de rango medio) y propagacion en las paredes de la tuberia (la
mayor velocidad).

Los medidores tipo sonar separan los tres modos de propagacién principal a través de una combinacién de diferencias
de velocidad y frecuencia. Las interferencias que conectan con el flujo Estas interferencias o alteraciones pueden
corresponder a remolinos turbulentos, variaciones de densidad, variaciones de temperatura u otros fenémenos..
Cualquiera de estos tipos proporcionan un e medio para medir y cuantificar el flujo.

Principales caracteristicas:

. Se instala mientras el proceso estd operando

. Instalacidn ficil y segura sin penetrar la tuberia
. No tiene restricciones de presidn

. Medicidn con precisién

. Bajo requerimiento de potencia

. La operacion no resulta afectada por incrustaciones, aire arrastrado, elementos quimicos, v
fluidos no conductores

. Puede instalarse en lugares reducidos

. No requiere calibracién ni mantencion

. Puede ser validado mientras estd instalado

r

Medicion de errores de exactitud en macros medidores.

Se debe descubrir y corregir cualquier error de medicion en cada uno de los macros medidores instalados en 1as obras
de abastecimiento. La prueba de error de exactitud en macros medidores se apoya en los procedimientos sefialados en
la Nonmna Oficial Mexicana NOM- 012-SCFI-1994 y puede realizarse con cualquiera de los siguientes procedimientos:

. Comparacidn de registros conun medidor portétil calibrado

. Prueba del medidor en un banco

. Comparacion de registros con un segundo medidor calibrado e instalado en setie
. Sustitucion del equipo por otro calibrado y comparacion de registros

El método més rapido, prictico v econémico es el de comparaci6n de registros con un medidor portati] calibrado, El
punto exacto de colocacion del equipo de medicién portatil en la tuberia de prueba debera ajustarse ala Norma Oficial
Mexicana NOM- 012-SCFI-1994,

El medidor de agua debe ser construido a partir de materiales que sean resistentes a la corrosion normal interna y externa
o estar protegidos por algin tratarmiento superficial adecuado, El medidor debe estar construido de tal forma que no
presente fugas y se impida que los agentes externos: aire, agua o tierra, lepenetren.

En el caso de que se utilice una aleacion de cobre, ésta debe contener corno minimo 75% de cobre y las conexiones
con aleacién minima de 57% de cobre.

El dispositivo indicador del medidor debe estar protegido por un visor transparente (vidrio u otro material), protegido
a su vez por una tapa. En el caso de los medidores de lectura remota, la tapa puede estar o no incluida.

Dispositive indicador:

El dispositivo indicador debe proporcionar una lectura visual fécil, confiable y legible del volumen de agna medido.
El ensamble del dispositivo indicador debe garantizar que la contaminacién via aire, agua o tierra no le penetre u
obstruya su lectura, aun al estar el medidor instalado a la intemperie. El dispositivo indicador de transmisidn tipo
magnética puede incluir elementos adicionales para pruebas de verificacién y calibracién por medio de otros métodos,
por gjemplo automdticos.

Sistema de salida remota:
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Los medidores para agua pueden estar equipados con sistemas de salida remota que permitan que el medidor sea leido
a distancia del lugar de medicién.

Los sistemas de salida remota consisten de los siguientes elementos: salida remota, enlace de transmisién y
dispositivos de lectura.

La adicion de un dispositivo de salida remota a un medidor para agua, no debe alterar el funcionamiento metrolégico
de éste.

El elemento de salida remota, puede ser incorporado deatro del cuerpo o dentro del dispositivo indicador del medidor
para agua, o puede ser fijado externamente. Si el elemento es fijado externamente, debe estar provisto con dispositivos
y sellos protectores. En todo caso puede ser un dispositive electrénice independiente de registro y transmision.

El dispositivo de salida remota junto con ¢l casquillo protector y el cable deben ser capaces de operar bajo condiciones
de humedad con proteccion clasificacién IP65 como se define en la norma IEC 529. Para versiones especiales puede
usarse la clasificacion IP68 que son capaces de operar cuando estan sumergidos en agua.

Los medidores de transmisién magnética con lecturas remotas pueden usar equipo suplementario que va de acuerdo a
la norma NOM- 012-SCFI-1994,

El dispositive de lechura remota en metros citbicos debe garantizar que 1a lectura obtenida a distancia coincida con la
lectura de registro al momento de la lectura.

Las variaciones de la temperatura del agna, dentro del intervalo de temperatura de trabajo, 277 K-240 K (4°C
- 30°C) no debe afectar de manera adversa a los materiales usados en la construccion del medidor de agua.

Todos los materiales del medidor que estén en contacto con el agua que se va 2 medir no deben ser toxicos,
contaminantes y deben cumplir con las disposiciones oficiales de la calidad del agua.

Marcado, envase y embalaje.
Marcado.

Los medidores de agua deben marcarse en forma legible € indeleble con la siguiente informacion:

a) Nombre o marca comercial del fabricante;
b) Clase metrologica

c) Designacion del medidor

d) Pérdida de presion en bars

NOTA: Si el valor mmérico del gasto permanente q, es diferente al valor numérico de la designacién N, para una
caida de presién dada, debe indicarse el valor de gp,.

e) Afio de fabricacion;

f) Niimere de serie visible, antes y después de una instalacion normal;

2 Una flecha indicando la direccion del flujo;

h) Contrasefia oficial NOM;

i) Presion nominal (PN), en bars, si excede 10 bar;

1) Laletra V o la letra H si el medidor puede operar solamente en posicion vertical u
horizontal, respectivamente. S1 puede operar en cualquier posicion no se debe marcar nada;

k) Tamafio del medidor o didmetro nominal (DN) si es diferente del valor indicado en las
tablas 1y 2,

Esta informacién puede ser agrupada o distribuida en el cuerpo del medidor ¢ en la carétula del dispositivo
indicador,

Envase y embalaje.

Los medidores deben esiar contenidos en envases y embalajes construidos de tal manera que garanticen la
seguridad del instrumento en su transporte, manejo y alimacenamiento.
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Para obtener resultados optitios en el funcionamiento, se enuncian a continuacion condiciones simples tales como:
) Instalar el medidor en un punto donde la tuberia siempre este totalmente lena de agua.

b) Para reducir 1a turbulencia en el caudal y que el medidor trabaje con un flujo lo mas latninado posible,
respetar por los didmetros indicados cn el proyecto entre la Gltima pieza especial, cambio de direccion o de dismetro
v &l medidor.

<) Evitar los retrocesos de flujo,

Todos los medidores se suministrarn de acuerdo a las dimensiones, materiales y caracteristicas requeridas en el
proyecto y satisfaciendo totalmente las notmas de disefio fijadas por la Secretaria de Economia o las que las sustituyan
segim el medidor de que se trate, .

MEDICION Y PAGO.- El suministro de medidores de acuerdo con sus caracteristicas y tipo serd medido para fines
de pago por pieza puestos en el lugar de su instalacion, todo esto en funcién de los requerimientos y especificaciones
del proyecto y/o lo solicitado por el Residente.

ACARREOS

9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05

DEINICION Y EJECUCION.- Se entenders por acarreos la transportacion de material producto de excavacion hasta
el sitio designado por el Residente,

MEDICION Y PAGO.- Fl acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a una distancia de 1.0
kilémetro, para fines de pago se medird en metros cibicos con aproximacion a dos decimales. Inchiye: Abundamiento,
camidn inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a velteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene ¢l Residente,

En el caso de que el material producte de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de transpoite sin tener
que realizar traspalecs no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en kildmetros subsecuentes al primeto, se medira
para fines de pago en metros cibicos-kilometros con aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segfin la ruta transitable mds corta o bien aquella que autorice el Residente,
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RELACION DE PLANOS
(Se anexan)
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Culiacan Rosales, Sinaloa; a 26 de Junio del 2018.
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