INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPAL DE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006 |
AGUA POTABLE Y OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ALE:”;SS',&[C‘?\?JO DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,
JAPAC CARBONERAS, SIND. SANALONA.

BASES

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A TRAVES DE LA GERENC!A DE
OBRAS, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 155 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, CONVOCA A TODOS LOS
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
AYTO-JAPAC-R33-2019-5C-006 |, REFERENTE A LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON EVALUACION MEDIANTE EL
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA ASIGNACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN
SECTOR VALLECITO, CARBONERAS, SIND. SANALONA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES,
REQUISITOS DE PARTICIPACION Y PROCEDIMIENTO SIGUIENTES:

DE LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

La presente convocatoria a la licitacion estara disponible y a disposicion de los interesados, para su
consulta, en el Area de Contratacién y Precios Unitarios de la convocante ubicada en Blvd, Prof. Rolando
Arjona Amabilis 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbanos Tres Rios, de esta ciudad de Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

Con fundamento en 0 establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicics Relacionados con ias Mismas
del Estado de Sinaloa, las personas fisicas y morales que deseen participar en este procedimiento de
contratacion, deberan presentar sus propasiciones por escrito en un soio sobre cerrado, el que se
acompafara con la documentacién adicional.

Los licitantes gue presenten sus proposiciones por escrito, deberan acompafiar fuera o dentro del sobre
gue contenga sus proposiciones, os siguientes documentos:

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Original del escrito en el que seflale domicitio y una direccion de correo
electrénico en caso de contar con elia para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven
de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del contrato de obra publica, mismo que servira
para practicar las notificaciones aun ias de carécter personal, las que surtirén todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Original del escritoc mediante el cual declare bajo protesta de decir
verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 72, Y en su caso el que
contenga la manifestacion a que se refiere |a fraccion XIV del Art. 61 de Ja ley de obras plblicas y servicios
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

(Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar ¢ concliuir los estudios, planes o programas necesarios
que permitan la realizacion de la licitacion publica para la ejecucion de las obras publicas asociadas a
proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-0086 |

G T OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
Ol IAGAN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO.
JAPAC CARBONERAS, SIND. SANALONA.

BASES

monto total del proyecte cuya ejecucion se pretenda licitar, debiéndose adjudicar directamente el contrato
respectivo.)

La falsedad en la manifestacidn a que se refiere esta fraccion sera sancionada en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relaciochados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En caso de omisidn en la entrega del escrito a que se reflere esta fraccion, o si de la informacion vy
documentacion con que cuente a Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del Gobierno del
Estado de Sinaloa se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la
inhabilitacion, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarlllado de Culiacan se abstendra de firmar el
contrato correspondiente,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Copia de su Registro Federal de Contribuyentes;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- Copia simple de la declaracién fiscal {Declaracion del Ejercicio Personas
Morales o Fisicas, del Impueste Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administracion
Tributaria) 0 balance general auditado del licitante (debidamente dictaminado, por un contador publico,
conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional)
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus estados financieros
requeridos por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan; y Documento de opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT), dicho
documento debera ser con fecha vigente, ‘

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con
fotografia, tratandese de personas fisicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la
proposicion;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona
merai manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendra los datos y anexo siguientes:

a. De la persona moral Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacion o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, numero y
fecha de los testimonios de las escrituras publicas o pdlizas en las que conste el acta constitutiva y, en
su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario,
corredor o fedatario plblico ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripcién en el
Registro Publico de Comercio, en el caso de personas morales constituidas en territorio y conforme a
las leyes de los Estados Unides Mexicanos;

b. Del representante: Nombre dei apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de ios que
se desprendan las facultades para suscribir la proposicidn, sefialando nombre, namero vy
circunscripcion del notario, corredor o fedatario pablico ante quien se hayan otorgado; y

c. Copia simple de ambas caras de la identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal que
otorga el poder y de quien lo recibe;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Original del escrito que contenga la declaracion de integridad, mediante
la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de interpdsita persona, se abstendran de
adoptar conductas para que los servidores publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacén, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado dei procedimiento de



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
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AGUM ¥ SALUD PARA TADOS

BASES

contratacion y cuaiguier otro aspecio gue les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes Fraccidn XXXI1 del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DOCUMENTC ADICIONAL DA-8.- Original del escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
es de nacionalidad mexicana,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Manifestacién escrita del licitante en la que indigue tener o no alguna
certificacion relacionada con el objeto de Ja obra a contratar, en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, emitida conforme a la ley federal sobre metrologia ¥ normafizacién o su equivalente en el
extranjero, anexando copia de la(s) certificacion(es), se deberd anexar copia del Registro del padrén de
contratistas de JAPAC.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- En su caso coriginal del convenio privado de agrupacion de personas,
fisicas y/o morales, celebrado entre dos o mas interesados para participar en la licitacion, ratificadas las -
firmas ante notario, corredor o fedatario pabiice.

Para los interesados gue decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar los
requisitos sefialados en forma individual Tercer Parrafo del arficulo 49 de la Ley de Obras Publicas vy
Servicio Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ademas de incluir en e] sobre gue contenga
suU proposicion el convenio privado protocolizado ante notario, corredor o fedatario publico a gue se refieren
los articulos 49, quinto parrafo, de la Ley de QObras Publicas y Setvicios Relacionados con las Mismas del
Estade de Sinaloa, Presentar su capacidad financiera, las perscnas fisicas y/o morales integrantes de la
agrupacion. En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun debera sefialar
gue la proposicién se presenta en forma conjunta, inciuyendo el convenio en el sobre gue conienga la
proposicion,

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculo de cada uno de los profesionales técnicos gue seran respensables de la direccion,
administracion y ejecucién de la obra, los que deberdn tener experiencia en obras con caracterlsticas
técnicas y magnitud similares. Para efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias
Mismas del Estado de Sinaloa, se considerard como mano de cbra las actividades realizadas por
especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualguier otra de naturaleza similar que se
requiera para la gjecucion de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten ia ejecucion de obras de la misma
naturaleza, con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su perscnal, en los gue sea
comprobable su participacién, anotando ei nombre de la contratante, descripcion de las obras, impories
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminaciones, asi como el historial de cumplimiento
satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, €n el caso de haberlos celebrado;

Capacidad Financiera; Con base con la Ultima declaracion fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, o bien con los Ultimos estados financieros auditados actualizados, con relaciones
analiticas, estados de resultados, estado de variaciones en ¢l capital contable, y estado de cambios en la



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPALDE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-008 |
AGUA POTABLE Y OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

Ang“gﬁE‘:gggo DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,
AC CARBONERAS, SIND. SANALONA.

BASES

situacion financiera, todos en papeleria del Auditor, firmados por contador plblico independiente con
registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP), v por el apoderado o administrador de la
empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional del Auditor y el registro de éste en la A G AF.F.
de la SHyCP;

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida
se podran considerar en conjunto ias correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de la agrupacién, tomando en consideracion si la obligacion es conjunta, solidaria yio
mancomunada,

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN,
firmd autorizacion del programa RAMO XXXIil, aprobé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato en el oficio de autorizacion No. SDS/FISM/AUT-0090/19, de fecha 04 de Octubre de 2019.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra puUblica objeto de la licitacion, consistira en: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO, CARBONERAS,
SIND. SANALONA, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion que
la Convocante proporciona.

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de |la obra seré el dia 25 de Noviembre del 2019 y la fecha probabie de
terminacidn el dfa 24 de Diciembre del 2019.

1.4 PLAZO DE EJECUCIONDE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 30 (Treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha de
iniciacion de la misma.

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando |0 indicado en el punto 1.3 y con el
plazo solicitado en el punto 1.4

Dichos programas podran ser presentados en los formatos gue para tal efecto proporciona la Convocante o
podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.

1.6 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio en los que se realizara ia obra,
siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion reiativa,
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos gue se requieran, anaiicen el grado de
dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que
consideren necesarias sobre las condiciones locales, ciimatologicas o cualquier otra que pudiera afectar su
gjecucion,



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPAL DE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006 |
AGUA PQTABLE Y OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ALCANTARILLASC | DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,
AC CARBONERAS, SIND. SANALONA.

BASES

A quienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizara la obra con posterioridad a Ia fecha
seflalada para la visita, se les podra permitir el acceso al lugar en que se llevara a cabo la obra, siempre
gue lo soliciten con anticipacion, aunque no sera obiigatorio para la Convocante, designar a un técnico que
guie ia visita. ,

En ningun caso, ia Convocante asumira responsabilidad, por 1as conclusiones que los ficitantes obtengan al
examinar el lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el
hecho de gue no se hayan tomada en consideracién las condiciones imperantes en el sitio de Iz obra no le
releva de su obligacion para ejecutarla y concliuirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de dectr
verdad que conocen el sitio de realizacién de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitacién, ya
sean derivadas de la o las juntas de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la junta o juntas de aclaraciones o de cualquier ofra situaciéon enmarcada en la normatividad
aplicable por lo que no podra invocar su desconocimiento o madificaciones al contrato por este motiva,

1.7 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIGON DE LA OBRA.

El lugar de reunién para la visita al sitio de 1a obra serd en el lugar de la obra, el dia 31 de Octubre del
2019, a las 10:00 horas y seran atendidos por el Jefe de Supervision a por e! servidor piblico designado por la
Convocante para Bevarla a cabo.

1.8 JUNTA(S)DE ACLARACIONES.

La Junta de aclaraciones sera llevada a cabo ei dia 04 de Noviembre de 2019, & las 13:00 horas en la Sala
de Juntas 2da. planta de JAPAC Edificio Country; en caso de no asistir a ellas debera pedir copia del acta
de la misma, siendo optativa la asistencia a la reunién o las reuniones por parte de los interesados en
participar en este procedimiento de contratacion.

El acto sera presidido por el servidor plblico designado, quién sera asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamentos
de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en fa convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en la junia de aclaraciones un escrito en el que expresen su interés en participar en Ia licitacién
por si 0 en representacion de un tercero, considerandose como licitantes, y ademas, manifestaran en todos
los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo ademas:
los siguientes datos:

a. De! licitante: Registro Federa} de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi comao, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de ias escrituras plblicas y, de haberlas, sus
reformas y madificaciones, con las que se acredita la existencia legai de las personas morales, asi como &!
nombre de los socios, ¥y

b. Del representante legal de! licitante: datos de las escrituras publicas en las gue |e fueron otorgadas las
facuitades de representacidn y su identificacion oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, bajo 'a condicion de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cuaiquier
forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y su Reglamento.

Las solicitudes de aclaracion gue, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en ia convocatoria a la licitacion. Cada
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solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto gque se solicita actarar; aguellas solicitudes de aclaracidn gue no se presenten en la forma sefialada
podran ser desechadas por la Convocante.

Las solicitudes de aclaracién se presentaran por el licitante de manera persanal en la junta de aclaraciones.

En la o las juntas de aclaraciones, el servidor pibiico que presida el acto procederd a dar contestacién a

las solicitudes de aclaracion referentes a cada numeral 0 punto de la convocateria a la licitacion

mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que
para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los ficitantes y las respuestas a
éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacion para la elaboracién y
presentacién de las proposiciones, indicando si es la Ultima o habra una posterior y que sera firmada por ios
licitantes y los servidores publicos que intervengan, entregandoles copia de la misma a los licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondra a su disposicién en las oficinas de ia convocante. De proceder
modificaciones a la convocatoria a la licitacion, en ninglin caso pedran consistir en la sustitucion o variacién
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en |a adicién de otros distintos.

L.as solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no
seran contestadas por el servider ptblico que presidio la junta de aclaraciones por resultar extemporaneas,
debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor pablico que presidi¢ la junta
de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomara en cuenta dichas
solicitudes para responderlas.

Al finalizar la o las junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar dei acta en las oficinas de la Cenvocante,
ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571 norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, Mexico, dejandose constancia en el
expediente de ia licitacién de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

La inasistencia de algdn Concursante a las juntas de aclaraciones no serd motive de descalificacion, sin
embargo, et contenido de las actas de las mismas sera obligatorio para todos los Concursantes y constituira
una parte integrante de estas Bases, por lo que sera bajo la estricta responsabilidad def Concursante
obtener la minuta de ia junta de aclaraciones correspondiente.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

En esta convocatoria a la licitacién se especifica 1a obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion
y las condiciones contractuales, detailandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionates a presentarse junto con el scbre cerrado que contenga Ja proposicion, con
formatos de escritos (Documentos adicionales DA-1 a DA-10};

b. Anexos técnicos (PROPUESTA TECNICA PT1 a PT-13) y econdmicos (PROPUESTA
ECONOMICA PE-1 a PE-12), con formatos de escritos y guias de llenado;

¢. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado y de pélizas de fianzas:

d. Proyectos arquitecténicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construccion, aplicables; y,

e. Catélogo de conceptos.
Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos tecnicos y econdémicos y sus
guias de llenado, formatos, cendiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a 1a
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licitacién para que no incurran en alguno de 10s motivos sefalados en el punto 5.3, dende se precisan las
causas por las que puede ser desechada su propoesicion.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION,

De conformidad con la Ley, la Convocante podra medificar el contenido de esta convocatoria a la licitacién, a
mas tardar el 5to.dia habil previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a 1a licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboracion de sus proposiciones.

Cualquier medificacion de la convocatoria a la licitacion derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte infegrante de la propia convocatoria a la licitacidn.

Las modificaciones que se hagan a esta convocaioria se hardn del conocimienio de los licitanies
exclusivamente a través de la pagina oficial de la dependencia y a través del Sistema Compra Net Sinaloa a
maés tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectlen.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION,

Los licitantes deberan eniregar su propesicién en el acio de presentacion y apertura de proposiciones,
mediante ia enfrega en un solo sobre cerrado que contendra la Propuesta Tecnica y la Propuesta
Econdmica -igualmente cada una en sobres cerrados por separado-, claramente identificados en su parte
exterior con la clave de la convocatoria a la liciiacion objeto de la obra y el nombre o razon sociai del
licitante, y completamente cerrados.

La doccumentacion distinia (legal) a la Propuesta Técnica y Econdmica podré eniregarse, a eleccion del
licitante dentrc o fuera del sobre.

Las proposiciones deberan ser firmadas autégrafamente por la persona facultada para elle en cada uno de los
documenios que forman parte de la misma.

Los licitantes son i0s Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acio de presentacion y apertura de proposicienes. No sera motivo de descalificacion la falta de
identificacion o de acreditamiento de la representacion de la persona que solamenie entregue la
proposicién, pero sélo podré participar durante el desarrollo del acto con el caracier de observador.

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastard que log iicitantes prasenten
un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad juridica (carta poder), anexando identificacion oficiai vigente por ambos jados, tanto de quien
otcrga como de quien recibe el poder.

4.2 FORMA DE PRESENTACIONDE LAS PROPOSICIONES.
Se hace del conocimiento que i@ Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariiado de Culiacan no autoriza la
presentacion de propuestas a través de medios electronicos ni que sean enviadas por servicio postal o de
mensajeria.
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Las proposiciones deberén presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto
se incluyen en esta convocatoria a la licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y
estructura de los mismos, sin fachaduras ni enmiendas.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, deberén estar integradas en la forma siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN
CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERI_&N CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRAY SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADQO; AL MODELO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. (ANEXAR BASES Y MODELO DE CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADOS EN SENAL DE ACEPTACION, ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA
DE OBRAY JUNTA DE ACLARACIONES).

DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES,

DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNQ DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFQO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA,

DOCUMENTO PT-4.- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE E?(TINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, CON LA
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O PCR EJERCER Y
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LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASQ, INDICANDO Si TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.
(ANEXAR ACTAS DE ENTREGA — RECEPCION DE OBRA).

DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA GONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/QO ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS. LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO Si SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMQS EN EL SIiTIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALAGION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADQ POR: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

B. MANQ DE OBRA; Y

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS GONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
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RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS:

B. MANO DE OBRA;

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, Y

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPQ DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTO POR LA REGLA 15 EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADRES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL”, EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASQ, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERQO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
EN CASQO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

B. MANQ DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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DOCUMENTO PE-2.- FACTOR DE SALARIO REAL.
A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. (ANEXAR COPIA DEL
INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION FINANGCIERA QUE AVALE LOS
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA
PROPUESTA).

DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

DOCUMENTO PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE - INSTITUCION
FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES,
A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA). ‘

DOCUMENTO PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
DOCUMENTO PE-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO.

DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

DOCUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.
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B. MANO DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA.

DOCUMENTO PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E
IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.
ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

43 [DIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA.

Las proposiciones, asi como todos los documentos relacicnados con las mismas y que se solicitan en esta
convocatoria a ia licitacién, deberan presentarse en idioma ESPANOL.

44 MONEDAEN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Ei tipo de moneda en la deberan presentarse ias proposiciones serd en PESOS de los Estados Unidos
Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.
Para la eiecucion de la obra publica objeto del contrato, la Convocante ctorgara un anticipo del 35%.

46 AJUSTEDECOSTOS. (NO APLICA)

Cuando durante la eiecucion de los trabajos concurran circunstancias de orden econdémice no previstas en
el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costes de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al precedimiento de ajuste de
costos acordado por las partes en el contrato, y de acuerdo por lo establecido en la Ley.

Elajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualguiera de los siguientes procedimientos:

L La revision de cada uno de los precios del contrato para cbtener el ajuste;

13 La revision por grupo de precios, gue multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
-ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faitante del contrato; y,

il Enelcaso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismaos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En los
procedimientos mencionados en el articulo anterior, la revision para el ajuste de costos serd
efectuada por la Contratante a solicitud escrita del licitante, la que se deberéd acompafar de la
documentacion comprobatoria necesaria, misma que debera contener como Minimo o siguiente:

1. Programa de ejecucién pactado en el contrato o programa gue se encuentre en vigor valorizado
mensuaimente, indicando lo faltante por ejecutar y |0 ejecutado;
If. Relativos o indices, publicados en el Diario Oficial de ia Federacion,;

. Matrices de los precios unitarios de (& obra pendiente de ejecutar, que consideren aplicacion de los
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relativos que correspondan a cada uno de 10s insumos que integran costo directo de cada precio
_unitario;

V. Importe de la obra pendiente de ejecutar, una vez aplicados los relativos de actualizacion
correspondientes;

V. Importe de |a obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de la licitacion.
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos antes mencionados se sujetara a lo siguiente:

V1.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gque se haya producide el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de gjecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable al licitante con respecio al
programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a la licitante,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme a
dicho programa.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, ésta procederad cuando sea igual ¢ mayor al tres por ciento
del costo del presupuesto del contrato; en este supuesto la fecha de origen de los precios sera la misma en
que se haya celebrado &l contrato;

l. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios a! productor y comercio exterior o actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el licitante como la
Contratante, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, éstas procederan a
calcularlos en conjunto con el licitante conforme a los precios que investiguan, por mercadeo directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando ai menes tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia gque expida el Banco de México;

il Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contraiados, Ei ajuste se aplicard a los costos direcios, conservando constantes ios porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de! contrato; el cosic por financiamiento estara
sujeto a ias variaciones de |a tasa de interés que el licitante haya considerado en su propuesta; vy,

. Alos demas lineamientos que para tal efecto emita fa Contraloria o demas autoridades que resulten
competentes en ef ambito de sus aplicaciones.

4,7 CONDICIONES DE PAGO.

E! licitante recibira de la Convocante, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba
cubrirsele por unidad de concepto de trabajos ierminados, ejecutados conforme a! proyecto,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad requeridas.

4.8 FORMAY TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaradn conforme a lo establecide en el catadlogo de conceptos,
mediante fa formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccidn, con la secuencia y tiempo previsto en el
programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periocdo no mayor a un mes calendario,
las gue seran presentadas por el licitante a la residencia de obra, acompafiadas de la documentacion que
acredite su pago tales come nimeros generadores, notas de b!técora controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y andlisis, calcule e integracion de los importes correspondientes a la estimacion,

segun corresponda, de conformidad a las caracteristicas, complejidad y magnitud de ios trabajos conforme a
criterio del area contratante. La residencia de obra debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que
seran pagadas a través de transferencia electronica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria
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estandarizada y aperturada en Institucién Bancaria. Las diferencias técnicas 0 numeéricas que no puedan ser
autorizadas, se resolveran y, en su caso, se incorpararan en la siguiente estimacion.

Los importas unavez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al
articuto 69 de la Ley de Hacienda (3% para la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas),
procedan por |a prestacion del servicio de inspeccion, vigiiancia y control de los trabajos que realiza ia
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, asi como los impuestos carrespondientes y se
retendran de la estimacion o estimaciones que se cubran al licitante.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general
de gjecucidn de los trabajos convenidos y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion
debera documentarse y registrarse en la Bitacora.

Las estimaciones de trabajos gjecutados se formularan bajo |la responsabilidad del licitante.

El retrasc en el pago de estimaciones en que incurra la Convocante diferira en igual plazo la fecha de
terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formatizarse, previa solicitud del licitante, a través del
convenio respectivo. No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas
imputabies al licitante.

E!l licitante sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
Convocante tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago
en exceso que se haya efectuado.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de
ajuste, debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberan acumularse entre ellos.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a |a licitacion, asi cama en |las proposicicnes
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley.

4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

De las estimaciones que se le cubran al licitante, se le descontara el 3% del importe de cada estimacion,
para cumplir con lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley de Hacienda, por concepto de derechos de
inspeccidn, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretarfa de Transparencia y Rendicion
de Cuentas.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.
Dos o0 mas personas, fisicas y/o morales, podran presentar conjuntamente su proposiciéon, sin necesidad

de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales
efectos, en la praposician y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccién de la Secretaria de
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Obras Pubilicas, la parte de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, la forma en que serdn
presentadas a cobro ias estimaciones, as! como la manera en que se exigira el cumplimiento de las
obligaciones. En este supuesto la proposicidn debera ser firmada por el representante comun que para ese
acto haya sido designado por el grupo de personas autégrafamente.

Cuando la proposicién ganadora de 1a licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicion, a
quienes se considerard, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsabies conjuntos,
sotidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que infegran la propesicién conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenioc de proposicion
conjunia, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentacién de la proposicion conjunta, se debera celebrar enire el grupo de personas un convenio
privado (convenio de asociacion en participacion), que cumpla como minimo, con los siguientes requisitos:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyenies de Jas personas integrantes,
sefialando, en su caso, ios datos de los instrumentos plblicos con los que se acredita la existencia
legal de las personas morales y, de habertas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de
los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefiaiando, en su
caso, ios datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion y
debera contar con faculades para otorgar poderes para formalizar el convenioc para presentar
proposicion conjunta;

cC. Designacién de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la propesicion y con el procedimiento de licitacion publica,

d. Descripcién precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objetc del contrato que
correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigird el
cumplimiento de las obligaciones;

e. Seflalamiento de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones, y

f. Estipulacion expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes guedara obligado en forma
conjunta, sotidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del
contrato gue se firme, de conformidad con lo ordenado.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, el representante comun de la agrupacion debera
sefalar que la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado
anteriormente, con el sobre que contenga la proposicion y, en caso de que a los licitantes gue la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos,

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran considerar en conjunto
las correspondientes a cada una de las personas flsicas y/o moraies integrantes de fa agrupacion.

En caso de que el convenio privado de referencia no retina la totalidad de ios requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar ia proposicion para determinar la solvencia
de ia misma y por lo tanto serd desechada por no cumplir con los reguisitos establecidos en esta
convocatoria a la licitacién.

En el supuesto de que se adjudique el contrato & los licitantes que presentaron una proposicion conjunta,
el convenio indicado y las facuitades del apoderado legal de la agrupacion que formalizara el contrato
respectivo, debera escriturar ante Notario Publico, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas
gue integran la agrupacién que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes
en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de Ja nueva sociedad
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que se constituya por ias personas que integran la agrupacién quea formuio ia proposicion conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrate, lo cual debera comunicarse medianta escrito a la Convocante
por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer &l fai]o o a mas tardar en
las veinticuatro horas siguientes.

Quienes decidan agruparse presentaran en forma individual los documentos adicionales saolicitados.
412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.
No se permitira Ia subcontratacion de ninguna parte de la obra.

4.13 RELACION DE _MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA CONVOCANTE.

Para 'a ejecucion de la Obra, la Convocante no proporcionaréd materiales ni equipo de instalacian
permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION.

Ei licitante o su representante legal deberan firmar autografamente cada uno de los documentos que
forman parte de su proposicion.

415 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los iicitantes deberan integrar su proposicion, en originai y en la forma que previene el punto 4.2. Cada
uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econdmica, asi como los demas documentios que entregue el
ficitante.

Una vez integrada debera ser colocada en un solo sobre completamente cerrado -ia técnica, 1a eccnodmica y
adicionales cada documentacidn en su sobre correspondiente-, ciaramente identificados en su parte
exterior, con el numerc de ia convocatoria & la licitacion, nimero de concurso, nombre de la obra y el
nombre ¢ la razon sociai del ficitante.

5 DEL PROCEDIMIENTODE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacién, ia Gerencia de obras de JAPAC podra solicitar y efectuar
revisiones preliminares a ta documentacion distinta a a proposicion técnica y economica de acuerdo con o
establecido en la Ley y su Reglamento.

En todos los casos, se preferird ja especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, as!
como agueilos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a Ia
Ley. De igual manera, este criterio sera aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones por escrito deberan presentarse a las 11:30 horas, el dia 11 de Noviembre del 2019, en
la Saia de juntas de la Convocante, ubicado en Bivd. Rolando Arjona Amabilis 2571 ncrte, Col.
Desarrotio Urbano Tres Rios, de esta Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de
Sinaloa, México, donde se llevara a cabo el acto de presentacidn y apertura de proposiciones, bajo a
presidencia del titular del area responsable de la contratacion o por el servidor publico que éste designe,
quien ser4 el Unico facuitado para tomar todas las decisiones durante la realizacion del acto, en los términos
de la Ley y su Regiamento. Los licitantes o sus representantes legaies, quienes previamente deberan
registrar su asistencia, al ser nombrados entregaran sus proposiciones en sobre cerrado.

Cada licitante, sea persona fisica o moral, o agrupacidon de personas, solo podran presentar una
nroposicion y seran ios (nicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en ei acto de presentacion y apertura de proposiciones, por lo que no se recibiran proposiciones que se
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presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licktacion. Una vez iniciado &l
acto de preseniacion y apertura de proposiciones, no se permitira la entrada a ningun licitante ni
ohservador, 0 cualguier servidor plblico ajena al acto y las proposiciones ya presentadas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto por los licitanies,

Los licitantes, junto con el sobre cerrade que contenga sus proposiciones, deberan entregar copia simpie
por ambos lados de su identificacidn oficial vigente con fotografia, {ratandose de personas fisicas y, en el
caso de personas morales, de ia persona que firme ia proposicién.

El acto de presentacién y apertura de proposiciones, se llevara a cabo conforme a la siguiente:

L. Se hace la presentacion de invitados, se pasa lista de asistencia de licitantes, se reciben ios schres vy
se procedera, a dar apertura a las proposiciones presentadas por escrifo en el propio acto.

i, De enire los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con ei servidor
publico de la Convocante designade para presidir €l acto, rubricaran el anexo técnice T-10 Programa
general de ejecucion de los trabajos sin montos.

. Se revisard cuantitativamente la presentacion de la documentacion de la propuesta técnica y se
levantara un listado par cada uno de ios licitantes.

IV.  Con base en el Articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaioa, se sefiala la fechay hora de la junta plblica que celebrara el Comité Técnico

Resolutivo de Obra Pdblica dande se analicen las propuestas de las ficitantes.

V. La Convocante procedera can el analisis cualitativo de ias proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo
sefialado en el punto 5.4 de esta convocatoria, dando a conocer el resultado a los licitantes en el
falla;

VI, En junta publica, a la que podran asistir iibremente ios licitantes que hubieren presentado
proposiciones, se dara a conocer el fatlo de la licitacion, levantandose el acta correspondiente,
entregandose copia de! acta en la que conste el fafio a los licitantes que hayan asistido ai acto.

Contra la resolucién que contenga ei fallo, procedera recurso de inconformidad, en los términos del articuio
111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

5.2 LICITACION DESIERTA.

La Convocante, deciarara desierta la licitaciéon cuando a su juicio la f{otalidad de las proposiciones
presentadas por los licitantes no relinan los requisitos de esta convocatoria a la licitacion o sus precios de
insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, 0 cuando no se reciba
alguna proposicion en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, sefialandose en el fallo las
causas gue lo motivaron.

Se considera que los precios de [os insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean notariamente superiores a 1os que se desprendan de la investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacion de los {rabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

53 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES,

Se considerara como causas suficientes para desechar una proposicién, cualquiera de ios siguienies
supuesios:

17



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

ALCANTARILLADO

JUNTA MUNICIPAL DE | AYTO-JAPAC-R33-2019-5C-006 |
AGUA POTABLE Y OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,

APAC DE CULIACAN CARBONERAS, SIND, SANALONA.

AGLUA ¥ SALUD PARA TODDS

BASES

10.

1.
12

13.

14.

16,

18.

17.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, es decir, la
falta de cualguier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo,

La comprobacion de que algun proponente ha acordado con otrc u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualguier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
proponentes. :

Que algtn proponente presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por
sl mismo o formando parte de cualguier Compafiia 0 Asociacion.

Que no haya presentado todos y cada uno de los precios unitarios de los conceptos de frabajo
solicitados.

Que en la propuesta del CONTRATISTA figuren en cualquiera que sea su rubro ios cargos por
concepto de asociacion en camaras industriales ¢ comerciales, aportacion de los contratistas para la
gjecucién de obras o prestacion de servicios de beneficio social y el Impuesto Sobre las
Remuneraciones al Trabajo Personal prestado bajo la direccion o dependencia de un patrén, (ISR}, 0
la aportacién de 2 al millar correspondiente a la capacitacion y adiestramiento que el contratista realiza
a la Camara Mexicana de |a Industria de la Construccion.

Que el CONTRATISTA no acredite |a experiencia y capacidad técnica requeridas en las presentes
bases; o, al menos un afo en materia de construccion en general.

l.a consignacion de datos sobre costos, precios 0 montos en. alguno de los documentos de la
propuesta {écnica.

Que la propuesta técnica no obtenga cuando menos 37.5 puntos de los 50 maximos que se pueden
obtener en su evaluacion.

Que ia propuesta economica esté comprendida fuera del rango del presupuesto base de obra y el
ochenta por ciento de dicho presupuesto.

Que cualguiera de los documentos o anexos entregados no estén debidamente firmados por el
representante con firma autégrafa,

El presentar cualguiera de los anexos, con raspaduras o enmendaduras.

Que los licitantes no presente la maquinaria y equipo de construccion adecuados, suficiente y
necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos gue se convocan.

Que |a planeacion integral propuesta por el licitante para e! desarrollo y organizacion de los trabajos
nc Sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

Que el programa de ejecucion de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado.

Que no hayan considerado los salarios, factores {(cuotas IMSS), el costo de los materiaies y demas
insumos; todos estos vigentes en ia zona.

Que el costo de la maguinaria no sea considerado como nueva y acorde a las condiciones de |a obra.

Que para la integracion de los analisis de precios se omitan insumos necesarios para la ejecucion del
concepto de obra y ias consideraciones asentadas en la minuta de la junta de aclaraciones.
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18. Que la propuesta contenga uno o mas precios unitarios preponderantes considerados por la
contratante fuera de mercado y que pongan £n riesgo la realizacion de los trabajos.

La falta de informacidn en los anexos de la proposicion faculta a "LA JAPAC" sin responsabilidad y sin
ninguna explicacion, a descalificar al participante,

54 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO
DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

La Convocante a través del Camité Técnico Resolutivo de Obra, para hacer el estudio, analisis y evaiuacion
de la solvencia de las proposiciones, se apegaré a lo dispuestc en la Ley y su Reglamento, considerando
que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactariamente, conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el analisis,
calculo e integracion de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en g
zona o region donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en esta convocatoria a
fa licitacion.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas
s6lo bastara verificar la presentacion de los documentos (apertura téenica), sin entrar a la revision de su
contenido, y ofra cualitativa, donde se realizard el estudio detallado de las proposiciones presentadas,
procediendo en primer términc con la evaluacion de las propuestas técnicas y 2do termino con la evaluacion
de las propuestas econdmicas, a efecto de que la Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo
tenga l0s elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas.

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo sdlo procedera a realizar la evaluacion de las
propuestas econdmicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta tecnica resuite solvente por haber
obtenido la puntuacién o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en esta
convocatoria para [as propuestas tecnicas.

Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacién de los contratos:
Para hacer la evaluacion de las proposiciones y la adjudicacién del contrato, se aplicaréa la modalidad de
puntos y porcentajes, conforme a la matriz de los rubros y sub-rubros, para generar los puntos y porcentajes
respectivos.

a E! comité técnico resolutivo de obra evaluard y verificara:

I Que las propuestas incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las BASES

DE LA LICITACION, Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde
para la recepcion de las mismas s6lo bastara verificar la presentacion de los documentos, sin
entrar a la revision de su contenido, y otra cualitativa, donde se realizara el estudio detaltado de
las proposiciones presentadas, procediendo en primer término con la evaluacion de las
propuestas técnicas y posteriormente con la evaluacion de las propuestas economicas, a efecto
de que la Convocante tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.
La Convocante solo procederd a realizar ia evaluacién de las propuestas econdmicas, de
aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la
puntuacion o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en esta
convocatcria para las propuestas técnicas.
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I Que los recursos propuestos por el contratista sean (05 necesarics para ejecutar
satisfactoriamente los trabajos, conforme al programa de gjecucién.

lit. Que las cantidades de trabajo establecidas; analisis, calculo e integracién de los precios sean
acordes con las condiciones de costos vigentes en a zona o regién donde se ejecuten los

‘ trabajos,

V. El debido analisis, calcuio e integracidn de todos los precios unitarios, contemplados en el
catalego de conceptos,

V. El numero de puntos y porcentajes obtenidos por cada uno de las propuestas.

Vl.  Para efectos de formular gl dictamen respectivo, EI Comité Técnico Resolutivo podré reaiizar
todas las gestiones, compulsas y reguerimientos de informacion que estime pertinentes para
verificar ia veracidad de la informacién presentada.

b. Una vez hecha ia evaluacion de las propasiciones, el contrato se adjudicara a la persona gue, de entre
los proponentes, relna las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por LA
CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obiigaciones respectivas.

c. Si resultare que dos o mas proposiciones son soiventes y por tanto satisfacen la totalidad de ios
requerimientos de LA CONVOCANTE, ei contrato se adjudicara a quién presente la proposicion cuyo
puntaje sea el mayor.

d. En caso de empate, se procedera a realizar un sortea, en los términcs que defina LA CONVOCANTE.

e. Ei Comité Técnico Resolutiva de Obra emitird un dictamen que servira como fundamenta para el fallo,
en el que se hara constar el andlisis de las proposiciones admitidas y se hard mencion de las
proposiciones desechadas.

f. Para el caso de ias propuestas no favorecidas, se entregaran oficios emitidos por El Comité Técnico
Resoiutivo de Qbra en gue se comuntica a los contratistas las razones o causas por ias que na fue
favorecida su propuesta.

Para la evaiuacion de las proposiciones tecnicas, ia Convocante asignard la puntuacion o unidades
porcentualas de conformidad con lo siguiente:

A.  La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, ho ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones técnicas
propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar ia misma, ademas de aqueiics aspectos que
se consideren pertinentes incluir para garantizar mejores resultados. Dichas caracteristicas seran las
sefialadas en la descripcion detaliada de la obra que se prevean en esta convocatoria, asi como en
ios anexos técnicos que formen parte de ia misma.

La acreditacion sobre la certificacion reiacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de
calidad, seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la
Ley Federai sobre Metrologia y Normalizacién; en el caso de extranjeros, aceptandose normas
equivaientes.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006 |
AGUA POTABLE ¥ OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ALCANTARILLADO DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,

JAPAC DE CULIACAN CARBONERAS, SIND. SANALONA.
BASES
b)  Capacidad del licitante. Consiste en ios recursos humanos y econdmicos con que cuente el licitante,

que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la Convocante, asi comoe otorgar garantias
de funcionamiento, servicios de mantenimientc u operacion o cualquier otro aspecto indispensable
para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato de obra publica.

Los recursos economicos del licitante s& comprobaran con documentos que acrediten fa capacidad
financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
Ultimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creacion, los més actualizados a la
fecha de presentacion de la proposicién (Anexo Técnico AT 8).

En este rubro, se considerara lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 57 de la Ley, a efecto de otorgar
puntuacion ¢ unidades porcentuales a personas con discapacidad (Anexo Técnico AT 13) © a empresas
gue cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion ¢
unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a micro, pequefias o Mmedianas
empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana para la ejecucion de los trabajos (Anexo Técnico AT 5). .

c)

d)

Experiencia y especialidad del licitante. En |a experiencia se tomara en cuenta el tiempo en que &l
licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto en
este procedimiento de contratacion, sin que pueda solicitarse una experiencia superior a 10 (diez)
afios. :

En la especialidad se valorara si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido
gjecutando el licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas vy a los
volémenes y condiciones similares a las requeridas en esta licitacion pablica.

La acreditacion de este rubro podra realizarse con los contratos o cualguier otro documento que, a
consideracion de la Convocanie, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los
términos sefialados en los parrafos anteriores de este inciso. Para elio, es requisite indispensable que
los licitanies presenten un minimo de 5 coniratos o documentos, que hayan suscrito o tengan
adjudicados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria a la licitacion publica y un tiempo minimo
de experiencia de 3 afios;

Cumplimiento de contratos. Se medira el desempefio o cumplimiento que ha tenido el licitante en la
ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza, objeto de este procedimiento de
contratacion, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona
en un ptazo que no podra ser superior a 10 (diez) afios.

Para acreditar este rubro, se requiere gue los licitantes presenten los contratos relativos a las obras
de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, asf{ como respecto de cada uno de ellos el
documento en el que conste la cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, la
manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de |as obligaciones contractuales,
el acta de extincién de derechos y obligaciones 0 cualquier otro documento con el que se corrobore
dicho cumplimiento.

En razén de solicitarse un tiempo minimo de experiencia de los licitantes de 3 afios, sé requiere a
acreditacion del cumplimienio con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto
del procedimiento de contratacion. El nimero de contratos que los licitantes deben presentar para el
periodo determinado con anterioridad, sera de por io menos un contrato por cada afio de experiencia
establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro sefialado en el inciso ¢) de esta fraccién;
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2018-SC-006 |

ﬁ‘f_‘éﬁm"g;ﬁ';\%g OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
: DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,

AC DE CULIACAN CARBONERAS, SIND. SANALONA.

ABUA ¥ $ALED PARA TODOS

BASES

e)  Contenido nacional. Consiste en valorar e! grado de contenido nacional de |z obra en cuanto a la
incorporacien de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de insfalacién
permanente nacionales, asi como el porcentaje de manoc de obra nacional que se incluya para ia
gjecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, el licitante debera presentar un analisis que contenga iocs materiales,
maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del valor de los
trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que utilizard para ejecutar los
mismos, y

B. El total de puntuacion o unidades porcentuales de la propuesta econdmica, debera tener un
valor numérico maximo de 50.

En la propuesta economica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se excluira del precio ofertado por e! licitante el Impuesto al Valor
Agregado y sblo se considerara el precio neto propuesto.

£l iotal de puntuacién o unidades porcentuales para el presente rubro seréa de 50. La propuesta
eccndmica que resulte ser la mas baja de las téenicamente aceptadas, debera asignarsele la puntuacién
maxima que corresponda.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econdmica, se verificara que el andlisis, calculo e
integracién de los precios cumplan con la condicidn de pago establecida en esta convocatoria en
terminos del artlculo 45 de la Ley. En caso de incumplimiento en la integracion de los precios, que no
pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en
términos del articulo 38 cuarto parrafo de la Ley, y que no impliguen una causal de desechamiento
prevista en esta convocatoria a |a ficitacion pablica, la Convocante se abstendra de otorgar puntuacion o
unigades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio
ofertado.

Para determinar la puntuacién o unidades porceniuales gque correspendan al precio ofertado por cada
licitante, se aplicara la siguiente férmula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,....,n

Dénde:
PPA]j = Puntuacion o unidades porcentuales a Asignar a la proposicion “f” per el precic ofertado;

PSPMB = Proposicién Solvente cuye Precio s el Mas Bajo,
PPj = Precio de la Proposicion “i", y

El subindice "|" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultade de la evaluacion, y

C.- Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada
proposicion, se aplicara la siguiente farmula:

PTj=TPT+ TPE Paratodaj=1, 2,.....,n

Dénde:
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2018-8SC-006 |

’)ﬁ_gﬁgfgﬁ;ﬁg OBRA: INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
S CULIAGAN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR VALLECITO,
JAPAC CARBONERAS, SIND. SANALONA.

2BUA ¥ SALUT PARA TENOS

BASES

PTj = Puntuacién ¢ unidades porcentuales Totales de [a proposicion;
TPT = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Economica, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resuitado de
la evaluacion, y

C. La proposicién solvente mas conveniente para la ejecucion de la obra, sera aquélla que retna la
mayor puntuacion o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto de los
“LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIQ DE EVALUACION DE PROPOSICIONES
A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION", en materia de contratacién de obras publicas, publicado en el Periédico Oficial El
Estado de Sinaloa de fecha 10 de abril de 2017.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES.

Una vez hecha fa evaluacion de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto per la Ley, el contrato
se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque redne, conforme a
los criterios de evaluacién esiakblecidos en esta convocatoria a |a licitacién, de conformidad con fa Ley y su
Reglamento, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Convocante, que haya
obtenido el mayor puntaje o porcentaje y garantice satisfactoriamente el cumplimiente de las obligaciones
respectivas.

Si resuitare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la Convocante y obtuvieren el mismos puntaje o unidades porcentuales, ef contrato se
adjudicara a quién presenie la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles de
contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demés circunstancias pertinentes,
de conformidad con la Ley.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se
efectuara en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la
Convocante en el propic acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos
con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante
ganador y, posteriormente, los demas boletos de fos licitantes que resultaron empatados, con lo que se
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones, en cumplimiento con lo
dispuesto por la Ley.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de coniratacion, podran ser devueltas a los licitantes
gue fo soliciten, una vez transcurridos 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé¢ a conocer el
falio respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones
deberan conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados
dichos términos la Convocante podra proceder a su devolucion o destruccién, de conformidad con la Ley.

6 DEL. CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria a la ficitacion, es emitido con apego a lo previsto
por la Ley y su Reglamento, asf como en la demas normatividad aplicable vigente.

23



MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS HIGUERA
LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA ., REPRESENTADOC EN ESTE ACTO POR EL -----—----
., EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARAN LA “"JUNTA" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE: DE
ACUERDOQ CON LAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
l.- LA "JUNTA" DECLARA QUE:

l.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS Y DEL ESTADO
CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION IV Y XIV DE
LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

l.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES
SU REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
INSTRUMENTO, COMO LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO

' . NOTARIO
PUBLICO NUMERQ 142, EN EL ESTADO DE SINALOA.

1.3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD.
ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

f.4- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H.

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N° DE
FECHA —— DE -—————- DE 20-- DEL PROGRAMA

|.5.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA
No. . LICITACION No. . PARA LLEVAR A CABO

LA OBRA CONSISTENTE EN:

; A LA QUE SE DESTINA
PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION INMEDIATA
ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION CORRESPONDIENTE, PARA
|.O CUAL SE CELEBRARON: El. ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
LOS DIAS -~ DE =—smmeeeee ¥ == DE =semeeeeeemmeee DEL 20-- RESPECTIVAMENTE Y EL ACTO DE FALLO
DONDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA =« DE se-n-cmeams DE 20--, ACTO EN EL
CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

ll.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:
{1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA

NO mweemmems VOLUMEN renereneaces DE FECHA ~-- DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. -- LIC. , DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SIN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON FOLIO No — DEL
LIBRO -, CON FECHA - DE DE ——, DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No, =rrereseeee VOLUMEN
crmeseneenen DE FECHA —~- DE DE =, OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. - ---




DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. -- LIBRO -~-, CON FECHA - DE —-------—-- DE
-------, DE ESTA CIUDAD.

I1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATOQ.

II.3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
0] i (oo Hpm—

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION No. wmmeemmrmee-

I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.

I.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lil.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I1l.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL "CONTRATISTA" Y LA “JUNTA".

I1l.2.- QUE CONQOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR"CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE LA "JUNTA"
Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y APENDICES
INCORPORADQOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR LA "JUNTA" SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POR EL "CONTRATISTA" SE ENTENDERA: -
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D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR"SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.-
LA "JUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: --

, ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO [1.5 Y .2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

5 (-~ —

--—-=——-=-{100 M.N.) MAS EL 18% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA - DE —-eeeeemeee
— DE 20--, Y CONCLUIRLA EL DIiA - DE --eeeemee DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON LA “JUNTA".

SALVO PACTO EXPRESQO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERQO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

LA "JUNTA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DE LA "JUNTA" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.-
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PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, LA "JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO VA INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL
"CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTE POR CIENTO LV.A. INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADC EL ANTICIPO POR LA "JUNTA", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
“JUNTA",

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y S| SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADC Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA".

SEXTA : FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON
Y JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA
PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA
CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION,
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EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR
DiAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
IV.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL,

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA PCOR “EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CI(E)NTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPARNIA AFIANZADORA A SU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME
A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, PCOR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO: EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA", EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O
CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA
"JUNTA". '

NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
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A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", RESOLVERA S| ACEPTA SU REALIZACION.

S PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y Sl LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA St ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA "JUNTA".

S| NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE LA “JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA.

DECIMA : AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION lil DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DEL CITADO
ORDENAMIENTO,

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, NO
SE OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS
AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQU!IPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATC, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE
OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO ¥ A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS © ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR LA "JUNTA".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE LA
"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- _

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA" EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
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DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMC SU SUPERINTENDGENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION,
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ‘ -

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN -CONTRA DE LA "JUNTA" EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE LA "JUNTA", ASi COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS 'Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA "JUNTA" O A
TERCERQS, EN CUYQ CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

[GUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNJCO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA", ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICIGN INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA" _

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA "JUNTA"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE
AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS
RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL. MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA
A LA"JUNTA", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA' DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
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APROBADQ: PARA LO CUAL, LA "JUNTA" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA,
EL AYANCE DE LAS OBRAS.

S, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENCR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA "JUNTA" PROCCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMEROC DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDC EN EL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES A CARGC DE EL
"CONTRATISTA".

S| EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA" MENSUALMENTE Y HASTA
EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % {UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERICRES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASC FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE LA "JUNTA" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS,
ADEMAS DE APLICAR S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS. '

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA JUNTA
NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO
PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS.
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LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION PCR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NC REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCGCION © NORMAS DE
CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS
DEL CONTRATO. :

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITC A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTQ SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASO LA "JUNTA' RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA"

LA "JUNTA" PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "JUNTA" Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN:

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD
DE LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS.-

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASC DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA JUNTA".

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

EL "CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

B) CUALQUIERA OTRAA LA QUE LA"JUNTA" ESTE OBLIGADA.
32



VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE
LA ADJUDICACION

“JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES .-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA;, POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADQ DE SINALOA; A LOS - DIAS DEL MES DE ~——-—————- DEL ANO DOS MIL =--mmmmme

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
GERENTE DE OBRAS JEFE DE CONTRATACION DE OBRAS
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
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6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su
representante para suscribir e contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente
de construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento con la Ley.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona morai cumple con 10s requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrate, previamente a la formalizacién del mismo, debera firmar la
totalidad de la documentacion que integre su proposicion, en razon de formar parte integrante del contrato y
designar como su representante ante la Convocante al superintendente de construccion que cuente con
firma electrénica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, ia elaboracién,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de ia bitacora de obra por medios remaios de comunicacion
electronica.

La adjudicacion del contrato obiigaré a la Convocante v a la persona en quien hubiere recaido, a formaiizar el
contrato respectivo dentro de tos 15 (quince) dias naturales siguientes al de ia notificacion del fallo. No
podra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro dei piazo a que se refiere ia
Ley, perdera en favor de a Convocante la garantia que hubiere otorgado y su derecho a ser contratado, v
en su caso, la Convocante podra, de confarmidad con la Ley, sin necesidad de un nuevo procedimiento de
licitacion, adjudicar el cantrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion soilvente que
resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con fo asentado en el fallo y &l
punto 6.6 de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resuitado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Si la Convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a ta
licitacion que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estard obligado a gjecutar la obra. En este supuesto, la Convocante, a solicitud escrita del licitante, cubrira a
éste los gastos no recuperables que hubiere reafizado para preparar y elaborar st proposicion, siempre que
éstos sean razonabies, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratacion, confarme a lo previsio en la Ley.

6.3 COMPROBACGION DEL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos de!

Codigo Fiscal de la Federacion, las reglas 1.2.1.16 y {1.2.1.11 de la Segunda Resolucion de Modificaciones

a la Resoiucién Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacidn del 28 de
diciembre de 2011 y al “Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursas federales, previo a la formalizacion de los contratos ¢ pedidos que sean
celebrados bajo ei ambito de las ieyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publice, y de
Chras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores 0 contratistas
estdn al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la
Secretaria de ia Funcion Ptblica, publicado en et Diario Oficial de ta Federacion del 19 de septiembre de
2008, se ohservara lo siguiente:
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La Convocante exigira del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento
vigente expedido por el Servicio de Administracién Tributaria, en el que se emita opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, €l licitante con quien se vaya a celebrar ei contrato, previamente a su
formalizacién, debera solicitar la opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracion Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla 11.2.1.11 y a que se refiere la regla
[.2.1.16, de la Segunda Resclucién de Modificaciones a ia Resolucién Miscelanea Fiscal para 2012 y
presentar al area responsable de ia contratacién de fa Convocante el ‘acuse de recepcién’ con
el que se compruebe que se realizd la solicitud de opinién.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 1.2.1.11 de la Segunda Resolucién de Modificaciones a la
Resoiucion Miscelanea Fiscal para el documento con la opinion en sentide positivo sobre el cumplimiento
de chiigaciones a que se refiere 2012, la fraccion [ de dicha regla, tendra una vigencia durante un periodo
de 30 dias naturales a partir de la fecha de emisién de la opinion correSpondlente a traves de la pagina de
internet del Servicio de Administracién Tributaria.

Cuando dos o mas personas, fisicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposicion
en los términos a que se refiere [a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y resuiten adjudicatarias del contrato, cada una debera presentar en lo individual, el
“acuse de recepcidn” o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerira el 'acuse de recepcion' del Servicio de Administracion Tributaria en el caso
de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el "acuse de
recepcion’ o ‘acuse de respuesta’ emitido por el Servicio de Administracion Tributaria,
sobre ia opinién del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido
negative, antes de su formalizacion, ia Convocante se abstendra de firmar el contrato respectivo en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de ia Federacion y punto 8 del"Oficic
Circuiar por el que se establece el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal y ias entidades federativas que realicen contrataciones con recurscs
federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de ias
Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas estan al corriente
en sus oblgaciones fiscales’, nimero UNAOPSFF/309/0743/2008, emitidc por la Secretaria de la
Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de 1a Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procedera a
remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacion de los hechos presumibiemente constitutivos
de infraccion por fa faita de formaiizacion del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con la finaiidad de dar cumpiimiento a lo antes sefialado, &l licitante que resuite adjudicataric del contrato,
preferentemente dentro de Ios tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicacion correspondiente, debera solicitar la opinién al Sistema de Administracion Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinién se solicita para celebrar contrato
de obra publica con la Convocante.
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6.4 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR ANTICIPO Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR ., CON DOMICILIO EN

LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL DEL
10% DEL ANTICIPC OTORGADOC PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 25% DE ANTICIPO PARA LA
COMPRA DE EQUIPCS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DERIVADOS DEL

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. , DE
FECHA , CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON UN IMPORTE DE § ( IMPORTE
CON LETRA) MAS IV.A., RELATIVO A: . LA

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE
DEL ANTICIPO OTORGADO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD A SATISFACCION DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA COMPANIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA A)- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR LA
DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN B).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA
ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA C)- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO
[INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITC DE LA "JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LOS
SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACICN, B).- NUMERG DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO
CON LA RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA
FIANZA, E)- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO, F)- NOMBRE O DENOMINACION DEL
BENEFICIARIO, G).- DOMICILIC DEL BENEFICIARIO PARA QIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).-
DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, .- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (
FECHAS, NUMERQ DE CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO
DECLARADO, Y K).- IMPCRTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO
DE LA FIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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6.41 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a [a firma del contrato y dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que &l
licitante a quien se le adjudique el confrato reciba la notificacidn del fallo, pero invariablemente antes de la
firma del conirato, deberd preseniar péliza de fianza otorgada por Institucidn Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas y/o Secretaria de Obras
Publicas de Gobierno del Estado de Sinaloa, por el 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos
contratados y con la obligacion de hacerse efectiva por el monto total de la obligacidn garantizada en caso
de la rescisién administrativa del contrato, aln cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma
siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR , CON DOMICILIO EN
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. , DE FECHA . CELEBRADO CON LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON UN IMPORTE DE $
( IMPORTE CON LETRA) MAS [VA, RELATIVO A
. LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ¥ FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, B)- QUE EN EL CASO DE QUE SEA
PRORROGADQO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORRCGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA C).- QUE PARA CANCELAR
LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
"JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- LA
FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO. EL BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE
RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).-
NUMERQ D|E POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RELCAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE
EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADOQ,
F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, !).- REFERENCIA
DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERO DE CONTRATQO, ETC, J).- DESCRIPCION DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA
RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE  PARA
COMPROBAR LO DECLARADO, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER
SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. / (FIN DE TEXTO).
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6.4.2 GARANTIAPORDEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDADEN
QUE INCURRA EL LICITANTE.

Al término de la obra, no obstante su recepcion formal, el licitante se obligara a responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en-los
términos sefialados en el contrato, el Codigo Civii Federal, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plaze de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo gque previamente a la recepcion de los trabajos, el licitante, a su
eleccidn, debera constituir poliza de fianza otorgada por Institucién Naciona! de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Secretaria de Administracién y Finanzas y/o Secretaria de Obras Publicas, por un
valor del 10% (diez por ciento) del importe {otal ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédiio
irrevocable por el equivalente al 5% {cinco por ciento) del monto total gjercido de los trabajos; o bien, aportar
recursos liguidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de! mismo monto en fideicomiso
especiaimente constituido para ello.

Los recuirsos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El licitante, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos los 12 {doce) meses, contados a partir de la fecha de! acta de recepcion fisica de los trabajos,
para lo cual la Secretaria de Obras Publicas instruira por escrite lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a gue hace referencia e! parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocabie, segun sea e} caso, siempre que duranie ese periodo no haya surgido aiguna
responsabilidad a cargo del licitante por defectos de los trabagjos, vicios ocultos © cuaiquier ofra
responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevacable, ¢l licitante obtendra de ia Convocante la orden
de canceiacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de [a Convocante, para exigir €l pago de [as cantidades no cubiertas de la
indemnizacién gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a la Ley.

Si el licitante opta por la paliza de fianza, deberi estar otorgada por Institucidn Naciona! de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios oculios que resulten de la obra, y de cualquier
ofra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la
fianza es independiente de Ias penas convencichales que, en su caso, se apliquen al licitante y se expide de
conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, asi como ias disposiciones expedidas en esta
materia, de la forma siguiente:
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FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PARA GARANTIZAR POR ' , LOS DEFECTOS Y

VICIOS OCULTOS U OTRA IRREGULARIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTAREN A
SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE

OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQ No. AYTO-JAPAC-R33- DE FECHA
., CON UN IMPORTE DE § ( IMPORTE CON

LETRA) MAS [V.A,, CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE $

(IMPORTE CON LETRA) MAS VA RELATIVO A

CELEBRADQ CON EL
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
Y FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATQ Y SUS
ANEXOS, B).- QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESTE
PERIODO NO HAYA SURGIDO NINGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL "CONTRATISTA" POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. C).- QUE EN EL CASQ DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA JUNTA
MUNICIPAL DE. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LO COMUNICARA DE
INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE
CORRLIAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS
MATERIALES MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDQ PARTE DE
ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE JUNTA. E).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE:
A).- FECHA DE RECLAMACION, B)- NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA
RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA,
E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADQ, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO,
G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, 1).- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERQ DE
CONTRATO, ETC,, J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE
MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE
SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADQ, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO,
QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. / (FIN DE TEXTO).
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6.5 GASTOS FINANCIEROS,

En caso de incumplimiento en el pago de estimacién o estimaciones (excepto tratdndose de retenciones
econdmicas ¢ penas convencionales, a que se refiere la clausula decima novena del modelo de contrato,
por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas,
imputables al licitante) y de ajuste de costos, la Convocante, a solicitud del licitante, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a |a establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en
ios casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del licitante.

Tratandose de pagos en exceso que reciba el licitante, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro
de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya reaiizado ef
pago en exceso por parte de la Convocante, de conformidad con la Ley. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la
Convocante, '

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del licitante sean
compensadas en la estimacion siguiente, ¢ en el finiguito, si diche pago nc se hubiera identificado con
anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al de la notificacion del fallo, se estara a o
dispuesto en el puntc 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS.

La Secretaria de la Transparencia y Rendicién de Cuentas, podra realizar las visitas, inspecciones y
verificaciones que estime pertinentes con respecto a la gjecucion de los trabajos objeto del contrato, de
conformidad con la Ley. :

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.
6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econémicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Convocante tendra la facultad de verificar mensua!mente si la obra objeto del contrato, se esta
ejecutando por el ficitante de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de
los trabajos aprobado; para lo cual, la Convocante comparara el avance mes a mes contra el programa y
los trabajos efectivamente gjecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, €l avance de la obra es menor
de lo que dehid realizarse y sea por causas imputables al licitante, la Convocante procederd a hacer las
retenciones econémicas a la estimacién o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en ias
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
ciento} de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso
en el programa general de ejecucion de los t rabajos hasta lade revision. Las retenciones econdmicas seran
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determinadas Unicamente en funcidn de 103 trabajos gue no se hayan gjecutado o prestado oportunamente
durante la vigencia del programa general de ejecucién de los trabajos convenido, considerando, en su caso,
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningln caso podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el licitante
reqularice los tiempos de atraso sefialados en el programa general de gjecucion de ios trabajos, podra
recuperar las retenciones econdmicas gque se le hayan efectuado al licitante, en las siguienies
estimaciones, por lo que la Convocante reintegrara al licitante el importe de las mismas que al momento
de la revision tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento del licitante mediante nota de
bitacora u oficio. El monto determinado como retencidn econdmica, se ap[scara en la estimacion gue
eorresponda a la fecha en gue se determine el atraso en ef cumplimiento.

De existir retenciones econdmicas a la fecha de terminacién de la obra pactada en la clausula tercera del
contraio y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de la Convocanie. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifigue a partir de la fecha de
terminacion del plazo de ejecucion de la obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que haya aplicado la Convocante, y, de resultar saldo a favor del licitante por concepto de
retenciones econémicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas ias penas
convencionales, procederd la devoiucion dei mismo, sin gue la retenciones economicas efectuadas ai
licitante genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiguen el programa de ejecucion convenide, las retenciones
econamicas se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo pregrama generai de
ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el licitante no concluye la obra en la fecha estipuiada en el piazo de ejecucion estabiecido en ia clausuia
tercera del conirato y en el programa general de ejecucion de ios trabajos, por causas imputables al mismo, [a
Convocante le aplicara las penas convencionales que resulten de muitiplicar el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos
con base en las fechas parciales o de terminacion fijadas en el programa general de ejecucién de los
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto ai Valor
Agregado, por cada mes o fraccién que transcurra desde la fecha de terminacion de la obra pactada en la
clausula tercera del contrato hasta el momento de la terminacion total de la obra. Dichas penas no podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

En ninglin caso se aceptara ia estipulacion de penas convencionaies a carge de la Convocante.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no dara
iugar a la aplicacién de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del licitante mediante nota de
bitacora U oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicara en ia estimacion gue
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumpiimiento.

Cuando se celebren convenios que meodifiguen el programa de ejecucidon convenido, las penas
convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nueve programa general de
ejecucion de ios trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econdmicas o de las penas convencionales que se apliquen, Ia
Convocante podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa del
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mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del conirato, a partir de la fecha en que se haya
notificado al licitante ia resolucion de rescisiéon administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSIONDE LOS TRABAJOS.

La Convocante podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los irabajos contratados por cualguier
causa justificada.

Cuando ocurra ia suspension de ios trabajos, la Convocante lo notificara al licitante sefialando ias causas
gue la motivan, la fecha de su inicio y de {a probabie reanudacion de ios trabajos, asi como ias acciones
gue debe considerar en lo relativo a su personai, maguinaria y equipo de canstruceion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogard en igual proporcion ai pericdo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension de 10s trabajos, la cue debera contener como minimo los
requisitos establecidos por la Ley.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no sera motiva
de suspensién de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del licitante.

Si durante la vigencia del contrata existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Convocante y el licitante podran acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fartuito o fuerza mayor no existiré responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn estabiecido en el
contrato. En caso de gue los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos,
éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos de la Ley, siempre gue no
se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a! licitante.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con i0 estipulado en el contrato o conforme a las
ordenes escritas de la Convocante, ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, 10s cuales.se haran por cuenta del licitante sin que
tenga derecho a retribucion adicional aiguna por ello. En este caso, la Convocante, si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total 0. parcial de los trabajos contratados en tanto no se lieve a cabo la
demolicién, reposicion o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para
su terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convacante y el licitante podran dar por terminados anticipadamente i0s contratos cuanda concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que fe impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre aque de continuar con las obiigaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nuiidad de actos que dieron origen al contrato, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar fa temporalidad de la suspensién de los trabajos. En estos
supuestos, la dependencia o entidad reembolsaré al licitante los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con ia operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se |mp05|b1i|te la continuacion de los trabajes, el licitante podra
optar par no ejecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
solicitaria a la Convocante, quien determinara lo conducente dentro de ios 15 (quince} dias naturales
siguientes a la presentacién dei escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que el licitante
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obtenga de ia autoridad judicial la declarateria correspondiente, pero si la Convocante no contesta en dicho
plazo, se tendré por aceptada la peticidn del ticitante.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Convocante pagara ios trabajos gjecutados,
asi como jos gastos no recuperables, siempre gqué éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato,

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Convocante levantar un acta circunstanciada.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Convocante podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las
obligacicnes a cargo del licitante, ‘

La Convocante, podra optar entre aplicar retenciones econémicas, penas convencionales 0 el sobrecosio
de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de
una o de otro.

Asimismo, la Convocante optard por aplicar retenciones econdmicas ¢ penas convencionales antes de
iniciar el procedimientos de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive det atraso en la gjecucion
de ics trabajos.

En caso de rescision administrativa dei contrato por causas imputables al licitante, una vez emitida la
determinacidn respectiva, la Convocante precautoriamente y desde el inicio de fa misma, se absiendrs de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
gue proceda, 1o que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacion de dicha determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
deberd preverse ei sobrecosto de |os trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa general de ejecucién de los trabajos, asi como lo relativo a {a recuperacion de los materiales vy
equipos que, en su caso, Je hayan side entregados por la Convocante.

La Convocante pedra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision previsto en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, motivando la rescision en
alguna de las causales. Si es el licitante quien decide rescindir el contrato sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial obtenga la declaracion correspondiente.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOSEJECUTADOS POR EL LICITANTE.

El licitante se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con |as normas de calidad requeridas y
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligandose a responder ante ia
Convocante, de manera enunciativa mas no limitativa, por los dafics y perjuicios causados por negligencia,
descuido o falta de atencion, realizandose trabajos de mala calidad y, en su caso, le sean autorizados por
parte del supervisor de la obra, para su pago.

En razén de lo anterior, el licitante se obligaré conjunta, solidaria y mancomunadamente con el supervisor
de 'a obra, cuando ésta haya sido contratada por la Convocante para supervisar la obra, a repoher los
trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de
obra, asi como en especificaciones generales y particulares de construccion, o bien, a cubrir el costc de
los mismos cuando a eleccion de la Convocante sean realizados por terceras personas, de conformidad
con la Ley, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por ics trabajos de mala calidad que se tengan que
realizar a terceras personas, en cada caso y se computaran por dias naturales, desde 1a fecha de pago y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Convocante, por 0 que €l
licitante se obligara a devolver ias cantidades que se originen por la reparacion o reposicion de los trabajos
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mal gjecutados, mas los gastos financieros que se generen, dentre de los 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal gjecutados,
de conformidad con io dispuesto por la Ley.

613 MARCO NORMATIVO

La legislacién aplicable a |la presente iicitacion es la establecida en fa Constitucién Politica de los Estados
Unidas Mexicanos, Ley de Cbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaioa y
su Reglamento, Ley Organica de ia Administracién Publica del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Plblica del Estado de Sinalea, Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, Cédigo de
Procedimicntos Civiles para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal
Federal, Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacién, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Acuerde de la Secretaria de
Transparencia y Rendicién de Cuentas, publicado en ei Diario Oficial de Gobierno dei Estada de Sinaloa el
10 de Abril de 2017, Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos para la aplicacién del criterio de
evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en fos procedimientos de
contratacion en materia de obras pdblicas y servicios refacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y
demas normatividad y disposiciones administrativas de caracter Estatai apiicable.

6.14 CONTROVERSIAS

t as controversias que se susciten con motive de esta licitacion, se resolveran con apege a lo previsto en la
Ley y su Regiamente, las disposiciones mencionadas en ef punto 6.13 denominadec ‘MARCO
NORMATIVC’, de esta convocatoriaa la licitacién y en cuaiquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION,

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa a los trabajos, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito de ia
Convocante, de conformidad con lo dispueste por el articulo 83 de |1a Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Contraloria General dei H. Ayuntamiento de Culiacan,
en sus oficinas ubicadas en Obregon y Escobedo.

Transcurridos los términos correspondientes a cada une de los actos a que se refiere ef articulo 111 de {a
Ley, se tendra por precluido el derecho para inconformarse.
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PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRA Y SUS CONDIC!ONES AMBIENTALES: ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO: AL MODELO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE: LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASI COMO
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.

(GUIA DE LLENADO) _
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. (Anotar el namero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA", o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacion No. (Anotar el nimero indicado en la Convocatoria o
Invitacion), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacichados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitic de
realizacidn de los trabajos y sus condicicnes ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de ias bases de esta licitacion, sus anexos y las medificacicnes gue,
en su caso, se hayan efectuado; al modelo dei contratc y de las garantias a otorgarse, los proyectos
arguitecténicos y de ingenieria; el haber considerado las normas de calidad de los materiales vy las
especificaciones generales y particulares de construccion que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan les hubiere proporcionade, asi como haber considerade en la integracion de su
propesicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Culiacan y el programa de suministro correspondiente.

Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integracion de mi PROPOSICION, las
aclaraciones y/o modificaciones a las Convocatoria de esta Licitacion que mediante {Junta de aclaraciones
ylo oficio} se hicieron de mi conocimiento, (Anotar este parrafo si hubiere aclaraciones ylo
modificaciones, mencionando el medio por el cual se hize de su conocimiento).

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDGC EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUGION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO PT-2,
DESCRIBIENDO LA PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL PROGEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS
QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GULIACAN.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A).- ESCRITO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTC Y MUNICIPIO A LA QUE
FPERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA ©O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN. '
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DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS QOBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTQS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, AS[ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO, PROPONIENDO LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIOQ DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A
LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. -

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERA INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PT-4- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, CON LA
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO, INDICANDO S| TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
(ANEXAR ACTAS DE ENTREGA — RECEPCION DE OBRA).

(GUIA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
FERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
: MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDQ CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO,
B).- COLUMNAS:
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CONTRATANTE:

OBJETO DE LOS TRABAJOS:

No. DE CONTRATO:

LUGAR:

IMPORTES EN PESO MEXICANO:

FECHA DE INICIO Y TERMINO:

AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE
AFECTACION DE FIANZAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE,
INDICANDO TAMBIEN, SU DIRECCION Y
TELEFONO.

ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS
EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
A LA LICITACION.,

SE ANOTARA EL NUMERO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

EL LUGAR DONDE |LOS TRABAJOS SE
EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESO
DE EJECUCION.

ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR
EJERCER, EXPRESADOS EN PESOS
MEXICANOS.

SE ANOTARAN CON NUMERO, LAS FECHAS DE
INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DIA, MES Y
ANO.

SE ANOTARA S TUVO O NO

ANTECEDENTES DE AFECTACION DE FIANZAS
DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL CONTRATO SIMILARES DE LOS DATOS
MAS RELEVANTES DEL MISMO, COMO SON CON QUIEN CELEBRA EL CONTRATQ, OBJETO,

MONTO, PERIODO Y FIRMAS DE ESTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN G ACION M-
. DOCUMENTCO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PT-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA:
HOJA:
DE:
PT-4- IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADDS ANTECEDENTES
NUMERO DE UNIDOS MEXICANOS FECHA DE AFECTACION
CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS LUGAR DE FIANZAS
CONTRATO
TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER| _ INICIO TERMINO Si NO

NOTA IMPORTANTE: LOS CONTRATOS DE OBRA SIMILAR SERAN LOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION:
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DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTOQ REFERIDOQ, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, Sl
EN LAS BASES DE LICITACION SE INDICA QUE SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO
TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN (EL PARRAFO ANTERIOR APLICA
PARA MIPYMES; ES DECIR QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR MIPYMES)

MIPYMES.- LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. *

(ANEXO MODELO)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. {Anotar el nimero que corresponda), de fecha {Anotar la
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacion No. (Anotar el nimero indicado en la Convocatoria o
Invitacion), relativa a los trabajos: {Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacién)

Sokbre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad que se subcontratara
(nicamente:

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE -ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FISICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DE LOS DOS
EJERCICIOS ANTERIORES. O EN SU CASO, DEBERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL
DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU
PROFESION, DE LOS DOS ANOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES
FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE
RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES
DEBERAN gRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR|LLADO DE
CULIACAN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE FARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANALISIS
FINANCIERO PRESENTADOG;

B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A)- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
: AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO
AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOCS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. _ SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA : SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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HOJA No.

B).- COLUMNAS:

EQUIPO No.:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

MARCA:

MODELQ:
ANO:

NUMERQ DE SERIE:

CAPACIDAD:

COMBUSTIBLE:

POTENCIA:

UBICACION FISICA: (ENT. FED.):

DISPONIBILIDAD:

FECHA:

'SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA CON

RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERQO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICO DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO:
TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC.)

SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE
YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS
CONQCIDAS EN EL RAMO.

SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.

ANOTAR EL ANO EN QUE INICIO SU
FUNCIONAMIENTO.

SE ANOTARA EL NUMERQO DE SERIE DE LA
MAQUINARIA © EQUIPQ.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA © EQUIPQ.

SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE
UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPQO.

SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPQ.

EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, S| EL EQUIPO ES PROPIO ©
RENTADO Y TAMBIEN SE MARCARA CON UNA X,
S| ES RENTADO CON OPCION DE COMPRA.

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE LA MAQUINARIA O EQUIPQ, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PT-7
RAZON SOGCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: || FECHA: HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
DE:
PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
CARACTERISTICAS PARTICULARES ) DISPONIBILIDAD
EQUIFO NOMBRE DE LA UBICACION ]
No. * MAQUINARIA O MARCA NUMERO FISiCA (ENT. QOPCION
o EQUIPC MODELD | ANO DE CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA FED.} PROPIO | RENTADO DE FECHA
SERIE COMPRA

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAGQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCGION RENTADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

*CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN'LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN
LOS CUALES SE DEBERA ASENTAR EL NOMBERE Y MODELQ DE ESTAS.
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DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERC DE LOS SENALADCS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
(ANEXO MODELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE |

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. (Anotar el numero gue corresponda), de fecha {Anotar la
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALCA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacién No. (Anotar el numero indicado en ila Convocatoria o
Invitacion), relativa a ios trabajos: {Anotar el objsto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maquinaria y
equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los setialados por la Secretaria de Economia,
consignados en la proposicidn no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTC Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PRCYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

*

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA ©O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON

RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.
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B).- COLUMNAS:
No.:

MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LICITACION No: DOCUMENTO

T-8A

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL
LICITANTE: LICITANTE:

FECHA: HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT -9 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPQ DE INSTALACION PERMANENTE.

N°, MATERIALES Y EQUIPO DE UNIDAD
INSTALACION PERMANENTE

CANTIDAD
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DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. '

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:
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No.:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOQOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO RE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN

LICITACION No: DOCUMENTO

T-9 B

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL
LICITANTE: LICITANTE:

FECHA: [HOJA:
DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES
A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT-9 B.- MANO DE OBRA

N°.

CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD
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DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SERALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA . LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMEROQO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:



No.:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADC DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO PT-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANCTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACIGN No: DOCUMENTO
CULIACAN T9¢C

. LICITANTE: LICITANTE:
TRABAJOS: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE [NTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICICN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A

UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

PT-9 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

MAQUINARIA'Y EQUIPO DE

No. CONSTRUCCION

UNIDAD

CANTIDAD
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DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDC A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR
PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES
LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA . EL OBJETQ DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOCS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE; SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADC EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA,
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPQSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA o] LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
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FECHA DE TERMINACION:

PLLAZO DE EJECUCION;

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

LINIDAD:

CANTIDAD:

MES:

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITQO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA ELL NUMERQ DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERQO QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA
Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DEL Y CONCEPTOS.. CONCEPTO, Y EN SU
CASO TAMBIEN LAS  PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPQONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO
POR EJECUTAR DEL CONCEPTQO, DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. ¥ EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE TRABAJO A
EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN BOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: .
DE:

PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. :

CLAVE )
DESCRIPCION DE LOS UNID- ANO

CANTIDAD
IN
PARTIDA | SUBPARTIDA | CONCEPTO CONCEPTOS 110AD ICIO | TERMINO MSE MES | MES | MES | MES || MES || MES || MES || MES | MES | MES || MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS
CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: "EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARAGIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALAGION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMEROC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO  QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO T-9 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES
Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.



ANO:

MES:

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. ¥ EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE CADA UNO,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTQ

DESCRIPGION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-11 A
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOGIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FEGHA: PLAZO DE EJEGUCION: HOUA.

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS ¥ CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNIGIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 A.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENGIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

DESCRIPGION DE LOS MATERIALES Y/O

c A
LAVE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

AREA DE

TRABAJO UNIDAD || CANTIDAD

INICIO | TERMINO

ANO

MES

MES

MES | MES | MES

MES | MES

MES

MES

MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBRQOS: (SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PRCYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPCNDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA  PROPOSICION INDICADA  EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA  CONVOCATORIA  PUBLICA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASC, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS
DE LA MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:
CANTIDAD:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN EL DOCUMENTO PT-9 B.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE  ESTARA  ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOCS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA PCR CADA
CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ARC DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANC DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN : LICITACION No:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ) FECHA DE INICIO: PT-118

FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECLUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 B.- MANO DE OBRA.

CLAVE DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO | AREA DE ANO

Unibab | canTioan | ncio | Terming
PE OBRA TRABA.IO mEs | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mES | MES | MES | mES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
FPROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

| DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LLO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B}, - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ©DE
CULIACAN,

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO PEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN EL DOCUMENTO PT-8 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADRA
EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES Y
PORCENTAJES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DE:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INIGIO: PT-1C
FECHA DE TERMINAGION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA OEL LICITANTE FECHA: FLAZO DE EJECUCION: oA

PT-11 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO OE CONSTRUCCION, IOENTIFICANOO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMAS CALENOARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIOAS Y SUBPARTIDAS OE UTILIZACION, CONFORME A 10OS PERIODOS DETERMINAOOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO OE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

CLAVE [ NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

UTILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD

INICIO

TERMING

MES

MES | MES | MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
: COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO

EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVC Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

ANO:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO  EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITQO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O
DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS
SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA
POR CADA CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANQO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE

ANOTARA EL NOMBRE ©DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANQOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE [NICIO: PT-11D
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOUA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS ¥ SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJEGUCION DE LOS

TRABAJOS.

DESCRIPCION DE LAS CATEGDRIAS DEL
CLAVE PERSONAL PRDFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICID

AREA DE

TRABAJO UNIDAD | CANTIDAD

INICIO | TERMING

MES

MES

MES | MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES
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DOCUMENTO PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDOC DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPC DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTC POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS "REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL", EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA,

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADC DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacidn No. (Anotar el niimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “"EL ESTADO DE SINALCA”, o del oficio de invitacién en
su caso), para participar en la Licitacidn No. {(Anotar el niimero indicado en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a los trabajos: {Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la Regla 15 de las “Reglas para la determinacion,
acreditacién y verificacidn del contenido nacional de los bienes gue se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratacion, asi como para la aplicacién del requisito de contenido nacional en la
contratacion de obras publicas, gue celebren las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal’, expedidas por la Secretaria de Economia y publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 14
de octubre de 2010, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que en el supuesto de gue me sea adjudicado
el contrato respectivo, cumpliré con &1 80 % de contenido nacional reguerido por |a conlvocante.

Asimisme, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que |a totaiidad de los bienes gue integran el contenido
nacional requerido de la obra, serd(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contendra(n) un
porcentaje de contenido nacional conforme a lo estabiecido en 1a Regla & de |as citadas Reglas.

Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificacion del cumplimiento de los requisitos
sobre el contenido nacional de los bienes que integran el proyecto, a través de la exhibicion de la
informacion documental correspondiente y/o a través de una inspeccidn fisica de la planta industrial en la
que se producen los bienes. De igual modo, me comprometo a conservar dicha informacion por tres afios a
partir de la entrega de ios bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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‘DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADQ DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. (Anotar el nimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacién No. {Anotar el nimero indicado en la Convocatoria o
invitacion), relativa a los trabajos: {Anotar ¢! objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en su planta laboral se
tiene el __ % de (o0 no se tienen, segun sea el caso) personas con discapacidad (dejar la siguiente
redaccion solo en el caso de tenerias, en caso contrario eliminarlia) cuyos avisos de alta en el Instituto
Mexicano del Seguro Social se han dado con cuando menos 6 (seis) meses de antelacion a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, lo que se acredita con [a copia de ios avisos de alta
respectivos que e acompanan.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES.

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA  PROPOSICION  INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.;

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

MATERIALES Y EQUIPQOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL. DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION FERMANENTE,
INCLUYENDO EN LA MISMA RELACION, LOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE

ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE
SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O

- MAQUINARIA DE INSTALACION

PERMANENTE.

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIAGAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-1A
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL FECHA: PLAZO DE EJECUCION: .
HOJA:
LICITANTE DE-
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

PE-1 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CLAVE

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD COSTO

IMPORTE

TOTAL DE MATERIALES:
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES.

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION;

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDC CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERQO QUE CORRESPONDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA  PROPOSICION  INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADQ EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA  CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA |A FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

CATEGORIA

UNIDAD:

CANTIDAD:

SALARIO REAL:

IMPORTE:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. -

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIAEL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE OCHO HORAS, EL SALARIO REAL
QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
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) LICITACION No:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO DE CULIACAN

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-18
FECHA OE TERMINACION:
RAZON SOCIAL OEL LICITANTE: FIRMA DEL FECHA: ‘ PLAZO DE EJECUCION: .
HOJA:
LICITANTE DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION, CDN LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIOAOES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS

UNIDAOES DE MEOICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:
PE-1 B.- MANOQ DE OBRA

SALARIO

CLAVE CATEGORIA UNIDAO CANTIDAD REAL

IMPORTE

TOTAL DE MANO DE OBRA:
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS. '

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA  PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA  CONVOCATORIA  PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO HORARIO:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADQ EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
COCUMENTO T-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPOQ DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
1.OS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANQTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA
EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPQ,
QUE DE ACUERDQ CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GULIACAN

LICITACION Nc:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-1C
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL FECHA: PLAZO DE EJECUCION; HOJA:
LICITANTE DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

PE 1 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICAGIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADOQ POR:

MAQUINARIA'Y EQUIPO DE

CLAVE CONSTRUCCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
HORARIO

IMPORTE

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
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DOCUMENTO PE-2 - FACTOR DE SALARIO REAL.

A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TP/T]
(GUIA DE LLENADO}

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N©
DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAIJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
PROPUESTA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
B).- COLUMNA;

CONCEPTOS EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE

GENERALES: ANOTARA LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE
SENALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DICAL: DIAS CALENDARIO

DIAGI DIiAS POR AGUINALDO

PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL.

TP. DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIDOM DIAS DOMINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES

DIFED DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR
UNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO

Tl DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA),

TP/ TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA
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H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN .
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO PE-

2A

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION| FECHA DE HOJA:
LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
PROPUESTA:

PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

(DICAL) | DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

(DIPEC) | EXTRAORDINARIOS.

(DICOS) | DIAS PERDIDOS POR COSTUMBRE

DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

( DINLA ) DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO SUMA
(TH) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/T) | pjAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T
[ Tp 1 Tp
FORMULA (1) Fsr= Ps M) (+) T
Donde:
Fsr= Representa el factor de salarlo real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones
obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual (de Enero a Diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el

mismo periodo anual.
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DOCUMENTO PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SQCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N:

CATEGORIA:

Ps

FSR:

SE ANQTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA-

SE ESPECIFICARA EL TIPC DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL iNDICADQ EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASC SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERQ CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA

SE ANOTARA LA MANC DE OBRA NECESARIA CON LA
ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

REPRESENTA, EN FRACGCION  DECIMAL, LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIWADAS DE
LA LEY DEL SEGURQ SOCIAL Y DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

(EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3).

REPRESENTA EL. FACTOR DE SALARIO REAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CULIACAN PE-2 B
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE| CATEGORIA || TABULADO

LEY I.M.8.8.
SALARIO SALARIO LEY
TP || BASE DE [ ART. [ ART. ART. 106 ART. | ART. ART. 168 ART. [[INFONAVIT
(sn) coTizacion| 25 |72 Y 73[FRACC.JFRACC.] 107 || 147 | FRACC.I|FRACC.] 214

CUOTAS

TOTAL
DE
CUOTAS

3

(Ps) EN FACTOR

FRACCIONY} SALARIO

DECIMAL|[ REAL (Fsr)
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DOCUMENTO PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
(GUIA DE LLENADO)

A), -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

N°.:

CATEGORIAS:
SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN
LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE
LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PE-2C
DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJGCS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS| LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS
l PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANC DE OBRA l
[ SALARIO FACTOR DE M.
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL
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DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

GENERAL DE LOS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:

CLASIFICACION:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE
ACUERDO AL DOCUMENTO T 2B.

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA
MAQUINA, SEGUN EL DOCUMENTO T 2 B.

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS
GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA,
TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TiPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA,

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMC NUEVA CON
TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES:; SIN INCLUIR 1L.V.A
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(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:
(Vr) VALOR DE RESCATE:

{Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:

() TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIOC:

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENCR:

{HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

{Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIC DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO
EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORICS YiO PIEZAS ESPECIALES,
CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVOS

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMC NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES EN SU CASQ.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA
MAQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE
RECUPERAR POR SU VENTA, AL TERMINO DE SU
VIDA ECONOMICA

SE ANOTARA LA VIDA ECONOCMICA DE LA
MAQUINA EXPRESADOC EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO

SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ARO

SE ANOTARA INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO DEL MERCADQ DE SEGURQOS

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDC AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJC

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL
EQUIPC

SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION
ADECUADQ PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANQTARA LA POTENCIA DE OPERACION,
COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL
POR EL FACTOR DE QOPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
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(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:
(C) CAPACIDAD DEL CARTER:
(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(Ga) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(An} CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Mt) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr} SALARIOS POR TURNQO:

SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
PUESTO EN LA MAQUINA, SIN iVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE
CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRQ DE LA MAQUINA Y LOS
TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIWOS DE
ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA
EFECTIVA DE TRABAJQ.,

SE ANOTARA EL PRECIQ DEL LUBRICANTE
PUESTO EN EL EQUIPQ, SIN IVA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESQORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES TOMANDQ EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANQTARAN LOS SALARIOS REALES POR
TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y . PE-3
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIDS:

RAZON SOCIAL | F|RMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PE-3.- ANALISIS, CALCULC E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION |

EQUIPO No. CLASIFICACION : DESCRIPCION DEL EQUIPO

BATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ____ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

{Pm} PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP}) POTENCIA NOMINAL ' HP
{Prn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. § {HPop) POTENGIA DE OPERACION {HP x Fo) Hp
{Vm) VALOR DE LA MAGUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE h‘;_RDSf
(Vr} VALOR DE RESCATE vim $ {Pc}  PRECIO DEi COMBUSTIBLE T UTRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITRDS
(Ed) EDAD AROS {t) HDRAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
SEIL;EEL%AESSAECONOM'CD PARA TASA (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE T Horas
(1) TASA DE INTERES ANUAL ' {(Pa) COSTO DEi LUBRICANTE 'F-{'_TRDS’H
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANC HORAS (Vn} VIDADE LAS LLANTAS LITRO

{ IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS .(Va) VIDADEL EQUIP. AGC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5 ) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
(YQOEQJSSEF‘ PARAMANTENIMIENTO MAYOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO - HORAS
( Ga ) CONSUMOENTRECAMBIODELUB. ~ LITROSHR. T TURNO

=Ctt

l.- CARGOS FIIOS :

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ Ve =
1.2.- INVERSION Im= (Vm+Vr)1/2Hea . =
1.3.- SEGUROS Sm= (Vm+ Vr)s/ 2 Hea =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm= KoXD . =

(1) SUMA CARGOS FIJOS
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IL.- CONSUMOS :

I.1.- COMBUSTIBLES

Co=GhX Pc Gh= (HP) x (Fop.) x =
Cc
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA -
I1.3- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa : A h=(HPYx (Fop.) x Ga =Gt =
(Ca)
1.4.- LLANTAS N= Pnfvn = =
1.5.- EQUIP. ACC, Y/O PZAS. ESP. Ae= Palfya = =
{2) SUMA CONSUMOS
Ill.- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
115.1.- OPERACION Po =5r/ Ht =

(3) SUMA OPERACION

COSTO OIRECTO POR HORA (1) +(2)+(3)=§
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DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E

INTEGRACION DE LOS COSTOS

INDIRECTOS,

IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y

LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE E
PROYECTO. ‘

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECGIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO..

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL
DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS)
QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION
PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A
LA  ADMINISTRACION  CENTRAL, A LA
ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:
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HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

PASAJES Y VIATICOS PARA LOSCONCEPTOS A, BYC.

QMmO O m >

A BYC.

DEPREGIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

o] BODEGAS

D  INSTALACIONES GENERALES

E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G  CAMPAMENTOS

SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS

B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- DEPLANTASY ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

QOTMMOOom >

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A BYC.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA |LOS CONCEPTOS A, BYC,

- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITAGION N*: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCRIPCION GENERAL DE PE-4

DE CULIACAN LOS TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:

SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS |LAPROPUESTA: DE:

LICITANTE TRABAJOS

PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

G.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUDTA PATRONAL DEL SEGURQ S8OCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC. '

E.- PRESTACIONES QUE CBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS

A BYC,

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA, BYGC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATCS DE TRABAJC, PARA
LOS

CONCGEPTOS A, BYGC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LQCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTC Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALAGIONES GENERALES

- EQUIPQS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIAC!ON © RENTA Y CPERACIGN DE VEHICULOS
- CAMPAMENTQOS

6 " m o oW

{SUBTQTALES ) § =

SERVICIOS
A.- CONSULTCRES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATCRIOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

{SUBTOTALES ) $ =

FLETES Y ACARREOS

A - CAMPAMENTOS

B8.- EQUIPC DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALAGIONES
D.- MOBILIARIC

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE QFICINA

A- PAPELERIA Y OTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONQS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDCS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y DTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LIGITACION

{SUBTOTALES} $=
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CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES)$ =

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES } § =

SEGURQS Y FIANZAS
A.- PRIMAS POR SEGURDS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

{SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A~ CONSTRUCCION Y CONSERVAGION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPG
C.- CONSTRUCCION DE INSTALAGIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.~ DE EQUIPQ DE CONSTRUGCCION
3. DEPLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

[SUBTDTALES ) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

(C.1) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

C.L %= C.1/C.D. X100
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DOCUMENTO PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A).-ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE CONVOCA LA
_ LICITACION.
LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
Et LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE; ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
: EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

B).-TEXTO: PARA DETERMINAR EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONS!IDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS Y
EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A COSTOS
DIRECTOS WMAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE
LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE  LOS  ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN SER
ACORDES CON FEL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES
PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y
MULTIPLICADO POR 100,

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE
LAVIGENCIA DEL CONTRATQO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN

LICITACION N°:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

DOCUMENTOQO PE-5

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO TIIE= + PUNTOS
MES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

EGRESOS |
MATERIALES : 97,095,08 6B83,796.32 978,367.91 322 255.30 2,081,514.61
MANO DE OBRA 36,068.44 235,042.31 192,334.45 129,384.78 592,629.96
EQUIPO 40,132,472 106,858.24 97,520.80 58,716.97 303,22B.13
COSTO DIRECTO 173,295.64 | 1,025,696.87 | 1,26B8,223.16 510,357.03 2977,572.70
COSTO DIRECTO + GOSTO INDIRECTO 191,855.60 | 1,135,549.00 ] 1,404,049.86 565,016,27 3,206,470.74
EGRES(OS ACUMULADOS 191,855.60 } 1,327 404.61{ 273145447 | 320647074 | 3,206470.74 | 3,2956,470.74 2 081,514.61

INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA 0.00 218,811.37 | 1.295,188.83 | 1,601,3871.56 64443217 3,759,813.93
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 0.00 76,583.98 453,318.09 560,483.55 205 551.28 1,080,3583.62
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO 0.00 142,227,389 841,872.74 | 1,040,898.01 418,880.91 2.024,998.14
ANTICIPOS 1,315,934,88
INGRESOS ACUMULADOS 1,315,934.68 | 1,315,934.86 | 1,458,162.27 | 2,300,03501 | 3,340,933.02 | 3,759,813.93 2,631,869.75
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS 1,124,079.27 -11,468.73 | -1,273,292.20 |  -996,435.73 44,462 28 463,343.18
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 6,804.35 -70.35 -7,809.53 6,111.47 272.70 2,841.84
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 0.00 -70.35 -7,879.88 -13,991.35 Q.00 0.00 -13,991.35

INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 -13,991.35 j
0.424%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 3,296,470.74

109



DOCUMENTO PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA PCR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADCR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-  TEXTO:
CAR

GC POR UTILIDAD

SE ~ ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO. '

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA,

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADOQ.

SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO
POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTOQ.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N®: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PE-6
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL

DE LOS TRABAJDS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LCS |FEGHA DE HOJA:
SOGIAL DEL TRABAJOS PRESENTAGION DE LA DE:
LIGITANTE PROPUESTA:

PE-6.- CARGO POR UTILIDAD

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTGS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

- FORMULA-GENERAL PARA OBTENER EL. CARGO POR UTILIDAD.

U. NETA
1(I5.R + P.T.U.)

L=

DONDE:

© U= UTILIDAD

U. NETA= UTILIDAD NETA
IS.R.= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

P.T.U.= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PE-7.- CARGOS ADICIONALES:; 3%, SOBRE EL PRECIO UNiTARIO.
(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-  TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL . A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPCONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.
SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O
LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS

ORDENAMIENTO LEGAL.

EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL
CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS
COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O
PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO
FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, N DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS,
AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA
MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y
FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS QUE REALIZA LA CONTRALORIA.
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% ORDENADO:

INSUMO O PARTE DE APLICACION:

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN
SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES
DETERMINADOS PARA  LOS  COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR
El. CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL
PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE
ORDENADO LEGALMENTE.

SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE
SE APLICARA.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER
1.O SENALADO EN EL DOCUMENTO E-12.
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H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°: DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

PE-7

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LOS TRABAJOS

LICITANTE

FECHA DE PRESENTACION DE [ HOJA:
LA PROPUESTA: DE:

PE-7.- RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

No |CARGOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES A

ARTICULO DEL ORDENAMIENTO
LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR
COPIA FOTOSTATICA)

% QUE
APLICA

INSUMO O PARTE DEL ANALISIS
DEL PRECIO UNITARIC EN QUE
SE APLICARA

C.AAM

C.A2

ETC.
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DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN
INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA EN EL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADQ POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADQ DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE

TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

LOS

B).-COLUMNAS:
Ne.

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTOQ.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADOQ.

UNIDAD

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC, LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO DE NSTALACION PERMANENTE, INDICANDO
EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD
TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

LA DE USQO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN

LICITACION N°; DOCUMENTO
PE-8
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LA PRCPUESTA: DE:

PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

N,

MATERIALES Y EQUIPD DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO
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DOCUMENTO PE-g.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR - SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE  CONVOCA LA
LICITACION.
LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
© ELLUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ‘ SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
- EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
B). -TEXTO:
MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN
EN EL ANALISIS, INDICANDO sus
CARACTERISTICAS GENERALES.
UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
CANTIDAD: LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRARAJO.
COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR
VA
IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA

CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.
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SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGCRIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPQO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA:

COSTO DIRECTO:

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADQ (HORA, TURNQ, ETC.).

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL.

EL SALARIC DEL PERSONAL POR JORNADA,
SEGUN LA CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL SALARIC DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL
CONCEPTO DE TRABAJO.

EN HORAS.
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD {HORA, TURNQ, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

EN EL CASC QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTQ, SE PROCEDERA COMO
SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE
ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL
ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE
EMPLEARA CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL
ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL
PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE
ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EL RESULTADOC DE SUMAR LOS IMPORTES
TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
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IMPORTES DE iNDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTQ, UTILIDAD Y ADICIONALES:
IMPORTE POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS

DICIONALES
PRECIO UNITARIO:

UNIDAD:

LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE 6,
AE 7Y AE 12,

SERA  EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE

CBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 PCOR EL
COSTO DIRECTO

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL

" PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6

POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7
POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A
LO

RELACIONADO ENEL DOCUMENTO E 3.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE
TRABAJO.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE.

119



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE|LICITACION N° DOCUMEN
CULIACAN TO PE-9
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL : FJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE;

LICITANTE TRABAJOS

PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

[+
N CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
—
MANO DE OBRA SUMA $
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SUMA §
CONSTRUCCION
NOMBRE L UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO iIMPORTE
SUMA §
COSTO DIRECTO = TOTAL §
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FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ UTILIDAD
COSTO INDIRECTO = % C.1.x(C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F.x(C.D.+ C. 1)
CARGO PORUTILIDAD=%C.U.x{(C.D.+C. 1.+ C. F.)
CARGO ADICIONAL: C.A1

CARGO ADICIONAL: C.A2

CARGO ADICIONAL: C.AnN

PORCENTAJE

IMPORTE

C.A.

PRECIO UNITARIO = (C.D.¥C.L. ¥ C.F.+C. U.+CA.)

UNIDAD
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DOCUMENTQ PE-10.- PROGRAMA GENERAL OE EJECUCION OE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO OE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENOARIZAOO Y CUANTIFICACO
CONFORME A LOS PERICOOS OETERMINAOOS POR LA JUNTA MUNICIPAL OE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOCO OE CULIACAN, OIVIOIOO EN PARTIOAS Y SUBPARTIOAS, OEL TOTAL OE LOS
CONCEPTOS OE TRABAJO, UTILIZANOO PREFERENTEMENTE OIAGRAMAS OE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE OEL AVANCE EN LA

EJECUCION OE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO OE CULIACAN

AREA CONVOQCANTE:

OESCRIPCION GENERAL OE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL QEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA OFEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA OE INICIO:

FECHA OE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE OE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE OE LA UNIOAO
AOMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO OEL CONTRATO,
MOTIVO OE LA LICITACION Y EL LUGAR OONOE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA OEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, OE ACUERQOO CON LO ASENTAQOQ
EN LA OOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONOA

EN ESTE ESPACIO OEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL OEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA OE PRESENTACION OE
LA PROPOSICION INQICAQA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MOOIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUAOQQ EN LA
JUNTA OE ACLARACIONES O MEOIANTE ESCRITO
OE LA JUNTA MUNICIPAL OE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAOO OE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA OE INICIO INQICAQOA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MOOIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUAOO EN LA JUNTA OE ACLARACIONES O
MEOIANTE ESCRITO OE LA JUNTA MUNICIPAL OE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO OE
CULIACAN,

SE ANOTARA LA FECHA OE TERMINACION
INOICAOA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MOOQIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUAQO EN LA JUNTA OE
ACLARACIONES O MEOIANTE ESCRITO OE LA
JUNTA MUNICIPAL OE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLACQ QOE CULIACAN.
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ANO:

MES:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES ©
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DCCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA A
LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y
CONCEPTOS.. CONCEPTO, Y EN SU CASO
TAMBIEN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE
CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTC DE
TRABAJO,

SE ANOCTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR
EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD
CON EL CATALOGO.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTC DE TRABAJO

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENGCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTOQ DE CULIACAN LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIC- PE-10

"l FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULJACAN, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

CLAVE . ANO
DES%T;;gg’,“ng LOS UNIDAD | CANTIDAD [ IMPORTE | INICIO | TERMING
PARTIDA | SUBPARTIDA | CONCEPTQ MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
TOTAL PARCIAL: $ $ $ $ $ $ $ $ $ %
TDTAL ACUMULADD: $ § $ $ b $ % $ $ §
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

SE ANOTARA EL NOWMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA o) LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO  EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERC QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN LOS DOCUMENTOS T-11 A Y E-11
A, .

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE
LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE ACUERDO
CON LA PROPOSICION SE VAYA A REQUERIR.

IMPORTE TOTAL

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. ¥ EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA UNQ, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES,
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE iNICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO

PE-11 A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTQ, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 A.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

‘ ANO
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/0 | AREA DE CANTIDA | IMPORTE
CLAVE h UNIDAD INICIO | TERMING
EQLIPO DE INSTALACION PERMANENTE | TRABAJO DTOTAL | TOTAL wES | mes | mes | wEs | mes | wes | mes | mes | mes | wes | mes
TOTAL PARCIAL: $ $ $ $ $ $ § § $ $ $
“TOTAL ACUMULADO: 5 5 $ $ % § s $ 3 5 §
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE [NICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA
MANQ DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTOQ.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS
DOCUMENTOS T-11 B Y E-11 8.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE
OBRA.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE TOTAL:
ANO:

MES:

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA POR CADA
CATEGORIA.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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) . LICITACION No:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ‘

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE118

FECHA DE TERMINAGION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 B.- MANO DE OBRA.

- ; A ANO
e | Sesenrogu e carsorinsoe L | ArEaoe | o | SR | WEORTE | s | rerne
mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mEs | mes | mes | mes
TOTAL PARCIAL: $ $ $ $ 5 $ $ $ $ 5 $
TOTAL ACUMULADO: T s 5 $ 5 5 $ $ 5 5 3 5
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADQOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C. MAQUINARIA Y FQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA

LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO

ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERQO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIC INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

-

ANO:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS
DOCUMENTOS T-11 CYE-11C,

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE
LAS MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A
UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA
EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE
ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA
MAQUINARIA, POR CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR



DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALESDECADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Na:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CULIACAN
DOCUMENTO
> PE-11 C
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

- IMPORTE , _ ANO
CLAVE | NOMBRE DE LA UTILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | "o =P ™ |l INicio | TERMINO
MAQUINARIA Y EQUIPG MES | MES ! MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES [ MES
TOTAL PARCIAL: § 3 $ 3 $ $ $ s 3 $
TOTAL ACUMULADO: § 5 $ § $ $ $ $ § 5
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO © UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIAGAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

EIRMA DEL LICITANTE:

EECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJQOS,

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUNNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPERNA SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR
JORNAL. O DE ACUERDO CON LA
MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, SEMANAS, QUINCENAS O MESES
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS POR CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.
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MES:

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANC DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE  CADA  CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL. DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTD

PE-11D

RAZON SOCIAL DEL. LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
CLAVE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE
TRABAIO

UNIDAD

CANTIDA
D

IMPORTE

ANO

MES

MES

MES

MES MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES | MES MES

TDTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:
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DOCUMENTO PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO
FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

FLAZO DE

EJECUCION DE
TRABAJOS: '

LOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B). -TEXTO:

NUMERQO EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD DE TRABAJO:

PRECIO UNITARIC CON NUMERO:;

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADRO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO

CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCION
DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE,
EMPLEANDOSE EN SU CASO UN NUMERO
RAZONABLE DE RENGLONES

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE
TRABAJO

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE
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PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:
CONCEPTO:

SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA
HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

ESTA HOJA

ACUMULADGC:

ANOTARA CON NUMERO EL PRECIO UNITARIO

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE
ANOTARA CON LETRA EL PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE
LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE
LA INTEGREN

EN EL CASC DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE
LA INTEGREN

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN
CUESTION

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA
JAPAC

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA
JAPAC
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ) LICITACION N*: DOCUMENTO PE-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 12
DESCRIPCION GENERAL DE 1.OS
TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA

PROPOSICION
NUMERO UNIDAD CANDT IDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
PROGRE- DESCRIPCION DEL CONGEPTO E
SIVO TRABAJO
CON NUMERO CON LETRA CONGERTO SUBPARTIDA i PARTIDA
SUMA EL WMPORTE PARCIAL DE ESTA HOUJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
. ESTA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE ACUMULADO:
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CATALOGO DE CONCEPTOS
(Se anexan)
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
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CONTUENIDDO
CLAVE 1000 TERRACERIAS
CLAVE 2000 AGUA POTABLE
CLAVE 4000 OBRA CIVIL
CLAVE 6000 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
CLAVE 7000 HERRERIA, VIDRIERIA Y PINTURA
CLAVE 8000 SUMINISTROS
CLAVE 9000 ACARREOS Y FLETES

ESPECIFICACIONES DE PIEZAS ESPECIALES



PRESENTACION.

Con la finalidad de facilitar 1a integracién de catalogos con conceptos relacionados a obras de Agua Potable
y Alcantarillado, se emite esta edicion que es el marco de referencia y complementa al CATALOGO DE
PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, por lo que es imprescindible su utilizacién en paralelo cuando se requiera formular
presupuestos.

Cada concepto estd identificado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo
de cotceplos similares que para evitar especificaciones repetitivas s¢ maneja como una sola. En general los
conceptos seleccionados representan la mayotia de los trabajos que competen a las obras de Agua Potable y
Alcantarillado; sin embargo, seria utépico presuponer que resuelvan de manera intcgral todas fas alternativas
de un Proyecto, por lo que para los trabajos adicionales que pudiesen existiren una obra determinada o en la
elaboracién de ur Catalogo de Conceptos para !a solicitud de recursos o un Concurso, es conveniente
asignarles una clave acorde con la nomenclatura aqui propuesta ddndole un ordenamiento racicnal. Estos
conceptos adicionales, tomando en cuenta su grado de repeticion, previa solicitud de las Unidades
Administrativas seran estudiados e incorporados a esta edicién.

En caso de que las condiciones de una obra especifica difieran con-lo aqui asentado, las variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepto, pero tomando como base el que se encuentra ya definido, al que se le
hardn las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando Unicamente las adiciones o
cancelaciones segim la naturaleza de los trabajos; esto permitird el andlisis y elaboracion de los precios
unitarios requertdos.

Todos los materiales que se usen para ia correcta gjecucion de cualquier concepto de trabaje, podran ser
permanentes o temporales y serdn puestos en la obra, es decir, en el sitio de su utilizacidn o instalacién,
cumpliendo con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la
Conagua. El contratista deberd de considerar en el precio unitario todas las erogaciones para adquirir o
producir todos los materiales necesarios en donde estardn implicitas el costo de todos los acarreos, fletes,
maniobras, almacenajes, descarga, abundamiento y mermas durante su manejo. Por lo que no se considerard
ningin costo adicional.

Para la PARTE OCTAV A (suministres), el costo de! suministro de los materiales es libre a bordo (LAB) en
la fabrica o en la bodega del proveedor.

(%)
AN
N



CLAVES 1000 TERRACERIAS.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 1003.08, 100:.09 Y 1001.10

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto, al conjunto de Josas
de concrete, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores
de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que censtituye ia estructura de apoyo.

La construccidn o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base compactada, que
se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacrete o agua; con la
resistencia que se sefizle en cada concepto; asimismo el concreto se sujetari en lo conducente a la
especificacidon que en este mismo catilogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de tedos los
materiaies puestos en cbra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi como a las lineas
de proyecto y/o las indicaciones del Residente,

MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de conereto, se pagaré por
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones
del Residente.

DESMONTES
1002.01, 1002.02 Y 1002.03

DEFINICION Y EJECUCION. Este trabajo consiste en efectuar alguna, algunas o tcdas las operaciones
siguientes: cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construccion los drboles, arbustos, hierbas o
cualquier vegetacion comprendida dentro del derecho de via, las dreas de construceion y los bancos de
préstamo indicados en los planos ¢ lo que ordene el Residente.

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos meeanicos.
Toda la materia vegetal proveniente del desmonte deberd colocarse fuera de las zonas destinadas a la
construccion dentre del derecho de via, en la zona de libre colocacion.

Se entendera por zona de libre colocacion la faja de terreno comprendida entre la linea limite de la zona de
construccion y una ifnea paralela distante a esta de 60 (sesenta) metros.

Ei material aprovechable provenjente de! desmonte serd propiedad de la CONAGUA y debera ser estibado
en los sitios que indique el Residente, no pudiendo ser utilizados por el Contratista sin el previo
consentimiento de éste.

Todo el material no aprovechable deberd ser quemado tomandose las precauciones necesarias para evitar
incendios. ‘

Los dafios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte efectuados indebidamente
dentro o fuera del derecho de via o de las zonas de construccion seran de la responsabilidad del Centratista,

Las operaciones de desmonte deberan efectuarse invarizblemente en forma previa a los trabajos de
construecién con la anticipacion necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstos.

MEDICION Y PAGO. E! desmente se medird tomando como unidad la hectarea con aproximacion de dos
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decimales.

No se estimara para fines de pago el desmonte que efecte ei Contratista fuera de las dreas de desmonte que
se indiquen en el proyecto y/u ordenadas por el Residente.

Si la quema de material "no aprovechable” no pudo ser efectuada en forma inmediata al desmonte por razones
70 imputabies ai Contratista, se computara Unicamente un avance del 90% del desmonte efectuado. Cuando
se haga la quema y se terminen los trabajos de desmonte, se estimara el 10% restante.

El desmonte se liquidara al Contratista en funcién del tipo de monte y de acuerdo con los conceptos 1002.01,
02y 03,

DESPALME
1003.01 ¥ 1003.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por despalme la remocién de las capas superficiales de terreno
natural cuyo materiai no sea aprovechable para la construceion o que se encuentren localizadas sobre los
bancos de préstamo. También se entenderd por despalme la remocion de las capas de terreno natural que no
sean adecuadas para ia cimentacion o desplante de un terraplén; y en general ia remocion de capas de tetreno
inadecuadas para todo tipo de construcciones.

Se denominara banco de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales naturales que se utilicen en la
construccion de las obras,

Previamente a este trabajc, la superficie de despaime debera haber sido desmontada.

El material producto del despalme deberd ser retirado fuera de la superficie del banco de préstamo, que se va
a explotar, en la zona de [ibre colocacion o en aquella que sefiale el Residente.

Se entenderd por zona de libre colocacion, la faja de terreno comprendida entre el perfmetre del banco de
préstamo y una linea paralela a este distante 60 (sesenta) metros; aunque en el caso en que ¢l material deba
ser retirado fuera de |a obra, se valuara con un concepto diferente.

MEDICION Y PAGO. La medicién de los voitmenes de los materiales producto de despalme se hard
tomando como unidad el metro etibico con aproximacion a dos decimales, empleando el método de promedio
de areas extremnas conforme a las lineas de proyecto y/o lo ordenado por e Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por carga a camion de material producto de excavacién a la
suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camidn con medios mecanicos o manuales, s¢
incluye todas las maniobras y movimientos necesartos que se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagard por metro cibico
con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizardn las lineas de proyecto originales y/o

lo ordenado por el Residente, es decir lleva invelucrado el abundamiento, por lo gue el contratista deberd
valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO



se restringird en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse
explosivos dentro de una poblacidn se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando !a resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la estabilidad
de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenard al Contratista la colocacion de los ademes y
puntaies que juzsue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor, La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto releve al Contratista
de ser el iinico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de jos mismos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estade de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los
trabajos de ademe o apuntalamiento.

Fl proceso constructive propuesto por el Contratista serd de su unica responsabilidad y cualquier modificacién, no
sera motive de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean
congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.,

£n la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponet el proceso
constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA {por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio
unitarto; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zatjas (por ejemplo para cajas de operacidn de
vilvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con Jos mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

Ei contratista deber tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de instalacién del tube,
amenos que e! Residente lo considere conveniente en funcidn de la estabilidad de! terreno y cuente con la autorizacion
por escrito. . .

Se ratifica que el pago que 1a CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion tedrica del Proyecto,
por lo gue se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanias se medira en metros cibicos con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago Jas excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la
remocidn de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectile
fuera del proyecto, seran consideradas come sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar Jas excavaciones y conservarlas en seco durante
el tiempo de colocacidn de la tuberia le seran pagados por separado. [gualinente le serd pagado por separado el acarreo
a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones

aue no haya sido utilizade en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar se
encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en
forma econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso ai Contratista las obras
de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del material se dificulte
especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria;
asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo
de excavacién. Cuando jas excavaciones se efectien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el
concepto gue para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo: a).- Afloje del




material y su extraccion,

b).- Amacice o traz de plantilla y taludes de la zanjas y afines, ¢).- Remocion del material producto de las
excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran, e).- Conservacion de
las excavaciones hasta la instalacidn satisfactoria de 1as tuberias, y

f).- Extraccion de detrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir, seco o
en agua. )

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02Y 1101.03

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos conceptos y se hardn
de acuerdo a la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobiadas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la abra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista,

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. ete.

MEDICION Y PAGO.- La excavacidn de zanjas se cuantificara y pagard en metros cibicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en
la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos
aprabados de zanjas tipo vigentes o bien en funcidn de jas condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas
por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS,
1130.08 Y 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que debe realizar el
Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con
la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilia.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instaiaran tuberfas, no ofrezca la consistencia
necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en
roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento cotrecto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada
para una correcta colocacion de latuberfa.

La plantiila se apisonard hasta gue el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible, para lo
cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman ia plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podrd apisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr ¢l grado de compactacion
estipuiada.
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La parte central de ias plantiilas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd construida en forma de
canal semicireular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantiila.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el Contratista
debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar,
si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantiiia que considere defectuosos y
que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga dereche a ninguna compensacion
adicional por este concepto. :

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinard directamente en la obra la plantilia construida conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volamenes de plantilla construidas por el Contratista para relleno
de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan en funcién del trabajo
giecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se seBalan las principales actividades que deben incluir los precios unitarios de
acuerdo con cada concepto y en ia medida que proceda.

a).-Obtencion, extraceidon, carga, acarreo primer kilometsd y descarga en el Sitio de la utilizacion del material, b).-
Seleccion del material y/o papeo,

¢).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-Compactacidn al porcentaje
especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales,

f).-Compactar el terreno naturaf para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la plantilia.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS,
1131.04, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131 05 Y 1131.06

DEFINICION Y EJECUCION: Por reliens de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de operaciones que
deberé ejecutar ei Contratista para rellenar hasta el nive] original del terreno naturaj o hasta los niveles sefiatados por
el proyecto y/o las ordenes del Residente, las excavaciones gue bayan realizado para alojar las tuberias de redes de
agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entenderé por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para relleno, con su
humedad natural, sin compactacién ajguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente horizontales
con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que sefiale ej Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) em. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningéin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito del Residente,
pues €n caso contrario, este podrd ordenar la total extraccion del material utilizado en reilenos no aprobados por él,
sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucidn por ello.

La primera parte de} relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de piedras y debera ser
8




cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos iados de las
tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relieno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se
trate de tuberfas, este primer refleno se continuard hasta un nivei de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o
segiln proyecto. Después se continuard el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en capas
de 20 (veinte) cm. de espesor como méximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se colocard en
las excavaciones apisondndolo figeramente en capas sucesivas de 24 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre
de ellaun monticulo de material con aiturade 15 (quince) em. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene
el Residente, '

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente asi lo sefialen, el reileno compactado 'de excavaciones debera ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para io cual el Residente ordenard
el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para
lograr ia compactacién optima. :

Laconsolidacion emplean do agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo- arenosos,
y ajuicio del Residente podrd emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el
relieno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al diasiguiente, conunapala se pulverizara
y alisara toda la cosira superficial deirelleno anterior y se reilenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno
en capas de 15 (quince) cm, de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacidn del Residente, quien dictard
modificaciones,

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serdn acarreados por el
Contratista hasta el Jugar de desperdicios que sefiale ef Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa superficial
empleando material gue contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y,

de ser el caso, la reposicién det pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictard las
disposiciones pertinentes,

MEDICION Y PAGO. El selleno de excavaciones de zania que efectiie el Contratista, le serf medido en metros edbicos
de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.
El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacidn y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los precios unitarios
deben inciuir con cardcter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencian, extraceidn, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacidn del material. b}.-
Proporcionar la humedad necesaria para compactacidn al grado que esté estipulado (quitar o adicionar). c).-
Seleccionar ef material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C,, CON COPLE INTEGRAL.

2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12




DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones parala tuberia de asbesto- cemento;
con las modalidades que son funcidn de las caracteristicas de estas tuberfas.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas intemacionalmente para denominar los productos
fabricados precisamente con Cloruro de Polivinile.

La conexién de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han
sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extreme achaflanado del
tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios; para facilitar 1a
colocacion del anille, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de jubricante Duralén o similar, de aproximadamente 1
mm de espesor.

4. Aplicado el lubricante se insertar el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que Ia insercicn se
haga unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extreme del tube,

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la union
Anger opera como junta de dilatacion,

Cambios de Direccion de la Tuberta.- La curvatura debe hacerse (inicamente en la parte lisa del tube hasta los iimites
que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el copie no permite campios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una profundidad minima
de un metro; es decir; la zanja deberd tener una profundidad de 100 centimetros més el didmetro de! tubo. En caso de
que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con ctro de acero y/o ias indicaciones del
Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para evitar en forma
efectiva movimientos de la tuberfa producidos por la presién hidrostatica o por los gelpes de ariete.

No se efectuard 1a prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse construido el ultimo atraque de
cencreto, pero i se Utiliza cemento de fraguado rdpido, las pruebas podrén efectuarse después de tres dias de haberse
colado ej uitimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentre de los tres dias después
de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostitica.- Para efectos de la prueba hidrostitica se dejan libres todas las conexiones y cruceros, sometiendo
ias tuberias v conexiones instaladas a una prueba hidrostdtica por medio de presion de agua, en la que se cuantificardn
las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y vilvulas de
los mismes. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en cfla mediante
la insercion de una valvula de aire en las partes mds altas del tramo por probar. Se aplicard la presion de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendré una hora come minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién serd medida en metros con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en 2 obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su didmetre y con base en lo
sefialado por el proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se
mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.
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b}.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja,

¢).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostética con el manejo del agua; y reparaciones que se pudiesen
requerir.

INSTALACION Y JUNTEO; INTRODUCCION DE TUBERIA POR ARRASTRE, SIN ZANJA POR MEDIO
DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD)

205501 AL 2055 28

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "perforacion hotizontal dirigida” la que se realice conforme al
proyecto y/o las drdenes del Residente, para realizar una perforacion horizontal, por debajo del nivel del terreno natural
con la finalidad de alojar (introduccion por arrastre) tuberia de agua potable y alcantarillado, sin necesidad de
excavacion acielo abierto, v sin dafiar las instalaciones existentes.

Previamente a{a iniciacion de la perforacidn horizontal, el contratista debera disponer de toda la informacion necesaria
y exacta de todas las instalaciones subterrdneas asi como de los obstaculos que se encuentran conforme a los planos
existentes.

El contratista debera verificar [a informacion por medio de un sistema tipo geo radar ¢ alguno otro medio quc permita
detectar como se encuentra el subsuelo asi como el trazo de proyecto, tanto en direccion horizontal, como vertical, el
cual deberd ser referido. As{ mismo en la superficie se debera de marcar el trazo por donde se realizara la perforacion.

El contratista y el Residente de obra, deberén definir gl punto inicial y final (de induccion) de la perforacién, asi como
la profundidad que alcanzara de acuerdo al proyecto. Esta Gltima se verificara con las caracteristicas del tubo a instalar,
al tipo de terreno y & la zona por perforar, es decir, serd necesario verificar y detectar la presencia de cualquier
conduccion enterrada (gas, electricidad, agua, drenaje, ete.) u obstaculo, localizar su posicién y medir su prefundidad
con la finalidad de planear correctamente ta perforacidn de acuerdo al proyecto, sin causar dafios.

El contratista debera incluir en os costos de perforacion los trabajos de la construccién los preparativos para la
induccién de la perforacion, como son: la excavacion propiamente dicha a cielo abierte, revestimiento, reilenos,
movimientos y mohtaje de equipo, todas las maniobras de perforacion, escarificado junteo, arrastre, pruebas de las
tuberias , e] desmantelamiento y retiro det equipo y limpieza de! drea..

Antes de iniciar los preparativos para la perforacion, se deberén colocar las sefiales de prevencién asi como desvio de
transito, conforme a la norma NOM-086-SCT2-2004. Sefialamiento y dispositivos para proteccion en zonas de obras
viales, el Manual de sefialamiento Vial y Dispositivos de Seguridad de 1a Secretarfa de Comunicaciones y Transportes
asi como de los elementos de seguridad que se requieran, de acuerdo en lo establecido en el proyecto y/o las ordenes
del Residente.

Los preparativos de induccién deberan de estar en direccion con la trayectoria de la perforacién, con la finalidad de
evitar trabas en la conexidn durante la perforacién y desconecte de fa tuberia de perforacion (sarta). Asi mismo las
uniones de la tuberia que formara la sarta de perforacion deberén de estar bien jubricadas, en buenas condiciones,

Ei fluido de perforacién utilizade durante la perforacion tendra las siguientes funciones: Enfriar la cabeza perforadora,
estabilizard el tajadro de perforacion, mantener los detritus en suspensidn y facilitar el arrastre de la conduccion v
reducir la friccion por medio de la lubricacién de la tuberia; por lo que el contratista serd e} Unico responsable de la
calidad del fluido de perforacion.

El contratista seleccionari el equipo completo de perforacion incluyendo 1a cabeza perforadora, conforme al tipo de
terreno por perforar, tipo y material de la tuberia a instalar (arrastrar), condiciones generales de la zona, etc. Asi mismo
la sarta debera ser formada por barras de perforacidn con la longitud adecuada, dependiendo del proyecto; la cabeza
de perforacién consistird de un dispositive perforador con boquilla de inyeccién de fluido y un transmisor de sefiales,
éste ultimo deberd estar en perfectas condiciones, ya que, st se encuentra defectuoso y en mal estado no se iniciara la
perforacion y el atraso que tenga la obra seré responsabilidad del contratista.

El personal que operara el equipo de perforacion deberd estar capacitado para resolver situaciones dificiles que ccurran
durante la perforacién y trabajar en terrenos de condiciones poco comunes.

E] equipo de perforacion deberd colocarse detras del punto de entrada de la perforacion y en linea con la
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direccién de la trayectoria, ademas, la distancia del equipo conforme al punto de entrada deberd de ser suficiente,
cuidando el angulo de entrada del varillaje de perforacion segtn la profundidad deseada; lo anterior para evitar trabas
cuando se conecte y desconecte la tuber{a de perforacion y as{ evitar pérdida de tiempo,

Para la apertura del taladro piloto, el contratista deberd de utilizar un didmetro adecuado que permita el petforado
desde el punto inicial hasta el final de la trayectoria propuesta conforme al proyecto y/las drdenes del Residente;
mientras se teva a cabo la perforacion del taladro piloto, el fluido de perforacidn se bombea a través de la sarta hasta
la cabeza de la perforacion.

Durante la gjecucion de la perforacion piloto, se controlara por medio de un sistema a base de un transmisor de sefiales
situado detras de la cabeza de perforacidn. El transmisor deberd indicar en superficie la posicion, inclinacién y la
orientacion, asi mismo medird la temperatura de la cabeza de perforacion.

Las desviaciones, si las hubiera, se corregirdn mediante la rotacién de la cabeza de perforacion y su orientacién en la
posicion deseada conforme al proyecto y/o las ordenes del Residente.

En el caso de que se requiera desarrollar una curva en la trayectoria de la perforacién piloto, se debera determinat el
radio minimo de curvatura que soporte las varillas de la sarta de perforacidn, asf evitar se rompa y se pierda en el
subsuelo ya que serd el contratista el (nico responsable del desarrollo.

Independientemente de lo anterior el contratista deberd de apegarse al proyecto y/o las ordenes del Residente, para
evitar desviaciones.

Para el arrastre de la tuberfa se debera de utilizar un escariador gue ampli¢ la perforacién piloto hasta un didmetro que
sea mayor que el de la tuberia a colocar, el cual serd revisado pot el Residente, con la finalidad de que garantice que
la tuberia no tenga problemas durante esta etapa, en caso de que el didmetro de la tuberia por colocar sea relativamente
grande y si se requiere realizar varios pre-escariados para ensanchar la perforacion piloto hasta alcanzar el diametro
deseado, el contratista deberd realizarlos, estas actividades se deberdn de considerar dentro del analisis del precio
unitario correspondiente.

El arrastre de la tuberia se debera de realizar en una sola etapa, conjuntamente con la ampliacién de la perforacién
piloto (escariado), con la finalidad de evitar colapsos debido a paradas y comienzos del proceso de arrastre.

El Residente debera supervisar desde que se inicien los preparativos de la perforacion hasta que se termine la
colocacion y prueba de [a tuberia.

El proceso constructivo propuesto por ¢l Contratista serd de su Gnica responsabilidad y cualquier modificacion, no
serd motivo de modificacién en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir,

En la definicion de cacda concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer €i equipo
y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario;
las perforaciones seran liquidadas con los mismos conceptos de origen.

El pago de las perforaciones, es funcion de la longitud de tuberia instalada (arrastrada) conforme al Proyecto y/o las
ordenes det Residente, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

Para el pago de la perforacion en los distintos materiales del subsuelo, en cuanto a la dureza y dificultad se
conceptualizan y se clasifican en forma sefialadas en el Catalogo General de Precios Unitarios para ta Construceion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, siendo la siguiente:

a) ARCILA, ARCILLA-LIMOSA O BASES
b) ARENISCA Y ARENA

¢) GRAVAS Y CAPAS DURAS DE SUELOS
d) GUIJARROS, BOLEOS Y ROCA

MEDICION Y PAGO.- La perforaciéon horizontal dirigida se medira en metros lineales con aproximacion a dos
decimales, de acuerdo al tipo de terreno en el que se gjecutd la perforacion. Al efecto se determinardn los metros
lineales realizados por el Contratisia conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente,

No se consideraran para fines de pago las perforaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni
cualquier desperfecto originado por causas imputables al Contratista.

A continuacién se sefialan las principales actividades con carécter enunciativo:

1.- Verificacion en campo de toda la informacidn impresal%or medio de un sistema que opere por




transmision de impulsos electromagnéticos de energia (ondas de radic) tipo geo radar,
2.- Juntee por termofusion o por soldadura eléctrica (en su caso) y colocacién de la tuberfa por arrastre de ia misma.

3.- Ei suministro, mezclado y bombeo constante del fluido de perforacidn durante el preceso de la perforacion y
escariado,

4.- La perforacion piioto,
5.- La ampliacién de la perforacion y arrastre de la tuberia (escariado},

6.« Deteccion de interferencias conforme el avance, en caso de encontrar interferencias retroceder y poder realizar
un cambio de direceion.

7.- Tiempos muertos durante 1a toma de decisién para poder avanzar conforme al punto anterior,

3.- El movimiento y acarreos locales tanto horizontal como vertical de todos los materiales dentro de la zona de los
trabajos, y

9.- Todo ¢l equipo necesario, materiales, mano de obra, herramienta asi como todo lo necesario para su correcta
gjecucion,

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO.
2061.01 AL 2061.14

DEFINICION Y EIECUCION. Por prueba hidrostética de la tuberia de acero, se entenderd a todas las maniobras que
se realicen en un tramo de linea de conduccion para probar la tuberfa mediante inyeccion de agua a presién hasta la
indicada en el proyvecto.

La tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara al aire atrapade, mediante la insercion de vdivulas de admision
y expulsidn de aire en la parte mas alta de la tuberfa, una vez que haya escapado el aire se procederd a cerrar las vaivulas
v se aplicara la presidn de prueba mediante una bomba adecuada de alta presion que se conectard a la tuberia. Una vez
alcanzada la presion de prueba se sostendra ésta continuamente durante el tiempo necesario para revisar cada tubo,
las juntas, valvulas y piezas especiales a fin de localizar posibles fugas, las cuales no deberan existir a lo largo de la
linea.

En el caso de que ias failas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberias y a {a mala calidad y/o cotocacion
de los empaques de las juntas bridadas, estas serdn reparadas, suministradas e instaladas por el contratista no
rectbiendo compensacién alguna.

El seccionamiento de cada tramo se llevard a cabo a través de tapones de prueba o valvulas de seccionamiento que
estaran ubicados en funcién de las condiciones topograficas o de acuerdo a las indicaciones de la Residencia.

En caso de que se requieta atraques u obras de apoyo para la prueba hidrostatica, éstos deberan ser construidos por el

Contratista, suministrando todos los materiales para elio hasta el lugar de su ufifizacion, asimismo, ei Contratista esta
obligado a demolerlos y retirar todos los materiales resultantes de dichademelicidn,

La CONAGUA proporcionar al Contratista el o los sitios de 1 fuente de abastecimiento de agua para la prueba de la
tuberia, quedando a cargo del Contratista el bombeo.

MEDICION Y PAGO. Para fines de estimacion y pago, Ia prueba hidrostatica de tuberfa de acero se utilizara el metro
tineal con aproximacion a dos decimates.

Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberia efectivamente probadas, aprobadas vy
certificadas por la Residencia con base en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. No se cuantificardn para fines
de pago ias tuberfas gue no hayan pasado las pruebas de presidn, las cuales deberdn ser reparadas sin compensacion
adicional.

El Contratista debera proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra necesaria para la realizacion de
Ia prueba hidrostéatica.
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De manera enunciativa se seffalan ias actividades principales contempladas en este concepto: a).- Incorporar,
manejar y transvasar el agua,
b).- Reponer los materiales defectuosos, ¢).- Llevar a ¢abo la prueba hidrostitica, y d).- Reparar desperfectos.

El Contratista deberd hacer los preparativos necesarios, ¢olocar tapones, atraques provisionales efc. cuyos costos
deberd de considerarlos en su precio unitario de la prueba hidrostitica de la tuberfa,

LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON CHORRO DE ARENA,
2062.01 AL 2062.06
DEFINICION y EJECUCION.- Los grados de limpieza con chorro de arena son los siguientes:

1).- GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Es el procedimiento para preparar las superficies metdlicas, antes de
ser pintadas, mediante el uso de abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas para la eliminacién
de toda la escama de laminacién, dxido, costras de dxido, pintura o materias extrafias, toda la grasa, aceite y polvo,
asi como pintura vieja, excepto en pequefias partes descoloridas que sean encontradas en el fondo de las picaduras. La
superficie es moldeada en color gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de area
de superficie deberd de estar libre de fodo residuo visible y el resto limitade a ligera decoloracién o manchado ligero.

2).- CERCANO A METAL BLANCO { SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparacion de superficies metdiicas
para pintarse, por medio de la eliminacién de toda la escama de laminacion, 6xido, costras de dxido, pintura y materias
extrafias, por medio del use de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacion, éxido, productos de corrosidn, pinfura y materias extrafias,
deben eliminarse completamente. Sombras muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de
oxido, dxidos de la escama de laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95 % de la superficie debe de
guedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo aceite, grasa, suciedad, escama de
laminacidn visible, oxido, productos de corrosién, pintura o cualguier otra materia extrafia. Ei color de la superficie
limpia, puede ser afectade por el tipo particular de abrasivos usados.

3).- METAL BLANCO (SSPC-SP-53-63).- Procedimiento para preparar superficies metalicas para ser pintadas,
eliminando toda la escama de laminacion, éxido, costras de oxido, , pintura vieja, o cualguiera otra materia extrafia,
mediante el uso de abrasivos propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie limpiada con
chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente rugosa para proporcionar mayor anclaje
a los recubrimientos. La superficie, vista sin aplicacion, debe de estar libre de toda escama de fundicion visible, ast
como de aceite, grasa, polvo, 6xide, pintura o cualquiera otra materia extrafia. El color de la superficie limpia puede
ser afectado por el medio abrasivo particular que se use,

GENERALIDADES .- La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena, son limpiezas realizadas
en las superficies metalicas aplicando un chorro de abrasivos a presion, utilizindose arena o granalia meialica como
abrasivos.

La rugosidad o mdxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que servird como anclaje para
el recubrimiento, estara comprendida entre 0.0001 y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del primario, el
cual debera ser mayor que la profundidad del perfil o anclaje.

Después de realizada ia limpieza cuando se utilice chorro de arena se haré una eliminacidn del polvo sopleteando la
superficie con un chorro de aire seco y limpio.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto que en un drea de dos metros cuadrados,
seleccionada previamente como patrdn y representativa de las condiciones de la superficie por limpiar, As{ mismo se
utilizard el patrén para corzoborar que la profundidad de anclaje es la especificada, utilizando la lampara comparadora
de anciaje u otro aparato de medicidn.

El tiempo maximo que se permitira que transcurra entre la limpieza y la proteccion de la superficie dependera
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del medio ambiente en que se trabaje, pero en ningtn caso excederd de cuatro horas; cuando se excedan los tiempos
permisibles de tuberfa, repetir el trabajo de limpieza de ta superficie,

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se medirdn en metros cuadrados con aproximacion a
dos decimales, utilizando en funcién de lo requerido cualquiera de los conceptos aqui contemplados; por el precio
unitario el Contratista deberd proporcionar todos los materiales puestos en el lugar de utilizacion, incluyendo acarreos,
movimientos, maniobras locales, fletes, mermas y desperdicios; asi como los equipos idaneos y de las capacidades
adecuadas en funcidn de los voltumenes y la mano de obra, asimismao, se deberdn incluir los movimientos que se deban
rcalizar en ias superficies por limpiar, implicito en esto su racional acomodo conforme al proyecto y/o lo ordenado
por ¢! Residente.

PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO.

2064.01 Y 2064.03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por proteccion anticorrosiva exterior, para evitar ia corrasion en tuberia
de acero, al conjunto de actividades que debe de realizar el contratista para aplicar una serie de materiales en la
superficie exterior de un metal con ef espesor de pelicula sefiaiado en las especificaciones.

Ef recubrimiento de los tubos se harf inmediatamente después que el Residente haya aprobado {alimpieza de la tuberia,
en un lapso no mayor de cuatro horas, por consiguiente no deberfn limpiarse 4reas grandes, sino unicamente aquelias

que alcancen a recubrir en el tiempo especificado.

Para extremos biselados que deberdn ser soldados en campo, se dejard una faja de quince centimetros sin proteger en
el interior y exterior de la tuberia. Las partes maquinadas que vayan a deslizar entre si, no irdn protegidas.

No deberd aplicarse el recubrimiento cuando:

a) Los trabajos son a la intemperie v existan tolvancras o liuvias,

b) La superficie por recubrir es5té mojada o himeda,

c) ' La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados, ¥
d) La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

La aplicacién dei recubrimiento se harg utitizando cualquier método, sin embargo para cualquiera que se selecclone
se deberdn seguir las instrucciones y especificaciones dei fabricante de los equipos a utilizar.

Si se opta por la aplicacién por aspersién neumatica deberd ser previa autorizacidn del Residente y debera estar
equipado con un tanque regularizador de presiones y un dispositivo separador delaceite y humedad que eventualmente
pueda contener ef aire del equipo neumético.

Terminada la aplicacion, ia pellcula protectora deberd quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas, agrietamientos
y corrugados. Todas ias irregularidades deberan ser removidas, limpiadas nuevamente cepillandolas y/a con chotro
de arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el recubrimiento.

La aplicacién de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de aiquitran de hulla colocado en
caliente y refuerzos mecdnicos, se sujetard a:

a).- Suministro y aplicacion de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de hulla, colocada en caliente con
un espesor de pelicula seca de 40 a 50 milésimas de pulgadas.

b).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 457.2 mm de ancho, con traslapes

de 10 cm en las uniones, punta y cola de las bobinas y de 1.3 2 2.5 em. en espiral, con espesor de 20 a 22 miiésimas
de pulgada.
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c).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de
457.2 mm de ancho, con traslape de 10 ¢m. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a
2.5 cm. en espiral, a un espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada.

d).- El espesor final del recubrimiente exterior debera tener como minimo 3/32",

La aplicacion del esmalte, con los refuerzos mecénicos deberd hacerse en una sola operacion y con el equipo
automatico adecuado, de manera que los refuerzos mecanicos queden embebidos con el esmalte.

Para el caso del concepto 2064.03 que se reflere al PARCHEQ EXTERIOR, son actividades iguales a los descritos
anteriormente referidas a las porciones de unién de tubos soldados, por lo que el tratamiento es semejante al
procedimiento de proteccion de la tuberia en la obra y siendo aplicable todo lo especificado.

MEDICION y PAGO.- Se utilizard el metro cuadrado de superficie protegida con aproximacién a dos decimales y
que haya sido aprobada por el Residente. Incluye el suministro de todos los materiales puesios en el lugar de
utilizacién, acarreos, maniobras, manejo de piezas, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios; equipo
necesario y adecuado, la mano de obra asi camo su acomodo racional conforme al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. :

PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERI{AS DE ACERO.
2064.02 Y 2064 .04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por proteccion anticorrosiva interior as{ como el parcheo en tuberia de
acero, al conjunto de actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza de las superficies se debe
ejecutar con la finalidad de proteger internamente las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacion de una capa de primario epéxico catalizado (RP-6, Norma Pemex) a un
espesor de pelicula seca de 0.002" y el suministro y aplicacién de dos capas de acabado epoxico de altos solidos (RA-
26, Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005" en color blanco, Codigo Munseli Numero N 9.5
dando un espesor total de 0.012",

La pintura de ésta tuberia debera ser de alta calidad, con un brillo minime de 50 a 60 por ciento, debiendo tener una
resistenicia al rayado igual o mayor al grado 413 segiin ASTM-D-3359; su resistencia al intemperismo probada en
camara de niebia salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles (o 36 horas en piezas), deberd ser igual o menor al
"grado B" en ampoliamiento (ASTM-D- 14), al "grado 6" en corrosion {ASTM-D-3359).

Se medird el espesor inmediatamente despugs de ser aplicado el recubrimiento mediante el medidor de pelicula
hémeda de lectura directa similar al Nordson.

El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee directamente en milésimas
de pulgada. Si el calibrador se usa para determirar espesores de pelicula himeda de capas subsecuentes a la primera,
debe tenerse cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo la presion del calibrador,
dando lecturas mas altas, '

En caso de que el recubrimiento que estd siendo medido se haya suavizado con solventes, el calibrador no puede
emplearse con precision. '

Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede ser el "Elcometro”,
"Mikrotest” o "Certutest",

Para calibrar ios instrumentos se utilizara una laminilla empleada como patron que sea aproximadamente del espesor
del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador para hacer la lectura ya que se
obtendran lecturas de espesores menores.

Se utifizara un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modelo M-1 que aplica una tension
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de 67 1/2 volts. El aparato dispotie de dos electrodos, uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte desnuda
de Ia superficie metalica y el efectrode de inspeccion que es un baston en cuyo extremo lleva una esponja que se satura
en agua y se pasa por ‘a superficie recubierta para localizar los poros. El electrolito de la esponja penetra en estos,
cierra el circuito, anuncidndose por sonido la existencia de !a falla. Esta se marca y se repara, detectandose la
reparacion.

Higrometros.- Se utilizaran para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malia U.S. Estandard Mex: El juego de mallas, tiene por objeto determinar periddicamente la granulometria del
abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparacion de superficies.

Pruebas.- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio de Ia
CONAGUA:

a).- Adherencia,

b).- Espesor de pelicula seca, ¢).- Coeficiente de abrasion,
d).- Salpicado (Método Gardner),

e).- Doblado (Resistencia a la flexidn), ¥

f).- lnmersidn en solucién de suifato de sodio.

Las prucbas de adherencia y de espesor de pelicuia seca, se deberdn hacer nuevamente y directamente en ias piezas
recubiertas, por personal de contro} de catidad de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie protegida con aproximacion a dos decimates,
refiriéndose a la debidamente aprobada por ia Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de todos los
materiales puestos en el lugar de utilizacidn, acarrecs, maniobras, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios;
el equipo necesario y la mano de obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las piezas por tratar y su
reacomodo racional conforme al proyecto y/o lo ordenado por ¢l Residente.

Para ei parcheo es aplicable todo lo seffalado anteriormente.

INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA.
2069.01

DEFINICION Y EJECUCION., Se entendera por inspeccin radiografica de 1a soldadura realizada en campo, como ¢}
conjunto de actividades que debe ejecutar el contratista para calificar la condicion estructural de las juntas
circunferenciales de tuberias y piezas especiales de acero.

Tan pronto como sea posible, después de haber hecho la soldadura, las juntas circunferenciales de campo, deberan ser
radiografiadas por el contratista. La pelicula usada para hacer las radiografias, serd dei tipo de

combustion leata (Slow-Burning). Las radiografias se tomarAn estrictamente de acuerdo con los requisitos y con la
técnica descrita en la Seccion W-524 del Codigo API-ASME. Las radiografias deberdn cumplir con la calidad
radiografica 2-2T.

La inspeccion radiogréfica deberé realizarse como minimo al 30 % de las soldaduras circunferenciales para junteo de
fa tuberia de linea realizada al dia y seleccionadas al azar, aplicandose el método radiografico al 100 % de la
circunferencia de cada soldadura.

Toda reparacion y re-inspeccidn serd siempre por cuenta del Contratista y se llevard a cabo con los procedimientos de
soldadura calificados exprofeso,
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En los casos siguientes, deben inspeccionarse el 160 % de ias soldaduras circunferenciales mediante 2l método
radiografico:

a).- Dentra de zonas pobladas como colonias residenciales, centros camerciales y zonas designadas como
comerciales e industriales.

b).- Cruces de rios, lagos y corrientes de agua, dentro de una zona sujeta a inundacion frecuente y en los cruces
sobre puentes de rios, lagos y corrientes de agua.

¢).- Derechos de via de ferrocarriles o de carreteras publicas, incluyendo tiineles, puentes y pasos superiores de
ferrocarriles y caminos,

d).- Soldaduras circunferenciales viejas en tubo usado.
e).- Soldadusas circunferenciales de conexiones no probadas hidrostdticamente.

Todas las radiografias se entregaran a la Residencia, con objeto de que revise la calidad de cada una de las juntas
soldadas.

Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberan cincelarse o maquinarse hasta encontrar
¢l metal sano y las cavidades resultantes deberdn ser soldadas nuevamente, las soldaduras que hayan sido reparadas se
radiografiaran otra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables.

E! Contratista tendra derecho a que se le muestren las radiografias de soldadura objetadas y que se le expliquen las
razones del rechazo. Las soldaduras objetadas serdn consideradas defectuosas, de acuerdo con la inspeccion
radiogréafica y a juicio del Residente cuando presenten alguna de las fallas que se detalla en el Cédigo API-1104,

MEDICION Y PAGO. La inspeccion radiografica se medira para fines de pago en metros lineales de radiografia con
aproximacion a dos decimales, incluyendo ias actividades correspondientes para latoma y procedimiento de fa misma,
as{ como el suministro de los materfales puestos eu el lugar de utilizacion, considerando acarreos, movimientos
locales, fletes, mermas y desperdicios; mano de obra y equipo {donee conforme al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

SUMINISTRO DE VALVULAS,
8018.01 AL 03
8019.01 AL 03
8022.01 AL 10
8024.01 AL 08

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de valvulas el que haga el Contratista de las unidades
que se requisran para ja construccion de los sistemas de agua potable, seglin lo sefiale el proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de arlete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en 1as mismas, deficiencias en ¢l sistema
o ruptura de las tuberias,

La prueba hidrostitica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piczas especiales y tuberias.

Las vilvaias de seccionamiento y de no retormo (CHECK) deberdn resistir una presion hidrostitica de trabajo de
acuerdo al proyecto.

En io que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus mecanismos deben
resistir 1as pruebas nominales ya descritas sin que para elio sufran alteraciones eq el funcionamiento conforme al
que fueron disefiadas deniro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben complementar los requisitos de
construccidn, materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de
organismos oficiales.

MEDICION Y PAGO.- El suministto de valvulas se medird por unidad completa; al efecto se determinara
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directamente en la obra el nlimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el page se vetifique de
acuerdo con el tipe y didmetro respectivo, seleccionado conforme al catalogo de precios correspondiente.

Las vélvulas que suministre el Contratista a la Comision, deberén llenar entre otros los siguientes requisitos:

a}.- La fundicién que se utilice parta la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al horno eléctrico, que
produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas, facilmente maquinable
y que llene los siguientes requisitos de la A.S.T.M., especificacion A-126-42; salvo indicacion especifica que sefiale
adiciones o modificaciones.

b).- El acero usadc para la fabricacion de tornilles y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la vélvula,
debers satisfacer 1a Especificacion A-107, de la AS.T.M. a menos que por condiciones especificas se estipulen
modificaciones.

¢).- El acero al carbono usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la valvula, deberd ajustarse a
]a Especificacién A-126-53T, grade MCB de Ja A.S.T.M., salvo indicacién especifica.

Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba de 20 kg/em2 (300
Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que cl
proyecto sefiale especificacion diferente.

Las vilvulas que no se ajusten a las especificaciones generales & que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn
sustituidas y reinstaladas nuevamente pot el Contratista sin compensacién adicional.

SUMINISTRO DE MEDIDORES.

8026.01 AL 06; 8027.01 AL 06; 8028.01 AL 05; 8029.01 AL 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de medidores, el que reafice el Contratista para
proporcionar aguellos que se requieran para ja medicion y macromedicion en redes de distribucion y lineas de
corduccion de agua potable. :

Los medidores serin fundamentalmente de dos tipos: Medidores tipo domiciliario; y Medidores para pozos o cualquier
otra fuente de abastecimiento, incluyendo también medicion en los caudales a la entrada o salida de plantas de
tratamiento, tanques de depodsito, etc,

Para obtener resultados dptimos en el funcionamiento, se enuncian a continuacion condiciones simples tales como:

) Instalar el medidor en un punto donde la tuberia siempre este totalmente llena de agua.

b) Para reducir la turbulencia en el caudal y que el medidor trabaje con un flujo lo mas laminado posible, respetar
por lo menos 5 didmetros entre la (ltima pieza especial, cambio de direccién o de didmetro y el medidor.

¢} Evitar los retrocesos de flujo.
Todos los medidores se suministraran de acuerdo a las dimensiones, materiales y caracteristicas requeridas en el
proyecto y satisfaciendo totalmente las especificaciones de disefio fijadas por SECOFI segin el medidor de que se

trate,

MEDICION Y PAGO.- El suministro de medidores de acuerdo con sus caracteristicas y tipo sera medido para fines
de pago por pieza, todo esto en funcién de los requerimientos y especificaciones de proyecto.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 AL 2170.08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacidn de valvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que deberd realizar el Contratista
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para colocarlas segin el proyecto y/o las drdenes def Residente,

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demds piezas especiales seran mangjadas
cuidadosamente por el Contratista a fin de que ne se deterioren. Previamente a su instalacion el Residente
inspeccionard cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas
se retiraran de la obra y no podrdn emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o
cualquiera otro material que s¢ encuentre en su interior o en las juntas,

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocindose tapas ciegas
provisionales en los extremos de esos crucetos que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas

gspeciales con brida, se instalard en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segim
se trate respectivamente del extremo liso de una tuberfa o de ta campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente verticales, y estardn
formados por las cruces, codos, vilvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberfas al descubierto, si son mayores de 12 (doce) pulgadas de
diametro, deberan anclarse con congreto.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas las piezas
especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una
presién de 10 kg/em?2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion
hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en todo caso no
deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2,

Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobard que el empaque de plomo o
neoprenc o de hule, sea de! didmetro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos v tuercas en
forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que
seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberfa a que se encuentren conectadas, se observaran
fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre
previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto s€ medird directamente en la obra,
seg(in ¢l didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las drdenes del Residente.

La colocacion de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinard directamente en la obra, previamente a su colocacion, ef pesc de cada una de las piezas que deberd instalar
el Contratista segiin el proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocacion y prueba; y todos
los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.

2240.01 AL 2240.13

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderdn a las estructuras de mamposteria y/o
concreto, fabricadas v destinadas a alojar las valvulas y piezas espectales en cruceros de redes de distribucién de agua
potable, facilitando la operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u ordenadas por el

Residente a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas y piezas especiales que formaran los cruceros
correspondientes,
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La construccion de las cajas de operacion de vélvulas se hard siguiendo los lineamientos sefialados en el proyecto y/o
las drdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacién de vélvulas debera hacerse previamente a la colocacion
de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior
de dicha cimentacidn al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecio
las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segiin el plano aprobado por la CONAGUA, y salvo estipulacion u
Srdenes def Residente, seran de tabique junteado con mortero cemento-arena en proporcidn de 1:3 fabricado de acuerdo
con lo sefialado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) em. Cada hilada horizontal deberd
quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las
juntas verticales de las juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia del terreno u otra causa
cualquiera, 1a cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas quedara formada por una losa de

concreto simpleo armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquelios y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de mortero cemento- arena cn
proporeién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido
fina. Los aplanadas deberdn ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usardn cerchas para
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Residente asf lo ordenen, las
inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se embogquiltaran en la forma
indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio especial, de acuerdo con los
planos y especificaciones que oportunamente suministrara la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o to ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacion de valvulas serén
construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados por fos planos del proyecto y de acuerdo con
los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un contramarco, formado de fierro
angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el marco de Ia losa superior o tapa de la
caja. En cada 2ngulo de esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las dimensiones
senaladas por el proyecto, las que se fijarsn en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar
anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa y del tetreno natural
o pavimento, segin sea el caso.

b).- Por medio de fierro dngulo de las dimensiones y caracterfsticas sefialadas por el proyecto se formara un marco de
dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalado en la parte superior de los muros de [a caja
correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en et parrafo anterior, se armard una reticula rectangular u octagonal formada
de alambron o acero de refuerzo, segiin sea lo sefhalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con fo
ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura
del concreto, y en general los esfuerzos para que seglin el proyecto se deba de caleular.

Los extremos del alambrdn o acero de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados al marco metilico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocard concreto de la resistencia sefialada
por el proyecto y/u ordenada por el Residente,

¢).- La cara aparente de [a tapa o losa de las cajas de operacidn de valvulas deberan tener el acabado que sefiale el
proyecto v/o lo ordenado por el Residente y deberdn llevar empotrados dispositives adecuados para poder
levantarla, o se proveerd de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con [a cual se levantard la
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tapa.

f).- Durante ¢l colado de |a losa se instatarn los dispositivos adecuados sefialados por el proyecto para hacer posible
introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar las valvulas que quedardn alojadas en la caja
respectiva.

¢).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberén quedar en su parte superior
al nivel del pavimento o terreno natural,

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas scra
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por [a CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serdn rematadas en sus muros perimetrales
con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la
correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de distribucién de agua potable,
sera medida para fines de pago en unidades completas, considerandose como unidad una caja totalmente construidae
incluyendo la construceién y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en [a obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacién
de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las 6rdenes del Residente.

De manera ehunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:
Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en e} lugar de su utilizacién, considerando fletes,

maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su
pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerda con el proyecio correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.01 AL 2243.08

DEFINICION Y EJECUCION. S¢ entender4 por suministro e instalacién de contramarcos, a la suma de actividades
que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracieristicas del
proyecto y/c lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segan
el tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyarén sobre contramarcos sencillos
o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacidn de los contramarcos, debiendo
prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar cotrectamente estos elementos. Si las
cajas ya s¢ encuentran construtdas tambi€n deberd conternplar las adecuaciones para la cortecta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificard por pieza, en funcién de sus
caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos,
incluyendo maniobras y movimicntos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme
a lo indicado en ef proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

224401 AL 2244.03

DEFINICION Y EJIECUCION. Se entendera por suministro ¢ instalacién de marcos, a la serie de actividades que deba
realizar e! Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que
indica el proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.
MEDICION Y PAGO. El suministro ¢ instalacion de marcos se cuantificara por pieza, en funcién de las caracteristicas

v el peso de las piezas por instalar, Tncluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando
{letes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su litnpieza.

PIEZAS ESPECIALES DE ACERO. 7025.01, 7025.02 Y 7025.03.

DEFINICION Y EJECUCION.- Es aplicable todo lo asentado en la Especificacién corespondisnte a instalacién de
tuberia de acero. Para estos trabajos se podran utilizar los tres conceptos siguientes:

a).- Suministro, fabricacion y colocacidn.- En este caso el Contratista proporcionard todos los materiales con
desperdicios, fietes y acarreos.

b).- La fabricacién.- En este concepto la CONAGUA proporcionaré el acero y el Contratista proporcionard los
materiales adicionales (Soldadura, oxigeno, acetileng, ete.), asi como la Mano de Obra y el equipo, debera contemplar
asimismo e! manejo del material proporcionade por la CONAGUA,

¢).- Colocacion.- En este caso tinicamente se deberd contemplar la instalacion con [as adecuaciones que se requieran;
serd proporcionada la pieza por instalar, debiendo contemplar su manejo, adecuacion y colocacion.

MEDICION Y PAGO .- En funcién de! tipo de trabajo que se realice y de acuerdo con los conceptos valuades en esta

Especificacion, la medicion y ¢l pago se hard por kilo de material realmente colocado con aproximacién a dos
decimales de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.
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CLAVES 8000 SUMINISTROS
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

3000 02 AL 8000 235; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22, 8003 02 AL 8003 17; 8004 01- AL 8004
09: 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 3007 06; 8008 01 AL 8008 03; 8009 01 AL 8009
05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL 8011 85; 801201 AL 3012 42; 801301 AL 8013 35Y 801401 AL
8014 40, ‘

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto- cemento, poli
cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y polietiteno de alta
densidad o cualquier otro material constderando coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo /0 [as ordenes del Residente.

La prueba hidrostitica de Jos tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia, taponando
los extremos libres por medio de cabezales apropiados y lienando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la
presién méxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de
prueba estabiecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las drdenes del
Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potablc,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose
con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacidn, segln tipo o clase de
tuberia de que se trate: '

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los reguisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, que astabiece
las especificaciones que deben cumplir los elementos de Ias tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en ia norma NMX-T-
021-SCFI-2009,

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE-
2004,
b) Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica

interna), conforme a Ia norma NMX-C—053—-ONNCCE-2007.

c) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX—-C—-044-ONNCCE-
2006.

d) Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la nomma NMX—C-320~
ONNCCE-2007.

e) Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-0ONNCCE-
2007.

29




Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos ¥ coples deberan contar con una certificacion de calidad
aptobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto & su ensayo y desempefio.

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el comportamiento
del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia,

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacién del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser Hsos y cortados en planos perpendiculares al eje tongitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):
Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-
145/1-8CF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin

plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion con unién espiga-
campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-8CFf- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion con union espiga-
campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-8CFI- 2002.

Para los anillos de material elastomerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma correspondiente,
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a Ia norma NMX-E-014-CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistencia 2 |a acetona, conforme 2 |2 norma NMX-E-015-CNCP-2005.
d) Ensayo de Resistencia a la presion hidréulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-

E- 016-CNCP-2004.
e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

£ Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-
028- SCFI-2003.

) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de Ja union espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-8CFI-2001.

i) Ensayoe de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de piastico, conforme a la norma NMX-
E- 131-CNCP-2005.

) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.
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k) Ensaye de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a {a norma NMX-E-213-CNCP-2004.

D Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987,

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piczas especiales deberdn contar con una certificacién de
calidad aprobada y cumplir con los estindares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio,

Los tubos deben suministrarse segin jos didmetros nominales indicados en el proyecte y/o las indicaciones del
Residente.

La longitud 0til de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de +
0.5 % en mm :

El didgmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-E-143/1-
CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURQ DE VINILO orientado (PVC-0) con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de [as normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del piastico-tubos de poli cloruro
de vinilo orieatado (PVC-O) sin plastificante para Ia conduccion de agua a presion-serie inglesa- especificaciones y
métodos de ensayo, v para la serie métrica la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized
poly(vinyl chioride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que
deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014. Para los anillos de

material elastomerico usados como seio regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevardn a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e 1SO
16422:2014, asi como a tas normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCF1-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion atdmica en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

b) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones — Método de
ensayo,

) NMX-E-028-SCF1-2003  Industria del plastico - Extraccidn de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del piastico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Método
de ensayo.

e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

f NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexijones de (poli cloruro de vinilo)
{PVC) — Terminologia.

g) NMX-T-021-SCFI-2009 Industria huiera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para [a inspeccidn por atributos, conforme a las normas NMX-Z-0i2-1-1987,

NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Para la 180 16422:2014

a) ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Metric series

b) 1SO 1167-1, Thermoplastics pipes, fitlings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method ‘

¢) [SO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

d) 180 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

&) IS0 1452-2:2009, Plastics piping systems for watet supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U} — Part 2:

Pipes

) ‘ 1SO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground

drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chioride) (PVC-U) — Part 5:
Fitness for purpose of the system

2) 180 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of pelymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins -

h) 1SO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

i) 180 2507-1{, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test
method

i) 180 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test

conditions for unplasticized poly(viny! chioride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-
C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

) 1SO 3126, Plastics piping systems — Plastics components -— Determination of dimensions

D [SO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-
clock method

m) 1SO 40635, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

n) 1SO 4633, Rubber seals -— Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines

Specification for materials

o) IS0 6259-2, Thermoplastics pipes -—— Determination of tensile properties -— Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U), chlorinated poly (viny! chloride) (PVC-C) and high- impact poly (viny!
chioride) (PVC-HI)

) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

q) 1SO 9080, Plastics piping and ducting systems -— Deterrnination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

r) IS0 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method

3) ISO 9969, Thermeplastics pipes — Determination of ring stiffness

t) 1SO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids ~— Dimensions and
tolerances

—— Part 1: Metric series

u) ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications -—
Classification, designation and design coefficient

V) ]SO 13783, Plastics piping systems ~— Unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and internal pressure
w) ISO 13844, Plastics piping systems -— Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and deformation

X) SO 13845, Plastics piping systems -— Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular deflection

¥) ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and
joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure

z) 1SO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure
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aa) Ensayo de Muestrep para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-
2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una certificacion de
calidad aprobada y cumplir con los estindares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse seglin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones del
Residente.

La longitud il de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 mm. La longitud
total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de = 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la folerancia de +
0.5 % en mm.

La tuberia suministrada deberd estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) € 1SO 16422:2014 (serie métrica).

Para la seri¢ métrica el didmetro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las normas 18O
16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las especificaciones
que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccion de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:
a) Ensayo para determinar la Resistencia a [a presidn hidréulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme 2 la norma NMX-E-

046-CNCP-2010.

b) Ensayo para determinar ia Resistencia a la presion hidriufica interna por large periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversion térmica industria del pldstico, conforme a la norma NMX-E-179-
CNCP-2009.
d) Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a

fo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI1-2003.

e) Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacte con
¢l agua segiin NMX-E-028-SCF1-2003,

) Ensayo para determinar ¢l Contenido de negro de humo en los tubos, segiin NMX-E-034-
SCF1-2002. '

2 Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a ia NMX-
E-061-CNCP-2004.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y

33




1) NMX-E-166-1985, Pldsticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-
método de prueba.

l.as uniones de tuberia y conexiones se llevarin a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando
simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario para que después, con una presion
controjada sobre ambos elementos, se logre la unidn monolitica.

Las conexiones deberdn ser del mismo compuesto y materia prima gue la tuberia, realizadas por el mismo fabricante
y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser
moldeadas por medio de inyeccion del compuesto en un molde que permita obtener Ia conexién en una sola pieza, o
bien, obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a topemediante termo fusion.

Las lengitudes de [a tuberia a suministrar seran de acuerdo al didmetro,

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADOQ:

Deberd cumplir con los réquisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberfas SIN CILINDRO DE ACEROQ, utilizados para
conduccion y distribucidn de agua a presidn, asf como las normas complementarias vigentes o las que las sustiiuyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista deberd ser certificada a fin de demostrar que cumple con la norma anterior,
Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse con caracteres legibles e
indelebles conforme a las norinas correspondientes y debe inciuir como minimo le siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presidn,

Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio} Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en...”, y Sello de
cettificacion. :

Fl Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que Ja tuberia cumpla con las normas, segiin el caso, relacionadas en la presente especificacion,

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la tuberia y accesorios y seré el
linico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion,

Dentro del precio unitario estard incluido ademéas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del proveedor
de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y

correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes
del Residente. :
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MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro lineat,
con aproximacidn a dos decimales. Al efecto se determinardn directamente ef nimero de metros lineales de tuberfa
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaréan para fines de pago las tuberias suministradas por et Contratista que no cumplan con los requisitos
sefialados en las especificaciones que correspondan, segln el tipo de material, asi como las excedentes en nimere de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las drdenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIBAULT.

801501 AL 8015 04,8016 01 AL 80]6 04; 801701 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 0! AL 8019
15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27, '

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista pars abastecer en ¢l almacén de la obra las piezas especiales
de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucidn y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la
normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes dei Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiaies y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo de i4.1 Kg/Cm2.
(200 lb/pulg).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas espectales de flerro fundide, estaran fabricados con plomo
altamente refinado gque contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma
NMX-T-021-SCFI1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con aproximacion
a la unidad y por pieza segin sea el concepto, al efecto se determinara directamente en el almacén de la obrael peso
de cada una de las piezas con limitacion mdxima al indicado en las especificaciones de fabricacidon. No se considerard
el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en e] catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niimero de piezas especiales que traigan consigo sus respectivos
empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se considerardn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagardn por unidad conforme & los precios del catdlogo
correspondiente,

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con flerro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que llenen
los requisitos de la A.S.T.M., Especificacidn A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

¢).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estardn terminadas en
forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas,

Por ningin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura o
cualquier otro material.

S A




Lasbridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de empaques adecuados
y tornillos.

Las piezas que no se ajusien z las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que resulten
defectuosas al efeciuar las pruebas, seran susiiiuidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional,

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE, VALVULAS DE
ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA DE PRESION, VALVULAS DE
COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNOQ (CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 01 AL 8025 06; 8026 01 AL 8026
06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 01 AL 8030 05; 8031 01 AL 8031
08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 8034 08; 8035 01 AL 8035 10 Y 8036 01 AL
8036 08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entender por suministro de vélvulas al conjunto de actividades que se requieran
y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de Ia obra las vélvulas eliminadoras de aire, de admision y
expulsion de aire, de alivio de presién y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de
compuerta y de no retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccion de agua
potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

Las véivulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Nerma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y
métodos de prueba valuada por La Secretariz de Economia, complementdndose con las normas vigentes ASTM-A-
126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-33 T grado MCB,

entre otras o las que las sustituyan ial y como se especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, serg de fierro fundido gris al homno elécetrico, que
produzea un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los
siguientes requisitos de la especificacién A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen
adicicnes o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la valvula, debera
satisfacer la Especificacién A-107, de la A.8.T.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas se

estipulen modificaciones.

¢).- El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la vé&lvula, deberd ajustarse a
ia Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T-M o la que |a sustituya, salvo indicacion especifica,

d).- La pintura epoxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del proyecto.

Se evitaré que cuando se ponga en operacidn el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al gelpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema
o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostética de las vélvulas se llevard a cabo conjuntamentz con las piezas especiales y tuberfas.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberdn resistir una presion hidrostitica de trabajo de
acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus mecanismos deben
resistir {as pruebas ncminales ya descritas sin que para ello sufran alteraciones en el furncionamiento
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conforme ai que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los
requisitos de construccion, materiales, condiciones de operacidn y pruebas estabiecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales,

Dentro del precio unitario estard incluido el costo del suministro de ia valvula completa, L.A.B. en el almacén del
fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos fos gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de vaivuias se medird por unidad compieta; al efecto se determinara
directamente en el almacén de ia obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que i pago
se verifique de acuerdo con el tipo y diametro respectivo conforime al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas serin capaces de resistir una presidén minima de prueba de 20 Kg/em2 (300
ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquierade sus partes; a reserva que el proyecto
sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resuiten defectuosas al efectuar as pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE MEDIDORES

8037 01 AL 8037 06; 8038 01 AL 8038 07 Y 8039 01 AL 8039 05, 80395 01 a 80398 21

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entenderd por suministro de medidores, al conjunto de actividades que se requieran
y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra los medidores necesarios para la medicién y
macre medicion en la construccién de redes de distribucion y de conduccién de agua potable, conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes del Residente.

El suministro de los medidores deberd cumplir ia Norma Oficial Mexicana NOM- 012-SCFi-1994,

Para los fines de esta especificacion definiremos a los medidores para agua como instrumentos de medicion con
integracién propia, que continuamente determinan el volumen de agua que pasa a través de ellos, empleando un
proceso mecanico directo o un procese de transmision magnética o de otro tipo, que incluye el uso de cdmaras
volumétricas de paredes moviles (medidores volumétricos) o 1a accion de la velocidad del agua sobre ia rotacion de
una parte en movimiento (medidores de velocidad).

Los medidores se clasificaran en dos formas: Medidores tipo domiciliario (micro medidor) y Medidores para pozos o
cualquier otra fuente de abastecimiento, incluyendo también medicidn en los caudales a la entrada o salida de plantas
de tratamiento, tanques de depdsito, ete. (macro medidores).

Leos medidores pueden ser de distintos tipos, dependiendo del aparato de locomocion que registra la veiocidad dei agua,
Estos dispositivos indican directamente |a lectura del gasto por medio de una agujatipo velocimetro, ademas de registrar
el volumen acumulado ea m3.

Medidores Domiciliarios

a.- De turbina o velocidad

a. 1.- Chorro Unico
a. 2 .- Chorro Multipie

b.- Desplazamiento o volumétricos

b. 1.- Disco Oscilante o Nutative
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b. 2.- Piston Oscilante c.- Electromagnéticos
Micro medidor de turbina o velocidad:

1.os micro medidores de turbina o velocidad son aquellos que emplean un procedimiento mecénico y que por accion
de fa velocidad del agua gira un mecanismo mévil el cual puede serunaturbina, hélice, ete. Son menos sensible y tienen
ia ventaja de poder medir el volumen de agua con alto contenido de materias en suspension, sin gue le afecten
notablemente Los micro medidores de velocidad se clasifican en dos tipos:

a) De chorvo tinico
b) De chorro multiple
@) El medidor de chorro tinico esta disefiado especialmente para trabajar en gastos pequefios, por &

menor peso de sus componentes motores y la ausencia de fricciones

Es el medidor adecuado para gastos domésticos, que no excedan de los 60 m*® mensuales. Para estos gastos es més
preciso, tiene mayor sensibilidad y exactitud.

h) El medidor de chorro muiltiple consiste de un rotor de turbina que gira alrededor de su eje
perpendicutarmente al flujo de agua, en el que el chorro se divide ¢ incide en varios puntos de la periferia del rotor. Se
emplea para gastos no superiores a los 90 m® mensuales, ya que a partir de este consumo la presion que se ejerce sobre
laturbina podra llegar a producir desgastes en los asientos de la misma, con la consiguiente desnivelacion del véstago.
Micro medidor volumétrico

Los micros medidores volumeétricos se subdividen en dos tipos:

a) De disco nutativo

b) De pistén oscilante

Los medidores volumétricos son aquelios que durante cada ciclo o nutacion miden el volumen de agua que pasa por
{a camara de medicion; emplean un proceso mecdnico directo ¢on participacion de estas cdmaras voluméiricas con

una parte mdvil.

Ventajas de estos micros medidores:

. Alta sensibilidad

. Mayor precision en el registro

Desventajas:

) La mayor desventaja de este tipo de medidor, es que ne trabaja con agua que contenga
materiaies extrafios en suspension tales como: arena, particulas vegetales, sales de calcio, etc.

. Tiene ademas el inconveniente de que si no se encuentra debidamente instalado produce

vibraciones en la linea de salida con las consecuentes molestias para el consumidor

En los medidores de disco nutative o disco oscilante y de piston oscilante, los claros o separacién entre las piezas de
ia camara de medicidn son mas reducidos que en Jos de velocidad.

c) Medidores eleciromagnéticos

A medida que un liquido conductor pasa a través del campo magnético existente dentro de un medidor, se genera un
voltaje,
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Este voltaje es directamente proporcional a la velocidad promedio del flujo. Al ser el didmetro del tubo una variable
conocida, ei medidor magnético “calcula” el caudal que se desplaza por la tuberia.

Dispositive indicador.

El dispositivo indicador debe proporcionar una lectura visual facil, confiable y legible del volumen de agua medido.
El ensamble del dispositivo indicador debe garantizar que la contaminacidn via aire, agua o tierra no le penetre u
obstruya su lectura, aun al estar el medidor instalado 2 la intemperie.

En lo que respecta al sistema de lectura, existen dos tipos de carétula: 1.-Esfera himeda
2.-Esfera seca.

En los medidores de esfera himeda, el agua que pasa por el medidor, entra ala cardtula y la mantiene himeda. Tienen
el gran inconveniente estas caratulas de que en apuas no filtradas se forman depdsitos y al cabo del tiempo, es
itnposible tomar las lecturas; otro gran inconveniente de este tipe de caratula, es el hecho de que si el vidrio se rompe
o sufre cuzlquier rotura por insignificante que sea, se fuga el agua, ocasionado serios trastornos al sistema de
distribucién y molestias al consumidor, El costo de mantenimiento de los medidores de esfera himeda, es
aproximadamente de 5 a 10 veces mayor que en los medidores de esfera seca.

En los medidores de esfera seca, el agua no entra en contacto con la caratula y no importa qué tipo de agua sea la que
se mida, siempre puede tomarse con facilidad la lectura dei medidor y Ias roturas o estrelladas del vidrio protector no
afectan su funcionamiento.

Existen dos tipos de lectura:

a).- Circular de agujas
b).- Directa de rodillos o cifras faltantes

En el registro directo de redillos, se lee directamente como en el velocimetro de los automdviles. Consta igualmente
de una maneciila central roja, que registra litros y de varios rodilios, el primero de fos cuales, el de la extrema derecha,
con niimeros rojos indica decalitros, hectolitros (segtin el diametro del aparato) y los que siguen de derecha a izquierda
unidades y mltiplos de m?.

Medidores para pozos o cualguier otra fuenie de abastecimiento (macros medidores).

El macro medidor es un dispositivo conectado a un conducto cerrado que consiste de un elemento mévil que deriva
su velocidad de movimiento directamente de la velocidad del flujo de agua. El movimiento del elemento mdvil es
transmitido mecénicamente o por otros medios al dispositivo indicador que totaliza ¢l volumen de agua que ha pasado
pot el medidor.

Tipos de macro medidores:

a.- Medidor tipo velocidad:

a. 1.- Medidores de turbina
a. 2.- Medidor de hélice o propela b.- Medidores electromagnéticos c.- Medidores ultrasonicos

¢ 1.- Medidor ultrasénicos tiempo de trénsito o de propagacion c 2.- Medidor ultrasénico doppler
d- Medidores de flujo tipo sonar.

Medidor de velocidad:

E! medidor de velocidad consiste de un rotor de turbina que gira alrededor de su eje perpendicuiarmente al flujo de
agua en el interior de] medidor, en el que el chorro se divide e incide en varios puntos de la periferia del rotor.

Medidores de turbina.

Los medidores de turbina: son velocimetros disefiados para medir caudales de fluido limpio.
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También se encuentran en el mercade contadores mecdnicos por medio de engranajes tipo Molinete o0 Woltmann.
Medidor de Hélice o Propela.

Biésicamente, este medidor consta de una propela o hélice, una caja seilada y la cabeza del medidor, también cuenta
con un registro local y una caja de acoplamiento, para conectar el equipo de medicién externa. En Ia parte inferior del
medidor, una caja conecta el rotor al mecanismo interno del mismo, esta unién puede ser de accion mecénica o
magneética.

Para el caso de los de accion magnética, un tubo espaciador sellado conecta el generador de pulses con la cabeza del
medidor y alinea la propela en ef tube de instalacion. El tubo espaciador, también funciona como conducto sellado
para las conexiones de sefial entre el generador de pulsos y Ia cabeza del medidor. De acuerdo a su sistema de
instalacién, existen los siguientes modelos Cuelle bridade, Cuello Soldable v Tipo Silleta.

Medidores electromagnréticos

El principic de operacion de este medidor estd basado en la Ley de Faraday, la cual expresa: Que el voltaje inducido
en un conductor que sc desplaza a través de un campo magnético, es proporcional a la velocidad de ese conductor”.

E! medidor electrornagnético mide la velocidad media del agua en la forma siguiente: dos bobinas colocadas una a
cada lado del cuerpo del medidor, sen excitadas por una corriente alterna, produciendo un campo magnético uniforme
a través de la parte interna del tubo, conforme pasa el agua a través del cuerpo del medider, corta el campe magnético,
generando una induccion de voltaje que es percibida por dos electrodos instalados en la tuberfa diametralmente
opuestos y perpendiculares al campo magnético. A mayor movimiento relativo mayor es la magnitud del voltaje
producido.

En cuanto a su estructura, ¢} medidor magnético consiste en un tubo metalico, que generalmente es de acero inoxidable
o aluminio, ya que las propiedades magnéticas de estos materiales son bajas, recubierto con neopreno, pléstico, teflon,
ceramica o cualquier material no magnético y no conductor,

Alrededor dei tube se encuentran una serie de bobinas de disefio parecido al devanado de ua motot, y con un niicleo
semejante a los que se usan en un transformador, siendo las que producen el campo magnético, también cuenta con un
par de electrodos que detectan la fuerza electromotriz que genera e} agua a su paso por ¢l campo magnético, enviando la
sefial para medicidn a un registrador que traduce [z sefial en informacion de caudales o voliimenes -

Es importante evitar la operacién en bajas velocidades para evitar la adherencia de particulas metalicas en Jos
electrodos.

Esta configuracion lo hace un medidor es poco sensible a las turbulencias, y solo necesita de 3 diametros antes o
después de cualquier pieza especial o reduccion.

Por otra parte, para un funcionamiento eficiente requiere aparte de una adecuada instalacién eléctrica, una conexién a
tierra, cuando se usen tuber{as pldsticas o aisladas, el medidor debe ser puesto a tierra, a través de anillos o electrodos.

Principales caracteristicas:

. No posee partes moviles en contacto con el agua

. Para su instalacién requiere una pequefia longitud de tramo recto aguas arriba.

. Pérdida de carga despreciable. La sefial de salida de un medidor electromagnético es lineal con
el caudal, [o que simplifica los circuitos de generacion de sefiales.

. Rango det medidor bastante amplio.

] Precision del = | %

. Puede manejar liquidos con sdlidos en suspension,

. Instajacion muy sencilla.

U El fluide debe ser conductor.

Es adecuado para medir fluidos con sélides en suspension y liquidos corrosivos; no obstruye la tuberfa per lo que no
genera pérdidas en la presion del fluido; no se ve afectado por los cambios de temperatura o viscosidad.

Medidores ultrasonicos
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Fste medidor utiliza los principios del sonido para determinar el caudal de un fluido. El sonido es causado por
vibraciones que viajan en forma de ondas. Para que exista sonido debe haber una fuente que cree las ondas sonoras y un
medio material, como aire o liquido, a través del cual puedan viajar las ondas y un objeto que reciba o detecte las
ondas.

En sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento jos medidores ultrasdnicos mas usades sen los conocidos
como: tiempo en transito (time of flight) y el denominado de efecto Doppler.

El medidor ultrasonico de tiempe en transito es unicamente utilizable en aguas himpias, que no tengan solidos en
suspension aungue algunos tipos permiten medidas de liquidos con ciertos contenidos de gas, en cambio el de efecto
Doppler solo pude usarse en aguas que contengan solidos en suspension.

La diferencia entre ambos medidores esiriba en que el medider de tiempo en transiio la sefial acusticas va del emisor
al receptor yel efecto Doppler, la sefial es reflejada por el mnaterial que lleva el agua en suspension

Dos tipos de medidores ultrasénicos son utilizados, fundamentalmente, para la medida de caudal en ¢ircuito cerrado.
El primero (tiempo de iransito o de propagacion) utiliza la transmisién por impulsos, mientras el segundo (efecto
Doppler} utiliza ia transmision continua de ondas.

Medidor ultrasdnicos tiempo de trdnsito o de propagacion

Consta basicamente de un transmisor, un receptor (fransductares }, y de rieles de instalacion los cuales van montados
en los costados de iatuberia a 180° uno del otro, cables que conectan los transductores con un computador que controia
{a sefial aciistica, analiza ia informacidn registrada v la transforma en caudales , volimenes o velocidad de! agua.

Principales caracteristicas
. No intrusivo

. Facilmente de instalar o sujetar a la iinea (asido con grapas})
No hay pérdida de presion

. Existen disefios bidireccionales

. Salida lineal

* No es afectado por la viscosidad, la densidad, la temperatura, ni la presion.

. Es usado para liquidos vy gases { para gases el disefio es diferente, pero tiene el mismo principic)
. Los liquidos tienen que estar relativamente libres de séiides o de burbujas.

. La exactifud es de 1% a 2.5%

C

Medidor uitrasénico Doppler

El efecto Doppler puede entenderse facilmente si se considera el cambio que se produce en la frecuencia cuando un
objeto se mueve hacia ei observador con una graduaciéa de tono mas alta ya que fa velocidad dei objeto da lugar a
que ias ondas sean més proximas que si el objeto no se moviera.

El transmisor vibra v crea ondas sonoras ultrasonicas de una frecuencia fija conocida. Las ondas viajan a través del
medio hasta que entran en contacto con burbujas de aire o particulas del fluide. Cuando se produce ef contacto con las
particulas éstas ondas se reflejan y viajan de regreso hacia el receptor.

El equipo puede ser instalado en cualquier tipo de tuberia:

] En cuanto a su posicién en la tuberia, la instalacién puede efectuarse en forma inclinada o
vertical, sin embargo, de preferencia debe instalarse en el eje horizontal de la tuberia.

. Para la instalacion del equipo se requiere, una distancia minima de 30 y 10 didmetros aguas arriba
y aguas abajo respectivamente de cualquier pieza especial.

. Los transductores pueden instalarse en dos formas, una de ellas llamada en seco sintener contacto
con ef agua, y otra en contacto con ella. Para el primer caso se instalan sobre la pared exterior del conducto, Para el
segundo se realizan perforaciones en la tuberia alojdndose en eilas.

. Los transductores siempre se instalan en forma de par o dos pares Medidores de flujo

41




tipo sanat:

Las medidores de flujo basados en arreglos sonares rastrean y miden las velocidades promedio de las alteraciones
coherentes que se desplazan en direccion axial de una tuberia, Estas alteraciones pueden tomar diferentes formas y
propagase a diferentes velocidades. Su método de propagacién y velocidad incluyen la conveccién con el flujo (la
menor velocidad), propagacion en el fluido (velocidad de rango medio) y propagacion en las paredes de la tuberia (la
mayor velocidad).

Los medidores tipo sonar separan los tres modos de propagacion principal a través de una combinacién de diferencias
de velocidad vy frecuencia. Las interferencias que conectan con el flujo Estas interferencias o alteraciones pueden
corresponder a remolinos turbulentos, variaciones de densidad, variaciones de temperatura u otros fendmenocs..
Cualquiera de estos tipos proporcionan un e medio para medir y cuantificar el flujo.

Principales caracteristicas:

. Se instala mientras el proceso estd operando

. Instalacidn fécil y segura sin penetrar la tuberia
. No tiene restricciones de presidn

. Medicidn con precision

. , Bajo requerimiento de potencia

» La operacién no resulta afectada por incrustaciones, aire arrastrado, elementos quimicos, y
fluidos no conductores :

. Puede instalarse en lugares reducidas

. No requiere calibracidn ni mantencion

. Puede ser validado mientras estd instalado

c

Medicion de errores de exactitud en macros medidores.

Se debe descubrir y corregir cualquier error de medicién en cada uno de los macros medidores instalados en las obras
de abastecimiento. La prueba de error de exactitud en macros medidores se apoya en los procedimientos sefialados cn
la Norma Oficial Mexicana NOM- 012-SCFI-1994 y puede realizarse con cualquiera de los siguientes procedimientos:

. Comparacidn de registzos con un medidor portdtil calibrado

. Prueba del medidor er un banco

. Comparacion de registros con un segundo medidor calibrado e instalado en serie
. Sustitucion del equipa por otro calibrado y comparacion de registros

El método més rapido, prictico y econdmico es el de comparacian de registros con un medidor portéti] calibrado. El
punto exacto de colocacion del equipo de medicién portétil en la tuberia de prueba deberd ajustarse a la Norma Oficial
Mexicana NOM- 012-8CFI-1994, :

El medidor de aguadebe ser construido a partir de materiales que sean resistentes a la corrosion normal interna y externa
o estar protegidos por algin tratamiento superficial adecuado. El medidor debe estar construido de tal forma que no
presente fugas y se impida que los agentes externos: aire, agua o tierra, le penetren,

En el caso de que se utilice una aleacion de cobre, ésta debe contener como minimo 75% de cobre y las conexiones
con aleacién minima de 57% de cobre.

El dispositivo indicador del medidor debe estar protegido por un visor transparenie (vidrio u otro material), protegido
a su vez por una tapa, En el caso de los medidores de lectura remota, la tapa puede estar o no incluida.

Dispositivo indicador:

El dispositivo indicador debe proparcionar una lectura visual facil, confiable y legible del volumen de agua medido.
El ensamble del dispositivo indicador debe garantizar que la contaminacién via aire, agua o tierra no le penetre u
abstruya su lectura, aun al estar el medidor instalado a la intemperie. El dispositivo indicador de transmision tipo
magnética puede incluir elementos adicionales para pruebas de verificacion y calibracion por medio de otros métodos,
por gjemplo automaticos,

Sistema de salida remota:
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Los medidores para agua pueden estar equipados con sistemas de salida remota que permitan que el medidor sea lefdo
a distancia del lugar de medicion.

Los sistemas de salida remota consisten de los siguientes elementos: salida remota, enlace de transmision y
dispositivos de lectura.

La adicion de un dispositivo de salida remota a un medidor para agua, ne debe alterar el funcionamiento metroldgico
de éste.

El elemento de salida remota, puede ser incorporado dentro del cuerpo o dentro del dispositivo indicador del medidor
para agua, 0 puede ser fijado externamente. Si el elemento es fijado externamente, debe estar provisto con dispositivos
y sellos protectores. En todo caso puede ser un dispositivo electronico independiente de registro y transmision.

El dispositivo de salida remota junto con el casquilio protector y el cable deben ser capaces de operar bajo condiciones
de humedad con proteccion clasificacidn IP65 como se define en la norma IEC 529. Para versiones especiales puede

usarse la clasificacion IP68 que son capaces de operar cuando estdn sumergidos en agua.

Los medidores de transmision magnética con lecturas remotas pueden usar equipo suplementario que va de acuerdo a
la norma NOM- 012-SCF1-1994.,

El dispositivo de lectura remota en metros cubicos debe garantizar que la lectura obtenida a distancia coincida con la
lectura de registro al momento de ia ectura.

Las variaciones de la temperatura del agua, dentro del intervalo de temperatura de trabajo, 277 K-240 K (4°C
- 30°C) no debe afectar de manera adversa a los materiales usados en la construccion det medidor de agua.

Todos los materiales del medidor que estén en contacto con el agua que se va a medir no deben ser tdxicos,
contaminantes y deben cumplir con las disposiciones oficiales de ia calidad del agua.

Marcado, envase y embalaje.
Marcado.

Los medidores de agua deben marcarse en forma legible e indelebie con la sigutente informacion:

a) Nombre o marca comercial del fabricante;
b) Clase metrologica

c) Designacion del medidor

d) Pérdida de presion en bars

NOTA: §i el valor numérico del gasto permanente g es diferente al valor numérico de la designacion N, parauna
caida de presidn dada, debe indicarse el valor de q,.

e) Afio de fabricacion; :

f) Niimero de serie visible, antes y después de una instalacion normal;

2) Una flecha indicando la direccian del flujo;

h) Conftrasefia oficial NOM,

i) Presién nominal (PN), en bars, si excede 10 bar;

D La letra V o [a letra H si el medidor puede operar solamente en posicion vertical u
horizontal, respectivamente. Si puede operar en cualquier pasicién no se debe marcar nada;

k) Tamafio del medidor o diametro nominal {DN) si es diferente del valor indicado en las
tablas 1y 2.

Esta informacion puede ser agrupada o distribuida en el cuerpo del medidor o en la carétula del dispositive
indicador. '

Envase y embalaje,
Los medidores deben estar contenidos en envases y embalajes construidos de tal manera que garanticen la

seguridad del instrumento en su transporte, manejo y almacenamiento.
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Para obtener resultados 6ptimos en el funcionamiento, se enuncian a continuacidn condiciones simples tales como:
a) Instzlar el medidor en un punte donde la fuberfa siempre este totalmente llena de agua.

b) Para reducir 1a turbulencia en el caudal y que el medidor trabaje con un flujo lo mas laminado posible,
respetar por los digmetros indicados en ef proyecto entre la iltima pieza especial, cambio de direccidn o de didmetro
y el medidor.

c) Evitar los retrocesos de flujo.

Todos los medidores se suministraran de acuerdo a las dimensiones, materiales y caracteristicas requeridas en el
proyecto y satisfaciendo totalmente fas normas de disefio fijadas por la Secretarfa de Economia o tas que las sustituyan
seglin ¢l medidor de que se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de medidores de acuerdo con sus caracteristicas y tipo sera medido para fines
de pago por pieza puestos en el lugar de su instalacion, todo esto en funcion de los requerimientos y especificaciones
del proyecto y/o lo solicitade por el Residente.

ACARREOS

9000.01 AL 5000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 5002.05 Y 9003.01 AL 9003.05

DEINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por acarreos la transportacion de material producto de excavacion hasta
el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo a una distancia de 1.0
kildmetro, para fines de pago se medird en metros citbicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento,
camion inactivo durante la carga, acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye fa carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de transporte sin tener
que realizar traspaleos no se pagaréa la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros subsecuentes al primero, se medira
para fines de pago en metros cibicos-kitdmetros con aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segiin la ruta transitable més corta o bien aquella que autorice el Residente.
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RELACION DE PLANOS
(Se anexan)
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Culiacan Rosales, Sinaloa; a 09 de Septiembre del 2019.
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