LICITACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS

iNDICE
DOCUMENTACION PARA CONCURSAR.

» CONSTANCIA DE INSCRIPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA
PUBLICA.

o« DEMOSTRACION DE CAPITAL CONTABLE.
» COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO.

« DECLARACION BAJO PROTE-STA DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADQ DE SINALOA, NI

DEL ARTICULO 47-XIll DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES
PUBLICOS.

+« EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.

» REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, IMSS Y DEL PADRON DE
CONTRATISTAS DE JAPAC.

« PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE HAN CUMPLIDO CON LA
CAPACITACION DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. '

» CONSTANCIA DE MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA

« MANIFESTACION BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, QUE POR. Si MISMO Q A
TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR

CONDUCTAS Y PRACTICAS CONTRARIAS A LA LEY-Y A LA EQUIDAD QUE RIGE
LOS PROCESOS DE LICITACION.

« MANIFESTACION BAJO PROTESTA.DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS,
PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADQ, INCLUYEN
SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE AJUSTAN
A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, EN SU CASO

CONSIDERARAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL
MERCADOQ.

DESARROLLOQ DE LA PROPUESTA TECNICA;

ANEXO T-1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA Y DE
ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.



ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

INDICANDO S! SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION
FISICA Y VIDA UTIL.

ANEXO T-3 MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES O EQUIPOS QUE PRETENDA
ADQUIRIR Y QUE INCLUYAN $SU INSTALACION.

ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMILAR A LA CONCURSADA
QUE HAYA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O
PARTICULARES A LA FECHA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTOS

- (CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS) QUE ACREDITE
LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA,

ANEXO T-5 MODELO DE CONTRATQ, BASES DE LICITACION Y ANEXOS$

DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTOS.

ANEXO T-6 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL MODELO DE CONTRATO Y DE

LLAS ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y

“LA JAPAC”, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
APLICABLES.

ANEXO T-7 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS.

ANEXO T-8 CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL
CONCURSO FIRMADO DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-8 PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE FIRMADOS.

ANEXO T-10 RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO, DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-11 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

PROPUESTA ECONOMICA:

ANEXO E-1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION,

ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION..

ANEXO E-3 DATOS BASICOS DE COSTOS REALES,

A) COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

B) DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO
NUEVA Y ACORDE CON EL TIPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS
HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.



C)

DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE.

C.1. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL.

C.2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.

C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.,

ANEXO E-4 ANALISIS DETALLADOS DE:

A)
B)

©)

1.

D)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPO.

B") PORCENTAJES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.

ANALISIS DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO.
POR FLUJO DE CAJA.
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

E) CARGOS ADICIONALES (NO APLICA)

ANEXO E-5 PROGRAMAS CON MONTOS MENSUALES.

A)

B)

E)

F)

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE
MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE  SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO DE LOS
SERVICIOS.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE
PERSONAL OBRERO.

EXPLOSION DE INSUMOS

[F]



BASES DE LICITACION

A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LOS PARTICULARES DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. JAPAC-R.P.-2017-002 A, RELATIVO A LA: CONSTRUCCION
DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 PARA REFORZAR EL SISTEMA DE EL QUEMADITO-EL
ZACATAL Y ATENDER LA DEMANDA DE LA ZONA (TERCERA ETAPA), CULIACAN,
SINALOA.

CLAUSULAS

PRIMERA.- LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN: EL QUEMADITO-EL ZACATAL Y
ATENDER LA DEMANDA DE LA ZONA (TERCERA ETAPA), CULIACAN, SINALOA

SEGUNDA.- LOS PODERES QUE DEBE ACREDITAR LA PERSONA QUE SUSCRIBE LA
PROPUESTA SON AQUELLOS QUE LO COMPRUEBEN COMO APODERADO O
ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA LICITANTE CON LAS FACULTADES LEGALES
EXPRESAS PARA COMPROMETERSE Y CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION
DE ELLA; DE NO SER ESTA LA QUE SE PRESENTE A ENTREGAR LA PROPOSICION,
DEBERA PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE OTORGADO POR DICHO REPRESENTANTE.

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO EN EL OFICIO DE AUTORIZACION No. J028, DE FECHA 03 DE ABRIL DE
2017, LOS CUALES PROVIENEN DEL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS.

CUARTA.- A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO SE LES INVITA A
VISITAR EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA EL DIiA 16 DE MAYO DE 2017, A LAS
09:00 HRS., SALIENDO DE JAPAC COUNTRY UBICADO EN BLVD. PROF. ROLANDO ARJONA
AMABILIS 2571 NORTE, COL. DESARROLLO URBANOS TRES RI0OS. SE RECOMIENDA
VISITAR LAS VECES QUE CONSIDEREN NECESARIAS EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A
CABO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONCURSO, CON LA FINALIDAD DE APRECIAR LAS
CARACTERISTICAS Y LLAS DIFICULTADES DE EJECUCION DE LA MISMA.

QUINTA.- LA JUNTA DE ACLARACIONES SERA LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE MAYO DE
2017, A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS 2DA. PLANTA DE JAPAC EDIFICIO
COUNTRY; EN CASO DE NO ASISTIR A ELLAS DEBERA PEDIR COPIA DEL ACTA DE LA
MISMA.

SEXTA.- LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ADOPTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
ASl COMO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. ASIMISMO, PARA LA CORRECTA INTERPRETACION DE LOS PLANOS, LA
OBRA SE EJECUTARA SEGUN PROGRAMA CONVENIBO ENTRE ‘LA JAPAC" Y ‘EL
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CONTRATISTA", CONFORME A LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y A LAS NORMAS
ADOPTADAS, LAS CUALES SE ANEXAN.

“EL CONTRATISTA’ DEBERA TENER CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS,

PROPONER LOS PROGRAMAS DETALLADOS DE CONSTRUCCION, EL PROGRAMA
GENERAL, FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LAS
OBRAS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

“EL  CONTRATISTA" CUMPLIRA EN TODO MOMENTO CON LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 'Y “LA JAPAC", PARA LO CUAL
DEBERA CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL COSTO
CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE LABORATORIO, EL CUAL DEBERA SER
APROBADO PREVIAMENTE POR “LA JAPAC" DE ACUERDO CON LAS PRESENTES BASES
DE LICITACION.

SEPTIMA.- LA OBRA SERA LLEVADA A CABO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO. EL CONCURSANTE RECONOCE QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA
OBRA. EL DESCONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR EN NINGUN CASO SERVIRA
POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICAGION POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, O PARA SOLICITAR BONIFICACION AL PRECIO DESIGNADO EN SU
PROPOSICION.

OCTAVA.- LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS CON SUS ANEXOS SERAN
PRESENCIABLES, DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS Y EN IDIOMA
ESPANOL, EN UN SOBRE CERRADO QUE CONTENDRA LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOM]CA POR SEPARADO, SENALANDO CLARAMENTE EN CADA SOBRE Y NUMERO
DE CONCURSO, NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE Y “OFERTA TECNICA-
ECONOMICA”, PRECISAMENTE EL DIA 09 DE JUNIO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS EN
PUNTO, EN LA SALA DE JUNTAS 2DA. PLANTA DEL EDIFICIO JAPAC COUNTRY CON
ATENCION AL C. ING. JESUS HIGUERA LAURA EN UN SOLO ORIGINAL.

LOS ANEXOS A QUE SE HACEN REFERENCIA SON LOS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:

LA PROPUESTA TECN!CA DEBERA CONTENER:

ANEXO T-1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y
HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUQCI()N INDICANDO Sl
SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION FISICA Y VIDA UTIL.

ANEXO T-3 MANIFESTACION _ ESCRITA DE LLAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR
Y QUE INCLUYAN SU INSTALACION.

ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMILAR A LA CONCURSADA QUE HAYA
CELEBRADOC CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O PARTICULARES A LA
FECHA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO (CURRICULUM DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS) QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD
TECNICA REQUERIDA,

ANEXO T-5 MODELO DE CONTRATO, BASES DE LICITACION Y ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.



ANEXO T-6 CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y "LA JAPAC", ASi
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION APLICABLES.

ANEXO T-7 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS.

ANEXO T-8 CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO
FIRMADAS DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-8 PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE FIRMADOS.

ANEXO T-10 RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO, DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.

LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA CONTENER:

ANEXO E-1 CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION

ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS QUE CONTENGAN LAS UNIDADES DE MEDICION
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

A) SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS TANTO CON NUMERO COMO
CON LETRA, EXPRESANDOLOS EN PESOS CON APROXIMACION AL
CENTESIMO.

B)EN CADA CONCEPTO SE CONSIGNA IMPORTE MULTIPLICANDO LA
CANTIDAD DE OBRA ANOTADA POR “LA JAPAC” POR EL PRECIO UNITARIO
PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CON APROXIMACION AL
CENTESIMO.

C) CUANDO LA FORMA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPONGA DE
VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EN CADA UNA DE ELLAS £L MONTO
PARCIAL ACUMULADO Y EN LA HOJA FINAL TOTALIZAR EL IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN CONSIDERAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

D)EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES
ARITMETICAS SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS
CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR “LA JAPAC® Y LOS PRECIOS
UNITARIOS ANOTADOS CON LETRA POR EL PROPONENTE.

E) DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE
MODIFICARAN LOS MONTOS PARCIALES Y EL TOTAL.

ANEXO E-3 DATOS BASICOS DE COSTOS REALES:
A) DE LOS MATERIALES.

B) DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y
ACORDE CON EL TiPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.
C) DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE.

C.1. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
C.2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.



ANEXO E-4 ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS:

ANEXO E-5

EL A!\IALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DEL
CATALOGO, DEBERAN BASARSE EXACTAMENTE A LOS SENALADOS EN LA
OFERTA TECNICA (ANEXO T-2); ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,

COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR
UTILIDAD. '

EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DEBERA
AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 'Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS COSTOS DIRECTOS INCLUIRAN LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE
MATERIALES, MANQO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION. )

LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN
PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTOQ. DICHOS COSTOS SE DESGLOSARAN EN
LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES
DE LA OBRA, SEGURQOS Y FIANZAS.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARA
REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS: PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO
DEBERAN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y
ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLIQUE
DEBERA CALCULARSE CON BASE A UN INDICADOR ESPECIFICO, MISMO QUE
NO PODRA CAMBIARSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LOS CARGOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES SE CONSIDERARAN EN EL FACTOR DE SALARIO
REAL. LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO (NO "APLICA) SE CONSIDERARA EN EL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS COMO CARGOS ADICIONALES DE
ACUERDO AL FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS.

EL CARGO POR UTILIDAD SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y
DE FINANCIAMIENTO.

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES:;

A) DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B) DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

C) ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D)DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

E) DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO.
F) EXPLOSION DE INSUMOS.



LOS PARTICIPANTES DEBERAN PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE LE
SON SOLICITADOS, PRESENTANDOLOS EN ORIGINAL MECANOGRAFIADOS O
MANUSCRITOS CON LETRAS DE MOLDE CON BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA, SIN
CORRECCIONES O ENMENDADURAS, EN IDIOMA ESPANOL.

LA PROPOSICION DEBERA SER PRESENTADA EN SOBRE SELLADO DE FORMA
INVIOLABLE, CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA. EN LA PRIMERA
ETAPA SE ABRIRA LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, DESECHANDOSE AQUELLA
QUE NO CUMPLA CON LO DISPUESTO EN ESTAS BASES.

LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS (INCLUIDAS LAS BASES DE LICITACION) DEBERAN SER
FIRMADOS EN TODOS SUS TANTOS, INCLUYENDO PLANOS; ASi MISMO, SE CONSIGNARA
CON TODA CLARIDAD EL. NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA O DE LA EMPRESA,
SEGUN SEA EL CASO.

LAS BASES DE LICITACION NO SERAN NEGOCIABLES.

NOVENA. EL CONTRATISTA A QUIEN SE LE ASIGNE LA OBRA, SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, PRECISAMENTE EL DIA 03 DE JULIO DE 2017,
FECHA QUE A SU VEZ SE SENALARA EN EL CONTRATO Y EN EL AVISO DE INICIACION DE
OBRA QUE GIRE “LA JAPAC", EN BASE AL PROGRAMA CONVENIDO ENTRE “EL
CONTRATISTA" Y “LA JAPAC", POR LO CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONCLUIR
TOTALMENTE LAS OBRAS, DENTRO DE UN TERMINO DE 136 DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESPECTIVO, POR LO
QUE LA FECHA DE TERMINACION SERA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DECIMA.- “LA JAPAC’ DETERMINARA DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA, CUALES CUMPLEN
PROVISIONALMENTE CON LA CONVOCATORIA Y QUE, POR LO TANTO, LAS RECIBE PARA
SU REVISION DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE ESTA,
POSTERIORMENTE RECHACE AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LAS
BASES DE LICITACION DE ESTE CONCURSO.

LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES Y QUE EN PRINCIPIO
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ESTE CONCURSO, SERAN CONSERVADAS POR “LA
JAPAC’ PARA SU REVISION DETALLADA, EN DONDE SE VERIFICARA QUE LOS
PARTICIPANTES HAYAN CUMPLIDO INTEGRAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS
REQUISITOS ESTIPULADOS PARA EL PRESENTE CONCURSO.

DECIMA PRIMERA.- LOS CRITERIOS PARA LA DESCALIFICACION Y CONSECUENTEMENTE
LA CALIFICACION DE PROPUESTAS SERAN:

l.- EN LOS ASPECTOS GENERALES:

A) QUE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS SE FORMULEN A LAPIZ.

B) QUE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS ENTREGADOS NO ESTEN DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE CON FIRMA AUTOGRAFA O QUE LA FIRMA
NO SEA IDENTICA A LA DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES QUE FIRMARON
LA SOLICITUD DE INSCRIPCION O LA CARTA DE ACEPTACION, SALVO QUE SE
ANEXE UN PODER, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO DEL REPRESENTANTE QUE
FIRMA LA PROPUESTA.

C) EL PRESENTAR CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS, CON RASPADURAS O
ENMENDADURAS.



D)

E)

QUE ALGUNO DE LOS ANEXOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA, ESTE
INCOMPLETO O FALTE O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.,

QUE LA PROPOSICION Y SUS ANEXOS NO SE PRESENTE EL ORIGINAL
MECANOGRAFIADO O QUE SEA ILEGIBLE CUANDO USE BOLIGRAFO.

I.- EN LOS ASPECTOS TECNICOS:

A)

G)
H)

A QUIEN NO ASISTA CON PUNTUALIDAD AL ACTO DE APERTURA EN EL MOMENTO
DE SER NOMBRADO.

LA FALTA DE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS TECNICOS (T-1 A T-10),
MENCIONADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA DE ESTAS BASES,

QUE EL CONTRATISTA NO CUENTE CON LA EXPERIENCIA TECNICA.,

QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS
TERMINOS DE COTIZACION.

QUE PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTES
NOMBRES, YA SEA POR S| MISMO O FORMANDO PARTE DE CUALQUIER
COMPANIA O ASOCIACION, O QUE ALGUNA EMPRESA FILIAL DEL CONTRATISTA
HAYA REALIZADO O VAYA A REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION,
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, INSTALACIONES, LABORATORIO DE ANALISIS
DE CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y DE
RESISTENCIA DE MATERIALES Y RADIOC:}RAFEAS INDUSTRIALES, PREPARACION
DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO BASE O CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO PARA LA LICITACION DE ADJUDICAC]ON DEL CONTRATO DE
OBRA CORRESPONDIENTE, ASI COMO TAMBIEN; DICTAMENES, PERITAJES,
AVALUOS O LOS QUE SE REQUIERAN PARA DIRIMIR DIFERENCIAS ENTRE EL
CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE, SALVO EN EL CASO DE QUE EL CONCURSO
COMPRENDA EL PROYECTO Y SU EJECUCION.

EL NO PRESENTAR MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA.

QUE LOS MATERIALES QUE PROPONGA EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LA
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

J) QUE EL ANEXO E-4 DE LA OFERTA ECONOMICA NO CONCUERDE CON EL ANEXO T-

4 DE LA OFERTA TECNICA.

Hl. EN LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LA SEGUNDA ETAPA:

A)

B)

C)

D)

LA FALTA DE CUALESQUIERA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS (E-1 A E-5)
MENCIONADOS EN LA CLAUSULA OCTAVA, DE ESTAS BASES.

EL NO COTIZAR CUALQUIER CONCEPTO O VACIAR INCORRECTAMENTE LA
CANTIDAD Y/O EL PRECIO UNITARIO MODIFICANDO EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, ASi COMO LA INCONGRUENCIA DEL PRECIO UNITARIO ANALIZADO
DETALLADAMENTE CON LOS ANOTADOS CON LETRA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

QUE NO HAYAN CONSIDERADO LOS SALARIOS, FACTORES (CUOTAS IMSS), EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y DEMAS INSUMOS TODOS ESTOS VIGENTES EN LA
ZONA.

QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES, DEL EQUIPO Y DE LA MANO DE OBRA,
CONSIGNADOS EN EL SOBRE TECNICO NO CONCUERDEN CON LOS
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PRESENTADOS EN EL SOBRE ECONOMICO, O LOS COSTOS ESTEN FUERA DE
MERCADO.

E) QUE NO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS Y ANALISIS DE BASICOS.

F) QUE NO VACIE CORRECTAMENTE EL PRECIO CONSIGNADO EN EL LISTADO DE

COSTOS BASE DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO O COSTO DIRECTO DE LA
OBRA. '

G) QUE EL COSTO DE LA MAQUINARIA NO SEA CONSIDERADO COMO NUEVA Y
ACORDE A LAS CONDICIONES DE LA OBRA.

H) QUE EL COSTO INDIRECTO, NO INCLUYA CARGOS POR INSTALACIONES,
SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA.

) EL QUE NO HAYA CONGRUENCIA ENTRE LOS ANEXOS E-5 AB,C, Y E CON EL
ANEXO E-5 F).

J) EL QUE NO HAYA CONGRUENCIA ENTRE EL ANEXO E-5 A) CON EL E-2 (CATALOGO
DE CONCEPTOS).

K) QUE LOS VALORES UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS ESTEN
INCORRECTOS O QUE LA INTEGRACION DE LOS INDIRECTOS NO SE EJECUTE
CONFORME LO INDICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

L) QUE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS NO SE AJUSTEN AL FORMATO E-4.

M) QUE PARA LA INTEGRACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS SE OMITAN INSUMOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA Y LAS
CONSIDERACIONES ASENTADAS EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

N) QUE LA PROPUESTA CONTENGA UNO O MAS PRECIOS UNITARIOS
PREPONDERANTES CONSIDERADOS POR LA CONTRATANTE FUERA DE MERCADO
Y QUE PONGAN EN RIESGO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

0) QUE LA PROPUESTA NO ESTE COMPRENDIDA DENTRO DEL RANGO DEL
PRESUPUESTO BASE DE OBRA Y EL OCHENTA PORCIENTO DE DICHO
PRESUPUESTO.

LA FALTA DE INFORMACION EN LOS ANEXOS DE LA PROPOSICION FACULTA A “LA

JAPAC” SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NINGUNA EXPLICACION, A DESCALIFICAR AL
PARTICIPANTE.

DECIMA SEGUNDA.- FORMA Y TERMINOS DE PAGO, LA OBRA SE PAGARA A TRAVES DE
ESTIMACIONES SEMANALES QUE DEBERAN PRESENTARSE POR “EL CONTRATISTA” A
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA
MARTES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES

SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA JAPAC®
INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE "LA JAPAC" APRUEBE LAS ESTIMACIONES ESTA GIRARA LAS
COMUNICACIONES PARA EFECTOS DEL PAGO DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS
ACORDADOS, LOS CUALES SERAN REALIZADOS A TRAVES DE LA TESORERIA DEL H.
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AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, UBICADAS EN AV. ALVARO OBREGON Y JUAREZ EN LA
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

DECIMA TERCERA. “LA JAPAC”, EMITIRA EL FALLO DEL CONCURSO DE ACUERDO A LA
ELABORACION DE UN DICTAMEN EN BASE AL ARTICULO 54, 55 Y 56 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA JAPAC DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, EL CUAL SERA DADO A CONOCER AL
INICIO DE LA APERTURA ECONOMICA Y DE CONFORMIDAD AL ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO
FUNDAMENTO PARA DICTAR EL FALLO. TODAS LAS PROPUESTAS ECONOMICAS QUE
PREVIAMENTE HAYAN SIDO ACEPTADAS EN LA FASE TECNICA Y QUE ESTEN
COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE DE OBRA Y EL 80% DE
DICHO PRESUPUESTO SERAN CONSIDERADAS COMO SOLVENTES.

EN JUNTA PUBLICA, SE DARA A CONOCER EL FALLO A FAVOR DEL CONTRATISTA CUYA
PROPUESTA SEA DECLARADA SOLVENTE PORQUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y PRESENTA LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA
DEL PROMEDIO QUE SE HAYA DETERMINADO EN TERMINOS DE ESTA LEY, SIEMPRE QUE
NO SEA INFERIOR AL NOVENTA POR CIENTO DE DICHO PROMEDIO.

AS| MISMO SE ENTREGARA A CADA PARTICIPANTE UN ESCRITO EN EL QUE SE
EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO FUE SELECCIONADA, O
EN SU CASO PORQUE FUE DESECHADA.

DECIMA CUARTA. EL PARTICIPANTE AL QUE SE LE OTORGUE LA OBRA DEBERA
FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO PRECISAMENTE EN LA FECHA EN QUE LE
INDIQUE “LA JAPAC’, QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO, EN CASO DE NO HACERLO PERDERA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO Y “LA JAPAC" PODRA HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE SU
PROPOSICION. , ,

“EL CONTRATISTA" A QUIEN LE SEA ASIGNADO EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA
OBRA DEBERA PRESENTAR, EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CONCEPTOS, DETALLANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR Y LOS
IMPORTES CORRESPONDIENTES, ESTE PROGRAMA DEBERA SER CONVENIDO CON “LA
JAPAC®, INCLUYENDO LOS INSUMOS PROPORCIONADOS POR LA MISMA: Y SERA
ENTREGADO A “LA JAPAC" PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE REGRESARA AL CONCURSANTE GANADOR COPIA DE LOS PLANOS
FIRMADOS POR EL MISMO.

PARA EFECTOS DE AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LO
ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 80, 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M!SMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LA SOLICITUD DE AJUSTE DE PRECIOS DEL. CONTRATISTA, DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS BOLETINES RELATIVOS A LOS INDICES DE
PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS SOLICITADO, QUE PARA ESTE EFECTO
EMITA EL BANCO DE MEXICO,

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL

INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA

FALTANTE POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO VIGENTE.
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CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL .CONTRATISTA, PROCEDERA EL
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRE EN VIGCR.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. EL AJUSTE SE APLICARA A
LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES PROPUESTA.

LOS AJUSTES QUE SE AUTORICEN SERAN AFECTADOS EN LA MISMA PROPORCION DEL
ANTICIPO OTORGADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS, CONFORME A
LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUNTA. EL PROPONENTE QUEDA ENTENDIDO QUE SI RESULTA SELECCIONADO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y QUE POR LOS AJUSTES DEL PROYECTO O BIEN,
PARA LA TERMINACION DE ESTOS TRABAJOS, SE REQUIRIESE LA EJECUCION DE OBRAS
NO INCLUIDAS EN ESTE CONCURSO, “LA JAPAC" PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA’
EFECTUARLAS A LOS MISMOS PRECIOS CONSIDERADOS EN SU PROPOSICION.

DECIMA SEXTA. “LA JAPAC® OTORGARA EL 10% DE ANTICIPO PARA LA INICIACION DE
TRABAJOS, MAS OTRQO ANTICIPO DEL 25% PARA LA ADQUISICION, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE
SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS; ESTOS ANTICIPOS SE
CALCULARAN SOBRE EL IMPORTE DE LA ASIGNACION APROBADA PARA EL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE. LA TOTALIDAD DE ESTOS ANTICIPOS SERA AMORTIZADA
PROPORCIONALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN POR OBRA
EJECUTADA, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR LA ESTIMACION
FINAL.

EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION, SERA El. RESULTADO DE DiVIDIR LA O LAS
CANTIDADES RECIBIDAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA.

LOS ANTICIPOS SOLO PODRAN SER ENTREGADOS UNA VEZ QUE SE RECIBAN LAS
FIANZAS RESPECTIVAS.

DECIMA SEPTIMA. ‘EL CONTRATISTA" MANIFIESTA TENER, TANTO LA CAPACIDAD
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO RECURSOS HUMANOS PARA CUMPLIR

SATISFACTORIAMENTE CON EL PROGRAMA ESTIPULADO EN LA EJECUCION DE ESTA
OBRA.

DECIMA OCTAVA. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA QUE LOS INTERESADOS TUVIERAN
EN RELACION CON ESTE CONCURSO, DEBERAN DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DE LA
GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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DE CULIACAN, UBICADAS EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE, COL.
DESARROLLO URBANOC 3 RIOS DE ESTA CIUDAD.

D[ECIMA NOVENA. LA LICITACION DEL CONCURSO SE REGIRA POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE;, ASI COMO LOS OFICIOS
CIRCULARES MODIFICATORIOS EMITIDOS POR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
CUANDO PROCEDAN.

CULIACAN, SINALOA A 03 DE MAYO DE 2017

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN



PROPUESTA TECNICA
CONTENIDO DEL SOBRE No. 1

ANEXO T-1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA Y DE
ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

'ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS'I"RUCCI(')N INDICANDO S
SON DE SUPROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACION FiSICA Y VIDA UTIL.

ANEXO T-3 MANIFESTACION ESCRITA DE ©LAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA O LOS MATERIALES 0 EQUIPOS QUE PRETENDA
ADQUIRIR Y QUE INCLUYAN SU INSTALACION.

ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMiLAR A LA CONCURSADA QUE
HAYA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O PARTICULARES
A LA FECHA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTOS (CURRICULUM DE LOS

PROFESIONALES TECNICOS) QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O
CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

ANEXO T-5 MODELO DE CONTRATO, BASES DE LICITACION Y ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS DE CONOCIMIENTOS.

ANEXO T-6 CONSTANCIA DE CONOCIMIENYO DEL MODELO DE CONTRATO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 'Y “LA JAPAC”,
. ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION APLICABLES.
ANEXO T-7 CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS.

ANEXO T-8 CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO
FIRMADO DE CONOCIMIENTQ.

ANEXO T-9 PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE FIRMADOS.

ANEXO T-10 RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO, DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO.

ANEXO T-11 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.



ANEXO T-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA Y DE
ASISTENCIA A LAS JUNTAS DE ACLLARACIONES

Culiacan, Sin. a _ de de 20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULJACAN, SINALOA.

ATN: ING. JESUS HIGUERA LAURA
' GERENTE GENERAL

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-1 de la cldusula 8a. de las bases de licitacion

referente al Concurso No. , con relacion a la obra que se realizara
en '

Sobre el particular como representante legal de:
, manifiesto a usted, que se visito el lugar de la obra, y por lo tanto se
han tomado en consideracidn las caracteristicas y condiciones de la zona, tanfo en su ejecucion
como en costos de materiales, mano de obra y equipos, asf como también , manifiesto

haber asistido a las juntas de aclaraciones.

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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ANEXO T-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

POTENCIA DEL MOTOR:

UBICACION ACTUAL:

DISPONIBILIDAD:

FECHA:

(GUIA DE LLENADO)

CON NUMERQ EL CABALLAJE ESPECIFICADO

EL NOMBRE DE LA CIUDAD ¥ ENTIDAD FEDERATIVA
EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O BIL
EQUIPO

SE MARCARA CON UNA X LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA
PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARA CON UNA X §I
SE CUENTA CON OPCION DE COMPRA

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE
LA MAQUINARIA. O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS
TRABAIOS
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ‘ LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ) T-3
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE § PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
DE LOS TRABAIOS PROPUESTA: DE:
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
SITIO DE
CARACTERISTICAS PARTICULARES UBICACION DISPONIBILIDAD
EQUIPO | NOMBREDE LA || MARCA
NO. ¥ MAQUINARIA O NUMER [| CAPACI [ COMBUST || POTENCIA | ACTUAL | PROPIO ALQUI- OPCIONDE - || FECHA
EQUIPO MODE | ARO 0 DAD IBLE DEL (ENT. FED.) LADO COMPRA
Lo DE MOTOR
SERIE

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR '

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

MANIFESTACION DEL SUBCONTRATO DE ESPECIALISTA

Concurso No.

Culiacan, Sin.a ___ de de 20 __
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE CULYIACAN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS’NO. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULIACAN, SINALOA.
AT™N:

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-3 de la cldusula Octava de las Bases de licitacion

referente al Concurso No. con relacién a la obra que se llevard acabo en:

sobre el particular como

represéntante legal de

manifiesto

a usted que se subcontratard Gnicamente:

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO T-4 RELACION DE CONTRATOS DE OBRA SIMILAR A LA CONCURSADA

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZAPOS POR EL LICITANTE QUE ACREDITEN

LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU

PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS,
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE

TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

(GUIA DE LLENADO)

A)-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADQ DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJCS:
RAZON SQOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:

LUGAR:
MONTO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION ¥ TERMINACION:

OBSERVACIONES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS ¥ EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA ©O- LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

SE ANOTARA FL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A
LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACION

EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS

CON NUMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS

SE ANOTARA EL DiA, MES Y ANO DE INICIACION Y
ERMINACION (CON NUMEROS EL DIA, EL MES Y EL
o).

LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . LICITACION Ne: ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ DE CULIACAN T4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE 1.0S | FECHA DE PRESENTACION DE LA § HOJA:

TRABAJOS PROPUESTA: DE:
il IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. !
N DE IMPORTES . FECHA DE
CONTRATANTE Y OBIETC DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EIERCER TERMINACION




ANEXO TS

MODELO DE CONTRATO, BASES DE LICITACION Y ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS DE CONOCIMIENTOS



CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS
HIGUERA LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA .» REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ~onvarms
, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARAN LA "JUNTA" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES; '

DECLARACIONES:
1.- LA "JUNTA" DECLARA QUE:

L1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS Y
DEL ESTADO CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16,
FRACCIONIV Y XIV DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

1.2- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES
SU REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO,
COMO LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO

, NOTARIO PUBLICO NUMERO
142, EN EL ESTADO DE SINALOA.

13- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD.
ROLANDO ARTONA AMABILIS No. 2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

L4.- PARA CUBRIR LAS ERQGACI'ONE’S QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H.
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N°
DE FECHA -— DE ~-eeerme--- DE 20--, DEL PROGRAMA.

1.5~ LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE CONVOCATORIA
PUBLICA No. , LICITACION No. , PARA
LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:

»
A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE CELEBRARON: EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
TECNICAS Y ECONOMICAS LOS DIAS - DE «—eeoe— Y -- DE —w- DEL 20~ RESPECTIVAMENTE
Y EL ACTO DE FALLO DONDE LA "TUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DiA — DE ————
DE 20--, ACTO EN EL CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.




IL- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IL1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA
No - VOLUMEN --vuonennee DE FECHA DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. — LIC. » DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SIN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y BL COMERCIO CON FOLIO No - DEL
LIBRO -, CONFECHA --DE DE , DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIOC DE LA ESCRITURA PUBLICA No. e VOLUMEN
—————— DE FECHA --- DE DE , OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No, = -
DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. — LIBRO —-, CON FECHA — DE - DE . DE
ESTA CIUDAD.

IL2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO:

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO_N No. =mmerm——
I.4.- TEENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EYECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS T-4 A), T-4 B),
T-4 C), T4 D), T-4 E), B2, B-10, QUE CONTIENEN: T4 A)- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, T-4 B).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, T4 C)- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
ADJUDICACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE T-4 D).- PROGRAMA
CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS T-
4 E).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO, E-2).- CATOLOGO DE
CONCEPTOS, E-10).- RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO,
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

1L.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IL!.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS
Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y LA “JUNTA™.

1II.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
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IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE LA
"TUNTA" Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y
APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR LA "JUNT "'- SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POREL"CONTRATISTA" SE ENTENDERA:

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL
"CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPQ, Y LA AUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.-

LA "TUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

, ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO IL5 Y HIL2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, ASf COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATOQ ES POR LA CANTIDAD DE:

D

(
e 1 00 MLUNC) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA - DE <o
—— DE 20-~, ¥ CONCLUIRLA EL DIA ~ DE DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON LA “JUNTA”.

SALVQO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE

SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DiA HABIL SIGUIENTE.
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

LA "JUNTA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Asf COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSARBILIDAD
DE LA "JUNTA" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

QUINTA: ANTICIPOS.-

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, LA "JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO LV.A. INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL "CONTRATISTA"
SE OBLIGA A UTILIZARL.O EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 20% (VEINTE POR CIENTO Lv.A. INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS ¥ ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR LA "JUNTA", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
"JUNTA".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA".

SEXTA : FORMA DE PAGO.~

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR
CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON Y
JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL
"CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE
FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL
CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS;
CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.



EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR “LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DiAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR DfAS CALENDARIOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
LV.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y ETJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLU{DA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASi
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

' PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR. CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPAN{A AFIANZADORA A SU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A
ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODJA DE LA "JUNTA", EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O
CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE

ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA
"TUNTA".
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NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:
SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", R.ESOLVERA ST ACEPTA SU REALIZACION.
SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLYVERA SI ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA "JUNTA".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE LA "JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL

MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA.

DECIMA : AYUSTE DE COSTOS.~

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONC)MICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION III DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
_ LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 51 DEL CITADO

ORDENAMIENTO.

CONFORME LO ESTABLECE EL ART{CULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, NO SE OTORGARA WNINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES
RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN
DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE
LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA
A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR 3U APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,

DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR LA "JUNTA".

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE LA

"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VAILOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA" EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTOQ Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, AS{ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIC Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE LA "JUNTA", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.

DECIMA. QU]'NTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS ORJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE LA "TUNTA", ASI COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA “JUNTA" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR SUMONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE -
OBRAS PUBLICAS.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA", ESTE

ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA".
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EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA "JUNTA"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y

LA CONSERVJ:\CIC)N DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A LA
"JUNTA", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO; PARA LO CUAL, LA "JUNTA" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL
PROGRAMA, EL. AVANCE DE LAS OBRAS,

8], COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA "JUNTA” PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
"CONTRATISTA".

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA" MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1%
(UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE LA "JUNTA®* OPTE POR RESCINDIR EIL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR SI DA
LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LLAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATOQ.-

LA "JUNTA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA
JUNTA NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE
CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.
LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION ¥ NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE
CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
TERMINOS DEL CONTRATO.

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASO LA "JUNTA" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA™

LA "JUNTA" PROPORCIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "JUNTA" Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN:

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE L.OS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS ¥ RESULTADOS SON PROPIEDAD DE
LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL

CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS -

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXO0S, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA JUNTA".
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VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

EL "CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

B) EL 02% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA APORTARLO
VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

C) CUALQUIERA OTRA A LA QUE LA "JUNTA" ESTE OBLIGADA.

VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL
MOMENTO DE LA ADJUDICACION

“JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES,

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE
O FUTUROQ, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADO DE SINALOA; ALOS - DIAS DEL MES DE —wenermem- DEL ANO DOS MIL -

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING, VICTOR ALFONSO CAMACHO ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
GERENTE DE OBRAS ¥ PROYECTOS JEFE DEL CONTRATACION Y
PRECIOS UNITARIOS
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO T-6

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL MODELO DE CONTRATO

Culiacéan, Sin. a __ de de 20__

JUNTA MUNICIAPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS

CULJACAN, SIN.

AT'N:

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-6 de la clausula 8a. de las Bases de

Licitacién referente al Concurso No. , relativa a los trabajos que se realizaran en

Sobre el particular como representante legal de:

, manifiesto ante Usted conocer la forma y contenido del Modelo

de Contrato, aceptando las cldusulas del mismo; as{ mismo conocemos las Especificaciones y

normas de Construccidén necesarias para la realizacion de los trabajos.

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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ANEXO T-7

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
- ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS ANTICIPOS Y SU AFECTACION
EN EL AJUSTE DE COSTOS POR ESCALACION

Culiacan, Sin. a _ de de 20 .

JUNTA MUNICIAPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULXACAN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS’ No. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CULJACAN, SIN.

ATN:

Me refiero a lo estipulado en el Anexo T-7 de la clausula 8a. de las Bases de

Licitacion referente al Concurso No. , relativa a los trabajos que se

realizaran en

Sobre el particular como representante legal de:

, manifiesto conocer la forma, porcentaje y términos de pago

correspondientes a los anticipos, su amortizacidén y repercusion en el ajuste de costos por

escalacidn, conforme a las Clausulas décima séptima de las Bases de Licitacidn.

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



ANEXO T-8

CARTAS, CIRCULARES Y MINUTAS COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO FIRMADAS
DE CONOCIMIENTO.



ANEXO T-9

PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
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ANEXO T-10

RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
DEBIDAMENTE FIRMADOS DE CONOCIMIENTO



PROPUESTA ECONOMICA
CONTENIDO DEL SOBRE NO. 2

ANEXO E-1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

ANEXOE-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION CANTIDADES DE TRABAJO,

PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION.

ANEXO E-3 DATOS BASICOS DE COSTOS REALES.
A) COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

B) DELA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y ACORDE CON EL
TIPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.

C) DELAMANO DE OBRA UTILIZABLE.
C.1. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

ANEXO E-4 ANALISIS DETALLADOS DE:

A) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B) ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION Y CAMPC

B’) PORCENTAJES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.

C) ANALISIS DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO
1. PORFLUIO DE CAJA

D) DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
E) CARGOS ADICIONALES

ANEXOE-5 PROGRAMAS CON MONTOS MENSUALES.

A) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

C) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

D) PROGRAMA DE LA UTILIZA_CI(’)N DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ENCARGADOC DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS,

E) PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO
F) EXPLOSION DE INSUMOS.



CARTA COMPROMISO

Culiacan, Sin., a --- de =swmmrmmnmmmmeeen de 20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE.
COL. DESARROLLO URBANO TRES RiOS

CULIACAN, SINALOA.
AT'N: ING. JESUS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL
Me refiero a la CONVOCATORIA PUBLICA No. , Licitacién No.

e, referente a la

Como representante legal
Manifiesto que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitacion relativas al concurso de que se trata, v se
ha tomado debida nota de los requisitos y datos a que se sujetard éste y conforme a los cuales se llevara
a cabo la obra. Se aceptan integramente los requisitos contenidos en las citadas bases y para tal efecto
se devuelven debidamente firmados por el suscrito.

Asi mismo, manifiesto que esta empresa conoce la (Ley de Adquisiciones y Obras Publicas
para obras con presupuesto federal y la Ley de Obras Publicas de]l Estado de Sinaloa, en €l caso de
presupuesto Estatal), el Reglamento y las Reglas para la contratacién y ejecucion de Obras Publicas, ¥
de los servicios relaciomados con las mismas vigentes, las normas de construccion y las
especificaciones genéricas v particulares del proyecto que tiene en vigor “La Entidad” y acepta que tales
documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso indicado y demas actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposicion respectiva, la que con un importe
total de: — .
$ . /100 M. N.) y un plazo
de ejecucién de - dias calendario, se encuentra requisitada ¢ integrada en la forma que establecen las
Bases de Licitacién y que comprende los siguientes documentos.

Vigencia de la oferta -~-~-~-- dias.
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ANEXO T-1

ANEXO T-2

ANEXO T-3

ANEXO T-4

ANEXOC T-56

ANEXO T-6

ANEXO T-7

ANEXO T-8

ANEXOT-9

PROPUESTA TECNICA.

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y de asistencia a las Juntas
de Aclaraciones.

Relacion de maquinaria y equipo de construccién indicando si son de su
propiedad o rentados, su ubicacion fisica y vida atil.

Manifestacion escrita de las partes de la obra que subcontratard o los materiales
o equipos que pretenda adquirir y que incluyan su instalacién.

Relacién de contratos de obra similar a Ia concursada que haya celebrado con la
administracion puablica o particulares a la fecha y cualquier otro documentos que
acredite la experiencia o capacidad técnica requerida.

Modelo de Contrato, Bases de Licitacion y Anexos debidamente firmados de
conocimientos.

Constancia de conocimiento del modelo de conirato y de las especificaciones
de la Comisién Nacional del Agua y “la JAPAC”, asi como las normas de
construccion aplicables.

Constancia de conocimiento de los anticipos.

Cartas, circulares y minutas complementarias al concurso firmado de
conoc¢imiento.

Planos de la Obra debidamente firmados.

ANEXO T-10 Relacion de normas y especificaciones particulares del proyecto, debidamente

firmados de conocimiento.

PROPUESTA ECONOMICA:

ANEXO E-1
ANEXO E-2

ANEXO E-3

Carta Compromiso de la proposicion.

Catalogo de conceptos, unidades de medicion cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion.

Datos bésicos de costos reales.

A) Costos basicos de materiales.

B) De la maquinaria de construccién considerada como nueva y acorde con el tipo de
los trabajos (costos horarios) puestos en el sitio de los trabajos.

b.1. Andlisis de costos horarios.
C) De lamano de obra utilizable.

c.1. Analisis, célculo e integracion del factor de salario real
c.2. Relacion de factores de salario real.

¢.3. Tabla de caiculo del factor de salario real.
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ANEXO E-4 Anilisis detallados de:
A) Analisis de precios unitarios
B) Analisis de costos indirectos de operacién y campo
b} Porcentajes de los andlisis de costos indirectos, financiamiento vy utilidad.
C) Analisis de cosios de financiamiento
1. por flujo de caja
D) Determinacién del cargo por utilidad
E) Cargos adicionales
ANEXO E-5 Programas con montos mensuales.

A) Programa de montos mensuales de ejecucién de los trabajos.

B) Programa de montos mensuales de utilizacién de la maguinaria y equipo de
construccion.

C) Programa de montos mensuales de adquisiciones de material y equipo de
instalacién permanente

D) Programa de la utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios
encargado de |a direccion, supervision y administrativo de los servicios.

E) Programa de montos mensuales de utilizacién de personal obrero
F) Explosion de insumos.

Ademas, comunico a Usted que mi representante técnico en la obra serd el C. Ing.
msmnnmmnmme COTL CEQUIA NO. oo , expedida por la Direccién General de Profesiones de la Secretarfa de

Educacién Publica, quien conoce las normas de construccién aplicable al proyecto y especificaciones y tiene
suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevaré a cabo.

La personalidad y facultades de quien firma esta proposicion se demuestra mediante acta constitutiva, e
identificacién oficial.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO E-2 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION.

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER:
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS

CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL
TOTAL DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). -TEXTO:

NUMERQ EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIFCION DEL CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD DE TRABAJO:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:
PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:
CONCEPTO:

SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESFACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ SE HAYA EFECTUADOQ

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCION DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE EN SU
CASO UN NUMERQ RAZONABLE DE RENGLONES

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAIO

PROGRESIVO

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE TRARAJO
CORRESPONDIENTE

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
NUMERQ EL PRECIO UNITARIO

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
LETRA EL PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE LA
CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL
IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN

ENEL CASOQ DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL
IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE LA INTEGREN
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA MOJA EN CUESTION
SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA JAPAC

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA JAPAC
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE-2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE L.OS TRABAJTOS PROPUESTA: DE:

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE T!

RABAJOQ, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION

NUMERO

PROGRE- DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO

Sivo

UNIDAD || CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE EN PESOS

CON NUMERO

CONLETRA CONCEPTO SUBPARTIDA || PARTIDA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:

FIRMA DEL LICITANTE

ACUMULADO:




ANEXO E-3.- DATOS BASICOS DE COSTOS REALES

A) COSTOS BASICOS DE MATERIALES.

B) DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA Y ACORDE CON EL TIPO
DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

©

B.1. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.
DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE.

C.l. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C.2. RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
C.3. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIQ REAL.

(GUIA DE LLENADO)

A.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

A)-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

Ne.:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE

UNIDAD

COSTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL A LA
QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA. LA LICITACION

La CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
1EGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE
EN 5U CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE
NSTALACION. PERMANENTE, INDICANDO EN LA
COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A
UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.



H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXOE3 A
JUNTA MUNICIFAL DE AGUA POTABRLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN G DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION DE LA HOIA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

LA PROPUESTA

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE

e, MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO
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ANEXO E-3 B.- DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CONSIDERADA COMO NUEVA. Y
ACORDE CON EL TIPO DE LOS TRABAJOS (COSTOS HORARIOS) PUESTOS EN EL SITIO

DE LOS TRABAJOS

A)-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTOQ DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

N,

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSRUCCION:

UNIDAD
COSTO

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPQ DE TRABAIOS Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN 8U CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA ENLA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN 8SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIOM NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS

HORA

EL COSTO HORARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

LICITACION N°: ANEXOE-3 B
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION |[HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE LOS | DE LA PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA

N°, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

UNIDAD

COSTO HORARIC




ANEXO E3-Bl ANALISIS, CALCULO E II\{TEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION.

DEBERA CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y.
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL
A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PQOTABLE Y SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ALCANTARILLADO DE CULIACAN QUE CONVOCA LA LICITACION

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR

. DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADQ EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION

QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO
FECHA DE PRESENTACION DE LA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

PROPUESTA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

B). -TEXTO:

MAQUINA NUMEROQ: EL NUMERQ QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL
DOCUMENTO T 2B.

CLASIFICACION: LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA MAQUINA,

: SEGUN EL DOCUMENTO T2 B.

DESCRIPCION DEL EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y
ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

C). - DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE; INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA
, MAGQUINARIA.
(Pm) PRECIQ DEL EQUIPO: EL COSTQO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA

MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS
SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES; SIN INCLUIR L.V A

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION
DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VAILOR DE
LLANTAS NUEVAS

(Ps) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP. EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION

DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS
COMO NUEVOS ) ’

(Vin) VALOR DE LA MAQUINA: ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES EN SU CASO.

(Vr) VALOR DE RESCATE: REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA
QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU
VENTA, AL TERMINQ DE SU VIDA ECONOMICA

(Ve) VIDA ECONOMICA: SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO
(IC) INDICADOR ECONOMICO: SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO

PARA LA TASADE INTERES ANUAL



(i) TASA DE INTERES ANUAL:
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGURCS:

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

{Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENCR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:
(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(Gz) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUE:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:
(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

{Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

{Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

SE AN{OTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

SE ANOTARA EL }:IUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ANO

SE ANOTARA INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO DEL
MERCADOQ DE SEGUROS

SE ANOTARA EN TFRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADC DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO

SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION ADECUADO
PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANCOTARA LA POTENCIA DE OPERACION, COMO
PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR
DE OPERACION,

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE AN_OTARA EL PRECIO DEL, COMBUSTIBLE PUESTO EN
LA MAQUINA, SIN IVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER (RECIPIENTE
DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMEROQ DE HORAS ENTRE CAMBIOS
SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS
ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES
CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN
EL EQUIPO, SIN IVA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES
DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE
LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL
PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°; ANEXOQE-3 B.1
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 3

ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACIONDE LA | HOJA:

DEL LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPQ No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DAYOS GENERALES:
TIPQ DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL — OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA ] (HP} POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALORDELAS LLANTAS 8 {Fa)  FACTOR DE QPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. OfY PZAS, ESP. 8 {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP
{Vm) VALOR DELA MAQUINA s (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE EROS
(Vr) VALOR DE RESCATE Vi 3 {Pc}  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
{Ve) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t}  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
(1) INDICADOR ECONOMICO PARA TASA DE
INTERES ANUAL (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i} TASA DE INTERES ANUAL (Fa) COSTO DEL LUBRICANTE ;‘TROS”{
{Hea) HORASEFECTIVAS POR ANO HORAS (Va) VIDA DELAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va } VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP, HORAS
{s) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht)} HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko JOEF PARA MANTENIMENTO MAYOR Y % (8r)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Cht LITROS/HR. TURNO
L-CARGOS FUOS -

L1.- DEPRECIACION D=(Vm-vr)/ Ve =

[.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2Hea =

13.- SEGUROS Sm={(Vm+ Vr}s/2Hea =

L4.- MANTENIMIENTO Mm= KoXD =

(1) SUMA CARGOS FJOS |

IL- CONSTUMOS -

.1.- COMBUSTIBLES Co=Gh¥X Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Ce =

i1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

IL3,« LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa : Ah=(HP}x (Fop.) x {Ca) Ga=Ch ==

IL5.- EQUIP, ACC. Y/OQ PZAS. ESP. Ae= Pa/va = =

(2) SUMA CONSUMOS |
11L- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sry= 3

IILi.- OPERACION Pn=S§r/Ht=

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTOPORHORA (1) +(2)+(3)=§




ANEXO E-3 C DE LA MANO DE OBRA UTILIZABLE :

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO BORAS LA INTEGRACION DE LOS

SALARIOS.

(GUYXA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
B). - TEXTO:

TABULADOR DE SALARIQOS REALES:

N°.:

CATEGORIAS:
SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

"SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION

GENERAL ALA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA,

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADOQ

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NOMFRO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIV A

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA
ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJOQ, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO

DE CULIACAN

ANEXOE-3C

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE

DELOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

No.

SALARIO
CATEGORIAS TABULADO

FACTOR DE
SALARIO REAL SALARIO REAL




ANEXO E3 C.1.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIONDEL FACTOR DE SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADOQ)

A)-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- COLUMNA:
CONCEPTOS GENERALES:

DICAL:
DiaGI
PIVAC
TP.
DIDOM
DIVAC
DIFEQ

DINLA
TI
TP/TI

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE ANOTARA LA
INFORMACION SQLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SENALA LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJQ.

DIAS CALENDARIO

DIAS POR AGUINALDO

DiAS POR PRIMA VACACIONAL.
DIAS REALMENTE PAGADOS AL ARO

DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES

DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR UNICAMENTE LO
ESTABLECIDO ENLA LEY FEDERAL DEL TRABAJOQ
DIAS NO LABORADOS AL ANO

DiAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA).
DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA



H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ATL.CANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

ANEXO
E3 C1

RAZON SOCIAL DEL | FlRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EECUCION | FECHA DE PRESENTACION

LICITANTE

HOIA:

DE LOS TRABAJOS DE LA PROPUESTA; DE:
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)
(DICAL) | DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC} | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(78 ) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
( DIFEQ) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (PORLEY)
( DIPEC, DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
) | EXTRAORDINARIOS,
(DICOS) | DIAS PERDIDOS POR COSTUMBRE
DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( DINLA) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANOQ (DICAL) — (DINLA)
(TP/Tl} | DIAS PAGADOS/ DIAS LABORADOS TP /T!
) Tp
FORMULA (1) Fsr= Ps I J +) T
Donde: ‘
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimel, las obligaciones
obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de a Ley del Instituto del Fondo Nacional de
fa Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual (de Enero a Diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados duranfe el

mismo periodo anual,




ANEXO E.3 C.2.- RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

A)~ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCIGON GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N:

CATEGORIA:

Ps

FSR:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIQO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAY A EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAY A EFECTUADO

EL NUMERQ CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA,

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA
ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

REPRESENTA, EN FRACCION DECIMAL, LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES.

(EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3).

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
JTUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y E3C2.
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION  GENERAL DE  LOS

TRABAJOS:
RAZON
SOCIAL DEL | pIRivia DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:

RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL

N®.

CATEGORIA

Ps

FSR




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN E3Ci
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CUOTAS

SALARIO SALARIO LEY LM.5.S. LEY (Ps} EN FACTOR
CLAVE|| CATEGORIA | TABULADO {i TP/TL || BASEDE || ART. |[ ART. ART. 106 ART. || ART. ART. 168 ART. | INFONAVI | TOTAL [|[FRACCION|| SALARIO
. T DE

8n) COTIZACION]|| 25 |l72 ¥ 73||[FRACC.[|[FRACC.
1 Ii

187

147

FRACC.I|FRACC.|| 211 | CUOTAS & DECIMAL( REAL (Fsr)

i1




ANEXO E-4 A.-ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
(GUIA DE LLENADO)

A), -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMOQ OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
B). -TEXTO:

MATERIALES:

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO ¥ MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMEBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS
Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON
SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE
PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL  REPRESENTANTE LEGAL DEL
LICITANTE,

EL INDICADO EN LA CONVOQCATORIA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVQCATORIA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO.

NOMBRE DE LOS  MATERIALES QUE
INTERVIENEN EN EL. ANALISIS, INDICANDOQ SUS
CARACTERISTICAS GENERALES.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

LA  CUANTIFICACION DEL  MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRABAJO.

EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN
INCLUIR IL.V.A.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD PCR EL COSTQ UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL
QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE
TRABAJO.



UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/Q EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA.:

COSTO DIRECTO:

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTQ, UTILIDAD Y ADICIONALES:
IMPORTE POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADO (HORA, TURNOQ, ETC.).

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA,
SEGUN LA CATEGORIA EMPLEADA,

SE ANOTARA EL RESULTADQ DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO
DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL
CONCEPTOQ DE TRABAJO.

ENHORAS.
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPQ EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

EN EL CASQO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTQ, SE PROCEDERA
COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA
EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOQ,
SE ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA
MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL
SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL
PORCIENTO QUE SE EMPLEARA CON RESPECTO
AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO
UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL
ESPACIQO DE IMPORTE, SE ANOTARA EL
RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POQRCIENTQ
POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADQ DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL,
HERRAMIENTA Y EQUIPC.

LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE
6:
AET7YAESB.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAIJE

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL
COSTO DIRECTO

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDC EN EL DOCUMENTCG AE
6 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.
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IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS

ADICIONALES

PRECIO UNITARIQ:

UNIDAD:

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE
7 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A
LO

RELACIONADO EN EL DOCUMENTO E 3.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTQ, COSTO INDIRECTO, COSTO DE
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE
TRABAJO,

NOTAS:  EN CASOQ DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS ¥/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE.

61



H . AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N*: ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS E4a
TRABAJOS:

RAZON S0CIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZODEEJECUCION | FECHA DE PRESENTACIONDELA | HOJA:

LICITANTE DE LOS TRABAIOS PROPUESTA:

DE:

i ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTQS DE TRABAJO SOLICITADOS. |

NO

CONCEPTO

MATERIALES

UNIDAD

CONSUMO COSTO UNITARIO

IMPORTE

i MANO DE OBRA, |

i SUMA §

|

| CATEGORIA |

UNIDAD

CANTIDAD | COSTO |

IMPORTE |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

SUMA §

il NOMEBRE i

UNIDAD

CANTIDAD | COSTO HORARIO |

IMPORTE |

| SUMA $ I

I TOTAL $ ]

[ cosTO DIRECTO =

COSTQ INDIRECTO = % C. L x(C.D.}

CARGO ADICIONAL: C.Al
CARGO ADICIONAL: CAZ
CARGO ADICIONAL: C.A.n

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTOQ Y UTILIDAD

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F.x(C.D.+C. L.}
CARGOPORUTILIDAD =% C.U.x(C.D.+C. L.+ C.F.)

PORCENTAJE

IMPORTE

C.A

PRECIQ UNITARIO = (C.D.+ C. L+ C. E+ C.U.+ CA.)

UNID
AD
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ANEXO E-4 B- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN 1LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y

LOS DE OFICINAS CENTRALES.
A)-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA. DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTA CIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

QEEHGOOW >

BYC

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR

. DONDE $E EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASC SE HAYA
EFECTUADO..

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS  INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOQS.

- PARATLUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA OBLIGACION

DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS
GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS
CARGOS DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS
INDIRECTOS Y QUE PUEDEN  APLICARSE
INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL,
A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJQ PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

108 QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJQ, PARA LOS CONCEPTOS 4,



DEPRECIA CION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

QMmoo

SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOQS

A DE CAMPAMENTOS

B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D - DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

A PAPELERIA 'Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LIQITACION

ommgaow

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION -
3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTAL ACIONES.
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H. AYUNTAMIENTQ DE CULIACAN

LICITACION N°;

ANEXO E-4 B
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DESCRIPCION GENERAL DE
DE CULIACAN LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:
DEL LICITANTE EJECUCIONDELOS |LAPROPUESTA: DE:
TRABAJOS '

CONCEPTO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE_LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS. SUELDOS ¥ PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOT A PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS
ABYC

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS )

ABYC

F.- PASATES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

G.» LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJQ, PARA
LOS .

CONCEPTOS A,BYC.

(SUBTOTALES) $=

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS ¥ LOCALES

B.~ LOCALES DEMANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F~ DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

{SUBTOTALES ) $=

SERVICIOS
A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES )$=

FLETES Y ACARREOS
A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C.- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $=

GASTOS DE OFICIN.
A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONODS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D. SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $=

CAPACITACION Y ADYESTRAMIENTO

{SUBTOTALES)3=

SEGURIDAD E HIGIENE

( SUBTOTALES) S =




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

LICITACION N ANEXOE-4B
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE EJECUCION DELOS |LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

. IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL

CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS
A~ PRIMAS POR SEGURODS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

{SUBTOTALES ) §=

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A+ CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
€.~ CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1,- DE CAMPAMENTOS
2.- DEEQUIPC DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES)$ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS §=

(C.1.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

C.1. %= C.1/C.D. X100




] LICITACION Ne:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ANEXO E-4 B’
JTUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DESCRIPCION GENERAL DE
DE CULIACAN LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE EJECUCIONDE LOS |LA PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CONCEPTO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPC

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

DEPRECIACION, MANTENIMIENTOQ Y RENTAS

SERVICIOS

FLETES Y ACARREOS

GASTOS OFICINA

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

TRABAIOS PREVIOS Y AUXILIARES

TOTALES

COSTQ POR FINANCIAMIENTO
CARGOPOR UTILIDAD
CARGOS ADICIONALES




ANEXO E-4 C - ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A)-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTC DEL MUNICIPIO DE

QORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.,

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVQCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

PARA  DETERMINAR EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS Y
EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A COSTOS
DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE  LOS  ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ESTOS
EGRESOS DEBEN SER ACORDES CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y EL PLAZO INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS
INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADQ POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO

MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO
QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTARLE Y
ALCANTARILL ADO DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

ANEXOE-4C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE

EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

12

TOTAL

INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA (C.D.+ C.L)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

E\IGRESOS ACUMULADOS

EGRESQS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

EOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESQS
ACUMULADOQOS

|[COST0 FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

||Eosms FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X1o0¢




ANEXO E-4 D.- CARGO POR UTILIDAD

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO CPERADCR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJIOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

CARGO PCR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PRCYECTC.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPCNDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAIOS Y EL
LUGAR DONDE $E EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIC SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MOCDIFICACION QUE EN SU CASQ SE HAYA
EFECTUADQG.
LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADQ.

SE  DETERMINARA  MULTIPLICANDO  EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR
EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.



LICITACION N°:

| H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ANEXQ
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE E-4D
CULIACAN ‘ DESCRIPCION GENERAL DE
" LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS DE LAPROPUESTA: DE:
I CARGO POR UTILIDAD }

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU

INDIRECTQS Y DE FINANCIAMIENTO,

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

IMPORTE SERA EL QUE

RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAIJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS PIRECTOS,

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS




ANEXO E-4 E.- CARGOS ADICIONALES

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

INSUMO O PARTE DE APLICACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE BSPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS ¥ EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS,

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION,

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LANDICADA EN LA CONVQCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CAS0 SE HAYA
EFECTUADO

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES
QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR
CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O
PORQUE DERIVAN DE ‘UN IMPUESTO O DERECHO QUE
SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS
CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES O ©DE  DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS
LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS
QUE REALIZA LA CONTRALORIA,

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER
AFECTADOS POR LOS PORCENTAIJES DETERMINADOS
PARA LOS COSTOS TINDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.
ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO
LEGALMENTE.

SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARA,

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO EN

EL ANEXOO E-3.



H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ) E-4E
ALCANTARILLADQ DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |FIRMA DEL  |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
: PROPUESTA:

| RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS I

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE INSUMO © PARTE DEL

CORRESPONDIENTES A LEGAL QUE LO NORMA APLICA|  ANALISIS DEL PRECIO
(ADJUNTAR COPIA FOTOSTATICA) UNITARIO EN QUE SE
APLICARA

C.A1

C.A2Z

ETC.




ANEXO E-5-PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

N¢, DE ACTIVIDAD:

PARTIDA:

SUBPARTIDA:

CONCEPTO DE LOS TRABAJOS:

CANTIDAD:

UNIDAD:

MES/ANO;

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION,

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO

SE ANOTARA EL NUMERQO SECUENCIAL QUE
CORERESPONDA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO
AE1Z2

SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE
CORRESPONDA.

SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE
CORRESPONDA, TOMANDO EN CUENTA LA PARTIDA.

SE ANOTARA EL CONCEPTO DE TRABAJO QUE
CORRESPONDE

CUANTIFICACION DEL CONCEPTO.

UNIDAD DE MEDICION.

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANQ, DE
ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS
CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION
DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARA LA CANTIDAD E IMPORTE EN CADA MES,



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN : LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ' E-5 A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION { FECHA DE PRESENTACION DE || HOJA:
DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUAILMENTE

. DE y " . “ > ARO
ACTIVIDAD PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE LOS TRABAJOS CANTIDAD UNIDA Py




ANEXO E-5 B.-. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:

NO. DEL EQUIPO:

EQUIPO: LA DESCRIPCION DEL EQUIPO.
UTILIZACION:

NO. DE EQUIPOS:
HORAS EFECTIVAS:

IMPORTE TOTAL EN PESOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE 0O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN 8SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO
CON EL DOCUMENTO AT 2.

ACTIVIDAD ENLA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPOQ.

NUMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.
HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACION DEL EQUIPO.
IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO SIN

INCLUIR LOS CARGOS POR OPERACION QUE SERAN
CONSIDERADOS EN EL DOCUMENTO AE 1A,



MES/ANO: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN LAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION EN
CADA MES A UTILIZAR DEL EQUIPO, CANTIDAD DE HORAS E
IMPORTE EN PESOS. :

NOTA: En el caso de que el equipo se utilice en més de un concepto o actividad, se deberd volver a anotar para cada una de ellas.
S1 el Programa de Utilizacién de Equipo tuviera una duracion mayor a este formato, se deberdn agregar los médulos necesarios
hasta completar su programacion total.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N*;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQS:

ANEXO
E-5B

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZOQ DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

‘PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NQG.DE
EQUIPC
DOCUMENTO

AT2

NOMBRE DEL

EQUIFQ

UTILIZACION

NG. DE

EQUIPG

DIAS

EFECTIYQS

ANG

MES




ANEXO E-5C.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPQO DE INSTALACION PERMANENTE.

EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS
DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRITICA CON DIAGRAMA,

DE BARRAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIFIO DE

ORGANISMO OPERADCR

LICITACION N¢
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABATOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:
NO. ORDEN PROGRESIVO:
CONCEPTOS DE ADQUISICION:

CANTIDAD:

UNIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL FROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

EL NUMERO PROGRESIVQ QUE LE CORRESPONDA.

TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE  PROPORCIONARA EL
LICITANTE, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14 A.

LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU

" PROPOSICION.

LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU
PROPOSICION.

MES/ANO:SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS
CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA
DURACION DE LA ACTIVIDAD PARA CADA

CONCEPTC Y SE ANOTARA LA CANTIDAD E
IMPORTE EN CADA MES.



H. AYUNTAMIENTOQ DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIOS: E-5C
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DEEJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

NO. ORDEN
PROGRESIVO

CONCEPTOS DE ADQUISICION

CANTIDAD

ANO

UNIDAD MES




ANEXO E-5D.-PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS:

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJ7OS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-  COLUMNAS:

AREA DE LOS TRABAJOS:

CATEGORIA:

ANOMESES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOQCA LA LICITACION,

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE FEFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL E
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADOQ

1A INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO. ,

SE ESPECIFICARA CLARAMENTE CUAL SERA EL
PERSONAL ENCARGADO DE LA  DIRECCION,
SUPERVISION O ADMINISTRACION.

SE ESCRIBIRA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE
DIRECCION, SUPFERVISION ©  ADMINISTRACION®
CORRESPONDIENTE.

SE PONDRA EL ANO O ANOS QUE ABARCA EL

PROGRAMA, ANOTANDQ LOS MESES QUE DURARA LA

ACTIVIDAD EN EL AREA DE LOS TRABAJIOS, EN LAS

COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA

DURACION DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARA CON

NUMERQ EL TOTAL DEL PERSONAL Y LA EROGACION"
POR CATEGORIA EN CADA MES,

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARA CON NUMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORIA

EN CADA MES.



H. AYUNTAMIENTQ DE CULJACAN LICITACION Ne; ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ) E5D
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZOQ DE EIECUCION FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAIOS PROPUESTA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

ARLA DE L.OS TRABAJOS

CATEGORIA

ANO
MESES




ANEXO E-5E.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN

ORGANISMO OPERADCR

LICITACION Ne
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:

AREA DE LOS TRABAJOS:

CATEGORIA: -

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION 'QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACIONQUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ESPECIFICARA CLARAMENTE CUAL SERA EL
AREA DE LOS TRABAJOS Y QUE SERVICIO
PARTICULAR SE HARA.

SE ESCRIBIRA LA CATEGORIA DEL PERSONAL
QUE TRABAJARA EN EL AREA.

ANO/MESES: SE PONDRA EL ANO O ANOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARAN LOS
MESES QUE DURARA LA ACTIVIDAD EN EL AREA DE LOS TRABAJOS, SEGUN SEA EL ANO,

PONIENDO SUS INICIALES.

SE EMPLEARA UNA COLUMNA PCOR MES SE GRAFICARA LA DURACION DE CADA ACTIVIDAD Y SE
ANOTARA CON NUMERQ EL TOTAL DE JORNADAS Y LA EROGACION POR CATEGORIA EN CADA

MES.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACION MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERAN
AGREGAR LOS MODULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACION TOTAL,



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ' E5SE
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJIOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EIECUCION ] FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
'DE LOS TRABAJIOS PROPUESTA: DE:

" PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADQ Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE 1.A MANO DE OBRA

AREA DE LOS TRABAJOS

CATEGORIA

ARO
MESES




ANEXO E-5 F A LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA:

SE ANOTARA LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS CON LA DESCRIPCION
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADCR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DELOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:
N

MATERIALES ¥ EQUIPO DE:
INSTALACION PERMANENTE:

MANO DE OBRA:

MAQUINARIA Y EQUIPO:

UNIDAD: SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.

CANTIDAD
IMPORTE:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESFONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPC DE TRABAJOS V¥ EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANQOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARA EL LISTADO DEL MATERIAL O DEL
EQUIPO DE  INSTALACION  PERMANENTE
REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS,
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11 A.

SE ANOTARA EL LISTADO DE MANOC DE OBRA
REQUERIDC PARA. EFECTUAR LOS TRARBAJOS,
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11 B,

SE ANOTARA EL LISTADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO
ATI11C

SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.
SE ANOTARA EL QUE CORRESPONDA..



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PQTABLE Y ESFA
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE FLAZO DE FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:
LICITANTE EJECUCIONDELOS | LA PROPUESTA; DE:
TRABAJOS

|

EXPLOSION DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

N°.

MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LICITACION N°;

ANEXO
E-5FB

CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQS:

RAZON SOCIALDEL | pRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIONDE | FECHA DE PRESENTACIONDE LA | HOIA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

EXPLOSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE

LA PROPUESTA

N°.

MAQUINARIA/EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD COSTOS

IMPORTE




H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: ANEXO
ESFC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUAPOTARBLE Y A L )
N oA AL D POTABLE ¥ ALCANTARILLADO | e eRIPCION GENERAL DE LOS
TRARBAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE HOJA:
LICITANTE | DE LOS TRABAJOS PRESENTACIONDELA [pp.
PROPUESTA:

EXPLOSION DE MATERIALES/EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRACION DE LA PROPUESTA

N°. MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTQ

IMPORTE
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ELABORACION DE ESPECIFICACIONES
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PRESENTACION,

Con la finalidad de facilitar la integracion de Catdlogos de conceptos de obra de Agua Potable, se offece esta
edicién que es el marco de referencia y que consta fundamentalmente de los siguientes capitulos: Terracerias,

Agua Potable, Obra civil, Instalaciones eléctricas, Herrerfa, Vidrieria y Pintura; Suminisiros y Adquisiciones y
Acarreos.

Cada concepio esta valuado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo de
conceptos semejantes que para evitar Especificaciones repetitivas se mangja como una sola. En general los
conceptos seleccionados representan la mayorfa de los frabajos que competen las obras de agua potable y
alcantarillado; sin embargo, serfa uidpico presuponer que resuelvan de manera iniegral todas las alternativas
de Proyecto, para lo que para los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra deterrminada, en la
elaboracion de un Catalogo de conceptos para concurso, es conveniente asignarles una clave acorde con la
nomenclatura aqui propuesta y déndole un ordenamiento racional. Estos conceptos, tormando en cuenta su
grado de repeticion, seran estudiados e incorporados a esta edicion.

En caso de que las condiciones de una obra especifica difleran con lo aqui asentado, Jas variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepto pero tormando como base el que se encusnira ya definido al que se le
haran las adecuacionss en las Especificaciones Particulares; indicando Unicamente las adiciones o

cancelacionas segin la naturaleza de los trabajos; esto permitir el anélisis y elaboracién de precios unitarics
verdaderamente represeniativos. '

GERENCIA DE OBRAS 4
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONTENIDO

PRIMERA PARTE

1000.- TERRACERIAS

SEGUNDA PARTE

2000.- AGUA POTABLE

TERCERA PARTE
4000.- OBRA CIVIL

CUARTA PARTE

7000.- HERRERIA, VIDRIERIA Y PINTURA

QUINTA PARTE

8000.- SUMINISTROS

SEXTA PARTE

9000.- ACARREOS Y FLETES
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- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL INERTE

1001.01
concepto;
01040110, 01040111

DEFINICION Y EJECUCION. Previamente a la colocacién de un pavimento asfiltico o hidrulico se
construird una capa de base y sub-base de materia! inerte cuyo espesor sera comtnmente de 0.15 Y 0.20 mts.
respectivamente, se Incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido,
humedad necesaria y compactacion. '

Sub-base: ferminado el desplante, se construird una capa de sub-base con taterial sano procedente de
crivas de los margenes del rio con grava-arena cementada (en grefia), el espesor sera de una capa de 15

cms. de espesor compactada al 95 % prucba aashto modificada 180 con 70 % grava-arena y 30 % de
fimo. ’

Base: E| material inerte para la base, debera ser de banco con un 85 % de grava-arena y 15 % de limo en
capa de 15 cms. compactada al 90 % en su prueba AASHTO modificada; El tamafio maximo de! agregado
sera de 1 %" y su peso volumétrico seco méaximo debera ser mayor a 1,400 Kg/em®. Una vez terminada la
base se le aplicara un riego de impregnacion con asfalto fm-1 o con emulsion asfaltica en una proporcion
de 1.5 a 1.8 It por metro cuadrado para una penetracion estandar de 4 mm y posteriormente dejar reposar y
fraguar el riego de impregnacién por 1o menos de 2 a 3 dias.

Mezcla Asfalfica : sobre la base impregnada y debidamente limpia, se construira una carpeta asfaifica con
tamafio maximo de %"y con una temperatura de 140 °c y debera tenderse a una temperatura minimo de

110 °c mientras que el proceso de compactacion debera terminarse a una femperatura de 80 °c como
minimo.

Para unir la carpeta con la base, sera necesario un riego con asfalto rebajado tipo -3 a razon de 0.5a2 0.7
its. por metro cuadrado o con emulsion asfaltica.

MEDICION Y PAGO. Se cuanfificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios yio

al_:gpdamientcs (estos deberén quedar involucrados en el analisis del preclo) v el-pago se hara por metro
CURICO.

GERENCIA DE OBRAS
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE PARA REVESTIMIENTO DE CORONA

1001.01
concepto:
01400110,

DEFINICION Y EJECUCION. Después de colocar los bordos compactados para la elaboracién de la corona de
la Planta, se construira una capa de material inerte para base cuyo espesor seré cominmente de 15 cm., se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion.

El material inerte deberé ser de banco con un 85 % de grava-arena y 15 % de fimo en capa de 15 cms.
compactada al 90 % en su prueba AASHTO modificada; El tamafio maximo del agregado sera de 13" y su
peso volumeétrico seco maximo deberd ser mayor a 1,400 Kg/em®.

MEDICION Y PAGO. Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios y/o

abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el andlisis del precio) y el page se-hard por metro
cubico. .

PAVIMENTO ASFALTICO

1001.05Y 06
clave 01040203

- DEFINICION Y EJECUCION. La reposicién del pavimento asfaltico se hara sobre una base compacta (que no
se incluird dentro de sus precios), en la reposicion del pavimento se podran fabricar mezelas asfalticas de
materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mistme de la obra, empleando conformadoras o
mezcladoras ambulanies. Las mezclas asfalticas formaran una cameta compacta con el minimo de vacios, ya
que se usan materiales graduados para que sea uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las
cargas y practicamente impermeable. El material pétreo debera constar de particutas sanas de material
triturado, exentas de materias exirafias y su granulometria debe cumplir las especificaciones para materiales
petreos en mezclas asfalticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sear en forma de fajas, que contengan materia orgénica,
grumos arcillosos o mas de 20% de fragmentos suaves,

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las especificaciones de Pefrolecs
Mexicanos. ' :

Mezc_la Asfa_ltica : sobre la base impregnada y debidamente limpia, se construird una carpeta asfaitica con
tamafio maximo de %"y con una temperatura de 140 °c y debera tenderse a una temperatura minimo de

11‘O.°c mieniras que e! proceso de compactacion deberd terminarse a una temperatura de 80 °c como
tminimo.

Para unir la carpeta con la base, sera necesario un riego con asfalto rebajado tipo fr-3 a razon de 0.5 a 0.7
Its. por metro cuadrado o con emulsion asfaltica.

La mezcla debera prepararse a mano o con maquina mezcladora y colocarse en capas de espesor inferior al
definitivo; _mﬂdependlentemente de que se use mezcla en frio o caliente, deberd compactarse de inmediato, ya
S&a.con pizon o con plancha o equipo simiiar pero adecuado al proyecto.

El acabado deberad ser igual al del pavimento existente.

MEDICION Y PAGO. La construceion o reposicidn de pavimento asfaltico se pagara por metro cuadrado con

¢
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

aproximacion a un décimo, en base a proyecto y en funcién def espesor de la carpeta.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 08, 09 Y 10

CONCEPTO:

01230101, 01230102

DEFINICION Y EJECUCION. La construccion o reposicidon de pavimento o banguetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende a fabricacion, colado, vibrado y curado
con curacreto o similar; de concreto con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo &l concreto
se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el

suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el refiro de los sobrantes, la mano de obra y el
equipo necesario, ‘

El acabado debera ser igual al existente. {liso 0 rayado)

MEDICION Y PAGO. La consiruccion o reposicion de pavimento o banqueta de concreto, se pagara por metro
cuadrado con aproximacién a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto.

g
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESMONTES
1002.01, 02 Y 03
CONCEPTO:
01010408

DEFINICION Y EJECUCION. Este trabajo consiste en efectuar algunas o todas las operaciones siguientes:
cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construccién, los arboles, arbustos, hierbas o cualguier
vegetacion comprendida dentro del derecho de via, las dreas de construccidn y los bancos de préstamo
indicados en los planos o que ordene desmontar el Residente.

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecanicos.

Toda la materia vegetal proveniente del desmonte debers colocarse fuera de las zonas destinadas a la
construccidn dentro del derecho de via, en [a zona de libre colocacion.

Se entendera por zona de libre colocacion la faja de terreno comprendida entre la linea limite de la zona de
construccion y una linea paralela a esta distante 60 (sesenta) metros.

Ei material aprovechable proveniente del desmonte sera propiedad.de la Comisién y debera ser estibado en los

sitios que indique el Ingeniero; no pudiendo ser ufilizados por el contratista sin el previo consentimiento de
agual.

Todo e} material no aprovechable deberad ser quemado toméandose ias precauciones necesarias para evitar
incendios.

Los dafios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte efectuados indebidamente
dentro o fuera dei derecho de via 0 de las zonhas de construccion serdn de [a responsabilidad del Contratista.

Las operaciones de desmonte deberdn efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de
construceion con ia anticipacion necesaria para no enforpecer el desarrollo de estos.

MEDICION Y PAGO. E! desmonte se medird tomando como unidad la hectarea con aproximacion de dos
decimales. '

No_se estimara para fines de pago el desmonte que efectlie el Contratista fuera de'las dreas de desmonte que
se indique en el proyecto y/u ordenadas por e! Ingeniero.

Si la quema del material "no aprovechable” no pudo ser efectuada en forma inmediata ai desmonte por razones
no imputables al Contratista, se computara Gnicamente un avance del 90% dei desmonte efectuadoc. Cuando
se haga la quema y se terminen los trabajos de desmonie, se estimard el 10% restante.

Elogesmonte se liquidara al Contratista en funcidn del tipo de monte y de acuerdo con los conceptos 1002.01, 02
v 03 :

GERENCLA DE OBRAS /
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CARGA Y RETIRO EN CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
1004.01

CONCEPTO:

01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, de material de excavacién u otro tipo de materiales es lo que se valia con la
presente especificacion, dentro de estos incluye las posibles maniobras, acarreos y manejos que se requieran.

Se entenderd por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde el sitio en que la Comisién se
los enfregue &l Contratists; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este Gliimo, hasta el sitio de su
utilizacién en las obras objeto del contrato :

MEDICION Y PAGO.- La carga & camidn de materiales producto de excavacién se pagara por metro etthico con
aproximacion al decimo, y para su cuantificacién se ufilizarén lineas de proyecto originales, es decir lleva

involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en gue se encuentre.

El acarreo de materiales pétreos: arens, grava, material de banco o producto de excavacion, cascajo, etc., en
camién de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se medirda en metros clibicos con
aproximacion a un décimo. Incluye: camion inactivo durante la carga, acarrec primer kilometro y descarga a

volteo, y serd medido colocado ¢ en la excavacion original; es decir, llevard involucrado su coeficiente de
abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberfas en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildmetro, se medira para su’'page en toneladas con aproximacion de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarrec de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, efc., en camidn de volteo en kildmetros

subsecuentes al primero, se mediré para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con aproximacion a la
unidad, medidos colocados.

Para Kilometros subsecuentes al primero, &l acarreo de cemento, fierro de refuerzo, maderg, tabique, piezas
especiales y tuberias en camion de redilas o plataforma, se medird para su pago en tonelada-kildmetro; el
nimero de ton-km. que se pagard al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del materfal
empieado en !a obra con sus pesos volumétricos tedricos por el ntimere de kildmetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segin la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacion serén reparados. por cuenta y cargo det
Contrafista. - ‘

\
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

CONCEPTO:

01010104, 01010105

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza
del terreno de maleza, basura, piedras sueltas efc., y su retiro a sitios dontle no entorpezca la ejecucion de los

trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esté implicito el trazo y ta nivelacidn instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir,

En ningln caso la Comisién hard mas de un pago por limpia, frazo y nivelacién ejecutados en la misma
superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actividades de
desyerbe vy limpia, fa Comisién no considerard pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird el &rea de trabéjo de la superficie objeto de lmpia, trazoy

nivelacion, medida ésta en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con
aproximacion a la unidad.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFRENCIA (PARA
TUBERIAS DE AGUA POTABLE)

1005,01

CONCEPTO:

01010107

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo y nivelacion con equipo topografico a las actividades
involucradas con el trazo y nivelacién para la instalacion de tuberias de 3" de didmefro de p.v.c y otras que
conduzcan aguas crudas, agua potable, etc y que trabajen a presion y/o gravedad, estableciendo bancos de
nivel en lugares estratdégicos que garantize que no se puedan obstruir o mover. La nivelacion serd tanto del
terreno natural como de el lomo de la tuberia a instalar a efecto de definir los angulos verticales y horizontaies a
ufilizar. El trazo para la excavacion serd utilizando cal y colocando estacas, mojoneras, senales o marcas,
colocadas en el terreno, que sirven para indicar lineas, ejes, trazos, elevaciones y referencias de la obra, de
acuerdo en lo fijado en el provecto.

En ningtn caso la dependencia hara mas de un pago por trazo y nivelacién ejecutados en la misma superficie y

estd entregard al contratista por una sola vez los planos de localizacion general ast como los bancos de nivel
del proyecto,

&l contratista esta obligado a conservar y rehacer el frazo cuantas veces sea necesario ajustandose a los datos
de proyecto y debera cuidar las estacas durante la ejecucion de los trabajos reponiendo aquellas que sean

movidas o destruidas antes de excavar la zanja, asi mismo, también repondra las estacas de referencla que
sean movidas o destruidas.

E! contratista debera de contar con una cuadrilla permanente la cual estara integrada por persona! capacitado,
responsable y con el equipo necesario para estos trabajos y deberd de entregar el perfil del terreno natural

antes de iniciar cualquier {ipo de excavacion.
Cuando se efecuten conjuntarente con la excavacion de la obra, la dependencia no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el frazo y nivelacidn, medida ésta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro lineal con aproximacion a la unidad.

GERENCIA DE OBRAS
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04
CONCEPTO:

01050500, 01050501, 01050506, 01050700, 01050701, 01050702

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se enfendera por "material comin’,
la tierra, arena, grava, arcilla y fimo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados'manualmente
con el uso del zapapico, asf como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, ete., que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro clibico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca flja.

Se entendera por "roca fijia" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada o
resquebrajada econémicamente sino con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole. También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, ©
pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cibico.

Cuando el material comun se encuentre entremezelado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 25 %

del volumen de esta, v en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado
como roca fija.

Para clasificar material se tomaré en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de
que e! volumen por clasificar esté, compuesto por volimenes parciales de material comdn y roca fija se

determinara en forma estimativa ¢! porcentaje en que cada uno de estos materiales intervienen en la
composicion del volumen total,

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas” la que se realice segdn el proyecto y/u
6rdenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de aguz potable y alcantarilado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar ¢ limpiar la piantilla y tafudes de fas mismas, la remocién del material
producto de [as excavaciones, su colpcacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los frabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el fiempo
que se requiera para la Instalacion satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente ias operaciones que

debera efectuar ¢! Confratista para aflojar el material manualmente ¢ con equipc mecénico previamenie a su
excavacion cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de [a zanja, dejando libre en el lada que fije
el Ingeniero un pasilic de 60 {sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por
dicho material. El Contratista deberé conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ningun caso mas de 5. (cinco) cm. de Ia seccion de proyecto, cuiddndose que esta desviacion no se
repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser afinado minuciosamente a fin de que la

’cuberiat que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
proyecto. '

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro de la tuberfa
gue serd zlojada en ellas. - -

La profu_n_didad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nivel natural del ’terreno, hasta el fondo de [a
excagvacion. ’

£l ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan.

El afine de los u}timq:s 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la menor anticipacion
posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y e

tgg::gaf dte la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, esta serd por cuenta exclusiva del
is{a.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Cuando la excavacidn de zanjas s realice en materiat comun para alcjar tuberfas de concreto que no tengan la
consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar ta tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse
en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que
formarén las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Ingeniero debera vigliar que desde el momento en que inicie la excavacion hasta aquel en que se termine el
relleno de la misma, incluyendo &l tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un
lapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacidn de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre gue no alfere
el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del ingeniero. El uso de explosivos se
restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, ¢ bien cuando por
usarse explosivos dentro de una poblacidn se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Ingeniero, éste ordenara al Contratists fa-colocacion de

los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor. *

Las caracterfsticas y formas de los ademes v puntales serén fijiados por el Ingeniero sin que esto releve al
Contratista de ser el tinico responsable de los darios vy perjuicios que directa o indirectamente se deriven por
falla de los mismos. .

E! Ingeniero est4 facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las

excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los frabajadores, hasta en tanto no se
efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo
de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes
con el programa y con las restricciongs que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la Comisién, el Contratista debe proponer la
manera de efecucidn y su variacién aun a peticién de la Comisién (por improductivo) no sera motivo de
variacién en el precio Unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas {por

ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, efc.), seran liquidadas cor los mismos conceptos de
execavacioneas para zanjas.

~

El contratista debera tomar en cuenta que ia excavacion no rebasara los 200 m., adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que la Comisién através de su representante lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la Comisién realiza por las excavaciones, es funcion de la seccién tedrica del
proyecto, por lo que se deberan hacer ias consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. Lz excavacion de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion de una decimal.

Al efecto se determingrén los volimenes de las excavaciones realizadas por el Cortratista segan el proyecto yio
las ordenes del Ingeniero.

No se considera_réq para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al

Contfatista que al igual que las excavaciones que efectde fuera del proyecto yio las érdenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre-excavaciones.

Los trabajo_s de bombeo que-c‘[eba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones'y conservarlas en seco
durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagadas por separado. igualmente e seré pagado por
separado el acareo a los bancos de desperdicio que sefiale el ingeniero, del material producto de

éxcavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad
o por cualguier otra circunstancia. s
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Se considerard que las excavaclones se efectlian en agua, sclamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma econdmicamente conveniente para la Comision, quien ordenara y pagara en todo caso al
Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaclones se efectian en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccién, incluso en el case en que haya usado bombeo para abatir el nivel del
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos’ que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Y cuando las éxcavaciones se efectiien en agua o material
[cdoso se le pagara al Coniratista con €l concepio gue para tal efecto existe.

A manera de resumen se sefialan las aclividades fundamentales con caracter enunciativo:

A).- Aflole del matetial y su extraccion.

B).- Amacise o [impieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.

C).- Remocion del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccion de derrumbes, El pago de los conceptos se hara en funcién de [as caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condu:nones, es decir,
SEC0 0 en agua.
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EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN ( ver mecénica de suelos )
1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04,1082.02, 1082.04, 1090.01, 1082.01
CONCEPTO:

01050400, 01050401, 01050402, 01050404

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por excavaclon para estructuras las que se realicen para
cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla o taludes de la misma, Iz remocion del material producto de las excavaciones a la zona de
libre colocacion disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos v 1a
congervacion de dichas excavaciones por €l flempo que se requiera para fa construccion satisfactoria de las
estructuras comrespondientes. Incluyen igualmente las operaciones que debera efectuar el Coniratista para
aflojar el material previamenie a su excavacién. ) :

Las excavaciones deberén efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto v/o las 6rdenes dei ingeniero,
afinandose en tal forma que ninguna saliente del ferreno penetre mas de 1 (urio} cm. dentro de fas secciones de
consiruccidn de las estructuras. . :

Se entenderd por zona de colocacién libre la comprendida entre alguna, algurias o fodas las lineas de
interseccion de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, vy las lineas paralelas a ellas
distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado directo de coricreto,
deberan ser afinadas hasta las lineas o niveles de proyecto y/o ordenadas por e Ingeniero en tal forma que
ningun punto de la seccidn excavada diste mas de 10 (diez) cm. del correspondiente de la seccion del
proyecto; salvo cuando las excavaciones se efecilien en roca fija en cuye caso dicha folerancia se determinara
de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligacidn alguna para ia Comisién
de pagara al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de ias lineas o niveles del proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directe de concreto en ellas, debera
hacerse con [a menor anficipacion posible al momento de construccion de las mamposterias ¢ al vaciado del
concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se hdran con las dimensiones
minimas requeridas para alojar o consiruir las estructuras; con un acabado esmerado hasta ias lireas o niveles
previstos en el proyecto y/o los ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco)
cm., al pie de los taludes que permita la colocacion de formas para concreto, cuando esto sea necesarlo.

La pendiente que deberdn tener los taludes de estas excavaciones sera determinada en la obra por el

{nger}fero, segun la naturaleza o estabilidad de material excavado considerandose la seccién resultante como
seccion de proyecto. :

Cuando ias excavaciones se rea}licen en roca fija se permitira ef uso de explosivos, siempre que no se altere el
terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escrito del Ingeniero.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado segun el proyecto v/o las ordenes del Ingeniero en
rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de !as obras, sin compensacién adicional al contratista
cuando este trabajo se efectte dentro de la zonz de libre colocacidn, en forma simultanea a trabajo de

excavacion y sin'pingna compensacion adicional a las que corresponden a la colocacién del material en un
barnco de desperdicio,

C_uar;gio el material sea utilizado fuera de Ia zona de libre coiocacion, o dentro de ella pero en forma que no sea
simuitanea a [as obras de excavacion o de acuerdo con algén procedimiento” especial o. colocaclon o

compactacior segu’n el proyecto y/o [as ordenes del in eniero, lo j s icl f
; T , los trabajos seran adici
preci itarios, ’ g . ] onales Y motivo de ofros

,

Cuando las excavaciones se efectden en agua o material lodoso, se procedera en los términos de la

Especificacién 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construceién de tabla-estacados o cualguier obra auxiliar,
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estos trabajos le serén compensados por separado al Coniratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se mediran en mefros c_ubicéé con aproximacion de
un decimal. Al efecto se determinara directamenie en las excavaciones el volumen de los diversos materiales
excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

No se estimarsn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del ingeniero, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Conftratista
que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u érdenes del Ingeniero el material producto de la
excavacién se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre colocacion, se estimara y pagara por
separado al Confratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u otros
conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocacion, o bien dentro de ella en forma no simultanea a la
excavacion habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con aigdn
proceso de celocacién o compactacion que sefiale el proyecto y/o el Ingeniero, estas operaciones seran
pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hard exclusivamente al hecho de considérar las lineas netas de
proyecto; y a continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades:

A).- Afloje del material y su extraceién.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes, y afines.
C).- Remocién del material producto de las excavaciones.
D).- Traspaleos cuando se requiera,

E).- Conservacion de las excavaciones.

F).- Extraccion de derrumbes.
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EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1101.01 Y 02

CONCEPTO:

01050500, 01050501

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, efc., para efectos de pago de estos conceptos se
haran de acuerdo a la zonaen que se desarrolle la ejecucion con base &n lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domlcmanas ductos e!ectricos felefdnicos o
hidréulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléciricos, telefénicos o hidraulicos)
que dificulten la ejecucidén de la obra y cuyos desperfectos. seran por cuenta del Contratista.

Tomando en cuenta que la clasificacion de los materiales son: 90% roca, 5% material intemperizado
y 5% material comin

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04, ete.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas s& cuanfificard y pagaré en metros ctibicos con aproximacion at
décimo. Al efecio se determinarn los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
directamente en la obra; para su volumen se podré efectuar la ubicacion de las mismas de acuerde al proyecio
autorizado o los planos aprobades de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los
materiales ¢ a las insfrucciones giradas por el Residente; los concep‘tos aplicables seran funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.
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EXCAVACION EN CORTES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS EN MATERIAL COMUN.
1120.01 :
CONCEPTO:

01050550

En los aspectos generales es aplicable lo asentado en la especificacion 1010.02, 1010.04, eto.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son excavaciones a cielo abierto en el terreno natural; en ampliacion yio
abatimiento de faludes o0 para el desplante de ferraplenes, con la finalidad de formar la seccion de la obra de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado per la Comision,

La excavacion en los cortes se ejecutard de manera que permitan el drenaje natural de! corte. Cuando asi se
Indique, las cunetas se construiran con la oportunidad necesaria y en tal forma que su desagle no cause
perjiuicio a los cortes de ferraplenes. Las coniracunetas cuando asi se indique .deberdn hacerse
simulidneamente con los cortes. El material obtenido del corte se desperdiciara o se utilizard en la formacion de
terraplenes (en este dliimo caso el pracio unitario tendra un fratamiente diferente a lo agui estipulado).

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago, se estimara el volumen excavado dentro de la linea de proyecio y
expresado en meiros clibicos, incluyendo con caracter enunciativo'las siguientes operaciones:

a).- Excavaciones proplamente dicho.

b).~ Amacise del material de los taludes y afine.

¢).- Acarreo de los materiales al. sifio sefialado en proyecto o por el Residente, hasta una
distancia de sesenta metros.

d).- Traspaleos sl se requlere, y/o si se ufilizan camiones para el movimiento a la distancia
sefialada. '
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PLANTILLAS APISONADAS
1130.01 Y 1130.02
CONCEPTO:

01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciongs donde se instalaran
tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarias y mantenerlas en su posicion en forma estable o
cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya pedido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilta apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.,

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible,

para lo cual af iempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podré apisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion
estipulado. :

La parte central de las plantilias que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en

forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de ia tuberla descanse en todo su desarrollo
y longitud sobre 1a plantilla,

Las plantilas se construirdn Inmediatamente antes de tender la fuberia y previamente a dicho tendido fel
Contratista deberd recabar el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso confrario
este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia coloecada y los tramos de plantilta que

considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho
a rninguna compensacion adiciona! por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La constrﬂccién de plantilla sera medidd para fines de pago en mefros cibicos con
aproximacién a un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida,

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista para
relieno de sobreexcavaciones,

La construccion de plantiflas se pagara al Confratista a ios Preclos Unitarios que corfespondan en funcion del
frabajo eJecutado; es decir, sl es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada conceplo y en la medida que proceda.

a).- Obtencién, exiraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en ef sitio de la
utitizacion del material. '

b).- Seleccion def material y/o papeo.
c)-- Proporcionar ia humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recomp:actar el terrerio natural para restifuir las condiciones originales antes de ia
colocacién de [a plantilla.

L
GERENCIA DE OBRAS s _PAGINA 18 DE 90



T

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA'POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
1131.01, 02, 03, 04, 05 Y 06

CONCEPTO:

01070101, 01070105, 01070107

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple depdsito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, saivo a natural que produce su
propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningin caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa
serd compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mane o neurmatico
hasta obtener la compactacion requerida. e

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderad el conjunto de operaciones que debera ejecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel originat del terreno natural. o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las ordenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para glojar las tuberfas de redes de agua
potable, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se deberd proceder a efectuar ningtn relleno de excavacion sin antes obtener la aprobaciér por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podré ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no
aprobados por &}, sin que ef Contratista tenga derecho a ninguna retribucidn por ello.

La primera parte del relleno se haré invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada & los lados de los cimientos de estructuras y abajo y @ ambos lados de
las tuberias. En e! caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendré un espesor minimo de 60 (sesenta)
em., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relieno se harden su totafidad con tierra fibre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nive! de 30 (treinta) cm. arriba
del lomo superior def tubo o segin proyecto. Después se continuaré el refleno empieando el producto de la

propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como méaximo, que seran humedecidas
y apisonadas. ’

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactac:ién especial, e material se
colocars en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la

excavacion dejando sobre de ella’un monticulo de material con altura de 15 (quince) em. sobre el nivel natural
del terreno, o de la &ltura que ordene el Ingeniero. T '

Cuando el proyecio y/o las érdenes dei !ngeniero asi lo sefialen, el relieno de excavaciones debera ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para 1o

cual e} Ingeniero ordenara e! espesor de las capas, el conienido de humedad del material, el grado de
compactacion, ete., para lograr la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podréa emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. £n estos casos se procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia sigulente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totaimente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictard modificaciones 0 modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar ias excavaciones de zanjas, seran
acarreados por ei Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rei!gnos que se hagan‘ en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
supte'erﬁc;al empleando fﬂ&}tena[ que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave de! relleno
molivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre ia terminacién del

re[!er}o de_ !_a zanja y E.a reposicion dei pavimento correspondiente. En cada caso particutar el Ingeniero dictara
las disposiciones pertinentes.
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MEDICICN Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectle ef Contratista, le serd medido en metros
cibicos de material colocado con aproximacién de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en ia medida que proceda con base en su propla definicion, los Precios
Unitarios deben incluir con carécter enunciativo [as siguientes actividades:

a).- Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion
del material, ;

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado {guitar
o adicionar)

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

&).- Acarreo, movimienfos y traspaleos iocaies.
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ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE
CONCEPTO:
01001001, 01001002

DEFINICION YEJECUCION: Se entendera por atraque de concreto a todas las actividades desarroliadas para
la fabricacién del mismo. Este atraque deberd ser de concreto simple de fc= 200 Kg/cm? y debera estar
apoyado tanto en el fondo como en la pared de la excavacion. En este se contempla el afine del terreno, la
cimbra necesaria, y todos los materiales para la fabricacion y el colado del concrefo. Este atraque debera

colocarse posteriormente a la instalacion de la tuberia tanto de p.v.c, fo.fo y asbesto cemento y antes de realizar
la prueba hidrostatica. -

MEDICION Y PAGO: Para la éonsfruccién de atraques de ‘agua potable serd medida en pieza con
aproximacion de un decimal. Los atraques se construirén en los codos, cambios de direccion o de pendiente,
para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presidn hidrostética normal en su
interior o por los golpes de ariete, cuando los hubiere.

El atraque se pagara por pieza fabricado en cada uno de los puntos sefialados en el proyecto, incluyendo: La
excavacion, relleno, concreto, cimbra, acero de refuerzo. En todos los casos se incluye el suministro de fodos
los materiales en el lugar de su utilizacion y la mano de obra necesaria para su correcta instalacion.
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SISTEMA DE TIERRAS '
1200 01 al 06; 1210 01; 1220 01 al 03; 1230 01 al 02 y 1240 01
CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por sistema de fierras al conjunto de conductores, electrodos de

tierra ¥ conexiones necesarias para formar el sistema y ast proteger todos los equipos eléctricos, postes de
alumbrado, edificios, etc. de cargas atmosféricas.

Los materiales empleados en estos sistemas, deberan ser nuevos, de primera calidad, producidos por
acreditado fabricante, cumpliendo con lo especificado en el proyecto.

Conductores.- Estos seran cables de cobre desnudo, trenzado, en los calibres y femples que sefiale el proyecto,
con alta conductividad para dar facii paso a las descargas; con gran cantidad de aire en el espacio Intemo para

permitir un répido enfriamiento y con la flexibilidad para que quede permanentemente doblado en énguios que
permitan seguir los contomos, aristas, pretiles, ete.

Electrodo de tierra.- Debera ser del tamafio, material y calidad para resistir las sobrecargas, asi como resisiente
a fa corrosion. a

Conectores.- En general seran soldables por fusién para formar el sistema y los de tipo mecanico para ateyrizar
equipos y accesorios. La forma y tamafip de estos estara determinado por las dimensiones de los cables.
Debera trasmitir mayor amperaje que el conductor y resistir descargas continuas. -

Et cable de tierra podra ir enterrado, aéreo fijadp con abrazaderas de ufia o en elementos estructurales; para lo
cual se protegera mecdnicamente con tubo galvanizado y asi evitar queden ahogados en e concreto.

£l electrodo de tierra, debera quedar fibre en un extremo cuando menos 45 ¢m., para hacer accesible la
conexion y se protegera con un tubo de concreto de 20 cm. de diametro.

MEDICION Y PAGO.- Los irabajos ejecutados por el contratista en la instalacion de sistema de tierras seran
medidos para fines de pago de acuerdo a las caracteristicas del proyecto; ef cable se pagara por metro lineal
instalado en cada uno de sus calibres; el electrodo de tierra por pieza, incluyendo: La excavacion, relleno,
hincado y tubo de concreto y las conexiones por pieza de acuerdo a su tamafio y forma, incluyendo la
depreciacion del molde y los cartuchos necesarios. En todos los casos se incluye el suministro de todos los
materiales en el lugar de su utifizacién y la mano de obra necesaria para su cotrecta instalacion.

.
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INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, CON COPLE INTEGRAL
2040.01 AL 11 \

CONCEPTO:

01100105, 01100500, 01100507, 01100510,

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia de asbesto-
cemento; con las modalidades que son funcidn de las caracteristicas de estas tuberfas. -

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vinikchlorine, adaptadas intemacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. La conexidén de un tubo al ofro se efectia
insertando el extremo achafianado a la campana Anger. Las tuberfas que han sido cortadas en la obra deben
achafianarse.

Para obtener una insercidn commecta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.~ Antes de efectuar la insercién deberdn limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo. :

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de fres [abios. para
facilitar 1a colocacién del anillo, éste puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente {1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertarg el extremo achaflanade en la campana. Es de importancia gue la
insercién se haga tnicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

6.« Se debe tener especial cuidado de gue ia insercién no se haga hasta el fondo de ia campang, ya que la
unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- La curvatura debe hacerse Gnicamente en a parte lisa de! tubo hasta los

gr_*nites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de
ireccion. :

Cruces.de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas el

diametro dei tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndoio con otro de
acero y/o las indicaciones def Ingeniero.

Alraques.- Se fabricarz:m_de concreto, en fos sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para evitar
en forma efectiva movimientos de fa tuberia producidos por la presion hidrostatica o por los goipes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construido el titimo
afraque de concreto pero si se ufiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podrén efectuarse después de
dos dias de haberse colocado el Gltimo. En caso de que no haya atraques de cohcreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y cruceros,

sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presion de agua y ofra
en laque se cuantificaran ias fugas del tramo instalado.

Lr_:s tramos que se probarén deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esfa prueba |a tuberia se llenard lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la Insercién de una valvula de aire en las partes més altas del tramo por probar.
Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo. '

MEDICION Y PAGO.- La
determinarad directamente
en lo sefialado por el pro

Instalacién sera _medida en metros con aproximacién de un décimo. Al efecio se
en la obra l_as Ion_gitudfas de tuberfas colocadas en funcién de su diametro y con base
yecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
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enunciativo:
A).- Revisidn de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacién y bajado de tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.
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INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA.

2060.01 AL 14

CONCEPTO:

01120018, 01123009, 01123010, 01123011, 01123012

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por este concepto el conjunto de todas las maniobras y trabajos
que deba efectuar e! Contratista, para la debida colocacion de la tuberia en zanjas, sobre sillefas o en el sitio
que designe la Comisién, previa unién mediante junta soldada. Cada tubo se alinearz con el ya instalado, por
medio de un afineador exterior o interior, segun ef didmetro de la tuberia de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, segun el caso, debera tener potencia suficiente para volver el extremo del
tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el digmetro del tubo que se esté alineando tiene
diferencia pequefa con el didmetro del fubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda ia
circunferencia del tubo y en ninglin caso se permitira que e! escaldn asi formado sea mayor que 1/16"

El alineamiento del tubo sera hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviacion angular enire dos tubos
consecutivos. la separacion entre las partes planas (topes) de los biseles en la unidn de los dos fubos,

debera ser aproximadamente de 1/16", detal manera que se asegure una completa penetracion de la soldadura,
sin quemadura.

Los extremos de la tuberia y accesorios que van a ser soldados deben estar biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel este debera hacerse con maquina biseladora
oxiacetilinica de mano para forrnar un bisel semelante a los de fabrica.

No se permitira hacer biseles a mano o sin el equipe adecuado y no se permitira soldar tubos o accesorios
cuyos biseles muestren irregularidades o aboliaduras. En estos casos el Contratista debera hacer ef rebiselado
de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con herramientas mecanicas adecuadas.

Soldadura elécfrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de comiente directa, con una capacidad minima de
300 Amperes en el sistema manual y de 350 Amperes en el semiautomatico o automaético.

Todos sus accesorios, tales como cables, portaelecirodos, etc., deberén ser del tipo y tamario adecuados para

el frabajo y estar en todo tiempo en condiciones de asegurar soidaduras de buena caildad, continuidad de
operacidn y seguridad para ef personai. 1

Mientras se aplica el primer corddn de éoldadura, se mantendra e!tubo a una altura minima de 0.40 m. (16"
sobre el terreno y completamente alineado con el fipo de afineador adecuado debidamente colocado y debera
terminarse totalmente el cordén antes de mover el equipo de sostén.o quitar el alineador.

Cada ‘soldadura se haracon el numero de cordones y tamafios de eiecirodos que se fijan en las
Especificaciones particulares, de acuerdo con el didmetro y espesor de la tuberia.

_Si de acuerdo con Su experiencia el Constructor desea emplear ofro procedimiento de soldadura diferente al
indicado en las particulares de! proyecto, debera hacerio previa autorizacion.

L_a so[_dadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y de:beré iimpiarse v cepillarse compistamenie
sin dejar nada de e:sgoria, usando arcair o método similar. :

La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metalico protegido; con soldadura a tope de los diversos
framos de tuberfa y la Empresa deber4 presentar previamente el procedimiento de soldadura.

Los soldado.res Por emplearse deberan ser calificados segun organismos intemacionales como AWS y podran
ser examinados por personal de la contratante, siguiendo las Especlficaciones 6.3 y 6.4 de las
Especificaciones Generales de Construccién de PEMEX (incisos. 6.3.1 a 6.3.8 y 6.4.1 a 6.4.15). De no
disponerse de [a calificacién intemacional, debera suletarse forzosamente al examen.

Las costuras !ongitudinale.s de la tuberia no deberan ser coincidentés de des tuberias consecutivas, debiendo
quedar en la parte superior con glros de 30 grados respecto del eje de ia tuberfa en forma alternada. Los
biseles deberan quedar limpios de materias extrafias y grasa, segun especificacién 6.6.3 de PEMEX.
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No deberén iniclarse dos cordones de soldadura en un mismo punio y se haran de arriba hacia a abajo segun
especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo se colocaran los siguientes cordones de
soldadura con espesor maximo de 1/8 de pulgada, segln especificacion 6.6.10 de PEMEX.

Dentro del proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas adversas, tal como se menciona en la
especificacion 6.6.14. No deberd moverse ia tuberia hasta que la soldadura este fria, a temperatura tolerable
al tacto. La calidad de la soldadura sera juzgada por la supervision de acuerdo con lo antes expuesto y
complementado con el folleto 1104 "Standar welding Pipe lines and Roiated facilities", ltima edicién de APS
segun especificacion 6.7 de PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas deberd seguir la especificacion 6.9 de PEMEX, siempre y cuandol no
se requieran mas de fres reparaciones por union y estas no estén a menos de 6 pulgadas de separacion.

En caso de no poderse reparar se procedera a cortar el tubo, rebisetar, alinear y soldar con cargo al contratista,
segun la especificacion 6.9.5 de PEMEX.

Al término de la jomada de frabajo, se procedera a cubrir los extremos de la tuberfa para evitar la entrada de
materias exirafias y animales, mediante tapas protectoras que seran presenfadas para su aprobacién al
ingeniero; estas fapas se refiraran una vez que hayan cumplido su cometido.

Antes de bajar la tuberfa, se debe detectar nusvamente y se preparard el fondo de la zanja quitando los
obstaculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de concentracion de cargas que puedan dafar al
revestimiento durante las maniobras de bajada de la tuberia. T '

En los lugares excavados en roca o fepetate duro, se prepararé una capa de materlal suave que pueda dar un
apoyo uniforme al iubo, como tierra o arena suelta con espesor mintmo de 10 cm.

Et bajado de la tuberia debera hacerse cuidadosamenie, empleando bandas de lona u otro material suave. No
se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafiar ia proteccion. La maniobra se efectuara cuidando que la
tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresién y no de tension cuando sea colocada en el fondo de la zanja.
Salvo el caso en que la supervision lo autorice, la tuberfa debera bajarse al dia sigulente, pero no antes de 24
horas después de haber sido esmaltada para que este suficientemente seca.

Los dafios al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al Contratista sera reparado con
cargo al mismo, sin gque tenga derecho a reclamacion alguna, ’

MEDICION Y PAGO.- La instalacién de tuberia de acero se cuantificara por meiro lineal,

Con caracter enunciativo se sefialan las actlvidades principales:

Revision de las Juntas, sus diametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, fimpleza de la unidn de tubos
rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar placas protectoras, empates de lingadas, ya
sea que se defen por parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes de trabajo,
maniobras y acarreos locales de la tuberfa a un costado de la zanja vy bajado de la misma. De manera
especifica se recomienda tomar en cuenta tas condiciones de la tuberfa, esto es por variaciones en el didmetro,

perimetro Yy espesor, por la disminucion después del sandblasteo, ya que no habra ninguna modificacién en et
precio, por [as razones expuestas anieriormente.
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PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO.

2061.01 AL 14
CONCEPTO
01120951 AL 01120957, 01120822

DEFINICION Y EJECUCION.-

Por prueba hidrostatica de [a fuberfa de acero, se entenderd a todas las maniobras que se realicer] enun
tramo de linea de conduccion para probar la tuberfa mediante inyeccion de agua a presién hasta la indicada en
el proyecio. -

La tuberia se llenard lentamente de agua y se purgard al aire afrapado, mediante [a insercién de valvuias de
admision y expulsién de aire en la parte mas alta de la tuberia, una vez que haya escapado el afre se
procedera a cerrar las valvulas de admisién y expulsién de aire, y se aplicard la presién de prueba mediante
una bomba adecuada de alta presion que se conectard a la tuberia. Una vez alcanzada la presién de prueba se
sostendrd esta continuamente durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, valvulas y piezas
especiales a fin de localizar posibles fugas, las cuales no deberén existir a lo largo de la linea.

En-el caso en que las fallas o fugas se deban ai junteo de mala calidad en las tuberias v & la mala calidad y/o
colocacién de los empaques de las juntas bridadas, estas seran reparadas, suministradas e instaladas por el
Contratista no recibiende compensacion alguna.

El seccionamiento de cada tramo se Yevara a cabo a través de fapones de prueba o valvulas de
seccionamiento que estaran ubicados en funcidn de las condiciones topogrificas ¢ de acuerdo a las
indicaciones de la Residencla. .

En caso de que se requiera atraques U cbras de apoyo para prueba hidrostatica, estos deberén ser construidos
por el Contratista, suministrando’todos los materiales: para ello hasta el lugar de su utilizacion, asimismo, el
Centratista esta obligado a demolerlos y retirar todos los materiales resultantes de dicha demoiicion.

L.a Comisién proporcionara al Contratista el o los sitios de la fuente de abastecimiento de agua para le prucba
de la tuberia, quedando a cargo del Contratista &l bombeo.

MEDICION Y PAGO.- Para fines de estimacion y pago, ia prueba hidrostética de tuberia de acero se utilizara ¢l
metro_ con aproximacion de un decimal. Al efecto se determinarg directamente en [a obra las longitudes de
tuberfa con base en el proyecto; efectivamente probados, aprobados y cerfificados por fa Residencia. No

cuantificaran para fines de pago las tuberias que no hayan pasado la prueba de presion, las cuales deberén ser
reparadas sin compensacidn adicional.

El Contrgtista debera proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra necesaria para la realizacion de la
prueba hidrostatica.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales contempladas en este concepts:
a).~ Incorporar, manejar y transvasar el agua,
b).- Reponer desperdicios.
c).- Levantar presién hasta lo especificado y probar .tub‘erl'a.

d).- Reparar desperfectos.

El Contratista debera hacer ios preparativos necesarios, colocar tapones, atraques provisionales, etc.
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LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA.
2062.01 AL 06 -

CONCEPTO

01380531

DEFINICION Y EJECUCION:

GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Proccedimientc para preparar, superficies metélicas para ser
pintadas, madiante la eliminacién de toda la escama de laminacién, 6xido, pintura o materias extrafias,
mediante el uso de abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Toda la grasa, acefte,
polvo y escama, asi como pintura vigja deberan ser complatamente eliminadas, excepto en pequefias partes,
partes descoloridas, que sean ancontradas en el fondo de las picaduras. La superficie s moldeada en color
gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de drea de superficie
debera estar libre de todo residuo visible y el resto limitado a ligera decoloracion o manchado ligero.

CERCANO A METAL BLANCO (SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparacion de superﬁgies
metalicas, para pintarse, por medio de la efiminacion dé toda la escama de laminacion, éxido, costras de oxido,
pintura y materias extrafias, por medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas
centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de larninacion oxido, productos de corrosién, pintura y materias
exirafias, deben sliminarse completamante. Sombras muy grandes o lineas ¢ decoloraciones ligeras, cubiertas
con manchas de oxido, oxidos de la escama de laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 86%
de la superficie debe de quedar libre de residugs. La suparficie vista sin aumento, debe estar libre de todo
aceite, grasa, suciedad, escama de laminacién visible, dxido, productos de corresién, pintura o cualquier otra
materia exirafia. El color de la superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos usados.

METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).-Procedimiento para preparar superficies metdlicas para ser pintadas,
eliminando foda la escama de laminacién, éxido, costras de éxido, pintura vigja o cualquiera ofra materia
exirafia; medianie el uso de abrasives propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie
impiada con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente rugosa para
proporcionar mayor anclgje a los recubrimientos. La superficie, vista sin aplicacion, debe de estar libre de toda
escama de fundicion visibie, asi como de aceite, grasa, polvo, éxido, pintura ¢ cualquiera ofra materia extrafia.
El coler de fa superficle impia puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.

GENERALIDADES.- La [impieza de tuberia y piezas éspecialas ‘de gcero con chorro de arena, son limpiezas

realizadas en las superficles matélicas aplicando un chorro de abrasivos a presién, utilizandose arena o granalia
metalica como abrasivos.

La rugosidad o maxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie fimpia y que servir como anclaje
para gl recubrimiento, estard comprendida entre 0.0001 y 0.0025", de acuerdo con &l espescr de pelicula del
primario, ef cual debera ser mayor que fa profundidad del perfit o anclgje.

Después de realizada ia limpleza cuando se utilice chorro de arena se hard una efiminacion del polvo
scpieteandoe la superficie con un chorro de aire limpio v seco.

Para aceptar una superficie preparada con areng, debera tener el mismo aspecto que en un &rea de dos metros
tuadrados, seleccionada previamente como patrén y representativa de las condiciones de Ia superficie por

{in_x_piar. Asl mismo se utilizard el patrén para correborar que la profundidad de anclaje es la espacificada,
utifizando |z l&mpara comparadora de anclgje U otro aparate de medicicn.

= tiempo‘ maximo que s¢ permitird que se transcurra entre ia limpieza vy la proteccién de la superficie
dependera del medio amb_ze_nte en que se frabaje, pero en ningln caso excedera de cuatro horas; cuando se
excedan los tlempos permisibles de tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superficie.

MEQ[CEON Y PAGO_.- Los oon_ceptos de impieza de tuberiz se mediran en  metros cuadrados, utifizando en
funclOl:i de lo requerido cualquiera de los conceptos aqul contemplados; por el precio unitario el Contratista
debera proporcionar todos los materiales, incluyendo acarre0s, movimientos locales, fletes vy desperdicios; asi

{
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como los equipos idoneos Y de las capacidades adecuadas en funcién de los voltmenes y la mano de obra,
asimismo, se deberan incluir los movimientos que se deban realizar en las superficies por impiar, implicito en
esto su racional acomode. '
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CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.
2063.01

CONCEPTO:

01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- El corte y biselado de la tuberfa de acero debera ejecutarse con maquina
biseladora oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica. No se deberan hacer cortes
ni biseles sin el equipo adecuado, ya que no se permitira soldar tubos o accesorios clyos biseles muestren
irregularidades. La configuracién del bisel debera ser uniforme en todo el perimetro del tubo y sera funcion del
espesor y/o de fas indicaciones de la Residencia.

MEDICION Y PAGO.- El corte y biselado se evaluard como una sola actividad cuantificandose por metro lineal
del perimetro del tubo y debidamente aprobado por la Residencia. incluye todos ios materiales, mano de obra
y equipo, asi como &l maneio de las piezas & tratar.

GERENCIA DE OBRAS
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PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERO; SUPERFICIE EXTERIOR.
2064.01 Y 2064.03

CONCEPTO:

01380530

DEFINICION Y EJECUCION.- E! recubrimiento de los tubos se hard inmediatamente después que el
supervisor de la omision haya aprobado la limpieza de la tuberia, en un lapse no mayor de cuatro horas, por
consiguiente no deberan limpiarse dreas grandes, sino Unicamente aquellas que alcancen a recubrr en el
tiempo especificado. ' '

Para extremos biselados que deberdn ser soldados en campo, se dejard una faja de quince centimetros sin
pintar en el interfor y exterior de la tuberia. Las partes maquinadas que vayan a deslizar entre si, no iran
pintadas.

No debera apEicérse el recubrimiento cuando:

Los trabajos son a la intemperie v existan tolvaneras o lluvias.
La superficie por recubrir este, mojada o hdmeda.

La temperatura amblente sea menor de diez grados centigrados. .
La humedad relativa sea mayor de noventa por cienfo.

lLa aplicacion dei recubrimiento se hara utilizando cualquier método, sin embargo para cualguiera que se
seleccione se deberan seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos ufilizados.

Si se opta por la aplicacion por aspersion neumdtica deberd serprevia auforizacién del Ingeniero Supervisor
y debera estar equipado con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humedad
que eventualmente pueda contener el aire del equipo neumatico.

Terminada ia aplicacion, la pelicula protectera deberd quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas,
agrietamientos, corrugados descubiertas. Todas las irregularidades deberdn ser removidas, a juicio del
Residente, seran simplemente reimprimidas impiadas nuevamente cepilléndolas y/o soplandotas con chorro de
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de impresién,

La aplicacién de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de alquitrén de hulla colocado
en caliente y refuerzos mecanicos, se sujetard a:

A).- Suministro y aplicacidn de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de hulla, colocada en caliente
con un espesor de pelicula seca de 40 a 50 mil,simas de pulgada.

B).- Suministro de una envoltura de malia de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 457.2 mm. de ancho, con

trasiapes de 10 cm. en las unicnes punta y cola de las bobinas y de 1.5 a 2.5 ¢cm. en espiral, con espesor de
20 a 22 milésimas de pulgada.

C).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de 457.2 mm.

de ancho, con trasiape de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 2 2.5 cm. &n espiral, a
un espescr de 30 a 35 milésimas de pulgada.

El espesor final del recubrimiento exterior debera terer como minimo 3/32".

La 'aplicacic'm_ del esmalte, con los refuerzos mecanicos deberdn hacerse en una sola operacion ¥ con €l
equipo automatico adecuado, de manera que los refuerzos mecanicos gueden embebidos con el esmalte.

Para .el £aso qel concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son actividades iguales a los
descrftos anter:ormgntg referidas a las porciones de unién de tubos soldados, porlo que el tratamiento es
semejante al procedimiento de proteccion de la tuberia en ja obra; y siendo aplicable todo lo especificade.

MEDICION Y PAGO.- Se utllizara el metro cuadrado”de superficie tratado; y que haya side aprobado por la
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Supervision. Incluye el suministro de todos los. materiales en obra con mermas y desperdicios. Incluyendo
equipo necesaric adecuade, asi como la mano de obra; comprende también las maniobras y manejo de las
piezas por tratar, asi como su acomodo racional.

/
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PROTECGION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO.

2064.02 Y 2064.04
CONCEPTO:
01380531

DEFINICION Y EJECUCION.- La proteccion anticorrosiva interior asi como el parcheo en fuberia de acero, se
refiere a las actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza de las superficies se debe
ejecutar con la finalidad de proteger a base de pinturas las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacion de una capa de primario epdxico catalizado (RP-6, norma
Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005". El suministro y aplicacién de dos capas de acabado
epoxico de altos sélidos (RA-26, norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.008" en color
blanco, Cédigo Munsell nimero N 8.5 dando un espesor total de 0.12"

La pintura de esta tuberia deberd de ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por ciento, debix_endo
tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 segiin ASTM-D-3358; su resistencia al intemperismo
probada en cadmara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles (6 36 horas en piezas),

debera ser igual 0 menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D-14), al "grado 6" en corrosién (ASTM-D-
3359).

Se medira el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante el medidor de
pelicula hiimeda de lectura directa similar al Nordsen.

El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee directamente en
milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar espesores de pelicula himeda de capas
subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean
penetradas bajo la presion del calibrador, dando lecturas mas alfas.

En caso de que el recubrimiento que este siendo medido se haya suavizado con solventes, el calibrador no
puede emplearse con precision. o

Se utilizard el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede ser el "Elcdmetro”,
"Mikrotest” o "Certuiest’. . '

Para calibrar los instrumentos se ufilizard una laminilla empleada como patron que sea aproximadamente del
espesor del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador para hacer la lectura ya que se
obtendran lecturas de espesores menores,

Se utilizar un detector eléctrico no destructivo simitar al Tinker and Rasar modelo M-1 que apfica una tension
de 67 % volts. El aparato dispone de dos electrodos, uno en un cable que se conecta a tiera o alguna parte
deSnUfia de la superficle metélica y el electrodo de inspeccidn que es un bastdn en cuyo extremo lleva una
esponja que se saiura en agua y se pasa por la superficie recubierta para localizar los poros. El electrofito de ia

espanja penetra en estos, cierma el circuito, anunciéndose por sonido fa existencia de la falla. Esta se marca 'y
se repara detectandose la reparacion.,

Higrometros.- Se utilizara para determinar la humedad relativa de! medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: Ei juego de mallas, tiene por objeto determinar periédicamehté fa granuiometr(a del

abrasivo para limpieza como parte de control dg la calidad de preparacion de superficies.

_Pruepe_u_?..- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio de la
Comisién Nacionai del Agua. C o
Adherencia

Espesor de pelicula seca
Coeficiente de abrasion
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Salpicado (Método de Gardner)
Doblado (Resistencia a la flexion)
Inmersion en solucion de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se debegrén hacer nuevamente y directamente en las
piezas recubiertas, por personal de control de calidad de la Comisién Nacional de{ Agua.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie fratada, refiiéndose a la debidamente
aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto ! suministro de todos los materiales con mermas y

desperdicios, el equipo necesario y la mano de obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las
piezas por fratar y su reacomeodo racional.

Para el parcheo es aplicable todo lo sefialade anteriormente.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
DOBLADO DE TUBERIA DE ACERO. '

2067.01 AL 14
CONCEPTO:
01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad, se realizara en curvas horizontales y verticales y en tramos de
tuberia que sean de un acero en que los limites elasticos y de ruptura estén suficientemente separados para
pemitir las deformaciones del doblado.

El doblado de tubos se haraen frio, no debera permitirse el calentamiento del tubo para’ ejecutar esta
operacion,

Los dobleces que se hagan a la fuberia, deberén limitarse a los que sean indispensables por los cambios
bruscos inevitables del alineamiento o de la pendiente. El gjuste de k& tuberia al contorno normal del terreno,
debe ser hecho de preferencia combinado, ampliando o profundizando la zanja, para que el tubo se adapte por
su flexibilidad elastica a la configuracion del terreno. :

En los lugares en que los cambios de pendiente del terreno o los cambios de direccion en el trazo de |a linea
hagan necesario curvar el tubo, el Contratista podra utilizar cuaiquiera de los métodos usuales para formar
curvas'en frio, siempre que no provoque la formacion de "arrugas” (Col Wring Bending).

La curvatura se distribuird a o largo de la mayor extension posibie del tubo sin que quede incluida ninguna
soidadura transversal dentro del tramo curvado. No se aceptara que se formen pliegues en la curva ni que el
diametro interior del tubo disminuya en mas de 1/4" en la direccidn del doblado.

Los dobleces se ejecutan con el equipo adecuado para el didmetro requerido, equipado con mandril para evitar
las arrugas y apiastamiento. Se prohibe el uso de ingletes para dar cambios de direccion.

En los casos en que por mala operacion, un tubo se deforme indebidamente al ser doblado, debera ser
reemplazado y dobiado correctamente por cuenta de!l Contratista.

El radio de curvatura de los dobieces en ninglin caso debera ser menor de 30 didmetros.

Cuando los tubos que se doblen estan compuestos por dos tramos de 6.00 metros soldados entre si en fabrica,
ningin dobiez debera hacerse a menos de 0,60 metros de esta soldadurs circunferencial, el Contratista

podra hacerlo contando con la autorizacion del Supervisor; pero después de doblado el tubo [a soldadura
circunferencial de fabrica debera ser totalmente radiografiada.

Las curvas deberan aproximarse en lo posible a arcos circulares tratando de evitar que resuiten una serie de
tangentes cortas unidas por quiebres agudos.

Las ondulaciones o deformaciones que se provoquen en la superficie del tubo en el lado concavo de la curva,
nunca deberan exceder 1/8" de profundidad, medida ésta enfre una cresta y un seno adyacente.

Las curvas hqrizontales se harén en tal forma que la soldadura longitudinal quede del lado interior, a fin de que
la afecten umcap'lente esfuerzos simples de compresion. En el caso de las curvas verticales, el cordon de
soldadura deberd quedar hacia la parte superior del tubo, evitando que quede contra el fondo de la zanja.

El Contratista debera hacer las pruebas que sean necesarias con la zapata o la maquina dobladora, antes de
iniciar el frabajo, para deferminar en forma practica la méxima curvatura que se puede dar a la tuberfa sin

dafiarla, asf como, la mejor forma de Hevar a cabo la operacion de doblado en el campo, para obtener curvas
que se apeguen totalmente a lo especificado.

En estas pruebas, el Contratista debera proporcionar el equipo v la mane de obra necesario.

MEDICION Y PAGO,- Esta actividad serda medida para fines de pago en metros [ineales de tuberia doblada,
incluyendo en estos todas las maniobras requeridas para la efecucion del doblado.

r
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El criterio para cuantificar la tuberia doblada, seré con base en la longitud total del tubo que se maneje y que se
doble; es decir se debera considerar la longitud total del tubo (frame reclo y tramo curvo).

Los tubos doblados que no sean aprobados por el Ingeniero no serén pagados y deberén ser repuestos por el
Contratista.
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INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA.
2069.01

CONCEPTO:

04120000

DEFINICION Y EJECUCION,- Tan pronto como sea posible, después de haber hecho la soldadura, las juntas
circunferenciales de campo deberan ser radiografiadas por el instalador. La pelicula usada para hacer las
radiografias sera del tipo de combustion lenta (Slow-Burning). Las radiografias se tomaran estrictamente de
acuerdo con los requisitos y con la técnica deserita en la seccion W-524 del Cadigo API-ASME. las radiografias
deberan cumplir con la calidad radiografica 2-2T.

La inspeccion radiografica deberd realizarse como minirno al 30 % de las soldaduras circunferenciales para
junteo de la tuberia de linea reaiizada &l dia y seleccionada al azar, aplicandose al 100 % de la circunierencia
de cada soldadura el rnétodo radiofrafico.

Toda reparacion y reinspeccién sera siempre por cuenta del Contrafista y se llevarda cabo con los
procedimienios de soldadura calificados exprofeso.

En los punios siguientes, deben inspeccionarse al 100 % de las soidaduras circunferenciales mediante el
método radiografico:

- Dentro de Zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y zonas designadas como
comerciales e industriales.

- Cruces de rios, lagos y commientes de agua, dentro de una zona sujeta a inundacion frecuente yenlos
cruces sobre puentes de rios, lagos y corrientes de agua. -

- Derechos de via de ferrocarriles o de carreteras poblicas, Incluyendo tdneles, puéntes y pasos
superiores de ferrocarriles y caminos,

- Soldaduras circunferenciales vigjas en tubo usado.
- Soldaduras circunferenciales de conexiones no probadas hidrostaticamente.

Todas las radiografias se entregaran a los inspectores de la Dependenc;a con el objeto de que estos juzguen la
calidad de cada una de las junias soldadas.

Los defectos de ‘'soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberan cincelarse o maquinarse hasta
encontrar el metal sano y las cavidades resultantes deberan ser soldadas nuevarnente, las soldaduras que
hayan sido reparadas se radiografiaran otra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables.

Ef Contratista tendré derecho a que se le rnuestren las radtograflas de soidadura objetadas y que se le
exphquen las razones del rechazo. Las soldaduras obietadas seran consideradas defectuosas, de acuerdo con

la inspeccién radiografica y a juicio del Ingeniero cuando presenten alguna de las fallas que se defaila en el
Cddigo API-1104.

MEDICION Y PAGO.- La inspeccion radiogréfica se medira para fines de pago en metros lineales de radiografia

con aproxnmacton a un decimal, incluyendo las actividades correspondlentes para la ioma y procedimiento de la
mismma, asi como el suministro de materiales y equipo.
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INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.
2130.01 AL 04; 2160.02 AL 16; 2170.01 AL 08, 2281.
CONCEPTO

01130000, 01140101, 01140108, 01140400, 01140402,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el conjunto’ de
operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segtn e proyecto y/o las érdenes del ingentero, las
valvulas y piezas especiales que formen parte de redes de distribucién de agua potable.

La Comision proporcionaré al Coniratista las véivulas y piezas especiales que se reguieran, saivo que a la
celebracion del contrato se pacie en ofro sentido, en cuyo case dicho suministro deberd de ser hecho por el
Contratista. La entrega de dichos materiales al Contratista su manejo y utllizacién que éste debe hacer de los
mismos sera su responsabifidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demés piezas especiales seran
manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalacion el
ingenierc inspeccionara cada unidad para eliminar ias que presenten algln defecto en su manufactura. Las
piezas defectuosas se retirardn de la obra y no podrdn emplearse en ningtin lugar de la misma, debiendo ser
repuestas por la Comision o por el Contratista, segun gquien la haya suministrado originalmente.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo 0
cualquier otro material que se encuentre en suinterior o en las juntas.

Previamente a! tendido de un tramo de tuberia se instalaran ios cruceros de dicho tramo, colocandose tapas
clegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se irata de piezas
especiales con brida, se instalaran en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una campana de
tubo, seglin se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho
y campana. Los cruceros se colocardn en posicidn horizontal, con los vastagos de las véivulas perfectamente

verticales, y estarén formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto
y/u ordene el Ingeniero,

Las valvulas que se encueniren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con conecreto si son
mayores de 12 (doce) pulgadas de digmetro.

Previamente a su instalacidn y a la prueba que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas las
piezas especiales de fierro fundide que no tengan piezas moéviles se sujetardh a pruebas hidrostiticas
incfividuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas mdviles, se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de [a tuberia a que se
conectaran, fa cual en todo caso no debera serd menor de 10 (diez)kg/cm2.

Durante la instalacion de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobard que el empaque de

plomo que _obrar_a’ como seflo en las uniones de las bridas, sea del diametro adscuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio de! diametro interior de las piezas.

La unién de [as bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretande los tornillos y
tqercas_ en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante Ja prueba de presion
hidrostatica a que serén sometidas las plezas especiales conjuntamente con [a tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse |z junta para volverla a unir de nuevo, empleando un

sel[o_dg plomo de repuesto que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente en la

obra, el nimero de valvulas de cada diametro co i j (
oora, mpletas instaladas por el Contratista
ordenes del Ingeniero. P et el preyecto ylo fas

»

laa colqcacién'de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion de una decimal. Al efecto se
detern}lpara dtrectamentr_e en la 9bra, previamente a ‘su colocacion, el peso de cada una de las piezas gue
eberd instalar e! Contratista segtin el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.
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De manera enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A).- Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisidn; el precio unitario incluye;
revisidn, presentar, colocary probar las piezas especiales y vaivulas (no se incluyen los acarreos).

B).- Cuando las valvulas y piezas especiales sean suminisfradas por el propio Contrafista que las va a instalar,
en este caso aungue se trate de dos precios unitarios para efectos de pago; el Contrafista en lo que se
refiere a la instalacién Unicamente debera contemplar la revisién, presentacion, colocacion y prueba; y en
cuanto al suministro debera considerar que éste se hara en los sifios precisos donde se vayan a instalar.

GERENCIA DE OBRAS

PAGINA 38 DE 50



" JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CELOSIA DE BELOCK DE CEMENTO

4025.01

CONCEPTO:

01210507

DEFINICION Y EJECUCION.- Muro de celosia es la obra de albafileria formada con elementos hugcos unidos
entre si con mortero cemento-arena en proporcidn 1:3

E! material empleado debera ser nuevo, no presentando irregularidades que disminuyan su calidad y seran de
color uniforme.

El mortero se compondra de cemento y arena fina de acuerdo con lo est:pu]ado en el proyecto y/o las ordenes
del ingeniero.

El espesor de la junta serd de medio a uno y medio centimetros y tendran un acabado comdn o aparente segdn
sefnale en el proyecto, el espeser de |3 celosia sera de 10 cm. '

MEDICION Y PAGO.- Los muros de celosfa seran medidos en metros cuadrados con aproximacién de un
decimal, y para el efecto se mediran directamente en la obra el nimero de metros cuadrados de muro
construidos de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenados por el ingeniero.

El pago de este concepto se hara de acuerdo con las caracteristicas solicitadas, incluyendo el suministro de
todos los materiales en e! sitio de su utilizacién, mermas, desperdicios, equipo, andamiaje y mano de obra.

5@4
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MUROS DE TABIQUE RECOCIDO O BLOCK DE CEMENTO,

4020.01 AL 04

CONCEPTO:

01210302, 01210303, 01210440, 01210441, 01210444, 01210480

DEFINICION Y EJECUCION.- Muro de mamposteria de tabique es la obra de albafileria formada por tabigues
unidos entre si por medio de mortero cemento-arena en proporcién 1.5, para formar lienzos, mochetas,
repisones, escalones forjados, etc, Los tabiques podran ser colorado comiin, prensado, o cualquier ofro tipo
ordenado por el proyecto y/o por el Ingeniero.

El material empleado en los muros de tabique comin deberd ser nuevo, con bordes rectos y paralelos, con
esquinas rectangulares, y afectando la forma de -un prisma rectangutar. Su estructura sera compacta y
homogenea. No presentard en su acabado imperfecciones que disminuyan su resistencia, duracidén o aspecto;
a la percusion producird un sonido metélico. Serd de buena calidad, resistents, homogeneo, durable, capaz de
resistir a la accién del intemperismo y de grano fino. Todos los tabiques deberdn ser aproximadamente del
mismo color, sin chipotes, reventaduras, grietas y otros defectos.

En general, el tabique colorado comin tendra un ancho igual al doble de su peralte y un largo igual al cuadruplo
de dicho peraite. Todos los tabigues serdn sensiblemente de las mismas dimensiones.

En el momento de ser colocados los tabiques deberdn estar libres de polvo, aceite, grasa y cualquier otra
substancia extrafia que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo.

Mamposteria o muro de tabique prensado es la obra ejecutada con tabique prensado de mortero cemento,
cuyos agregados estén constituidos por arena, fepetate, tezontle o piedra pémez. Los tabiques prensados se
usan tanto en muros aislados, de carga, de relleno asi como en jos aparentes.

El tabique prensado tendra color homageneo y estard libre de imperfecciones en su acabado, debiéndose

desechar las piezas que fengan las aristas deterioradas o que presenten alguna mancha en la cara que va a
guedar visible.

El mortero de cemento o cal con que se juntearan y asentaran los tabiques se compondréd de cemento y arena

fina, de acuerdo con lo estipuiado en el proyecio y/o las 6rdenes del ingeniero, agregandose el agua que sea
necesaria para obtener la consistencia y plasticidad debidas.

Todos los {abiques se asentaran y juntearan con moriero fresco una vez limpiados perfectamente y saturados
con agua, ¥ se acomodaran sin dar tiempo a que el moriero endurezca.

El mortero que se vaya requiriendo para la fabricacion de las mamposterias de tabique debera ser fabricado de
tal forma que sea ufilizado de inmediaio dentro de los treinta minutos posteriores a su fabricacién,
desechandose el material que sobrepase el lapso estipulado. ‘

El espesor del moriero de cemento entre los tabiques debera de ser de medio a uno y medio centimeiros,
segun o indicado en el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero. Las juntas de asiento de los tabiques deberan
formar hiladas horizontales y las juntas verticales quedaran cuatrapeadas y a plomo. Las junias se llenarén y
entallaran correctamente con mortero en toda su longitud conforme progrese la construccion. Las juntas visibles
de los paramentos se conformaran y entallaran con juntas de intemperie, a menos que el proyecto ordene otra
cosa. Cuando las juntas sean visibles y se empleen como motivo de omato, se entallaran con una entrante o
una saliente de moriero de cal o cemento, las que tendran forma achaflanada o semicircular ¥ Su ancho estara
comprendido entre 1 (uno) y 1 1/2 (uno y medio) centimetros, con las modificaciones sefialadas en &} proyecto.

Las juntas_ que por cualquigr motivo no se hubleren entallado al asentar e] tabique, se mojaran perfectamente
con agua limpia y se llenaran con mortero hasta el reborde de las mismas.

Mientras se realiza e! entallado de estas

S juntas, la parte de muro, mocheta o mamposteria en geheral se
conservarad mojada. '

No se permitira que el peral*'z'e de una _hilada sea mayor que &l de la inferior, excepeion hecha-de cuando se trate
de hiladas que se liguen al "lecho bajo" de una frabe o estructyra, o bien que ello sea-requerido por el aparejo
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empleado en la mamposteria, de acusrdo con el proyecio y/c [as oSrdenes del Ingeniero. Se evitard el uso de
fajas, calzas o cualquier otro material de relleno, salvo cuando éste sea indispensable para llenar huecos
irregulares o cuando forzosamente se requiera una pieza espacial para completar [a hilada.

En general el espesor de las obras de mamposterfa de tabique colorade comin recocido seré de 7 (siete), 14
(catorce), 28 (veintiocho) o 42 (cuarenta v dos) centimetros, de acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o por
las érdenes del Ingeniero.

En general el espesor de los muros y mémposterias de tabique prensado serda de 5 (cinco), 10 (diez), 20
(veinte) o 30 (treinta) centimetros, segtn lo sefialado en el proyecto y/o por las drdenes del Ingeniero,

En la construccion de muros se deberdn humedecer bien los tabiques antes de colocarse, se nivelard la
superficie del desplante, se trazarén ios ejes o pafios.de los muros utilizando hilos y crucetas d= madera. Es
conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas, pues éstas sirven de amarre a los hilos de gufg,
rectificandose las hiladas con el plomo y el nivel conforme se va avanzando el muro o muros,

MEDICION Y PAGO.- Los muros y mamposterias de tabique colorado comin recocido que fabrique el
Contratista serdn medidos en metros cuadrados con aproximacion de una decimal, y para el efecto se mediran
directamente en la obra el nimero de metros cuadrados de fflenzo de muro o mamposterias construldes de
acuerdo con el proyecto y/o (as drdenes del Ingeniero. En la medicion se incluiran las mochetas y comizas, pero
se descontaran los varios correspondientes a puertas, ventanas y claros.

_El pago de estos conceptos se hard de acuerdo con las caracleristicas y espesores agui contemplados,
mncluyendo mermas y desperdicios; asimismo el equipo cuando se requiera, el andamiaje y la mano de obra.
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FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETQ.
4030.01 AL 05

CONCEPTO: '

01200102, 01200103, 01200104, 01201000, 01201006

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producte endurecido resultante de_ la combinaciény
mezcia de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener
aditivos para su mejoramiento,

Lz construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse Qe acqerdo con las
lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/o ordene el Ingeniero. Las d[r_nensmnes de !as
estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Ingeniero quandq asf lo
crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en general, deberd tener una resistencia a la
compresidn por lo menos igual ai valor indicado para cada una de las partes de Ia obra,_ conforme a los p!ajmos y
estipulaciones del proyecto. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y el
manejo de muestras representativas para pruebas de concereto en las plantas mezcladoras.

Lz localizacién de las juntas de construccién deberd ser aprobada por el ingeniero.

Se entenderd por cemento portland el material proveniente de Iz pulverizacién del produqto o'b_te.:nido (cl:_nl;er)
por fusion incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan ios éxidos de calcio, silicio, aluminio y
fierro, en cantidades convenientemente calculadas vy sin mas adicién posterior que yeso sin caicinary agua, asi
como ofros materiales que no excedan del 1% del peso total y que ne seah nocives para el comportamiento
posterior del cemento. Dentro de [os materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivos, quedan inciuidas todas aquellas substancias inorgénicas de las que se conoce un efecto retardante en
el endurecimiento. Los diferentes fipos de cemento portland se usaran como sigue:

Tipo 1.- Sera de uso general cuande no se requiera que el cemento tenga las propiedades especiales
sefialadas paralos tipos I, I}, IV V.

Tipo |l.- Se usard en construcciones de concreto expuestas a la accion moderada de sulfatos o cuando se
requiera un calor de hidratacion moderado.

Tipo lil.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia rapida.

Tipo IV.- Se usara cuando se requiera un calor de hidratacién bajo.
Tipo V.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la aceion de sulfatos.

El cemento Portland de cada uno de los 5 (cince) puntos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a Normas oficiales.

Se entendera por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la molienda simultanea de Clinker
Portiand, puzolanas naturales o artificiales y yeso. En dicha molienda es permitida ia adicion de otros materiales
que no excedan del 1 % y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento.

Pentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivos, quedan incluidas
todas aquellas substancias inorgénicas de las que se conoce un efecto retardante en el enduracimiento.

Se entiende por puzolanas aquelios materiales co
célcicas de los acidos silicios que en
reaccionar con el hidréxido de calcio pa

mpuestos principalmente por éxidos de silicio o por sales

presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de
ra formar compuestos cemeniantes.

La arena que se em
Contratista, debera ¢
durables y libres de
organica, tierra veg

plea para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su'caso debe proporcionar el
onsistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 {cinco) mm. densos vy
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamaio mayor, pizarras, &lcalls, materia
etal, micay ofras substancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:
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a).- Las particulas no deberan tener formas alajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prusba de color (A.S.T.M., designacion C-40),
se obtenga un color mas claro que el esténdar, para que sea satisfactorio.

¢).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras; cedazo ndmero 200 (AS.T.M,
designacion C-117) no debera exceder de! 3 (tres) por ciento en peso.
3y .
d).~ £l contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, efc. sumado con el contenide de arcillas y iimo no
deberd exceder del 6 (seis) por clento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria esté
comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacién A S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificuliades para conservar la graduacion de la arena dentro de los limites citaqlos,
el Ingeniero podré autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el ingeniero
otorgue autorizacion expresa por escrito, ia arena se deberéd [avar siempre.

La arena entregada a fa planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por cienio.

E! agregado grueso que se uiilice para la fabricacién de concrefo v que en su caso deba proporcionar el
Contratista, consistir en fragmentos de roca duros, de un-didmetro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libres
de cantidades objetables de polvo, fierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y ofras
sustancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos: ” :

a).- Las particulas no deberan tenér formas iajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

¢).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuafro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "Método Standard de U.S. Bureau
of Reclamation™ (designacion 18), no deberd exceder del 5 (cinco) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier ofra sustancia extrafia en proporcion  perjudicial
para el concrefo.

Cuando se empleen folvas para el almacenamiento v el proporcionamiento de los agregados para el conereto,
estas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta estar
practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta v ocho) horas,

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque dirctamente sobre las descargas,
centrado con respecto a las tolvas. El equipe para el transporte de los materiales ya dosificados hasta [a

mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya pérdidas de materiales
durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamario y tipo aprobado, v

diseﬁaqas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los materiales componentes al final
del periodo de mezclado,

El fiempo se medir_a'\ después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcién de [a cantidad
total de agua. los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control apropiado de
ta velocidad de rotacion de la mezcladora y de la infroduccién de los materiales, quedando a juicio dei Ingeniero
el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme en
composicion y consisiencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios de composicidn o
consisiencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora,
No se permitira el sobremezclade excesivo que requiera la adicidn de agua para preservar Iz consistencia
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requerida del concreto. Cuaquier mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o deberd ser sustituida.

La canfidad de agua que enfre en la mezcladora para formar ef concreto, seré justamente la suficiente para
que con el fiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajar
convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados
por el Ingeniero produzecan la densidad, impermiabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira e!
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, @ manera dé
producir un cancreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, efc., hasta que foda el
agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se
vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Ingeniero, y el método de deposito del concreto
estard sujeto a su aprobscion. No se permitird vaciar concreto en una agua coriente y ningdn colado
debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacion. No
se permitird la separacién excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la verticai o porque choque confra las formas o contra las varfiias de refuerzo; donde tai
separacion pudiera ocurtir se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida
del concreto excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La
canfidad del concreto depositade en cada sitic estara sujeta a la aprobacién del Ingenlerc. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que
lo ordene el Ingeniero, y se les dari ia forma prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se gseguraré una

unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "natg superficigl" a base de una operacion de "picado
satisfactoria®. '

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la vista, se
haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso. .

Cada capa de concreto se consolidara medtante vibrado hasta |a densidad maxima practicable, de manera que
quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los
moldes y materiales ahogados. Al.compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicion vertical
Y se dejara que ia cabeza vibradora penetre en la parte superior de'la-capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados ¥ no debera ser
menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se
emplearan medios efectivos tales como regado del agregado, enfriado de agua de mezclado, colados de noche
y otros medios aprobados para mantener [a temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concrefo.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléciricos o neumaticos del tipo de inmersién. Los
vibradores de concreto que tengan caberas vibradoras de 10 (diez) centimetros 0 mas de didmetro, se

operari'm a frecuencias por lo menos de 6000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el
concreto.

Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de diametro se
operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraclones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las
nuevas capas de concreto ho se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido

debidamente vibrades. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies
de las formas de madera,

Todo el concreto se "curard” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humgdectdas con yute mojado u ofros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo
suﬁcnente para ev[ta'tr que sea dafiado por el agua y las supetficies se mantendran himedas hasta que se
aplique 1a composicién para sellar, Las superficies moldeadas se& mantendran himedas antes de remover {as
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formas y durante la remosion,

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias inmediatamente
después del colado del concreto © hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado
de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, ¢ por cualquier
otro método aprobado por el Ingeniero, que conserveh las superficies que se van a curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del
concreto, ‘

Ei curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con pigmento blanco que
forme una membrana que retenga ef agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para seliar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo, Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor,
por agitacién por aire comprimido introducide en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros
medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o ta humedad enfren en la composleién,

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros ctbicos con aproximacion de una decimal; y de acuerdo

con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinaré directamente en la estructura el nimero de metros
cubicos colocados segtn el proyecto y/u 6rdenes del Ingeniero. )

No se mediran para fines de pago los volimenes de concrefo colocados fuera de las secciones de proyecto yu
ordenes del Ingeniero, ni ef concreto colocade para ocupar sobreexcavaciones imputables al contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion fas principales dctividades que se contemplan en estos
conceptos:

A).- El suministro del cemento en [a cantidad que’ se requiera incluyendo mermas y desperdicios para dar la
resistencia requenda.

B).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kildmetros y descarga.

C).- E! suministro de agua con mermas y desperdicios.
D).- El curado con membrana y/o agua y/o curacreto.

E).- La mano de obra y el equipo necesarios.

Se_ratiﬂc_a que lz} Cormision al utilizar estos conceptos esté pagando unidades de obra termirada y con la
resistencia especificada; por lo que el confratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de
su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto.
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FABRICACION Y LANZADO DE CONCRETO

4032.01 AL 03
CONCEPTO:
01200102, 01200103, 01200104, 61201000, 01201006

DEFINICION Y EJECUCION.- En los aspectos generales es aplicable io asentado en la especificacion 4030.-
se entiende por concreto lanzado el concreto producido por la proyeccion de mezcla humedecida de agregados-
cemento en proporciones adecuadas pudiendo o no tener aditivos y aplicado sobre una superficie por medio de
presion de aire aplicada a través de un recipiente de alimentacién continua. '

La construccion de estructuras de concreto lanzado, deberad hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y
dimensiones que sefiale el proyecto, quedaran sujetas a las modificaciones que ordene la dependencia cuando
lo crea conveniente, el concreto empleado, en general, debera tener una resistencia por o menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforma a los planos y estipulaciones del proyecto. El
confratista deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencidon y manejo de muestras
representativas para pruebas del concreto.

La localizacién de las juntas de construccién debera ser aprobada por la dependencia.

Los ingredientes del concreto lanzado se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo apropiado,

y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de fodos los materiales componentes at final
del periodo de mezclado.

El tempo en el mezclado himedo, se medird después que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad tofal de agua, los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en
un control apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccion de los materiales
quedando a juicio de la dependencia el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El
concreto debera ser uniforme en composicidn y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
camblos en composicion y consistencia, el agua se infroducira en la mezcladora, antes, durante y después de [a
carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado exceslvo que requiera la adicién de agua para
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquier equipo que en determinado tiempo no dé resultados
satisfactorios se debera reparar répida y efectivamente o deberd ser sustituido.

La cantidad de agua que entre en la mezctadora o en la boquilla para formar [a mezcla, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca una mezcla que a juicio del ingeniero pueda
trabajarse convenienfemente en su lugar sin que haya segregacién y produzca la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la
cansistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera camblarse de acuerdo con las variaciones de
humedad contenida en los agregados, a manera de producir un concrefo de la conslstencia uniforme requerida,

No se lanzara concreto para revestimiento, construccion de estructuras, denteliones, efe., hasta que toda &
agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cublerta con contreto haya sido desalojada. No se
lanzara concreto en agua sino con la aprobacion escrita de la dependencia y el método de deposito del concreto

estara sujeto a su aprc_ab‘acic'm; ningdn lanzado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inigial,

Rebot.e.- Se entiende por rebote el grado de dificultad que se presenta al utifizar concreto lanzado. Los
me?te_naies de rebote_ son agregados que no se adhieren al respaido donde se lanza el concreto y retachan fuera
del drea de colocacion en forma suelta, la proporcién inicial del rebote es alta; al formarse una caps, reduce

notablemente la cantidad de material no adherido; los porcentaies d jer si i6
D omente 1 ; p jes, de rebote en cualquier situacién dependen

1.- Eficienicia de hidratacion:
A}.- Presian de agua
B).- Lanzador
C).- Disefio de boquilla

2.~ Relacion de agua cemento:
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A).- Diserio de la mezcla ]
B).- Lanzador '

3,. Granulometria de los agregados:
A).- Mas gruesa mas rebote

4.- Velocidad de la boquilla:
A).- Capacidad del compresor
B).- Tamano de la boquilla
C).- Lanzador

5.~ Angulo y distancia de impacto:
A).- Limite de acceso
B).- Lanzador
C).-Especificacicnes del trabajo

6.~ Habilidad del lanzador
El contratista debera considerar en el precio unitario ademas de los desperdicios p'fépios de la fabricacion; el

desperdicio por rebote, a manera enunciativa se indican los siguientes valores por pérdida de material en rebote
de acuerdo a las distintas posiciories de lanzado.

Posicion . % desperdicio
1.- Horizontal 5-15
2.- Vertical 20-30
3.-Sobrecabeza 30-85

Todo el material de rebote o bolsas de arena deberan eliminarse durante el desarrolio del trabajo.

La mezcla que se haya endurecido al grado de no poder lanzarse, serd desechada. La mezcla se lanzard
siempre en su posicion finat y no se dejard gue se escurra, permitiendc o causante degradacién. No se
permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde altura considerable o muy
desviado de la vertical 0 porque choque contra las formas o contra el acero de refuerze; donde tal separacion
pudiera ocurrir se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la cafda del concreto
‘excepto donde se inferpongan juntas, todo el concreto en formas, se lanzard, formando capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor general no exceda de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del
concreto fanzado en cada sitic estard suleta a la aprobacion del ingeniero. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a‘no ser que se muestren de ofro modo en los planos o que lo ordene el
ingeniero y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o s asegurara una unién

adecuada con la lanzada subsecuente, retirando ia “nata superficial”.a base de una operacion de picado
satisfactoria,

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista, se
harén rectas y a nivel o a plomo segtn el caso.

La temperatura del concreto al lanzar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados ni menor de 4
(cua‘q’o) grados centigrados. En los lanzados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como enfriado del agua de mezclado, lanzado de noche y otros medios aprobados para
mantener la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 grados
centigrados, no se harér lanzados de concreto a excepcion de los que aprusbe el ingenlero,

Los aditivos solubles deberan disolverse en agua antes de afiadirse 2 la mezcla. Los aditivos se mezclaran en

un tambor 0 tanque con agua y la solucién se bombea a la boquitla. Los polvos se mezclan con ! cemento
antes que este se mezcle con el agregado. : o

Para el refuerzo en el conereto lanzado se recomienda como practica general el uso de malla de 50 x 50 mm. o
100 x 100 mm. calibres del 8 al 13 A.S.& W. (AMERICAN STEEL-AND WIRE) suministrado en laminas o rollos.
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Este concepto se pagard por separado.

No se recomienda el uso de los siguientes tipos de refuerzos ye que fienden a producir problemas de rebote:

A).- Varillas torcidas

B).- Varillas corrugadas

C).- Mallas de metal desplegado

D).- Mallas cerradas de alambre para gallinero

MEDICION Y PAGO.- La fabricacion ¥ lanzado de concreto se medira en metros clibicos del material colocado
con aproximacién de una decimal, y de acuerdo a datos y volumen del proyecto.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto lanzado fuera de las secciones de proyecto yiu
ordenes del ingeriero, ni el concreto lanzado para ocupar sobre excavaciones imputables al contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se corntemplan en estos
conceptos.

A).- El suministro del cemento en la canfidad que se requiera incluyendo: mermas vy desperdicios para dar la
resistencia requerida.

B).- La adquisicién y/u obtencién de la arena y del agregado grueso en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreo de 10 (diez) kilémetros y descarga.

C).- El suministro de agua con mermas y desperdicios.
D).- El curado con agua y/o curacreto
E).- La mano de obra y el equipo necesarios

F).- Desperdicios por procedimiento constructivo y/o reotes
Se rafifica que la comision al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra terminada y con [a

resistencia especificada; Par lo que el contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de
su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto.

£
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PLANTH_LAS COMPACTADAS.

4070.01 Y 4071.01
CONCEPTO:
01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
desplantaran las tuberia no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en posicion
estable; cuando las excavaciones hayan sido hechas en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que las estructuras de ia zanja tengz el asiento correcto y/o cuando el proyecio y/o el Ingeniero asi lo
ordenen, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material limo traido de

banco o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta instalacién de la
tuberia .

La plantila se construird en toda o en parte de [a superficie que cubrird |z estructura de le zanja, segin lo
indicado en el proyecto yfo por las drdenes del ingeniero. .

La compactacién de la plantila se efectuarden forma manual o con equipo mecénico, buscandose la
uniformidad en toda la superficie de la excavacion, hasta obtener el espesor estipulado en el proyecto y/o las
ordenes dei Ingeniero. En la compactacion de la plantitia se utilizaré un pisén con placa de fierro ¥ previamente
se aplicara al material la humedad necesaria para facilitar la compactacion.

La plantila se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado ia mayor compactacidn posible,
para lo cual al tiempo del apisonado se humedecera el material en forma adecuada.

Las plantillas deberdn de construirse antes de iniciar la instalacion de la tuberia, el Contratiste debera recabar
el visto bueno del Ingeniero para la plantilia construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si asf
considera conveniente y las superficies de plantillas que considere defectuosas y que se construyan

nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacién adicional por este
concepte.

Cuando de acuerdo con lo estipulado en el proyecto yfo por las drdenes del lh};eniero se requiers la
construccion de una plantita cementada, esta se formara agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonado se logre la maxima homogeneidad y reduccion de vacios.

La graduacion de los materiales empleados para Ia fabricacion del mortero ser 1:5.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantilas se mediré en metros’ citbicos con aproximacién de un
decimal, y al efecto se medira directamente el volumen de ta plantilla en funcién de las caracteristicas de los

materales; q_uedando incluidos fos suministros en obra de los materiales con desperdicios y fletes; la mano de
obray el equipo.
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CIMBRAS DE MADERA.
4080.01 AL 05,06 Y 07
CONCEPTO:

01180102, 01180121, 01180144

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por cimbra de madera o “formas para concreto”, las que se
empleen para confinarlo y amoidarlo a las lingas requeridas, o para evitar la contaminacion del concreto por
material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavacion.

Las formas deberén ser lo suficientemente fuertes para resistir [a presion resultante del vaciado y vibracion del
coricreto, estar sujetas rigidaments en su posicidn correcta vy lo suficientemente impermeables para evitar ia
pérdida de la lechada. ’

Las formas deberan tener un trastape no menor de 2.5 centimetros con el concreto endurecido previamente
colocado v se sujetaran ajustadamente contra él de manera que al hacerse el siguiente colado las formas no se
abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se
usaran pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para gjustar las formas colocadas contra el concreto
endurecido.

Los moldes de madera serén en numero y disefio previamente aprobados por el ingeniero, y su construccion
deberd safisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine. o

E! entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tal clase y calidad, o debera ser tratado o bafiado
de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las superficies de! concreto amoidado. Eltipoy la
condicion de! entablado o revestimiento de las formas, la capacitad-de las formas para resistir esfuerzos de
distorsion causados por el colado y vibrado del concreto, y 1a calidad de la mano de obra empleada en la
construccion de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto, después de
acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas especificaciones en cuanto a acabados de
superficie amoidadas. Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se
debera instalar de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la supetficie
por construir, y de manera que, para ias formas construidas de madera laminada o de fableros de entablado
machihembrada, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda la superficie. Si se usan
formas de madera machthembrada en tableros, ef entablado debera cortarse @ escuadra y cada tablero
deberd consistir de piezas continuas 2 través del ancho del tablero. 81 se usan formas de madera
machihembrada y no se forman tableros, el entablado debera cortarse a escuadra y las juntas verticales en e
entablado deberén quedar salteadas y deberan quedar en los travesanos.

l.os a_cabados que deben darse a [as superficies seran como se muestra en los planos o como se especifica en
seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte determinada dé la obra, estos se
harén semejantes a las superficies similares adyacentes, conforme lo Indique e! Ingeniero. El acabado de Ia
superficie de concreto debe hacerse por obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Comision, Las
S_uperﬁcles seran aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades estén dentro de los
limltes especificados. Las iregularidades en las superficies se clasifican "abruptas” o "graduales”. Las
irregularidades ocasionadas por desalpjamiento o mala colocacién del revestimiento de la forma o de las
secciones de forma, o por nudos flojos en las formas u ofros defectos de fa madera de las formas se
_consrder_aran como irregularidades "abruptas” y se probardn por medida directa. Todas las demds
Irregularidades se consideraran como imegularidades "graduales” y se probaran por medio de un patron de
arista recta o su equivalente para superficies curvas. La longitud del pairon serd 1.50 metros para probar las
superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes de la aceptacion final

del trabajo, el Contratista impiara todas las superficies descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas
desagradables.

Al col_ar concreto confra tas formas, estas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada U otros
materiales extrarios que pudieran contaminar el concreto, Antes de depositar et concreto, las superficies de las
formas deberdn aceitarse con el acete comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no
manche las superiicies del concreto. Para las formas de madera, &f aceite debera ser mineral puro a base de
parafinas, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite debers consistir en aceite mineral refinado

adecua_darnente mezclado con uno o mas ingredientes apropiados para este fin. No se permitira que
contaminen al acero de refuerzo, -

— Fa
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Las formas se dejan en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remosidn y se removeran con cuidado para
no dafar el concreto. La remosién se autorizara y se efeciuarad tan pronto como sea factible, para evitar
demoras en la aplicacién del compuesto para sellar y también para permitir, lo mas pronio posible, la reparacién
de los desperfectos del concreto.

Se deberan colocar firas de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas en las
esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas moldeadas no
necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto asi se indique o que lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto ferminado yno para los
moides. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas estancadas y mas resistentes que ‘cuando se
usan métodos de compactacion a mano.

MEDICION Y PAGO.- Las formas de coricreto de mediran en metros cuadrados, con aproximacion de un
decimal. Al efecto, se medira directamente en su estructura las superficies de concreto que fueron cubiertas por
tas formas al tiempo que estuvieron en contacto con las formas empleadas, es decir por area de contacio.

El precio unitario incluye: que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y considere su
reposicion en funcién de los usos y reparaciones asi como el tiempo que necesariamente debe permanecer
hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su propio peso y las cargas vivas a gue
pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios necesarios. Incluye también el
suminisiro de los materiales complementarios, la mano de obra y el equipo necesario.

No se mediran para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar concreto gue debid haber
sido vaciado directamente contra la excavacion y que requmo el uso de formas por sobreexcavaciones u ofras
causas imputables al Contratista, ni tampoco las superficies de formas empleadas fuera de Ias lineas y niveies
del proyecto y/o que ordene el Ingeniero:

/
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JUNTAS DE DILATACION O EXPANSION PREVMOLDEADA

4085.00 AL 09
CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd como junta de expansion o dilatacién a la instalacién de un
material celular impregnado con asfaltos y pentaclorofenos, en tiras de peralte variable.

Las tiras se colocaran en donde se requieran juntas por el disefio, sistema constructivo, calculo estructural y ..
movirmienios por expansion y contraccion del concreto.

Las tiras se usardn como parte de la cimbra o se insertaran en la junta, dejandose un espacio para ser
rellenado posteriormente con un seflador elastico segn se sefiale en &l proyecio.

MEDICION Y PAGO.- La junta de expansion premoldeada sera miedida en metros lineales con aproximacion de -
un decimal, midiéndose los metros lineales efectivamente colocados de acuerdo at proyecto.

E! pago de este conceplo incluye e suministro de todos. los materiales puestos en el sitio de su utilizacion,
mermas, desperdicios, limpieza de la junta y mano de obra.
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SUMINISTRC Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
4090.01 02 Y03

CONCEPTO:

01190103

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacion de fierre de refuerzo al conjunto de
operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo utifizadas
para [a formacion de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proparcione fa Comision para la construccion de estructuras de concreto reforzado o
el que en su caso deba proporcionar el Contratista, deberé llenar los requisitos sefiaiados para ese material en
{a Norma B-6-1955 de la Direccidn General de Normas.

La varilia de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en las Normas A-431 y A-432
deia AS.T.M.

El fierro de refuerzo deberé ser endsrezado en la forma adecuads, previamente a su empleo en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, seran consideradas
de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicion exacta, el trastape, el tamafioy -
la forma de las varillas, deberan ser tas que se consignan en los planos o las que ardene el Ingentero.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metdélicos de estas, deberan

fimpiarse de oxido, polvo, grasa u otras sustancias y deberan mantenerse en estas cond1c1ones hasta que
gueden ahagadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lfugar, por medio de soportes metalicos,
etc., de manera que no sufran movimientos durante ef vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste.

Se debera tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varilas de
refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion se hara por kilogramo colocado con aproximaclén a la unidad,
quedando incluido en el precio: mermas, desperd[c:os descalibres, sobrantes; asi como alambre y sﬁ[etas

necesarias para su instalacién. Considerando como maximo el peso tedrico tabulado segun el diametrode la
varilla.

En el caso de que el acero lo proporcione la Comisién; la carga, acarreo y descarga al sitio de la obra se
hara por separado.

Cuando el suministro lo realice el Contratista, debera incluir los fletes totales; las manlobras y manejos locales
hasta dejarlo en el sitio de la aobra.

En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y la herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor ya que no ira traslapada
sino soldada a tope, cumplimentando los requrs:tos de soidadura.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA.
4081.01 AL 03

CONCEPTO:

01190110

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por malla electrosoldada a la estructura formada a base de reticula
de separacion variable utilizando alambre de diferentes calibres, con fatiga de ruptura minima de 5800 kg/cm2., .
y limite eléstico de 5000 kg/em2. Los alambres deben estar soldados bajo control eléctrico de presion y calor, lo
que garantizara una soldadura resistible en todos los cruces.

La nomenclatura usual para designar las caracteristicas de la malla, esta basada en cuatro nimeros; el primero
de los cuales indica la separacion en pulgadas del alambre longitudinal; el segundo' ndmero la separacion en
pulgadas de! alambre transversal; el tercer nimero indica el calibre del alambre longitudinal, y finalmente el

cuarto nimero indica el calibre del alambre transversal, '

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacién se hara por metro cuadrado; tomando como base las caracieristicas de '
fa malla, y de acuerdo al proyecto prefijado. Se incliyen en este conceplo [as mermas, fletes y desperdicios, asi
como |os separadores que se requiera y [a mano de obra para cortar y colocar.
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APLANADOS Y EMBOQUILLADOS.

4100.01 AL 06

CONCEPTO: -

01240014, 012400202, 01240205, 01240206 01240207, 01240208, 01240209, 01240210

DEFINICION Y EJECUCION.- Aplanado es la obra de albafileria consistente en la aplicacién de un mortero
en la superficie de repellado para afinarlas y protegerlas de ta accion def intemperismo y con fines decorativos.

El proporcionamientc del mortero serd el especificado en el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Previamente a la aplicacién del aplanado las superficies de los muros se humedeceran a fin de evitar pérdidas
de agua en [a masa del morterc.

Cuando se trate de aplanados sobre superficles de concreto, éstas deberan de picarse y humedecerse .
previamente a la aplicacion del mortero para el aplanado.

La ejecucion de los aplanados sera realizada empleando una llana metslica, o cualquier ofra herramients, a
plomo y regla y a los espesores del proyecto, teniendo especial cuidado de que los repellados aplicados
previamente a los lienzos de los muros o en las superficies de concreto se encuentren todaviz hlirmedos.

MEDICION Y PAGO.- La medicion de superficies planas se hara en metros cuadrados, con aproximacion de un
décimo y de acuerde con los materiales y proporcionamientos; al efecto se medirén directamente en la obra las
superficies aplanadas segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Los embodquillados se ejecutardn bajo las mismas Normas y se pagardn por metro lineal. Se incluye el

suministro de todos los materiales en obra, con mermas, desperdicios, fletes, andamios, mano de obra y
equipo.
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POSTES Y AMMéRADOS CON TODOS LOS MATERIALES; SUMINISTRO Y COLOCACION,

4120.01 AL 10
CONCEPTOS: 01260219

DEFINICION Y EJECUCION.- Por estos conceptos de trabajo el Contratista se obliga a suministrar todo el '
material, equipo y mano de obra necesarios, para construir e Instalar la cerca de malla ciclénica de acuerdo

con los datos del proyecto v/o las érdenes del Ingeniero. Siendo por unidad de obra terminada; aungue para
efecto de pago se hayan dividido en varios conceptos.

Dentro de los precios unitarios se Incluyen todos los cargos por el suminisiro, el lugar preciso de los trabajos en
todos los materiales, los postes, barras, retenidas, alambre y demds accesorios de sujecion; asimismo se
incluye la excavacién necesaria para la colocacion de los postes, la fabricacion y colocacion del concreto para
las bases de los postes; incluyéndose el suministro de los agregados pétreos, agua y cemento.

Los postes de esquina y terminales podran tener un didgmetro exterior de 3" Cd.ST.

Los postes de linea podran tener un didmetro exterior de 2" Cd.ST. El espaciamiento entre los postes no
debera exceder de 3.0 (fres) metros de centro a centro.

Las barras de la parie supetior y las retenidas horizontales deberan ser de un digmefro exterior de 42 (cuarenta
y dos) milimetros Cd.ST. y galvanizados. Las barras superiores deberdn pasar a través de la base de las -
capuchas de ptas para formar un refuerzo continuo de extrremo a extremo de cada tramo de cerca.

Los postes de puertas deberan fener capucha simple en la parie superior. Los bastidores de puertas seran de
un didmetro exterior de 51.0 {clncuenta y uno) milimetros, con un refuerzo veriical de un digmetro de 40.0
(cuarenta) milfmetros. .

La malla debera ser de alambre de acero calibres 10. y 8; con [a aberiura de 55 x 55 milimetros y la altura
segun proyecto, Galvanizado o forrada con PVC.

La malla deberd sujetarse a los postes de [inea a intervalos no mayores de 35.0 centimetros, con alambres de
union del caltbre No. 10 0 bandas de malla & ia barra superior con intervalos de no mas de 80 centimetros, con
alambre de unién de calibre No. 12 o bandas de malla. Debera proveerse de alambre de tensién de resories

espiral calibre No. 7 entre los postes, en la parte inferior de la malla; asimismo debera sujetarse a los alambres
de tension a intervalos de no mas de 80 centimetros.

Los brazos de extension para alambre de plas debera ser de acero prensado en todos los postes intermedios y
se usaran extensiones del mismo material en postes de esquina o postes puntal. Deberan sujetarse de manera
segura tres alambres de plas en cada brazo. El alambre de plas debera estar a 30 centimetros sobre la mala.
Los brazos de extension en las puertas y en la cerca dentro de la distancia de movimientos de las puerias,
estaran-en posicion vertical, todos los demés brazos de extension deberéan estar inclinados hacla adentro.

La malla de alambre de puas Y tubos para postes, etc., deben cumplir el requisito de galvanizado por
inmersion en calibre de acuerdo 4 las especificaciones de la A.S.T.M. designaciones A-116, A-121. Los postes
de esquina, puntal y de linea deberan ahogarse en un muerto de conoreto, de didmetrs de 30 centimetros.

MEDICIOI}I Y PAG_Q.- La valuacion de los conceptos 4120.01 al 4120.10 se haran en funcién de cada uno de
los enunciados, utilizandose las unidades sefialadas pudiendo ser pieza, metro lineal o metro cuadrado. En

tedos los casos incluyen los suministros con desperdicios, acarreos, fletes y colocacion; conforme a las lineas y
niveles que el proyecto sefiale. '

En el caso de los postes, se incluye la excavacion, el concreto, el relleno, la nivelacién y colocacion del poste.
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ACABADOS DE AZOTEAS.

4130.01 AL 05
CONCEPTO:
01210014,01210015, 01250106, 01250106, 01250107, 01250108

DEFINICION Y EJECUCION.- Acabado de azoteas es el conjunto de obras de albafiileria que ejecutara el
Contratista, con la finalidad de impermeabilizar los techos y dar libre salida a las aguas de Hluvia, para lo cual
sobre los mismos se colocaran terrados, enladrillados y/o chaflanes, segin lo sefialado en el proyecto y/o por

ordenes del Ingeniero.

El terrado es un relleno que se coloca sobre los techos de concreto; podré ser de tepetate, riplo de tezontle o
cualquier otro material llgero segtn lo indiquen el proyecto y/o las érdenes dei Ingeniero; se ccnstruiré_\ en tal
forma que la pendiente minima seade 1 1/2 % (uno y medio por ciento), v el espesor maximo de 22 (veintides)

centimetros, y que la distancia maxima de las bajadas al punto mas distante de la azotea sea de 15 {quince)
metros.

Independientermente del material que se utilice en ia construccion de un terado, éste deberd ser regado con -
agua, conformado y apisonade para lograr el mejor acomodamiento intergranular del material.

Para el enladrilado se empleardan ladriffos nuevos, con bordes rectos y. paralelos, con sus esquinas

rectangutares afectando la forma de un prisma rectangular. Su estructura sera compacta, homogénea y grano
fino vy en su composicién no intervendran sales solubles.

Los ladrillos no deberan presentar inperfecciones que demeriten su resistencia, duracién o el aspecto. A la

percusion producir un sonido metalico. Todos los ladrillos deberén ser aproximadamente del mismo color, sin
chipotes, reventaduras o grietas.

El enladriflado se tenderé sobre el terrado previo en forma de petatillo, asentadoe y junteade cada ladrillo por

medio de mortero de cemento y arena en proporclon de 1:5. Ef lecho superior del enladriflado deberd de quedar
con la pendiente estipulada. )

En las intersecciones de los planos formados por e enladrillado y los pretiles se construiran chaflanes de
seccidn triangular de 10 cm. de base per 10 cm. de altura. Los chaflanes seran construidos con pedaceria de
tabique colorade comin recocido o ladrillo rejo unides con moriero de cemento y arena en proporsién de 1.3,
dandose el acabado final con el mismo mortero para dejar superficie pufimentada. Cuando se requiera se
construiran pretiles de tabigue que deben cumplimentar con lo asentado en la Especificacién 4020.

MEDICION Y PAGO.- Log terrados pars techos de azoteas seran medidos en metros clbicos, con

aproximacion de un décimo, v al efecto se mediran directamente en la obra la superficie de terrado construido
segun el proyecto y/o las dérdenes del Ingeniero.

El enladrillado para techos de azoteas serd medido en metros cuadrados con aproximacién de un décimo, y se
determinara la superficie efectivamente enladrillada de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Los qhaﬂgrjes construidos en el acabado de techos de azoteas seran medidos en metros lineales con
aproximacion de un décimo, y al efecto se medira directamente en la obra [a longftud de los chaflanes
efectivamente construidos seguin el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero. -

Los pretiles seran medidos y pagados en metros cuadrados con base en el proyecto.

En los precios unitarios sefialados en el contrato pars los ¢onceptos de acabado de azoteas quedaran incluidas
toda§ .las operaciones que debera de realizar el Contrafisiz para ‘gjecutar los trabajos ordenados, asi como el
suministro de todos los materlales necesarios para ello, y la manc de obra y equipo.

{
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SUMINISTRO Y COILLOCACION BE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

4140.01
CONCEPTO: : '
01290102 .

DEFINICION Y EJECUCION.- Comprende el suministro de un impermeabilizante integral aprobado por la
Comisién, cuyo fabricante sea de reconocida capacidad técnica, mismo que se adicionara al concreto durante
sy fabricacion en la forma y proporcién estipulada por el fabricante o aprobado por la Comision.

MEDICION Y PAGO.- En funcién del proporcionamiento aprobado, se pagaré por kilos de impermezbilizante ;
colocado; para tal efecto y de acuerdo con la cantidad utifizada se determinara el nimero de kilos, debiendo .
incluir fletes, maniobras de colocacién y la mano de obra.
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IMPERMEABILIZACION BDE AZOTEAS O SUPERFICIES.
4140.02

CONCEPTO:

01290013

DEFINICION Y EJECUCION.- Impermeabilizacion es el trabajo que se ejecuta con la finalidad de proteger toda
clase de construccién de la accion de Iz intemperie, asi como del agua. Este trabajo consiste fundamentalmente -
en aplicar una primera capa de un sellador e imprimador; posteriormente un revestimiento impermeable en dos
capas con membrana de refuerzo intermedio y finglmente un acabado protector.

Todos estos materizies deben présentar cualidades impermeables adherentes y de penetracion; garantizando
totalmente Iz proteccidn. - ' :

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago este concepto se medirden metros cuadrados, y se .
rezlizars directamente en la obra.

El precio unitaric comprende todos los materizles suministrados en obra, con mermas y desperdicios,
colocacién, asi como la mano de obra y la limpieza final.
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SUMINISTRO Y COLOGACION DE BANDA DE P.V.C.
4140.05 AL 06

CONCEPTO:

01340120,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderéd por suministro y colocacién de bands de PV.C.,, g la suma c;Ie
actividades que debe realizar el Contratista para proporcionar e instalar un sello de cloruro de polivinilo -
corrugado de 6" ¢ 9" de ancho, que se colocaran segln proyecto en las iuntas de construccian.

Los sellos serén de calidad totalmente satisfactoria y el Contratista debera ejecutar todas las preparaciones

para colocarios adecuadamente; suministrando los materiales para su sujecidn y contempiando mermas y
desperdicios,

MEDICION Y PAGO.- Para fines de pago de suministros y colocacion de banda de P.V.C., se estimara por

metros lineales con aproximacién de un décimo, determinando directamente el total de las longitudes instaladas
segun proyecto. .
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SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA,
CONCEPTO: -
01280302, 01280303, 01280305

DEFINICION-Y EJECUCION. Instalacion de bajadas de aguas negras y/o pluviales, es la obra de albafiler(a

que fiene por finalidad Iz de fijar a los muros los tubos que daran salida a las aguas negras y/o pluviales de los
entrepisos y azoteas de una edificacion.

La presentacion, colocacion y amacizado de los tubos para bajadas, se harén dentro de las lineas y niveles
sefialados en el proyecto y/o por érdenes del Ingeniero, y quedara entendido que en €l trabajo de amacizado de
bajadas de aguas negras y/o piuviales estardn comprendidas todas las operaciones que ejecute el Contratista,
tales como revocado, repellado, y aplanado que resulten necesarias a juicio del Ingeniero.

Los tubes empleados en las bajadas de aguas negras y/o pluviales asi como su presentacion y colocacion,
armado, junteo,etc. podran ser de lamina galvanizada, fierro fundido 6 p.v.c.

Independientemente de que las bajadas se formen por medio de tubos de fierro fundido, [d&mina 6 productos a .
base de p.v.c., éstos seran amacizados a los muros respectivos por medio de grapas y abrazaderas metalicas
prefabricadas, del fipo cominmente expedido en el mercado; las gue deberan colocarse con ura separacién
maxima de 3.0 metros, salvo indicaciones especificas en el proyecto.

Todos los elementos de tuberia, codos, atc., que salgan del pafio visible de un muro, deberan revocarse con
pedaceria de tabique y mortero de cal y arena en proporcion de 1:5.

Sin excepcién se probaran todas las uberfas en presencia del Ingeniere y a fiempo poder hacer los cambics de
piezas que resulten defectuosas. Las bajadas se probaran como tales vacidndoles suficiente agua al volumen
mayor al que vayan a recibir habitualmente cuando queden en uso.

Las tuberias horizontales se probaran a presién hidrostatica, con una carga por lo menos igual a la que vaya a

estar sometlida por el uso a que se destinen, aunque en general quedaré entendido que tales tuberias no
trabajaran a presion.

Todas las fugas o imperfecciones que se observaran seran reparadas por 2| Contratista, por su cuenta y cargo,
sin derecho a ninguna compensacién adicional.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago, el trabajo de amacizado de bajadas de aguas negras y/o pluviales, se

medira en meiros lineales con aproximacion al décimo; incluyendo et concepto el suministro de todos los
materiales con mermas y desperdicios, la mano de obra y el equipo.
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SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO.
6010.01 AL 08. :
CONCEPTO

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacion eléctrica el conjunto de conductores eléctricos,
canalizaciones y accesorios de control y protecciéon necesarios para interconectar una o varias fuentes de

energia eléctrica con el ¢ los aparatos receptores, tales como lamparas, motores, aparatos de calefaccién,
aparatos de enfriamiento, elevadores, eic.

Los materiales que sean empleados en las instalaciones de canalizaciones eléctricas sefialadas en el proyecto
y/o por el Ingeniero, deberan ser nuevos, de primera calidad, producidos por acreditado fabricante.

Los trabajos que ejecute el Contratista y los maieriales que uiilice en la instalacién de canalizaciones eléctricas,
deberan cumplir con [os requisitos minimos estipulados en el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas
de la Secretaria de Indusiria y Comercie, con las modalidades y/o medificaciones vigentes.

Los conduciores y cables que instalen en una canalizacién eléctrica deberdn ser marcados con fos colores 6 -
forma sefalados por el proyecto y/o por fas érdenes del Ingeniero, a fin de facilitar su identificacion.

El Contraiista hard las conexiones a tierra en las ubicaciones y forma que sefiale el proyecte y/o el Ingeniero,

Longitud libre de conductores en las salidas.- Debera dejarse por lo menos una longitud de 15 (quince)
centimefros de conducter disponible en cada caja de conexion para hacer la conexiérl de aparatos 6
dispositivos, exceptuando los conductores que pasen, sin empalme, a través de [a caja de conexion.

Cajas.~- Debera instalarse una caja en cada salida 6 puntos de confluencia de conduits u oiros ducies. Donde se
cambie de una instalacién en condulis 6 en cable con cubierta metélica a linea abierta, se debera instalar una
caja 6 una mufa, Nimero de conductores en ductos.- En general, al instalar conductores en ductos debers
quedar suficiente espacio libre para colocarios & removerios con facilidad y para disipar el calor que se

praduzea, sin daiiar el aislamiento de los mismos. El proyecto y/o el Ingeniere indicara en cada case el nimero
de conduciores permitidos en un mismo ducto.

Las canalizaciones en tubo conduit metalico que se construyan de acuerdo con lo sefialade en el proyecto y/o
las érdenes del Ingenlero, deberan sujetarse a lo estipulado en el articulo 17 del Reglamenio de Obras e
Instalaciones Eléctricas con las modificaciones 6 modalidades vigentes diciadas por fa Direccidn Generat de
Electricidad dependienie de la Secretarfa de Industria y Comercio.

Eif tubo conduit metalico puede usarse en canalizaciones visibles u ocultas. En el caso de canalizaciones
ocultas el tubo conduit, asi como las cajas de conexion, podran colocarse en concreto. El Coniratistz labrara
{canalizaciones ocultas) en los muros y/o en los techos 6 pisos las ranuras que alojarén los tubes conduity las
cajas de cenexidn, trabajo que se consideraré como parte integranie de la instalacién. Si la canalizacién es

visible debera estar fimemente soportada a intervalos no maycres de 1.5 (Unc y medic) metros con
abrazaderas para tubo conduit,

Se empleara conduit del pals, de primera calidad del diametro sefialade por el proyecto y/o el Ingeniero y que
cumpla con los requisitos minimos de calidad consignados en la Norma D.G.N. J16 1951, Los extremos de los
tubps tendran_ Cuerda en una longitud suficienie para permitir su fijacien a las cajas con contratuerca y monitor 4
Su interconexidn mediante uniones. Al hacer los cortes de los tubos se evitaran que quedén rebabas, a fin de
evitar que se deteriore el aislamiento de los conduciores al tiempo de alambrar, )

Ef doblado de los tubos conduit rigidos no se hara con curvas de un angulo menor de 90 grados. En los framos
gnt_re g]os cajas consecutivas no se permitirdn mas curvas que las equivalentes a dos de 90 grados, con las
limitaciones que sefale e! Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas,

Las unfones que se empleen deberan unir a tope los diversos elementos que concurran, Se emplearan uniones
del pals, nuevas, de primera calidad y que cumplan con los requisitos minimos estipuiados en la Norma

/A
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D.G.N.J16 19581,

En los sitios y a las lineas y niveles sefialados por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero se instalaran las
correspondientes cajas de conexiones, las que deberan ser nuevas, de primera calidad y Cubrir con los
requisitos minimos estipulados en la Norma D.G.N. J23 1852.

En ninglin caso se utilizaran cajas con entradas de diametro mayor que ef del tubo que va a ligar.

Las cajas quedaran colocadas con sus tapas fijas por medio de tornillos y al ras de los aplanados de los lienzos .
de los muros; cuando se especifiquen sin tapa, de manera de que si se colocara ésta quedaria al Tas del
aplanado, tanto en techos y pisos come en muros y columnas. En los techos, pisos, muros 6 columnas de
concreto las cajas quedaran ahogadas en el mismo sujetandolas con firmeza previamente al colado.

Cuando las cajas-queden ahogadas en concreto se taponaran con papel antes de que se haga ef colado y en
las entradas de los tubos se colocardn tapones de corcho; se dejaran asf durante el tiempo en que haya riesgo -
de que se moje el interior de la tuberfa o penetre basura que obstruya el conducto. Posteriormente se
destaparan a fin de que antes de Insertar los conductores se aireen y sequen los tubos, con el fin de obfener
resultados safisfactorios en las pruebas dieléctricas.

Las cajas colocadas en los muros quedaran suficientemente separadas de! techo para evitar que los tape el

aplando del mismo. La unién entre tubos y cajas siempre se hara mediante tuerca, conira tuercay monitor, no
permitiéndose su omision en ningln caso. o

No se permitira el empleo de cajas cuyos costados 6 fondas dejen entre si espacios libres. Las cajas para |
conexiones seran redondas o rectangulares, con tape o sin tapa, segln las necesidades de! caso y previa
conformidad del Ingeniero. s

Los monitores, contratuercas y abrazaderas para tubo conduit deberan ser nuevos, de primera calidad y cubrir
los requisitos minimos estipulados en la Norma D.G.N. J17-1951.

Las cajas para apagadar serdn nuevas, de primera calidad y se colocaran en mures, pisos, o columnas, fijas
con mezcla de yeso cemento, debiendo procurarse que al colocar Ja placa del apagador o del contacto, esta
asiente al ras def muro o columna. En ningtn caso se usara yeso solo para fijar las cajas.

Saivo lo sefialado en el proyecto y/o por las érdenes del ingeniero, cuando se instalen apagadores cerca de
puertas se colocaran las cajas a un minimo de 0.25 m. del vano 6 hueco de las mismas y del fado que abren.
La altura minima sobre el piso serd de 1.50 m. Dichas cajas se instalarén sin tapa a fin de instalar
posteriormente el correspondiente contacio o apagadory la placa.

Ei Contratista instafara los conductores del calibre y caracteristicas sefialados en ei proyecto y/o las drdenes del
ingeniero y sus forros serén de colores estipulados para cada conductor, o

La cinta aislante de friccion para usos eléctricos y sus empadues, fabricados con respaldo de teia de algodén y
recublertos con hule sin vulcanizal o con otro material que le dé propledades adhesivas v dieléctricas, deberén
cumplir los requisitos consignados en fa Norma D.G.N. J-1943. n

163 é:igta‘jdfg??asﬁco aislante que se emplee debera cumplir con los requisitos minimos estipulados en la Noma

Se Instalaran los apagadores en los sitios y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto y/o por las drdenes

de_t _ingeniero,_ los que seran nuevos, de fabricacion nacional, de primera calidad y cubriran los requisitos
minimos consignados en la Norma D.G.N, J5-19848,

Los apagadores y sus placas se fijaran mediante tornillos, debiende quedar la parte visible de éstas al ras del

muro. La altura minima de colocacién sera de 1.50 m. sobre el piso. Al conectar los apagadores se evilara que
las puntas desnudas de los alambres conductores hagan contacto con la caja o chalupa.

Lla garaqtia principal d.e una cana!izaci_én eléctrica estara dada por su aistamiento, por lo cual, antes de recibirla,
el Ingeniero efectuara las pruebas dieléctricas necesarias para dictaminar si es bueno-&! aislamienio entre

/
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conductores y entre éstos y tierra, asi como para localizar corfos circuitos, y conexiones mal hechas ¢ agua N
.dentro de los conductos. Las pruebas se harén de acuerdo con lo establecido por la Direccion Federal de
Electricidad.

Todo trabajo de instalaciones eléciricas que se encuentre defectuoso, a juicio del Ingeniero, deberé ser
reparado por el Contratista por su cuenta y cargo.

Ninguna instalacién eléctrica que adolezca de defectos seré recibida por el Ingeniero, hasta que éstos hayan
sido reparados satisfactoriamente y la instalacién quede totaimente correcta y cubriendo los requisitos minimos -
de seguridad estipulados en el Reglamento de Obras e Insfalaciones Eléclicas y la normas vigentes al
respecto, de la Direccién General de Electricidad. Todos los frabajos de albaniileria o de cualquier otro tipo que

sean necesarios para la inStalaclon de canalizaciones eléctricas, se consideraran formando parte de tales
instalaciones. '

MEDIDON Y PAGO.- Los trabajos ejecutados por el Contratista en la instalacién de canalizaciones electricas
seran medidos para fines de pago de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y en estos casos particulares
para las condiciones aqui planteadas; en funcién del tipo de mafterialde las tuberias, la unidad utilizada sera °
SALIDA; ei precio unitario incluye: el suministro de TODOS los materiales, tuberia, cable del nimero 10 6 12
seglin las cargas, apagadores, contactos, codos, cajas, chalupas, efc., todo prorrateado en la unidad en que se

liquidara (SALIDA) con mano de obra para instalar correctamente y dejar funcionando las instalaciones.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRERIA.
7001.01Y 02; 7002.01Y 02

CONCEPTO:
01260006, 01260007, 01260101, 01260102, 01260103, 01260121, 01260124, 01 260583, 01260584

DEFINICION Y EJECUCION.- Herreria es el trabajo de armado ejecutado con plezas metélicas la b'ase. _de
perfiles laminados, forjados, tubulares o troquelados para formar elementos cuya finalidad sera la de profeccion.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en elementos de herreria deberan cumplir con las normas,
dimensiones y demés caracteristicas estipuladas por el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero

Todos los materiales que ufilice el Contratista para la fabricacién de elementos de herreria deberan ser nueves
y de primera calidad.

La presentacion y union de las partes de cada armazén se haré en forma de lograr ajustes precisos evitando ia
necesidad de rellenos o emplastes de soldadura,

l.a urién de las partes de cada armazoén se hard empleando soldadura eléctrica. Los extremos de las piezas
que concurrirdn en las juntas soldadas deberan ser previamente limpiados retirando de ellos grasa, acefte,
herrumbe y cualquier ofra impureza. Las juntas de soldadura deberédn ser esmeriladas y reparadas, cuando
esto se requiera, verificando que en su acabado aparente no queden grietas, rebordes o salientes.

Los frabajos de soldadura deberan ser ejecutados con personal calificado y con experiencia, a satisfaccion del
ingeniero.

Las bisagras deberan ser de material lo suficientemente resistente para sostener. el peso de la hoja

correspondiente, incluyendo su respectiva vidrierla. Las bisagras podran ser de proyeccidn tubulares o de
gravedad.

Las dimensiones del armazon de fodo elemento de herrerfa, respecto de las del vano en que quedard morntado,
deberan ser tales que los emboguillados no cubran el contramarco ni obstruyan su libre funcionamiento.

Las partes méviles ( hojas, ventilas. etc.) deberan ajustarse con precisién y su holgura deber ser suficiente para
que las hojas abran o cierren con facilidad y sin rozamiento, pero que impidan el paso de corrieintes de aire a
través. Se evitaran forceduras o "fropezones” que obstruyan su fibre funcionamiento.

Los elementos parciales que formen parte de puertas, portones y ventanales deberan especificarse de acuerde
con [as dimensiones de sus secciones y perfiles, segln la nomenclatura siguiente;

a).- Ar_ltgpecho.- Adicidn generalmente incorporada para disminuir la altura de las hojas y el cual puede ser fijo,
movil 0 con partes fijas y méviles, segln lo especificamente estipiiado por & proyecte y/o el Ingeniero,

Cada parte movi! del antepecho, deberd accionarse por medio de un mecanismo adecuado que permiia al
operador manejarlo facl y naturalmente.

El antepeqho debera constar de un marco adicional fijo, con proteccién de malla de alambre o plastica,
cuando asi lo estipule ef proyecto y/o Io ordene el Ingenigro.

.

b).- Anclas.- Las anclas formaran parte del contramarco o estardn soldadas a &l para amacizar dicha pieza
metalica en las jambas del vano; sus dimensiones serén de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o

por las érdc_anes del Ingeniero, pero las de su seccidn transversal en ningtin casc seran mayores que |as
correspondientes a las del contramarco,

c).~ Batientez— E! batlente debera formar un tope firme y resistente armado horizontalmente, de preferencla en
la parte inferior de las hojas, contra el cual boten los cabios de las hojas.

d).- Botagua.- El botagua es un dispositivo de proteccion contra e! escurimiento del agua pluvial, evitande su

i
GERENCIA DE OBRAS .

(

PAGINA 68 DE 90



o

e

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

g)--

h).-

-

-

K).-

m).-

paso hacia el recinto interior. por los ensambies de las hojas méviles. Deben constiuirse de solera, de
perfiles combinados o de la mina, en forma tal que, el eséurrimiento se verifique fuera del batiente ©
proteja las juntas en que deba impedirse el paso del agua.

Contramarco.- Coniramarco es el bastidor externc del armazon que formaré el elemento de hemeria y que
limita las hojas moviles y demds elementos; se construird segin sea el caso, de perfiles [aminados
simples, combinados o tubulares. Sus partes se denominan: la superior, cabezal, [a infarior, subcabezal y
los laterales, piemas. Se fija en los vanos correspondientes.

Marco.- Marco es el elemento exterior perimetral que limita las hojas méviles y que segtin sea ef caso,
debera construirse de perfiles laminados simples, combinados o tubulares, de acuerdo con lo sefialade por
el proyecto y/o por el Ingenierc.

Hojas.- Son los marcos que se abren y que permiten acceso al exterior. Las partes def marco de la hoja se
denominan: las verticales, cerces; y las horizontales cabios. Las hojas de acuerdo con o que sefialen gl
proyecto y/o el Ingeniero seran: -

1.- Embisagrada, que es la que abre por medio de bisagras.

2.- Corrediza, que es la que gbre deslizdndose lateralmente. .

.

3.- De guilloting, que es la que abre deslizindose verticalmerite.
4.- Empivotada, que es la que gira scbre pivotes o bimbates.
5.- Deslizante de proyeccion, que es la due abre proyectandose horizontaimente.

Manguete.- Manguete es el elementc que subdivide la hoja en claros y sirve ademas para soportar

parcialmente los vidrios o laminas; seglin lo sefiale el proyecto se construirdn de perfiles laminados
simples, combinados o tubulares.

Imposta.- Es el elementc horizontal que divide el antepecho dei resto de la hoja y que, segtn sea lo

sefialado por el proyecto y/o por el Ingeniero, deberd construirse empleando perfiles laminados simples,
combinados o tubulares,

Montante.- Es el elemento en el cual se fijan las bisagras de las hojas, el que deberéd construirse
empleando los mismos perfiles utilizados en el marco respective.

Parte luz.- Es el elemento vertical que sirve de batiente a dos hejas simultaneas; deberan construirse con
[es perfiles sefalados por el proyecto y/o por el Ingentero. ’

Postigo.- Es una hoja secundaria movil destinada a permitir la ventilacién.

Manlja.- Es el accesorlo destinado a fijar el cierre de las hojas moviles y consiste en una pafanca con traba
que se acciona a pulso. Debera ser metalica v se fijarén sus partes en los elementos correspondientes de

fa hoja, por medio de tomillos, calzéndolos convenientemente para ajustar el ciere de las hojas
respectivas. .

n).- Jaladera.- La jaladera es el accesorio que facilita el movimiento giratoric o deslizante de la hoja y se acciona

manualmen’_ce a pulsq. ereré ser metalica, prefabricada y de acuerdo con lo sefalado por el proyecto yio
por e ingemero. Se fijard por medic de tornillos, remaches o soldaduras.

0).- Elevador.- Es el mecanismo que permite accionar los elementos méviles de una hoja, cuando no son

P).-

q).-

faciimente accesibles. Debera ser metalico, sujeto 2 la aprobacién del Ingeniero

P_esti!lo.- El pestil}o_es &l accesorio que funciona eomo pasador. Debera ser metalico, preconstruido y del
disefio y caracteristicas sena{ados por el proyecto y/o aprobados por el ingeniers.

Operador.- Es € accesorio cuyo mecanismo permite accionar la hoja exterior, desde el interior del recinto.

£
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Debera ser metélico, prefabricado y de disefio y caracteristicas sefialadas por el proyecto y/o aprobados
por el ingeniero.

r).- Cerradura.- Es el elemento de proteccién y seguridad accionado por medio de una llave, destinado a fijar
en posicion de "cerrado" una puerta o portdn. Para su colocacion deberé disponerse de un espacio
adecuado gue no forme parte de un marco destinado a {a colocacidn de vidrio o cristal. Su colocacion en el
elemante correspondiente formara parte del trabajo de herreria de dicho elemento.

s).- Taladros.- Son las perforaciones hechas en las manguetas para la colocacion de grapas o tornillos que
fijarén los accesorios de sujecién de los vidrios. Deberan espaciarse entre si de acuerde con [o sefalado
por el proyecto y/o por el Ingeniero.

t).~ Tirante.- Es el elemento estructural que deberd disefiarse para impartir rigidez y soporte a las hojas con
vuelo considerable. Debera construirse con material metélico de seccidn y caracteristicas de acuerdo can
lo sefialado por el proyecto y/o las érdenes del ingeniero.

Todos los trabajos de herreria deberan ser entregados protegidos con la aplicacion de cuando menos una
mano de pintura anticorrosiva.

Lfa presertacién, colocacién y amacizado de las piezas de herreria en las obras objeto del contrato seran
ejecutados de acuerdo con lo siguiente: Todos los elementos de herreria deberan ser colocados por el
Contratista dentro de las lineas y niveles marcados por el proyecto y/o por el ingeniero.

El amacizado de una puerta o ventana se hard por medio de ancigjes que cada una de estas esfructuras
traerd previamente construida desde el taller de su fabricacion. .

Previamente a la formacion de las cajas para el empotre de’la puerta o ventana por colocar; éstas se

presentaran en su lugar definitive, en forma tal, gue la estructura de herreria quede a plomo y nivel dentro de
los lineamientos del proyecto.

Una vez presentada la estructura de herrerfa se procedera a formar las cajas que aloJaran los anclajes, las que

seran de una dimension tal que el anclaje quede ahogado en una masa de mortero de un espesor minimo de 7
{siete) centimetros.

La holgura entre el marco de una puerta o ventana y ia cara de la mocheta correspondiente al vano no debera
ser mayor de 2 (dos) centimetros.

La conservacion de la herreria hasta el momento de su colocacion serd a cargo del Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Los 'diversos trabajos de herreria que ejecute ef Contratista de acuerdo con lo sefialado
por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero, serén medidos para fines de pago en metros cuadrados, con

aproximacion al decimo; incluyéndose el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios,
soldaduras, equipos y la mano de obra necesarios. ' !
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VIDRIERIA
7003.01 AL 07

CONCEPTO:
01260138, 01260139, 0126040, 01260141, 01260142, 01260143, 01260144, 01260145, 01260150, 01260154,
01260155, 01260401, 01260402, 01260453, 01260454

DEFINICION Y EJECUCION.- Se debera entender por vidrieria; ef suministro, recorte, colocacién y fijacién de
tas piezas de vidrio de acuerdo con espesores y caracteristicas seflaladas ern el proyecto.

El material usado para este concepto debera ser nuevo y los trabajos se sujetaran a lineas y niveles seftalados
en el proyecto. La colocacion y filacion de los vidrios sera hecha de tal forma que las juntas entre sus bordes y
las manguetas en que queden mostrados sean efectivamente impermeables ai paso del agua y viento.

La colocacién de vidrio se haré en elementos constructivos, expuestos a la intemperie ¢ en interiores ya sea
en elementos metalicos, de madera, o estructurados entre elementos de concreto armade.

Previamente a la colocacion de los vidrios los marcos deberan ser impiados vy si asi sefiala el proyecto y/o el
Ingeniero, deberan de ser pintados.

Los vidrios iaminados deberan de ser cortados de tal forma que sus bordes no rocen con el marco del jugar

donde vayan a colocar, y dado e caso, dejando espacio para la colocacisn de grapas, v de tal manera que ne
existan cuarteaduras, despostilladuras, burbujas o cualquier defecto.

Cuando el proyecto no seftale otra forma de fijacion en marcos metélicos que limiten superficies mayores de 0.5
metros cuadrados y menores de 2.0 metros cuadrados, se practicara en los manguetes divisorios entre un claro
y ofro, asegurando grapas de alambre acerado de! nimero 16 a 18 en taladros de 3 milimetros de didmetro,

practicado en los manguetes con un espaciamiento de 25 centimetros. Dichas grapas deberan quedar cubiertas
por mastique.

Cuande la superficie de fijacion sea mayor de 2.0 mefros cuadrados y el proceso de-fijacién en marcos
metalicos no se seftale, se deberén utilizar molduras a base de materiales pldsticos quie enmarquen y ajusten
perfectamente en los bordos de los marcos antes de ser asentados en elios.

En ningan caso debera tener contacto el vidrio con el marco o los manguetes.

El mastique que se utifice para achaflanar y asi terminar de sujetar el vidrio, debera de contener 75% de
"Blanco Espafia” sin arenilla ni alcali, 10 % de albayalde y 15 % de aceite crudo de linaza.

La colocacion y fijacion de los vidrios debera de ser de tal forma que sean impermeables al paso del agua y
viento. '

Una vez terminados los trabajos de vidrieria, los desperdicios deberan ser sacados por cuenta y carge del
Contratista.

MED!C_ION Y PAGO.- Los trabajos en vidrieria seran cuantificados en mefros cuadrados, con aproximacion de
un decimo y los conceptos 7003.06 y 07 se mediran en metros lineales. Dentro de log precios unitarios se

}pclt{yen todos los materiales, mermas, desperdicios, fletes y colocacion de los elementos; asi como su
impieza.
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SUMINISTRC COLOCACION DE PINTURA.

7004.01 AL 03

CONCEPTO:

01380102, 01380103, 01380104, 01380503, 01380520, 01380521, 01380530, 01380531

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderz por pintura el conjuhto de operaciones que debera ejecutar el
Contratista para colorear con una pelicula elastica y fluida las superficies de lienzos de edificaciones, muebles,
etc., con la finalidad de darles proteccién contra el uso del intemperismo y/o contra les agentes quimicos.

Todos los trabajos de pintura que ejecute el Contratista se haran dentro de las normas, lineas y niveles
sefialados en el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero.

Todos los materiales que emplee el Centratista en las operaciones de pintura objeto del contrato deberan ser de

las caracteristicas sefialadas en el proyecte, nuevos, de primera calidad, producidos por fabricantes
acreditados.

Las pinturas que se empleen en los trabajos objeto del contrato, deberan de cumplir los siguientes requisitos
minimos:

a).- Deberan ser resistentes a la accion decolorante directa o refleja de la luz solar.

b).- Tendran la propiedad de conservar la elasticidad suficiente para no agrieterse con las variaciones de
temperatura naturales en el medio ambiente. '

¢).- Los pigmentos y demas ingredientes que las constituyen deberan ser de primera calidad y estar en correcta
dosificacian.

d).- Deberan ser faciles de aplicar y tendrén tal poder cubriente que reduzca al minimo el nimero de manos
para lograr su acabado total. '

e).- Serén resistenies a la accién del intemperismo y a las reacciones quimicas entre sus materiaies
componentes y los de las superficies por cubiir.

f).- Seran impermeables y lavables, de acuerdo con la naturaleza de las superficies por cubrir, y con [os agentes
quimicos que actlen sobre ellas.

g).- Todas las pinturas, excluyendo los bamices, deberan formar peliculas no transparentes o de transparencia
minima.

En tal norma, por recubrimientos protectores de aplicacién a tres manos se entienden los productos industriales
hechos & base de resinas sintéticas, tales como polimeros y copolimeros del vinilo, hule colorade, resinas

acrilicas, estirenadas_,_etc., con pigmentos o sin ellos, que se aplican a estructuras y superficies metalicas para
protegerl_as de la accién del medio con el cual van a estar en contacto.

Salve o que sefiale el proyecto, solamente deberan aplicarse pinturas envasadas en febrica, de la calidad y

c:arz?c:ten'stica's_ordenado%;. E! uso de las pinturas preparadas por el pintor sole se permitira en edificaciones de
caracter provisional, previa aprobacion del Ingeniero.

La pintura deberé ser de consistencia homogénea sin grumos, resinatos de brea, ni polvos adulterantes con los

que se pretenda "darle cuerpo”; lendré la viscosidad necesaria para permitir su facil aplicacion en peliculas
deigadas, firmes y uniformes, sin que se presenten escurrimientos apreciables.

Las s'uperﬁcie.s que se vayan & pintar deberan estar libres de aceites, grasas, polvo, y cualquier otra sustancia
extrafia y previamente & la aplicacion de la pintura seran tratadas con lija del nimero 00 (dos ceros).

Las sppetﬁc!es de colpcreto, antes de pintarse con pinturas a base de aceite, deberan ser tratadas por medio de
' s . ;

E; aphcac:o'n de una "mano" de solucion de sulfato de zinc al 30 % (treinta por ciento) en agua, con la finalidad

e neutralizar la cal o cualquier ofra sustancta custica, la primera "mano” de pintura de aceite podra aplicarse

. 3 - y
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después de franscurridas 24 (veinticuatro) horas como minimo, después del tratamiento con [a solucién de
sulfato de zinc.

Los tapaporos liquidos deberan aplicarse con brocha en peliculas muy delgadas y se dejaran secar
completamente antes de aplicar la pintura,

Previamente a la aplicacién de la pintura, las superficies metdlicas deberan limpiarse de oxido, grasas y en

general de materias exirafias, para lo cual se emplearan cepillos de alambre, lijas o abrasivos expulsados con
aire comprimido.

Todas aquellas superficies que a juicio del Ingeniero no ofrezcan facil adherencia a la pintura, por ser muy
pulidas, deberén rasparse previamente con lija gruesa de alambre.

En ninglin caso se haran trabajos de pintura en superficles a la intemperie durante la ocurrencia de
precipitaciones pluviales, ni después de las mismas, cuando fas superficies estan himedas.

Los ingredientes de las pinturas que se apliquen sobre madera, deberén poseser propiedades tdxicas o
repelentes, para preservarias conira la "polilia", hongos y contra la oxidacién.

MEDICGION Y PAGO.- Los trabajos que el Contratista ejecute en pinturas, se mediran para fines de pago, en
metros cuadrados con aproximacion al décimo, al efecto se mediran directamente en la obra las superficies
pintadas con apego a lo sefialado en el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero; incluyéndose en el concepto el

suministro de todos los materiales con mermas, desperdicios y fletes; Ia mano de obra, herramientas, el
equipo necesario y la limpieza final.

No serédn medidas, para fines de pago, todas aquellas superficies pintadas que presenten rugosidades,
abolsamientos, granulosidades, huslias de brochazos, superposiciones de pintura, diferencias o manchas,
cambios en los colores indicades por el proyecto y/o [as érdenes del Ingeniero, diferencias en brillo o en el
"maté"; asi como las superficies que no hayan secado dentro def tiempo especificado por ef fabricante.
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, JUNTAS GIBAULT, JUNTAS UNIVERSALES, JUNTAS
MECANICAS.

8007.01 AL. 04

8008.01 AL 04

8010.01 AL 04

8012.01 AL 10

8013.01 AL 15

8014.01 AL 27

CONCEPTO:

46160234, 45160302, 45161501, 45161508, 45161601, 45161608, 45161631, 45163807, 45163818, 45164126

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por suministro de piezas especiales el que haga ef Contrafista de

las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de agua potable, segin lo sefiale
el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las vélvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo de 14.1
kg/cmz2. (200Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido, estarén fabricados

con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado
en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogrames con
aproximacion a Ia unidad y por pieza seglin sea ef concepto; al efecto se determinara directamente en la obra el
pesc de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicade en las especificaciones de fabricacion. No se
considerara el pesc correspondiente a tomillos y empaques en las mismas, ya que ésios se pagaran por
separado a los precios esfipulados en el catalogo.

El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales que traigan consigo sus
respectivos empagues y tomillos de fabrica, ya que en este case no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecia a las demés piezas, se medirén y pagaran por unidad conforme a los precios del catdlogo
correspondiente. . ' .

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que
flenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b) La fundicion para la fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas, facilmente
maquinable.

¢) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estarén terminadas
en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por nfng_ﬁn motivo se permitirén gristas o burbujas, rugosidades, efc., ni el relleno de las mismas con soldadura
o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para Unirse entre si, por medic de
empaques adecuados y tomnillos,

Las piezas que no se gjusten a las Especificaciones generzles valuadas en normas-oficiales, o que resulten

defectuosas:..at efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.
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SUMINISTRO DE VALVULAS.

8018.01 AL 05

8019.01 AL 03

8022.01 AL 10 L
8024.01 AL 08 ' ' ’
CONCEPTO:

45161601, 45161608

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de vélvulas el que haga el Contrafista de las
unidades que se requieran para la construccin de los sistemas de agua potable, segtin lo sefiale el proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las vélvulas parciaimente abiertas y en
condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas,
deficiencias en el sistema o ruptura de las fuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retomo (CHECK) deberén resistir una presion hidrostética de trabajo
de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a vélvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presidn, sus mecanismos
deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran alteraciones en el funcionamiento
conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben
.complementar los requisitos de construccion, materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en la
nommatividad respectiva de organismos oficiales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medird por unidad completa; al efecto se determinara
directamente en la obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se

verifique de acuerdo con el tipe y digmetro respectivo, seleccionado conforme al  catalogo de precios
correspondiente.

Las valvulas que suministre el Contratista a la Comision, deberan llenar entre otros los siguientes requisitos:

a).~ La fundicién que se utifice parta la fabricacion de las vélvulas, sera de fierro fundido gris al homo eléctrico,
que produzeca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas,

fac@!me_r}te maquinable y que [lene los siguientes requisitos de la A.S.T.M., especificacion A-126-42; salvo
indicacién especifica que sefiale adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier ofra parie de la valvula,

deberd satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.T.M. a menos que por condiciones especificas se
estipulen modificaciones. -

c).- El acero al carbonq usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier ofra parte de la valvula, deberd
a|ustarse a la Especificacion A-126-53T, grado MCB de la A.S.T.M., salvo indicacién especifica,

Las partes Integrantes de las valvulas seran capaces de resistir uria presién miima de prueba de 20 kg/emZ2

(300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva
que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se a]uste_n a las especificaciones generales ¢ que resulten defectuosas al efectuar las
pruebas, serén sustifuidas y reinstaladas nuevamente por el Contrafista sin compensacion adicional.

Pt
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ACARREO DE MATERIALFS.

9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05
2003.01 AL 05

CONCEPTO
01020411, 01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales la transportacién de-los mismos desde
el sitio en que la Comisién se los entregue al Contratista; ¢ lugar de compra, cuando sea sumamstrado por este
dltimo, hasta el sitio de su utilizacion en las obras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de
excavacion, ¢ascajo, efc., en camion de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro para fines de pago, se
medird en metros clbicos con aproximacion a un décimo. Incluye: camién inactivo durante 'a carga, acarreo
primer kildmetro y descarga a volteo, vy serd medido colocade o en la excavacion original; es decir, llevara
involucrado su coeficlente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabigue, piezas especiales y tuberfas en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildmetro, se medira para su pago en toneladas con aproximacién de una
decimal. Incluye carga y descargas a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarrec de materiales péireos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en kildmetros

subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cibicos-kilometros con aproximacién a la
unidad, medidos colocados.

Para kildmetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y fuberfas en camién de redilas o p[ataforma se medlra para su pago en tonelada-kilometro; el
namero de ton-km. que se pagara al Confratista, serd el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos teonc:os por el nimearo de kildmetros de acarrec.

La distancia de acarreo se medira'segln la ruta transltable més c:orta 0 bien aquella que autorice &! Ingeniero.

'éod?s tlos dafios que sufran los materlales durante su transportacién seran reparados por cuenta y cargo del
ontratista.

S
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ACARREOS EN CARRETILLA.

9030.01Y 02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales, la fransportacion de los mismos desde '
el sitio que indique el Ingeniero al lugar de aprovisionamignto o altmacenamiento.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales en carretilla, a una distancia no mayor de 20 metros, para fines

de pago se medird colocado en metros clbicos con aproximacion de un décimo, Incluye la carga a mano y
descarga a volteo,

El acarreo de los mismos materiales, en carretilia, en estaciones subsecuentes de 20 (veinte) metros se
mediran en metros clibicos-estacion, con aproximacién de un décimo; y serén medidos colocados.

| j&%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS a
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RELLENO CON MATERIAL “B” APISONADO Y COMPACTADO
$in Ndmero :
CONCEPTO:

011935, 010701 01., 01070102, 01070107, 01070130, 01070140

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por relleno de material B apisonado y compactado” aquel que se
forme coiocando el material producto de la excavacién en capas sensibiements horizontales, del espesor que
sefiale el Ingeniero, pero en ningtn case mayor que 20 cm con la humedad qus requiera el material de acuerdo
con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano ¢ neumdtico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de con material B apisonade y compactado se entenderd el conjunto de operaciones que
debera ejecutar el Contratista para reffenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero, en las excavaciones que se hayan realizado para
desplante de estructuras en lo referente a pisos terminados y/o banquetas.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacién por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la totzl exiraccion de! material utilizado en rellenos no
aprobados por &, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por eilo.

La primera parte del refleno se hard invariablernente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de relienos para trahajos de jardineria el relleno se hard en su totalidad con derra libre de
piedras y cuando se trate de fuberfas, este primer relleno se contintara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba
del iomo superior def tubo o segln proyecto. Después se continuara el reffleno empleando el producto de la

propia excavacian, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maxima, que seran humedecidas
y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los frabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonéndolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno debera ser efectuado en forma tal
que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para [o cual el Ingeniero ordenara

el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, etc., para lograr la
compactacion éptima,

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos ©
arcilloarenosos, y & juicio del Ingeniero podré emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el reifleno ya colocadd hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial:
al dfa siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relfeno anterior y se rellenara
totaimente la zanja, consclidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, guedando este
proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modaiidades.

la tierrga, rocas Yy cualquier material sobrante despugs de rellenar las excavaciones, seran acarreados por el
Confratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale e! ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en ferrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
supgrﬁcnal empleando mgtenal que contenga piedras suficientermente grandes para evitar e} deslave del relleno
motivado por el escurrimiento de lag aguas piuviales, durante el periodo comprendido entre ia terminacién del

re[leqo de. ['?1 zanja y ga reposicidn del pavimento correspondiente. En cada caso particular el ingeniero dictara
las disposiciones periinentes.
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MEDICION Y PAGO,- Ei relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera medido en metros
cubicos de material coiocado con aproximacion de un décimo. El material empleade en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto vy en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y desbarga en el sitio de utilizacién del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté, estipulado (guitar o
adicionar)

¢).- Seleccionar ei material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimienios y fraspaleos locales.

{
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CASTILLO Y/O DALAS DE CONCRETO REFORZADO.
Sin Ndmero

CONCEPTO:

01210039, 01210040, 01210041, 01210042, 01210043, 01210044, 01 21 0053, 01210065, 01210435, 01210436
DEFINICION Y EJECUCION.- Elemento estructural que se construira con concreto reforzado, incluira: cimbray
descimbra, acero de refuerzo y lo necesario para su construccion de acuerdo al diséfio de proyecto.

Las especificaciones de los materiales empleados se complementara con las siguientes:
Concreto: 4030.01 Al 05

Acero de refuerzo:  4090.01, 02y 03

Cimbra: 4080.01 al 05, 06 y 07

La construccién del castillo y/o dalas, asf como e! terminado de elios sera de acuerdo al proyecto, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo y en caso
de ser aceptado no serd metivo para que pretenda la revision del precio establecido en el contrato. En este
concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asl como la mano de oora necesaria
y ias maniobras y acarreos locales.

MEDICION Y PAGO.- Los casfillos y dalas de concrete reforzado serd medido en metros con aproximacién de
un decimal. Al efecto se determinaran directamente en Ia obra las longitudes de los elementos, de acuerdo con
lo seflalade por el proyecto y/o lo ordenado por e! Ingeniero.

El pago de estos concepios inciuird memas y desperdicios; asimismo el equipo cuando se requiera, el
andamiaje vy [a mano de obra.
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PI1SO O FIRME DE CONCRETO ESPESOR VARIABLE CON MALLA ELECTROSOLDADA.
Sin Ndmero '

CONCEPTO:

01230006, 01230008, 01230204

DEFINICION Y EJECUCION.- Piso de concreto, es la obra de albadileria que se ejecuta en los lienzos de les
muros y pigos con la finalidad de darles proteccion contra fa humedad y el uso en la circulacién, ef termonido y/o
acabado, asi como el espesor sera de aclierde a lo indicado en el proyecte )

El Coniratista debera emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurse, sin embargo, puede
poner & consideracién de la Dependencia para su aprobacién, cualquier cambic que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en su caso de ser aceptado no sera
motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

Los firmes se construiran segln lineas y niveles fijados en e! proyecto.
Los errores maximos admitidos en pendientes de pisos serd de 0.25%

Se colocara malla electrosoldada de acuerdo al proyecto o a las instrucciones del Ingeniero.

Previamente a la iniclacion del colado debera verificarse que la base del desplante tenga el grado de
compactacion indicado en el proyecto.

Antes de colarse concreto sobre el terreno éste debera humedecerse para evitar perdidas de agua durante el
fraguado, Durante el colade debera evitarse que el concreto se mezcle con el terreno o relleno. £ste concreto
se fabricara en [o que corresponda de acuerdo & [o indicado en la especificacion 4030.01 al 05.

El curado del piso se hara por cualquiera de los metodos a base de agua y arena, durante setenta y dos horas
come minimo 0 membrana. ‘

Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de la colocacion, la mano de obra para lievar a
cabo hasta su total y correcta ferminacion el concepto de trabajo; todos los cargos derivados por el uso del
equipo, herramientas, andamios, pasarelas, andadores y obra de proteccion que para la ejecucion del trabajo
encomendado proponga el Contratista y apruebe el Ingenierc. Los resanes y la restitucion parcial o total por
cuenta del Contratista de Is obra que no haya sido correctamente ejecutada & jucio del Ingeniero, La limpieza y
el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el Ingeniere apruebe o indigue.

MEDICION Y PAGO.- Los trabajos de construccién de pisos de concreto seran medidos en metros cuadrados
con _aproximacic‘an de un décimo, al efecto se medira directamente en |z obra la superficle del piso
efectivamente colocado segin el proyecto y/o las instrucciones del Ingeniero. E! precio unitario incluye el
suministro en obra de todos los materiales con mermas y desperdicios, con mano de obra y equipo.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
DE EQUIPAMIENTO :
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ¢“PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO IV]ALEABLE Y ACERO
GALVANIZADO, COMO SON CODOS, NIPLES, TEES, COPLES, TUERCAS UNION, REDUCCIONES EN
DIFERENTES DIAMETROS CEDULA 40, CLASE 1507, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA sU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard “Piezas especiales de hierro maleable y
acero galvanizado como son: Codos, Niples, Tees, Coples, Tuercas Unién, Reducciones en didmetros
correspondientes cedula 40, clase 150" con Iz finalidad de acoplar, prolongar, cambiar de sentido la
tuberia para conducir y distribuir aire de acuerdo a lo indicado en proyecto. EI Contratista debera
emplear los procedimienfos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a
consideracion de la Dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifiqgue un mejor
aprovechamiento en caso de ser aceptado, no serd molivo para que prefenda la revisién del precio
unitario establecido en el contrato.

Antes de su instalacion de las piezas especiales deberan limpiarse de tierra, exceso de pinfura, grasa,
aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre tanto en su interior coma en el exterior,

INSTALACION: Se colocarén las piezas especiales en la tuberfa commespondiente que estara bajo la
losa superior y andadores debiendo utilizar equipes vy accesorios para que en & manfobra no se darfien
las piezas. Con la tuberfa ya colocada, se hara Ia instalacion propiamente dicha, ya sea que se conecte
con otros tramaos de tuberfa o con “plezas especiales”, debienda limplar sus.extremos,. Para la unién de
tuberias de acero galvanizado a tuberias dei mismo material, se hara por medio de rosca y coples, se
utilizara sellamiento entre las piezas especiales y las tuberias pudiendo ufilizar feflon, Sila unlon es con

fuberia de acetv © con plezas especigles de cualgquier otro material, se emplezrd el méfodo
recomendadc por el fabricanie.

La tuberfa colocada debera alinearse tanto horizental como verticalmente de acuerdo con los datos de
proyecto, dejandolz fija sobre apoyos para mantenerla aérea donde sea necesaric en toda su longitud.

Para evitar movimientos de la tuberia producidos por la presién neumdtica, por gulebres o curvas de

radio corto, se fijaran a los apoyos con abrazaderas de acuerdo al digmetro que se indiquen en el
proyecto.

La prueba neumatica se haré por tramos de Ia longitud que se indique en el proyecto, la que podra
hacerse tan pronto como se encuentren instalados ios equipos y se fije la tuberia.

Para la prueba, se operaran los sopladores y se revisaran fugas de aire por tramo y mediante una
inspeccion audiovisual y al tacto se levantara hasta el punto que indique el proyecto, para cada fipo de
tuberia instalada. Se mantendré constante Iz presién durante dos (2) horas como minimo.

De ex}stir fugas, se deberd, reparar las partes defectuosas en la pfueba inicial v repetir el
procedimienio.

Este concepto incluye el suministre de los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en el
sitio de' su colocacu_:m, la mano de obra necesaria para llevar la serle de maniobras que realice &l
Contratista para dejar el sistema debidamente instalzedo, los equipos, herramientas, combustibles,

accesorios, andamic_as, pasarelas, andadores y obras de proteccidn que la correcta ejecucion del trabajo
proponga el Contratista y apruebe la Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medird tomando como unidad de pago la pieza
(pza.), como base deben considerarse las cantidades fijadas en el provecto o indicadas por la
D_epende'ncr.‘a Y se pagard al precio establecido en el catalogo del contrato, que incluye ios costos
directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista asi como los cargos adicionales.

ri .
GERENCIA DE OBRAS &/&L B PAGINA 83 DE 90




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

SUMINISTRO E INSTALACION DE “TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL Y
RONDANA DE PRESION ACERO INOXIDABLE, DE DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES”,

INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENQ
DE PROYECTO.
S/Numero

CONCEPTO:

01800038, 01800039, 01800040, 45163807, 45163818

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara “Tomillos con cabeza y tuerca hexagonal y
rondanas de presion de acero inoxidable, de diferentes didmetros y longitudes” con la finalidad de
acoplar, piezas especiales para la instalacion y unién de tuberfas de acuerdo 2 lo indicado en proyecto.
El Contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo,
puede poner a consideracion de la Dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un

mejor aprovechamiento en caso de ser aceptado, no serda motivo para que pretenda 1a revision del
precio unitario establecido en el contrato. ' ,

La aprobacién por parte de la Dependencia de los tomitios, que el Contratista deba presentar, no 1o
releva de sus responsabilidades sobre la calidad y funcionamiento de los mismos.

.a Dependencia rechazara cualguler tornilk:; que se entregue dafiado o defectuoso.

Este concepto incluye el suministro de los materiales, equipos y accesorios regueridos puestos en el
sitio de su colocacién, iz mano de obra necesaria para llevar la serie de maniobras que reaiice el
Contratista para dejar el sistema neumatico debidamente instalado, los equipos, herramientas,
combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de proteccion que la correcta
ejecucion del trabajo proponga el Contratista y apruebe la Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medird tomando como unidad de pago la pieza
(pza.), como base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o indicadas por la
Dependencia y se pagara al precio establecido en e! catalogo del contrato, que incluye los costos
directos, indirectos, financieros, la utilidad dei Contratista asi como los cargos adlcionales.

| J@%
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SUMINISTRO F INSTALACION DE TUBERIA DFE ACERO AL CARBON GALVANIZADA DE CUALQUIER
DIAMETRO CEDULA 40 DE ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 53 (NOM-B-177), PARA UNIRSE CON
PIEZAS ESPECIALES O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

CON-067, CON-068, CON-070, CON-103, CON-148,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard “Tuberia de acero al carbon galvanizada de cualquier
diametro cedula 40, de acuerdo a la norma ASTM-A 53 (NOM-B-177) para unirse con piezas especiales 0

preparaciones incluird todo lo necesario para su correcta instalacion de acuerdo a disefio de proyecto o por
instruccicnes del Ingeniero o la Dependencla,

La instalacion de la Tuberfa de acero al carbon galvanizada de cualquier didmetro cedula 40 sera de acuerdo al
proyecto, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de
trabajo y en caso de ser aceptado no serda motivo para que pretenda la revision del precio establecido en el
confrato. En este concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra asf como la mana
de obra necesaria y las maniobras y acarreos locales.

MEDICION Y PAGO.- E! suministro e instalacion de tuberfa de acero al carbén galvanizada de cualquier
diametro cedula 40, para unirse con piezas especiales o preparaciones sera medida por metro (m). Como base
deberan considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencla, y se pagara al precio unitario

establecido en el contrato en el cual se incluyen los costos directos, indirectos, financieros, la ufiidad del
Contratista, asf como los cargos adicionales.

A
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “EQUIPO ELECTRONICO PARA LA DETERMINACION DE
PARAMETROS EN CAMPO Y EN OFICINAS GENERALES”, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard “Equipo para la determinacion de parémetros en
campo” para conocer ef grado de calidad de agua fratada. El Contratista debera empiear los procedimientos y
equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracion de la Dependencia para su
aprobacion, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento en caso de ser aceptado, no sera motivo
para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrate, incluird fodo o necesario para su
correcta instalacion de acuerdo a disefio de proyecto o por recomendaciones del proveedor efo instrucciones
de! Ingeniero o la Dependencia,

El equipo deberd determinar paréameiros en campo corista de los siguientes elementos:

Un sensor de ph marca ENDRESS + HAUSER

Un sensor optico de turbidez marca ENDRESS + HAUSER

Un sensor de oxigeno disuelio en agua marca ENDRESS + HAUSER
Un sensor de temperatura marca HONEYWELL

Sistema de medicion del Flujo, Medidor vertedor rectangular fabricado a base de concreto y lamina de
policarbonato de " de espesor.

Comunicacion electrénica via telemetria de 3 puntos, para verificacion del proceso con informacién por medio
de pc, en oficina y en la planta, y en oficina remota a no mas de 15 km. Con finea de vista .

El equipo incluye Radio modems con juego de antenas y mastiles marca data linc, dos computadoras marca
Deli y software micro win cc con licencia marca siemens.

Estos conceplos incluye el suministro de los materiales, muebles, equipos y accesorios requeridos puestos en
el sitio de su colocacion, [a mano de obra necesaria para llevar [a serie de maniobras que realice el Contratista
para defar el sistema debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios,

pasarelas, andadores y obras de proteccion que la correcta ejecucion del trabajo proponga el Contratista v
apruebe ta Dependencia. :

MEDICION Y PAGO.- Esfe concepto de trabajo se medira tomando como unidad de pago el sistema (lote),
como base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o indicadas por la Dependencia y se

paggfé al precio establecido en el catalogo del contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros,
la utilidad del Contratista asi como los cargos adicionales.

j@/
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “TINACO DE POLIETILENO-DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE
800 LITROS MODELQO CIS-2500, MARCA ROTOPLAS O §IMILAR”, INGLUYE TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENQ DE PROYECTO.

S/Numero .

CONCEPTO:

01280306 _

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara “Tinaco de Polietileno tipo Cisterna con capacidad de
800 litros”, consistente en un dispositivo para almacenar agua para la preparacion de salmuera. El Contratista
debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner &
consideracién de la Dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento en caso de ser aceptado, no serd motivo para que prefenda la revision del precio unitario
establecido en el contrato, inciuird todo lo necesario para su correcta instalacion de acuerdo a disefio de
proyecto o por recomendaciones del proveedor e/o instrucciones del Ingeniero o la Dependencia.

El Contratista suministrara e instalara un tinaco de 800 litros de capacidad con fodos los accesorios necesarlos,
y estos deben cumplir con las normas DGN C29-1954,

Todo tinaco debera resistir una presién hidrostafica equivalente a 2 (dos) veces su altura.

Los finacos deberan ser impermeables y no acusaran transmision aun cuando sean sometidos a la prueba de
impermeabilidad sefialada en ja norma DGN C29-1954.

L.a colocacion del tinaco se hara de acuerdo a las lineas y niveles indicadas en el proyecto o en las indicaciones
del Ingeniero. '

Se colocara y a macizara el finaco en el sitio y a la altura definitiva, fabricando la obra negra necesaria de
relleno y la aparente de decoracion que sefiale el proyecto.

Todas ias conexiones de alimentacién y drenaje deberdn quedar totalmente herméticas.

No se hari recepcién de los trabajos de instalacién de tinacos hasta que hayan sido corregidos todos los
defectos observados en los mismos y que queden a satisfaccion funcionando correctamente.

Este concepto incluye el suministro de [os materiales, muebles, equipos v accesorios requeridos puestos en el
sifio de su colocacién, la mano de obra necesaria para iievar la serie de maniobras que realice el Contratista
para dejar el tinaco debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios,

pasarelas, andadores y obras de proteccion gue la correcta ejecucion del trabajo proponga el Contratista y
apruebe la Dependencia, '

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medird tomando como unidad de pago la pieza (pza), como
base deben considerarse [as cantidades filadas en el proyecto o indicadas por la Dependencia y se pagara al

precio esta'blecido‘ en el catalogo del contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
dei Contratista asi como los cargos adicionales.
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SALIDA PARA CENTRO DE CONTACTOS DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION .

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacién eléctrica el conjunto de-conductores eléctricos,
" canalizaciones y accesorios de control v proteccidn necesarios para interconectar una o varias fuentes de

energia eléctrica con el 6 los aparatos receptores, tales como lamparas, motores, equipos gléctricos vy
herramientas, etc. " .

Los materiales que sean empieados en las instalaciones de canalizaciones eléctricas sefialadas en el proyecto
y/o por el Ingeniero, deberan ser nuevos, de primera calidad, producidos por acreditado fabricante.

Los trabajos que ejecute el Contratista y los materiales que tilice en la instalacidn de canalizaciones eléf:tric_:as,
deberan cumplir con los requisitos minimos estipulados en el Reglamento de Obras ¢ Instalaciones Eléctricas
de la Secretaria de industria y Comercio, con las modalidades y/o modificaciones vigentes.

Los conductores y cables que instalen en una canalizacion elécfrica deberan ser marcados con los colores 6
forma sefialados por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero, a fin de facilitar su identificacion.

El Contratista hard las conexiones a tierra en las ubicaciones y forma que sefiale el proyecto y/o el ingeniero.

Longitud libre de coriductores en las salidas.- Deberd dejarse por lo menos una longitud de 15 {quince)
centimetros de conductor disponible en cada caja de conexion para hacer la conexién de aparates 6
dispositivos, exceptuando los conductores que pasen, sin empalme, a fravés de la caja de conexion.

Cajas.- Deberd Instalarse una caja en cada salida & puntos de confluencia de conduits u ofros ductos. Donde se
cambie de una instalacidn en conduits ¢ en cable con cubierta metélica a linea ablerta, se debera instalar una
caja 6 una mufa. Nomero de conduciores en ductos.- En general, al instalar conductores en ductos deberd
tuedar suficiente espacio libre para colocarlos 6 removerlos con facilidad y para disipar el calor que se

produzca, sin dafiar el aislamiento de los mismos. El proyecto y/o el Ingeniero indicara en cada c¢aso el nimero
de conductores permitidos en un mismo ducto.

Las canalizaciones en tubo conduit metélico que se construyan de acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o
las ordenes del Ingeniero, deberarn sujetarse a lo esfipulado en el articulo 17 del Reglamento de Obras e
Instalaciones Eléctricas con las modificaciones 6 modalidades vigentes dictadas por la Direccion General de
Electricidad dependiente de la Secretarfa de Industria y Comercio.

E! fubo conduit metdlico puede usarse en canalizaciones visibles U ocuitas. En el caso de canalizacicnes
ocultas el fubo conduit, asl como 1as cajas de conexion, podran colocarse en concreto. El Contratista labrara
{canalizaciones ocuitas) en los muros y/o en los techos 6 pisos kas ranuras que alojaran los tubos condtit y las
cajas de conexion, trabajo que se considerara como parte integrante de la instalacién. Si la canalizacion es

visible debera estar fimemente soportada a intervalos no mayores de 1.5 (uno y- medio) metros con
abrazaderas para tubo conduit. -

Se empleara condult del pais, de primera calidad del didmetro sefalado por el proyecto yio el Ingeniero y que
cumpla con los requisitos minimos de calidad consignados en la'Norma D.G.N. J16 1951. Los extremos de los
tubos tendran cuerda en una longitud suficiente para permitir su fijacion a las cajas con contratuerca y monitor
su interconexion mediante uniones. Al hacer los cortes de los tubos se evitaran que queden rebabas, a fin de
evitar que se deteriore el aislamiento de los conductores al tiempo de alambrar.

El dobiado de los tubos conduit rigidos no se hara con curvas de un dngulo menor de 80 gradcs. En los tramos
enire dos cajas consecutivas no se permitirdn mds curvas que las equivalentes a dos de 80 grados, con las
limitacicnes que sefiale el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas.

Las uniones que sg empl_een deberan unir a tope los diversos elementos que concurran. Se emplearan uniones
del pafs, nuevas, de primera calidad

D.G.N.J16 1951. Y que cumplan con los requislfos minimos estipulados en la Norma

En los sitios v a las lineas y niveles sefaladas por e! prayecta y/o por las drdenes det Ingeniero se instalarén las

) -
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correspondientes cajas de conexiones, las que deberan ser nuevas, de primera calidad y cubrir con los
requisitos minimos estipulados en la Norma D.G.N. J23 1952,

En ningln caso se utilizaran cgjas con entradas de didmetro mayor que el del tubo que va a ligar.

Las cajas quedaran colocadas con sus tapas fijas por medio de tomillos y al ras de los aplanados de los iienzos
de los muros; cuando se especifiquen sin tapa, de manera de que si se colocara ésta quedarfa al ras del
aplanado, tanto en techos y pisos como en muros y columnas. En los techos, pisos, muros ¢ columnas de
concreto [as cajas quedaran ahogadas en el mismo sujetandolas con firmeza previamente al colado.

Cuando las cajas queden ahogadas en concreto se taponaran con papel antes de que se haga ¢l colado y en
las entradas de los tubos se colocaran tapones de corcho; se dejaran asi durante el tlempo en que haya riesgo
de que se moje el interior de la tuberfa o penetre basura que obstruya el conducto. Posteriormente se
destaparan a fin de que antes de insertar los conductores se aireen y sequen [os tubes, con el fin de obtener
resultados satisfactorios en las pruebas dieléctricas. '

Las cajas colocadas en los muros quedaran suficientemente separadas del techo para evitar que los tape el
aplando del mismo. La unién entre fubos y cajas siempre se hard mediante tuerca, contra tuerca y monitor, no
permitiéndose su omisién en ningtn caso.

No se permitird el empleo de cajas cuyos cosiados & fondos defen entre si espacios libres. Las cajas para
conexiones seran redondas o rectangulares, con tapa o sin fapa, segin [as necesidades del caso y previa
conformidad del Ingeniero,

Los monitores, contratuercas y abrazaderas para tubo conduit deberan ser nuevos, de primera calidad y cubrir
los requisitos minimos estipulados en la Norma D.G.N. J17-1951.

Las calas para apagador seran nuevas, de primera calidad y se colocaran en muros, piscs, o columnas, fijas
con mezcla de yeso cemento, debiendo procurarse que al colocar la placa de! apagador o del contacio, ésta
asientie al ras del muro o columna. En ningln caso se usara yeso solo para fijar las cajas.

Salvo lo sefialado en el proyecto y/o por ias érdenes del Ingeniero, cuando se instalen apagadores cerca de
puertas se colocaran las cajas a un minime de 0.25 m. del vane ¢ husco de las mismas y del lado que abren.
La aliura minima sobre ef pisor serd de 1.50 m. Dichas cglas se instalaran sin tapa a fin de instalar
posteriormente el correspondiente contacto ¢ apagadory fa placa.

El Contratista instalarg los conductores del calibre y caracteristicas sefialados en el proyecto y/o Ias érdenes del
[ngeniero y sus forros seran de colores estipulados para cada conductor.

La cinta aislante de friceién para usos eléctricos y sus empaques, fabricados con respaldo de tela de algodon y
recubiertos con hule sin vulcanizar o con otro material que le dé propiedades adhesivas y dieléctricas, deberan
cumplir los requisitos consignados en fa Norma D.G.N. J-1943,

IE)a Gci;:ltaJde pia‘sﬁco aislante que se emplee debera cumplir con los requisitos minimos estipulados en la Norma
LGN, J-1957. ‘

Se instalaran los apagadores en los sitios vy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto y/o por las érdenes

de} ‘Ingeniero,_ los que serén nuevos, de fabricacion nacional, de primera calidad y cubriran los requisitos
minimos consignados en la Norma D.G.N. J5-1948, 7

Los apagadores y sus placas se fijaran mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de éstas af ras del

muro. La aftura minima de colocacion sera de 1.50 m. sobre el pisc. Al conectar los apagadores se evitara que
las puntas desnudas de los alambres conductores hagan contacto con la caja o chalupa.

La garantia principal de una canalizacion eléc
el Ingeniere efectuara las pruebas dieléctri
conductores vy entre estos

trica estara dada por su aistamiento, por lo cual, antes de recibirla,
J ; cas necesarias para dictaminar si es bueno el aislamiento entre
y tierra, asi como para.localizar cortos circuitos, y conexiones mal hechas o agua

dentro de los conductos, Las pruebas se hardn de acuerdo con lo establecido por [a Direccién Federal de
Electricidad.
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Todo irabzjo de instalaciones eléctricas que se encuenire defeciuoso, a juicio- del Ingenierp, debera ser
reparado por el Contratista por su cuenta y carge.

Ninguna instalacion eléctrica que adolezca de defectos serd recibida por el Ingeniero, hasta que éstos hayan
sido reparados satisfactoriamente v la instalacidn quede fotalmente correcta y cubriendo los requisitos minimos
de seguridad estipulados en el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas y las normas vigentes al
respecto, de la Direccién General de Electricidad. Todos los frabajos de albadileria o de cualquier ofro tipo que.

sean necesarios para la instafacion de canalizaciones eléctricas, se consideraran formando parte de tales
instalaciones.

MEDIDON Y PAGO.- Los frabajos gjecutados por el Contratista en a instalacidn de canalizaciones eléctricas
serén medidos para fines de pago de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y en estos casos particulares
para las condiciones aqui planteadas; en funcién del tipo de materialde las tuberfas, la unidad utilizada sera
SALIDA; el precio unitario incluye: el suministro de TODOS los materiales, tuberia, cable del nimero 10 & 12
segun las cargas, apagadores, contactos, codos, cajas, chalupas, efc., todo prorrateado en (2 unidad en que se
liquidara (SALIDA) con mano de obra para instalar correctamente y dejar funcionando las instalaciones.

7
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“Este programa es de errdcter piblico, no es patrocinade ni promovide por pavtide polities alguuo y sus vecurses provicnen de los impuestos que pagan fodos los contribuyentes. Estd prohibido el uso de este
programa con fines politicos, cleetarales, de luero y otros distintos a los establecidoes. Quien haga use indebido de los recursos de este programa deberd ser denuneiado y saneionado de acurdo con la ley aplicable y

ante autoridad competente"

ORIEARION: CUCIACAR, SINALO.

.SUBPART{DA e

B} CIMENTACION OE TANQUE ELEVAOO DE 300 M3 DE CAPACIDAD y H= 15,00

M8,
01| PRELIMINARES
01010101 LIMPIA Y TRAZO 8L TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS M2 289.00
02] ACARREOS
01020419 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION) M3 51.46

VOLTEO MEDIDO EN  ZANJA.  INCLUYE, CARGA MECANICA,
ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE
NO CAUSE DANGS A TERCEROS.
D5| EXCAVACIONES

01050400 EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN 0.00
MATERIAL "B* DE ACUERDO A SECCION DE PROYECTO, INGLUYE:
AFLOJE DEL MATERIAL, DERRUMBRES, ENCONCHAMIENTO,
EXTRACGION, AMACISE Y /O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES,
REMOCION, DEL MATERIAL PROOUCTO DE EXCAVACION, COLOCAGION
DEL MATERIAL HASTA 10.0 MTS, Y CONSERVACION,

050401 EXCAVACION DE 0.00 A 2,00 MTS. DE FROFUNDIDAD. M3 177.00
06] PLANTILLAS
01068101 PLANTILLA DE GONGRETO SIMPLE HEGHO EN OBRA R.N. T.MA. 3M77 M2 83.12

Fe'=150 KGICM2, DE § CM, OE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES FABRICACION ¥ COLOCACIDN DEL CONCRETD. (SE PAGARA
DE ACUERDC A SECCION DE LA ESTRUCTURA)

07| RELLENOS
01070102  RELLEND APISDNADD Y COMPACTADG EN CAPAS DE 20 CMS. CON| M3 12600
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
17] CIMENTAGION
01170020  ZAPATA AISLADA DE 3.40x3.40x0.40 METROS, ARMADA CON VARILLAS]  PZA 6.00
No. 6 @ 20 CENTIMETROS EN AMSOS SENTIDDS LECHC INFERIOR,
VARILLAS # 5 @ 25 CMS. AMBOS SENTIDOS LECHO SUPERIOR, CONCRETO
F'C = 250 KGICM2, OADD 0.60x0.60x2.20 METROS, ARMADO CON 12
VARILLAS No. 6 Y ESTRIBOS No. 3 @ 15 CENTIMETROS, 12 BASTONES CON
VARILLA DEL # 6 DE L= 2,60 MTS. INCLUYE; CIMBRA Y OESCIMBRA,
MATERIALES, MAND OE OBRA Y HERRAMIENTA,

01220083 TRABE DE SECCION 35x60 CMS, CONCRETO F'C = 250 KGICM2, ML 34.02
JARMADA CON B VARS. No. 6 ¥ 2 VARILLAS No. 2.5 ESTRIBOS DE 38" @ 15
cim, , INCLUYE: COLADO, CURADOD, ACERQ, CIMBRA Y DESCIMBRA.
MATERIALES. Y MANO DE OBRA.
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*Este programa es de cardeter piblico, no es patrocinade ni promovide por partida pelftice alguno y sus recurses provienea dle los impuestos que pagan todos los confribuyentes, Estd prohibido el uso de este
programa con fines politicos, clectoraics, de fucrs y ofros distintos a los establecidos, Quien haga usa indebido de los recursos de este programa debers ser denunciade y sancionado de aenrdo con 12 ley aplicable y|

anfe awtoridad eompefente”

HONIEARIOR.CULIAEAN:

01170025 ZAPATA AISLADA DE 1.50x1.50x0.30 METROS, ARMADA CON VARILLAS]  PZA 100
No. 4 @ 20 CENTIMETROS EN AMBOS SENTIDOS LECHO INFERIOR,
VARILLAS # 3 @ 30 CMS. AMBOS SENTIDDS LECHO SUPERIOR, CONCRETO
FC = 200 KG/CM2, DADO 0.60x0.60x1.00 METROS, ARMADO CON B
VARILLAS No. § Y ESTRIGDS No. 3 @ 30 CENTIMETROS, 6 BASTONES CON
VARILLA DEL # 5 OE 1= 1.40 MTS INCLUYE, CIMBRA Y DESCIMBRA,
MATERIALES, MANG OE OBRA Y HERRAMIENTA. { ZAPATA CENTRAL, Z-1)

i8] CIMBRAS
01180121 CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES,| M2 331.65
MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADD, FIACION O
TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUNAS ¥ SLANT, TUINO EN
LAS ESQUINAS, DESCIMBRADD, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE
DE HUECOS Y PDROSIDAD CON SIKATOP 121 APLICAUO GON LLANA Y
ESPONJA, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFIGIE {CARDEQ CON
EQUIPD) EN EXTERIORES ¥ CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA|
ACABADO APARENTE)

19| ACEROS
0119122 SUMINISTRG, HABILITADO, ARMADOD ¥ COLOCACIDN DE ACERQ DE| KG 3518.77
REFUERZD DE Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE; DESPERDICIDS, ALAMBRE DE
AMARRE, SILLETAS, SEPARADORES EN "U", TRASLAPES, CALZADDRES DE
CONCRETO, ACARRED AL LUGAR DE LA OBRA.

20| CONCRETOS
01201000| CONCRETD PREMEZCLADO RN. VACIADO CON BOMBA AGREG. MAX. 0.00
34 INCLUYE: OBTENCION Y CREBADD DE ARENA Y GRAVA INCLUYENDO)
ACARREO, DESCARGA Y MANT. DE CEMENTO, FABRICACGION, ,
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA PARA MINIMIZAR 14 .
FIGURAGION DEL CONCRETQ, COLOCAGION Y AGARREQ DE CONCRETO,
CURADO Y VIBRADD, INGLUYE PRUEBAS DE LABDRATORID { UNA
PRUEBA POR CADA 18 M3) DE ACUERDD A ESPECIFIGACIONES Y]
AVALADAS POR UN TERCERQ, EL TIPD DE CEMENTO GLASE 40 RS
RESISTENTE A SULFATOS CON BAJO CALOR DE HIDRATAGION (CPO-40-
RSBCH). (EN CASD DE LOSAS O ANDADDRES SE DEBERA DE DAR UN
ACABADO FLOTEADG O PULIDO)

031207006 CONGRETO F'c=260 KG/GM2 EN CIMENTAGION Y ESTRUCTURAS, M3 42,96
INCLUYE PRUEBAS DE LABDRATORIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIDNES
¥ AVALADAS PDR UN TERCERD, DISMINUCION DE LA PERMEABILIDAD EN
LA PASTA DE COMNCRETD, PARA CONTROLAR LA POSIBILIDAD DEL
INGAES O ACELERADD DE LAS SUSTANCIAS AGRESIVAS,

22( ESTRUCTURA
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"Este programa cs de eardcter piiblico, no es patrocinadoe ni promovido por partido polifieo alguno ¥ sus reenrsos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyeates. Estd prohibido el uso de este
programa con fines politicas, electorales, de Jucro ¥ otros distintos a 1as establecidos. Quien liaga uso indebido de los recursos de csfe programa deberd ser denuneiado y sanclonado de acurdo con la ley aplicable y

ante autoridad competente”

01221078{  SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 ANCLAS Y B PLACAS ELABORADAS|  KG 538.21
CON ACERQ REDONDO DE 1 1/4" DE 1.0 MYS. DE LONGITUD Y PLAGA DE
ACERO DE S0 x 50 CMS. DE 1 1/4" DE ESPESOR. CON UN EXTREMO)
ROSCAROD Y 5U TUERCA.
29| MMPERMEABILIZANTE

01280122 IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, CON EMULSIDN ASFALTICA 3] M2 33165
CAPAS, INCLUYE, MATERIALES Y MAND DF OBRA,

CITANQUE METALICO ELEVADO DE 300 M3 DE GAPACIDAD y H= 15,00 MTS,

12| TUBERIA DE ACERO Y PZAS5. ESPECIALES
01120525 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CONY ML 360
TUBERIA DE ACERC DE 300mm.{12") DIAM. CEDULA 40 DE 10.5 MM DE
ESPESOR, INCLUYE; 2 CODOS SOLDABLES DE 45 G x 12" DIAM, DOS
BRIDAS SOLCGABLES DE 12" DIAM, INCLUYE: CORTE, SOLDACURA,
LIMPIEZA CON CHORRQ OE ARENA {SAND BLAST) A METAL BLANCO,
APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP6
ESPECIFICACION PEMEX A 2 GAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA
POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA,
POR CAPA SECA, APLICACION A BASE DE ASPERSION CONVENCIGNAL Of
SN AIRE (AIRLESS), EQUIPG ¥ PERSONAL HNECESARIO, ACARREOS AL
LUGAR DE LA O8RA Y MANIOBRAS. { VER DETALLE EN PLAND ).

01120526 FABRICAGION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE ML 27.00
ACERO DE 300mm.{(12*) DIAM. CEDULA 40 DE 10.5 MM DE ESPESDR ,
INCLUYE: 3 COQOOS SOLDABLES DE 80 G x 127 DIAM, DOS BRIDAS
SOLDABLES DE 12" DIAM, GORTE, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO
DE ARENA (SAND BLAST) A METAL BLANCO, APLICACION DE
ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-5 ESPECIFICACION PEMEX A 2
CAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECAY RA-28 A UNA
CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICAGION A
SASE DE ASPERSION CONVENCIONAL O SIN AIRE (AIRLESS), EQUIPO Y
PERSONAL HNECESARIQ, ACARREOS AL LUGAR DE LA DBRA Y
MARIOBRAS.. { LLENAOO DE TANQUE ).

Di120527]  SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE ACERO DE| ML 27.00
300mm.(12") DIAM. CEDULA 40 DE 10.5 MM DE ESPESOR, INCLUYE, 3
COlOS SOLDABLES DE 90 G x 12" 0IAM,, DOS BRIDAS SOLDABLES DE 12"
DIAM.. CORTE, SDLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND
BLAST) A METAL BLANCO, APLICACIGN OE ANTICORROSWG A BASE DE
PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS OE 4 A 6 MILESIMAS
DE PULGADA POR CAPA SECA ¥ RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS
DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICACION A BASE DE ASPERSION
CONVENCIONAL O SIN AIRE {AIRLESS), EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO,
ACARREOS AL LUGAR OF LA OBRA'Y MANIOBRAS.. ( LLENADD DE TANQUE

).
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B1120528]  FABRICACION E NSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE| ML 15.88
ACERO DE 308mm.(12") OIAM. CEDULA 40 DE 10.5 MM OE ESPESOR,
INCLUYE; 2 BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS DE 12" DIAM. TAPA
CIEGA DE 12" DIAM. ASI COMO DDS SALIDAS DE 12° DIAM, GON L=8.40
MTS. BRIDADAS, CDRTE, SOLDADURA, UIMPIEZA CON CHORRO DE
ARENA {SANO BLAST) A METAL BLANCO, APLICACION DE ANTICORROSIVO
A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFCAGION PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A B
MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A LINA CAPADE3 A 4
MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICACION A BASE DE
ASPERSION CONVENCIONAL O SHY AIRE (AIRLESS), EQUIPQ Y PERSONAL
NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA DBRA Y MANIDERAS.. { BAJADA

1

81120529 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DOE ACERD DE| ML 15.88
3eBmm.{12"] 0IAM. CEOULA 48 DE 105 MM DE ESPESOR, INCLUYE; 2
BRIDAS SOLDABLES EN [.OS EXTREMOS OE 12 DIAM., TAPA CIEGA DE 12"
DIAM. AS1 COMD DDS SALIDAS DE 12" DIAM. CDN £.=8.4D MTS., BRIDADAS,
CGORTE, SOLDATURA, LIMPIEZA CON CHORRD OE ARENA (SAND BLAST) A

METAL BLANCO, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARID -
RP-6 ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS OE 4 A 6 MILESIMAS OE
PULGADA POR CAPA SECA Y RA-2B A UNA CAPA OE 3 A 4 MILESIMAS OE
PULGADA POR CAPA SECA, APLICACION A BASE DE ASPERSION
CONVENCIONAL O SIN ARE (AIRLESS), EQUIPO Y PERSDNAL NECESARID,
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.. ( BAJADA ).

01120530, FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA UE] ML 2278
ACERD OE 388mm. {12") DiaM. CEDULA 48 DE 10.5 MM DE ESPESOR CON
1.=22.78 MTS,, INCIUYE; 3 CODOS SOLOABLES OE 90 Gx 12* DIAM., CORTE,
SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRQ DE ARENA (SAND BLAST) A METAL
BLANCO, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARID RP-
ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA)
POR CAPA SECA ¥ RA-28 A UNA CAPA OE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA|
POR CAPA SECA, APLICACION A BASE DE ASPERSION CONVENCIONAL O
S1W AIRE {AIRLESS), EQUIPD ¥ PERSONAL MECESARIO, ACARREDS AL
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.. { DEMASIAS }.

01120531]  SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE AGERO DE 300mm.| ML 2278
(12') DIAM, CEDULA 40 DE 10.5 MM DE ESPESDR, INCLUYE: 3 CODOS
SOLDABLES DE 98 Gx 12 DIAM. { DEMASIAS ).
13| TUBERIADE Fo.Fo, PZAS. ESP.
01130088 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. INCLUVE| KG 162.88
COLDCACION DE TORMNILLOS, EMPAQUES DE PLOMD Y ACARREQS DEL
ALMACEN Al LUGAR DE LA OBRA. { PIEZAS ESPECIALES HASTA 14°
DIAMETRO )
14] VALVULAS DE SEGCIONAMIENTD .
: . . - : Pagtna 4-de 11 ' : . : )
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“[ste programa cs de carficter piiblico, no ¢s patrocinado ni promovide por pérdide politico alguno ¥ sus recursos proviencn de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. Estit prohibide el uso de cstel
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MFORTE EN'PESOS!

{DAD TDAD; S
AN Nt 3 “CONCEETO-HSUBPARTIDA]: -

IMSTALACION DE VALVULAS DE SECGCIONAMIENTO, INCLUYENDO
LIMPIEZA E INSTALACION OE LAS PIEZAS ASl COMO PRUEBA
HIDROSTATICA [JUNTO CON TUBERIA) Y ACARREOS DEL ALMAGEN AL,

81145108

LUGAR DE LA DBRA.
81140188 VALWLA DE SECCIONAMIENTO DE 388mm.j12") DIAMETRD. PZA 1.00
31148280 INSTALAGION DE VALVULA MARIPOSA, INCLUYE LIMPIEZA E| 030

INSTALACIDN DE LAS PIEZAS. AS! CDMD PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO
GON TUBERIA Y ACARREDS DEL ALMAGEN AL LUGAR DE LA OBRA,

D1140206 VALVULA DE MARIPOSA DE 380mm,(12°) OAM. - PZA 1.80
’ 29| ESTRUCTURA
01221074 SUMBYISTRO E INSTALACION DE FOMDD DE TANQUE CONSTRUIDD Al KG 7676.80

BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBOUN DE 3/8" DE ESPESDR DE 10.8 MTS,
DE DIAMETRD Y 1.88 MTS. DE ALTURA

Bi221075 SUMINISTRD E INSTALAGION DE CUERPD DE TANQUE CDNSTRUIRD Al KG 827088
BASE DE PLACA DE ACERD AL CARBON DE 3/8" DE ESPESDR DE 10.0 MTS.
DE DIAMETRO Y 2.40 MTS. DE ALTURA.

01221076 SUMINISTRD £ INSTALACION OE CUPULA DE TANQUE CONSTRUIDD Al KG 6397.00
BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBON DE 5fi6" DE ESPESDR DE 10
MTS. DE DIAMETRO ¥ 1,80 MTS, DE ALTURA

01221880 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRDSTRAMIENTDS PARA TANQUE (] KG 1883.08
STRUK ) ELABDRAODS CON DDS CANALES "U" DE 6" LIVIAND FDRMANDD,
UMA'T".

01221077 SUMINISTRD E INSTALACION DE TENSDRES; (CONTRAVENTED] SERAM  KG 3384.98

36 FIEZAS ELABDRADAS CDN REDONDD OE t #/4° DIAM., CON SU;
RESPECTIVA CAJA DE AJUSTE ¥ ALETONES.
01221064 SUMRISTRO E INSTALACION DE ANDAMID ELABORAOD CDN LAMINAl  KG 1842.00
AMTIDERRAPANTE CAL 10 DE 0.70 MTS, DE ANCHD Y 1.0 MTS. DE ALTURA
EN BARANDAL PERIMETRAL, CAMAL "U" DE & LIVIAND, ANGULAR DE 2%
14", SDLERA DE 2'x 174", INCLUYE: PASAMANOS TUBO DE 2° MONTEN.

0f221061 SUMIMISTRD E 1N§TALA.C|0N 0OF ESCALERAS: LA EXTERIOR FHATIPR 1 KG 64500
PASA HOMBRE * ELABDRADA COM ANGULAR DE 2% 114" ¥ SOLERA DE 2"
1147, 1"x 148, LA INTERIOR CON ANGULAR 2"x 114" Y PELDANOS REDONDO

DF S8

01221079 SUMISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS ELABDRADAS CON TUBD]  KG 8818.88
DE ACERD DE (12“) DIAM. CED.4B SIN COSTURA DE 15.0 MTS. DE ALTURAY
79288 KGIME..

01221082 SUMINISTRO E INSTALACICH¢ DE ANCLAS Y PLACAS ELABDRADAS CON|  KG 435,60

ACERDC REDDNDD OE 1“ DE 1.0 MTS. DE LDNGITUD ¥ PLACA DE ACERO

DE 50 x 58 G5, DE 1" DE ESPESDR.
8] LIMPIEZA Y PINTURA

01388589 LIMPIEZA EN TANQUE DE ACERD,TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE Mz 710.81

AGERO, CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCD.
- ; . . ' j i Pagina 5de 11
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MEORTE EN EES

SSUBFARTIDA |-

01380524 SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN| M2 278.74
SUPERFICIES INTERIORES CON RECUBRIMIENTO EPQKXICC DE ALTOS
SOLIKOS DE DOS COMPONENTES; RP-21, COLOR BLANCO GRADQ
ALIMENTICIO, GUE FUNCIONA COMO PRIMARIO Y ACABADO, A RAZON DE|
2 CAPAS DE 6 A B MILESIMAS OE PELICULA SECA POR CAPA, APLICANDOY
CON ASPERSION CONVENCIONAL O SIN AIRE (AIRLESS), INCLUYE,
PRUEBA DE ESPESORES Y DE ADHERENCIA.

01380525 SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECCION ANTICORROSIVA ENi M2 681.31
SUPERFICIES EXTERIORES CON P RIMARIO EPOXICO CON POLIAMIDAS DE -
005 COMPONENTES (RP-6 MODIFICADO EN UNA CAPA DE ©.008
[ESPESOR PEL. SECA} Y ACABADO POLIURETAND ACRILICO (RA-28 A 0.004"
DE ESPESOR PEL. SECA EN UNA CAPA) APLICADO CON ASPERSION
COMVENCIONAL O 5iM AIRE (AIRLESS). INCLUYE: PRUEBA OF ESPESORES:
Y OE ADHERENCIA,

01380114 ROTULACION DE LEVENDA Y LOGOTIPO EN UM AREA DE 1.60XiB3| PZA 1.00
INCLUYE; PINTURA ESMALTE DE COLOR, SEGUN ESPECIFICACION,
IMATERIAL Y MANG DE DBRA. (VER DETALLE)

3y] OTROS
01394123]  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION| PZA 1.00
DE AIRE OF (3") DIAM,, INCLUYE: DOS NIPLES DE Fo.Go, ROSCADOS EN
SUS EXTREMOS DE {3*) DIAM. ¥ 15 CMS. DE LONG., LLAVE DE GLOBD OE 3]
DIAM. Y BRIDA ROSCADA.
45 SUMINISTRO DE PIEZAS ESP. DE Fo.Fo.
450900  SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE; FLETES Y| 0.00
. ACARREDS AL LUGAR DE LA OBRA AS| COMD MAMIOBRAS LOCALES.

45161606 VALVULA VAST. FIJ0 SERIE 2500 O SIMILAR C/BRIDATIPO ANSIDE (12" PZA 1.00
DIAM. C/ICOMPUERTA FORRADA DE ELASTOMERO.
45161127 VALVULA MARIPOSA DE 300mm.(12") DIAM, PZA 1.00
45161508 EMPAQUE DE PLOMO (12) DEAM. PZA 7.00
45163818 TDRNILLO CON TUERCA DE ACERQO IMOXIDABLE DE 7/B" x 4" MODELO| FzZA B4.00
SAE-304-ASTM-F553C
45250035 ARIDA EXT. CDN CONTRABRIDA 12" DiAM. PZA 1.00
DICASETA DE CONTROLES Y CLORACION TiIPO Il EN TANQUE METALICD,
ELEVADO
01| PRELIMINARES
Q1019101 LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS M2 41.79
02| ACARREDS
01020419 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION] M3 15.06

VOLTEO MEDIDO EN  ZANJA,  INCLUYE; CARGA MECANICA,
ASUNDAMIENTD. APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DDNDE
NO CAUSE DANDS A TERCERCS.

05| EXCAVACIONES
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SUB PAR'-I'IDA

01050200 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE Y .00
EXTRACCION DEL MATERIAL AMACISE, O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y
TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA.SU EXTRACCION
Y CONSERVACION DE LOS MISMOS.

07050201 EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Mz 10.03
D1050802 EXCAVACION CON COMPRESOR PARA ZANJAS EN MATERIAL ROCA| M3 125
INTEMPERIZADA, RNCLUYE, AFLOJE DEL MATERIAL Y EXTRACCION,
AMACISE ¥ /O AFINE DE PLANTILLA ¥ TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION,
DEL MATERIAL PRODUCTO OF EXCAVACION, GOLDCACION DEL MATERIAL
HASTA 10.0 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION HASTA LA
INSTALACION.

01050710 EXCAVACION EN MATERIAL “C' CON EQUIFO CUMPRESOR DE 000
ACUERDQ A SECCION DE PROYECTO, INCLUYE; AFLOJE DEL MATERIAL,
DERRUMBES, SOBREE XCAVACIONES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION,
AMACISE Y /O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOQCION, DEL]
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLDCACION DEL MATERIAL
HASTA 10.0 MTS. Y CONSERVACION.

D10S0711 EXCAVACION DE D.OD A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 1.26
" 08| PLANTILLAS
01060104 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA RN TM.A 347 M2 9.30

Fo'=150 KGICM2, DE § CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES FABRICAGIGN Y COLOCACION DEL CONCRETO. (SE PAGARA
DE ACUERDC A SECCION DE LA ESTRUCTURA)
07{ RELLENOS
0107013p| RELLENO COMPACTADC AL 96% A UNA HUMEDAD OFTIMA, EN CAPAS| M3 0,55
DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
BANCO MEOIDC EN  2ANJA, INCLUYE; OESPAPE, PRUEBA 0DE]
LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.
24] MUROS, DALAS Y CASTILLOS
01210011 MUROQ DE BLOCK HUECO TIPG ARQUITECTONICO DE 20 x 20 x 40 CM5.] M2 21.35
ASENTADO CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0 -3 MTS. OE ALTURA,
CON VARILLA DE 3/8" A.C. 1.0 MTS.
01210432, MURC DE BLOCK HUECO TIPQ PESAQO DE 20 x 20 x 40 CMS.| M2 552
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 4:3 DE 0 -3 MTS, OF ALTURA,
ACABAQC APARENTE, RELLENG EN UNA CELDA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
01210004 CASTILLO ©-1 DE CONCRETQ F'C = 250 KG/CMZ, ARMADD CON 4| ML 11.72
VARILLAS No. 3 ¥ ESTRIS0S No. 2 @ 20 CENTIMETROS, SECCION i0x10
CENTIMETROS, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA. .
01210002, CASTILLO C-2 DE CONCRETO F'C = 250 KGI/CM2, ARMADO CON 4 ML 11.72
VARILLAS Mo, 3 Y ESTRIBOS No, 2 @ 20 CENTIMETROS, SECCION 10x15,
CEGNTIMETRDS, INCLUYE: GIMBRA Y OESCIMBRA.
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01210003, GOLADC {3 CASTILLO PARA REFUERZD EN MURD DE BLDCK A BASEl ML 1172
DE CONCRETD F'C = 250 KG/GM2, INGLUYE UNA VARILLA DE 358" EN UNA
CELDA, INCLUYE; CIMBRA 'Y DESCIMBRA.

01210506 MURD DE CELOSIA DE BLOCK TIPO PERSIANA DE 3Bx40 CwM{ M2 1.05
ASENTADG CON MORTERD CEMENTO ARENA 13
01210009 DALA TIPO )" ARQUFTECTONICA 4 ESTRIAS DE 063 MTS. DE ALTURA| ML 1391

DE 020x020x0.40 MTS. ASENTADO GON CEMENTD-ARENA PROP. 1:3
ARMADA CGDN UNA VARILLA DE 3f8" GONCRETO F'C=250 KG/ICM2,
INGLUYE: MATERIALES, FLETES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA.

01210012 GELDAS EN PRETIL TODAS COLADAS EN PERIMETRD A BASE DE| ML 13.91
GCONGRETO F G=150 KGICM2.
01210013 ENRASE DE BLOGK TIPO PINA 10 CMS. DE CORTE POR LA CARA| ML 1391
INTERIOR CON REGUILETE.
22| ESTRUCTURAS
01220026 LOSA DE CONCRETO ARMADO, 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON| M2 11.94

VARILLAS DE 2/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DOS LECHOS,
COMCRETD F'(=250 KGICMZ, INCLUYE GIMBRA Y DESCIMBRA,
MATERIALES Y MAND DE OBRA, (GIMENTACION)
otzzon01|  LOSA MACIZA A BASE DE CDNCRETO ARMADD, 10 CMS. DE ESPESOR,| M2 1,92
VARILLAS DE 370" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDDS, FG=250 KGIGMZ,
INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL Y MAND DE OBRA.
01220020}  CONTRATRABE CT-1 A BASE DE CONGCRETD, SECCIDN 20x50[ ML 1391
CENTIMETROS, ARMADA CDN 8 VARILLAS No, 3 Y ESTRIBDS DE 14" DE
DIAM @ 20 CMS, CONGRETD F'c = 250 KGICM2, INCLUVE CIMBRA Y
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE UBRA, HERRAMIENTA.
23] pisos .
01234521 BANQUETA DE 10 CMS. DE ESP. CDNCRETO FC=150 KGICMZf M2 1591
REFORZADD CON MALLALAC Gx5.6/6, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE,
CIMBRA, DESGIMBRA, MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA. .
25| AcABADOS
01260106| ENTORTADO CON CONCRETD MONOLITICO CDN MORTERO CEMENTO| M2 2.30
ARENA PROPORCIDN 1:3 CON LOSA ACABADO PLANEADO FIND
PENDIENTE MINIMA 1.5 % DE 7.0 CM. DE ESPESDR A TERMINAR A 0 CMS..,
INCLUYE: SELLADDR, MATERIALES, MANO DE DBRA, HERRAMIENTA.

26| HERRERIAY/D CANGELERIA
01264513 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA LISA CALIBRE 14 TIPD] PZA 200
TAMBOR CDN MARGO INTERIDR DE PTR DE 1 1/2", CONTRAMARCD DE
PERFIL DIE 172" x 3' CEJA DE CUADRADD DE 3/4" DE 1.24 x 2.11 MTS,
INGLUYE: PDRTACANDADD Y CANDADDS.

28] BISTALACION ELECTRICA
0280100 INSTALACION ELEGTRICA, iNCLUYENDD MATERIALES ELEGCTRICDS,| SAL. 10.00
CABLEADD, RANURA EN MUROS, UTILIZANDD TUBERIA PDLIDUCTD.
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S SUBPARTIDA -1

01280101
CONDUIT PARA PREPARACION ELECTRICA DE 2' &, MATERIALES, MAND

E DBRA, HERRAMIENTA.
29| IMPERMEABILIZACIDN
01230013 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICD] M2 11.92

BLANCO, INCLUYE LIMPIEZA FINA DE LOSA ANTES DE APLICAR EL|
PRDDUCTO, CDLDCACION DE UNA MANO DE ELASTOMERICO EN UN
SENTIDD, ESTANDO FRESCD SE COLOCARA MALLA Y ARRIBA OTRA CAPA
DE ELASTOMERICD PARA PRDTEGER LA MALLA, A LAS 24 HORAS SE
APLICARA UNA MAND DE ELASTDMERICO EN EL OTRO SENTIDD, COMD
AGABADO FINAL DONDE EXISTAN PRETILES SE APLICARA POR LO MENOS
A UNA ALTURA DE 0.50 M. PARA EVITAR FILTRACIONES.

39] OTRGS
01390314 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE PVC DE 3" DE DIAM. DE 1=273 m,| PZA i.00
WCLUYE: 2 CODDS DE 90° x 3" &, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA.
01390315| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBD GALVANIZADO CON RDSCA DE{ TRAMD 2.00
51 MM DE 2" @, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE DBRA, HERRAMIENTA.

01390318 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADD CON ROSCADE|  PZA 2.80
51 MM DE 2" @, INCLUYE: MATERIALE 8, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

01391662  LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LA OBRA LDTE 1.40
40| SUMINISTRD DE MATERIAL INERTE

01400108  SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANC D {CDNGLOMERADD DE HASTA LY M3 10.55

DIAM,) MEDIDD EN ZANJA PARA RELLEND { PUESTO EN EL. LUGAR DE LA;

OBRA).

E|2aneD DE cLORACION

52| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA EQUIPD DE CLORACION

52A SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR PUESTAS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJDS.
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L SUBFARTIDA |

66651141] . SUMINISTRD DE SISTEMA DE DETECCION Y ANALISIS DE CLDRO] PZA 1.0D
LIBRE RESIDUAL Y PH (OPCIDNALMENTE) MARCA WALLACE AND TIERNAN;
WMDDELD DEPDLDX 3 PLUS GON FLDW GELL ¥ DUAL INPUT ELECTRONICH
PACKAGE USADD PARA LA COMBINAGION DE EWECTRDDOS DE|
MEMBEANAS D BARE ELECTRODE EN CELDAS DE WMEDICION
INDEFENDIENTES (SOLO UNA DE ELLAS), ELECTRODD DE MEMBRANA D
BARE ELECTRDDC PARA CLDRD LIBRE RESIDUAL Y CABLE DE CONEXIDN,
SALIDAS DE ANALOGICAS DE 4.2D ¥ 20..4 ENTRADA DE 1 DHMS Y SALIDAS
DIGITALES ON - DFF PARA RELEVADORES DE ARRANQUE Y PARD, CELDA
DE MEDICION DEPDI.OX, SENSDR DE MEMBRANA O BARE ELECTDOO, KIT|
DE INSTALACION Y ACDNDICIDNAMIENTO DE SENSDR. GON ENTRADA|
DPCIONALMENTE PARA SENSDR DE FLUJD Y VALVULA DE PARD Y,
ARRANQUE EN PVC CEQULA 80 CHEMTROL DDBLE UNION TIPD ESFERA.
CON HOMBA DDSIFICADORA DE HIPDCLDRITO OE SDDID MARCA
PULSATRON MP SERIES DE CDNTRDL AUTDMATICD, CUYA CAPACIDAD,
MAXIMA ES DE 2.50 GPH A UNA PRESION MAXIMA DE 1Da PSI, CDN|
VALVULAS ¥ CABEZAL EN PVDF, ESFERAS DE CERAMICA Y DRINGS DE|
VITON A UN VDLTAJE DE 115 VDLTS 60 HZ. DE CONTRDL AUTDMATICD]
INCLUYE DISPLAY DIGITAL QUE MUESTRA LA RAZON DE DOSIFICACION 0
FRECUENCIA DE GOLPETEQ, TIENE LA CAPACIDAD DE CALIBRAGION
AUTOMAric.e_. CON OPCION PARA INTERFAZ TOUCH PAD, ARRANQUE
Fl AUTOMATIZACION

17| CIMENTAGIDNES
D1170138]  ZAPATA DE CDNCRETD ARMADO, 2.20X2.20 M, 25 CM DE ESPESDR.| PZA 1.00
VARILLAS DE 1/2" @ 15 CM EN AMBDS SENTIDDS DOS LECHOS, PLANTILLA
DE CONCRETD SIMPLE DE 5 CM, DADD DE GDNGRETQ ARMADD SECCION
50X50 12 VAR. 5/8" ¥ E 38" @ 2D CM, INCLUYE; EXCAVACIDNES,
RELLENDS, CIMBRA Y DESCIMBRA, PLACA DE APDYD DE 45X45 CM 1" DE
ESPESDR CDN 4 ANGLAS DE 1X90 G, (PARA SISTEMA DE ELECTRONIVEL
HNALAMBRIGD )

2E| PIEZAS DE ACERO Y HERRERA
01258954 SUMINISTRD E INSTALACION DE TDRRE PARA INSTALACION DE| PZA 1.00
SISTEMA DE ELECTRDNIWEL INALAMBRICD ), FABRICADA A BASE DE
LAMINA ACANALADA CALIBRE 2D, PTR 2"X2", TUBERIA DE ACERD NEGRD
DE 10" CEDULA 4D 1/4" DE ESPESDR DE B.08 METRDS DE ALTURA Y
PLACA DE APDYD DE 45X45 GM 1" Y CARTAGONES DE 1/4" DE ESPESOR.
{VER DETALLE)
EQUIFAMIENTD DE AUTOMATIZAGION PARA EL CONTROL DE LLENADD
CF TANQUE ELEVADO
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01604210 UNIDAD REMOTA DE CONTROL CONTROLOGIC 200 INCLUYENDO:
fUNIDAD DE CONTRDL CON ENTRADAS DIGITALES, SALIDAS DE CONTROL,
ENTRADAS ANALOGICAS, PROTOCOLO DE COMUNICACION ACSKCDMMS/
COM-832 PLUS, UNIDAD DE RADIO DIGITAL PARA LA COMUNICACION CON
LA COMPUTADURA CENTRAL, KIT DE ACCESORIOS UE COMUNICACION
DIGITAL, PERSONALIZACION OE CONTROLOGIC, INTEGRACION DE
FUNCIONES EN LA COMPU TADORA CENTRAL EXISTENTE)

EQUIPAMIENTD DE AUTOMATIZACION PARA EL CONTROL DE VALVULA
REGULADORA DE PRESION

01604216]  UNIDAD REMOTA OE CONTROL CONTROLOGIC 300 INGLUYENDO:| PZa 1.00
(UNIDAD DE CONTROL CON 20 ENTRADAS DIGITALES, 16 SALIDAS DE
CONTROL, 4 ENTRADAS ANALOGICAS, PROTQGCOLD DE COMUNICACION
COM-852 PLUS, UNIDAD DE RADIO DIGITAL PARA LA COMUNICACION CON
LA CUMPUTADURA CENTRAL, KIiT DE ACCESDRIOS OE COMUNICAGION
DIGITAL, PERSONALIZACION DE CONTROLOGICINTEGRACION OE
FUNCIDNES EN EA COMPUTADDRA CENTRAL EXISTENTE)

G|CERGA PERIMETRAL

25] HERRERIA Y CANCELERIA
41260219 SUMINISTRD ¥ GCOLOCACION DE CERCA METALICA PERIMETRAL, A] ML 154.00
BASE DE MALLA CICLONICA CALIBRE #12.5 CON ABERTURA DE 55 % 55 CM,
DE UNA ALTURA DE 2.0 M. AHOGADA EN DALA CON POSTES DE TUBC DE
Fo.Go. DE (2%} COLOCADOS AC. 30 M. ¥ OF (3") DIAM. EN ESQUINAS Y
PUERTAS, CON LONGITUD DE 2.70 M. DE ALTURA. INCLUYE: POSTES,
BARRA SUPERIDR, TAPDNES, COPLES, ABRAZADERAS, TORMNILLERIA,
SUOLERAS DE TENSION ALAMBRES LISOS, RETENIDAS HORIZONTALES Y
CONECTORES PARA GOLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS, ESPADAS Y|
ALAMBRES DE PUAS CALIBRE 1250, DENTELLONES DE CONCRETO DE
D20 x 0.20 x 0,560 MTS., DALA PERIMETRAL DE 0.20x0,30 CON 4 VARILLAS
DE (3/87) DIAM. Y ALAMBRON DE 144 ™ A CADA 20 CMS, CONCRETO FC=200
KGICM2, CADENA Y CANDADO.

01260222 SUMINISTRO Y COLDCACIDN DE PUERTA VEHICULAR (5.0x 23D M) Y[ PZA 1.00
PEATOMAL DE {1.0m. x 230m.) DE ALTURA,, A BASE DE MALLA CICLONICA)
CALIBRE #12.5 CON ABERTURA DE 55 x S5 CM, CON PDSTES DE TUBQ DE
Fo.Go. DE 2" @. INCLUYE, CADENA 'Y CANDADD,
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