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Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2023-O77
MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, LIC. ADDA SARAHI
ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA VACOPA
VARCAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V,, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE

LEGAL EL C. MARCO ANTONIO VARGAS GUERRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

L Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada en las
atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI 'y 59 Fracciones lll y IX la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloay en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccién I,
11, 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones
Iy VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo
objeto o actividad comercial esté relacionada con la construcciény ejecucién de obras,
siempre que se encuentren dentro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de
Desarrolio, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asi como en los contenido
en los Programas Anuales de Inversion.

I.  Que “LA DEPKFNDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en
“REPARACION DE CANAL PLUVIAL Y REPARACION DE BARDA PERIMETRAL (UPSIN),
FRACC. PROCRESO UNIVERSIDAD UPSIN”, de la ciudad de Mazatlan, con las
especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

. Que puracuprirlas erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”
utilizando recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS” ha autorizado la inversion
corresiondiente a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
aprobacion emitido por tesoreria No. 386/2023 del 15 de junio de 2023, siguiendo normas y
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, para ser aplicada de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecicos
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados cori las misma del Estado de Sinaloa.
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IV. “LA DEPENDENCIA” opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante
procedimiento de adjudicacién directa, previsto en los articulos 38,39 Fraccién II, 62 y demas
relativos de la mencionada Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS en su monto mas IVA, asignandosele
para su identificacion el niumero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2023-077, referente a la obra
‘REPARACION DE CANAL PLUVIAL Y REPARACION DE BARDA PERIMETRAL (UPSIN),
FRACC. PROGRESO UNIVERSIDAD UPSIN”, de la ciudad de Mazatlan. EI 15 de junio de 2023
se emitid el Oficio de Adjudicacion directa No. DOP-AD-049/2023 del Contrato de Obra
Publica que ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA”, por haber reunido las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas, garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA:

l. Que a “EL CONTRATISTA" se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de
adjudicacion directa basdndose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto al valor agregado.

1. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-
RP-2023-077" “LA DEPENDENCIA” aprobé la inversion correspondiente a la obra objeto
de este contrato, mediante oficio de Aprobacién No. 386/2023, emitido por la tesoreria
municipal a través del programa de “RECURSOS PROPIOS”.

Il Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, serd hasta el 100% del costo Total de la
obra.

V. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro,
C.P 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas mediante
Escritura Publica No. 6,984, VOLUMEN CUADRAGESIMO PRIMERO, Libro 8, Fecha 27 de
junio 2008, a cargo del protocolo del LIC. LIVIER VILLALOBOS VALENCIA, Notari
publico No. 5, Registro Publico de la Propiedad y del Comercio No. 222146.

il Que se compromete a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo

pena de perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado
de este contrato.

1. Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado y su
personalidad mediante:

e Poder de Escritura Publica 6,984, VOLUMEN CUADRAGESIMO PRIMERO, Libro 8,

Fecha 27 de junio 2008, a cargo del protocolo del LIC. LIVIER VILLALOBOS

VALENCIA ublico No. 5, Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
No. 222146.
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e Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y nimero
y clave elector a favor del C. MARCO ANTONIO VARCAS
GUERRA, cuya fotografia y firma aparecen en el documento.

V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato.

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72,102 y
103 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

VL. Conoce el contenidoy los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de

los anexos 12y 3 que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
economicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente
de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccion y que debidamente firmado por “LA DEPENDENCIA” Y “EL
CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos con
las modificaciones que en su caso se lleven a caboy la bitacora que se abrira en la fecha
deinicio de los trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA”,
formaran parte integrante de este contrato.

VIL Que conocey ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VIll. Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en CARRETERA
INTERNACIONAL KM 225 #2-A COL. ANGARILLA CP. 82800, E| Rosario, Sinaloa.

IX. Que sus datos seguin registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: VVC080701D26.
2. DellMSS.:

3. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 178.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“LADEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su
total terminacion, la obra consistente en “REPARACION DE CANAL PLUVIAL Y REPARACION DE
BARDA PERIMETRAL (UPSIN), FRACC. PROGRESO UNIVERSIDAD UPSIN”, de la ciudad de
Mazatlan.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $1,255,422.43 (Son: Un millén Doscientos cincuenta
y cinco mil cuatrocientos veintidés Pesos 43/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado; esta
cantidad no podra ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se
rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera autorizar previamente por escrito los trabajos
adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las
circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 29 de junio de 2023,
la duracion sera de 60 dias naturales, terminando el dia 27 de agosto de 2023.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes
que se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto

de este contrato sujetandose a las especificaciones técnicas especialesy a los planos del proyecto
elaborados por “LADEPENDENCIA“ que se detallan enrelacion anexa a este Contrato y forman
parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se
pagaran por el importe referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo
previsto en el Ultimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyectoy que
hayan sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL
CONTRATISTA”, una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por |la ejecucion satisfactoria
del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la cldusula SEGUNDA del
presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas;
el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades
que se compensen a “ELCONTRATISTA” seran liquidados en los términos del parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, prevjo
al inicio del plazo de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cyal
garantiza el monto total del anticipo (incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza
a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

l. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.
Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de siet
dias habiles a partir de la fecha de corte, y se dara un tiempo no mayor a ocho dias habiles para su
revision y aprobaciéon correspondiente; en caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias habiles; y a partir de la aprobacion
correspondiente no podran pasar mas de quince dias habiles para su liquidacion completa; de no
ser asi “EL CONTRATISTA" 3 suspender los trabajos referentes a este Contrato sin perjuicio
alguno para él..
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion
de las obras, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutado o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme
con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la
fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer precisamente por
escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya
titularidad recae en el ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, tendra las obligaciones y
derechos que lo confieren los articulos 78 y 85 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacion de un colaborador que debera ser
un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene ‘LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de ‘LA DEPENDENCIA” realizar |la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente especializado en la materia, el que deberad ser previamente aceptado por “LA
DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta podra revocar a su juicio y desempenfar la funcion. El ~
representante de “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacion de conocer el proyecto y las
Especificacionesy debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato

asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para

actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:
“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por conceptos de servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control, que las leyes en |la materia encomienden a los drganos internos de control
de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion,
“CONTRATISTA"” debera acreditar ante la Direccion de Obras Publicas, la realizacion del pago dq|
3% referido con anterioridad de cada estimacion en la Direccidon de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en
la bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habil
sobre los cambios.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, dicha recepcion se realizara siemprey cuando y previa revision las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
Contrato.
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Si al recibirse la obra y efectuarse la liguidacion correspondiente existieren responsabilidades a
cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del
importe pendiente de cubrirse se deduciran las cantidades suficientes para cubrir la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer
efectiva la Poliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA"” sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las ordenes de “LA
——  DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su
reparacion o reposicion inmediata mediante la ejecucion de las obras adicionales que fuesen
necesarias, qgue se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga
derecho a retribuciéon alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima
necesario, ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA
DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en
materia de construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el senalamiento de
iluminacion eléctrica centellante en las desviaciones

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en |la obra dentro del afno siguiente a la fecha de
recepcion de la misma por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”
para que proceda en forma inmediata a su reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta,
sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el
requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”,
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya exhibido con el fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato.

DECIMA CUARTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles-
siguientes a la fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una poliza de fianza por
valor del 100% del importe total del anticipo recibido de la obra, sefalado en la clausula octava, a
fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan
no se perfeccionara el Contrato y no surtird efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente
hasta que las obras de éste contrato haya sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”
para responder por la alquier responsabilidad que resulte a cargo de “EL
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CONTRATISTA” y a favor de ‘LA DEPENDENCIA”, derivada del contrato, asi de lo estipulado en los
Articulos 73, 74,75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En éste ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las necesidades.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las reglas generales para la contrataciéon y
ejecucion de obras publicas para las dependencias y entidades de la administracion publica
federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que la obra se haya entregado total a
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA".

B. Que lafianza se otorga en los términos de este Contrato.

C. Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a
que se refiere |a fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prorroga o espera.

D. Que lafianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando
parte de ellas se subcontraten, con autorizacion de ‘LA DEPENDENCIA” con las
estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se
dicte resolucion o sentencia ejecutoria por autoridad competente.

F. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para
la efectividad de las fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliz
de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresay por
escrito de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan si
recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”.

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion por
parte de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios
Ocultos por un equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este
contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o adicionales. Dicha fianza estara vigente durante
los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto de los vicios ocultos como
de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
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DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74,75y 76 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las responsabilidades.

DECIMA QUINTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL
CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, |a cual
resolverd si acepta o rechaza la subcontratacion, mediante escrito debidamente dirigido a “EL
CONTRATISTA”".

DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion
de las obras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando
aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
duracion aproximada y concederd la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Novena. Cuando la suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato,
cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese
mormento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho pago se realizara
Unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA OCTAVA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:
A fin de verificar si “ELCONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuer °
con el programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara
cualquier momento el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en
los términos de dichos programas en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada. X
Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefalada en el programa por causas
imputables a él mismo, como pena convencional debera cubrir a “LADEPENDENCIA”, diariamente
y hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2% del importe de
los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en programa,
independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto de la Pdliza de
Fianza otorgada.

DECIMA NOVENA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA”
podra rescindir el prese ato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:
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1. Si“ELCONTRATISTA" no inicialas obras objeto de este Contrato en |a fecha establecida
en la clausula TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por ‘LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programade trabajo,y a juicio de ‘LA DEPENDENCIA”
el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

4. Sisedeclaraenquiebra osuspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que
afecte este Contrato.

5. Si“EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

6. Si‘ELCONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacion previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

7. Siseledeclarala huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes
expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del Contrato.

Si ‘LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL. CONTRATISTA” estara- obligado a pagar por
concepto de danos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga
efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de
rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente,
a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “
DEPENDENCIA” estima gue las mismas no son satisfactorias, dictara la resoluciéon que proced
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la gye
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en g
remita dicha resolucion, la cual no admitira Recurso alguno.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras
materia de este Contrato, sera el uUnico responsable de las obligaciones derivadas de |
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “E
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de
responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacion que en materia se le
llegase a suscitar.
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VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron
por y ante dos testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a
21 de junio de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

\
LIC. EDGA STO GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Municipal

ONTOYA PEINADO
Municipal

POR “

VACOPA VARGAS CONSTH

%
Esta hoja de firmas corresponde al contrato Ne UM-DOP-RP-2023-077 para la ejecucion de la
obra “REPARACION DE CANAL PLUVIAL Y REPARACION DE BARDA PERIMETRAL (UPSIN),
FRACC. PROGRESO UNIVERSIDAD UPSIN“, celebrado el dia 21 de junio de 2023 entre el Municipio
de Mazatlan y C. MARCO ANTONIO VARGCAS GUERRA, representante legal de la empresa VACOPA
VARGAS CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V,, segun lineamientos de adjudicacion
directa contenidos en el f de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de SinaloaxConsta dé jas utiles impresas.

J

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa \
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