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MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, LIC. VERENICE
OLETA BENITEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES v
DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA COLEON

S.ADE C.V, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARCO POLO ARROYO PRADO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE ~ |

SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

L Que “LA DEPENDENCIA’, por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada en las
atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones lll y IX |a Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I,

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones
Iy VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo
objeto o actividad comercial esté relacionada con la construcciény ejecucién de obras, \\
siempre que se encuentren dentro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de

1, 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios @

en los Programas Anuales de Inversion.

Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asi como en los contenidos \

. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en
“CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL URIAS ENTRE ACCESO MAZ INDUSTRIAL Y AV.
MUNICH, COL. URIAS-SANTA TERESA”, de la ciudad de Mazatlan, con las especificaciones
técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA”.

. Que paracubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA
utilizando recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS” ha autorizado la inversion
correspondiente a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
aprobacion emitido por tesoreria No. 355/2023 del 02 de junio de 2023, siguiendo normas y
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, para ser aplicada de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.

“2023, Afio de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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“LA DEPENDENCIA” opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante
procedimiento de adjudicacién directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccion Il, 62 y demas
relativos de la mencionada Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS en su monto mas IVA, asignandosele
para su identificacién el nimero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2023-070, referente a la obra
“CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL URIAS ENTRE ACCESO MAZ INDUSTRIAL Y AV.
MUNICH, COL. URIAS-SANTA TERESA”, de la ciudad de Mazatlan. El 02 de junio de 2023 se
emitié el Oficio de Adjudicacién directa No. DOP-AD-042/2023 del Contrato de Obra Publica
que ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA”, por haber reunido las condiciones legales,
técnicas y econdémicas requeridas, garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES
“LA DEPENDENCIA” DECLARA:

Que a “EL CONTRATISTA” se le asigné el presente contrato mediante procedimiento de
adjudicacién directa basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto al valor agregado.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-
RP-2023-070” “LA DEPENDENCIA” aprobd la inversion correspondiente a la obra objeto
de este contrato, mediante oficio de Aprobacién No. 355/2023, emitido por la tesoreria
municipal a través del programa de “RECURSOS PROPIOS".

I.  Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la
obra.

IV. que sudomicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro,

B.

C.P 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas mediante
Escritura Publica No. 6,120, VOLUMEN XXV (VIGESIMO QUINO), Fecha 26 de enero 2011,
a cargo del protocolo del LIC. JOSE LUIS GUERENAA DELGADO, Notario publico No. 144,
Registrado bajo el No. 62, tomo 43, en fecha 29 de marzo del 2011 en Registro Publico
de la Propiedad y el Comercio de Mazatlan, Sinaloa.

Que se compromete a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero bajo
pena de perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado
de este contrato.

1L Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado y su

personalidad mediante:

e Poder de Escritura Publica. 6,120, VOLUMEN XXV (VIGESIMO QUINO), Fecha 26 de
enero 2011, a cargo del protocolo del LIC. JOSE LUIS GUERENAA DELGADO, Notario
publico No. 144, Registrado bajo el No. 62, tomo 43, en fecha 29 de marzo del 2011 e
Registro Publico de la Propiedad y el Comercio de Mazatlan, Sinaloa.
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* Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y nimero y
clave elector a favor del C. MARCO POLO ARROYO PRADO,
cuya fotografia y firma aparecen en el documento.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de
este contrato.

Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y
103 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

Conoce el contenidoy los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de
los anexos 12y 3 que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
econdmicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente -
de obra y un funcionario de ‘LA DEPENDENCIA" y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccién y que debidamente firmado por ‘LA DEPENDENCIA” Y “EL - |
CONTRATISTA” formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos con
las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y |a bitacora que se abrira en la fecha
deinicio de los trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA” y ‘EL CONTRATISTA",
formaran parte integrante de este contrato.

Que conocey ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen ensu ejecucion.’

Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en MIGUEL HIDALGO 46 PTE COL.
CENTRO, Escuinapa, Sinaloa.

Que sus datos segun registros son los siguientes:

1. Registro Federal de Contribuyentes es: COL11012631A.
2. DellMSS.: ‘

3. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 195.

s

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:
“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su

total terminacion, la obra consistente en “CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL URIAS ENTRE
ACCESO MAZINDUSTRIALY AV. MUNICH, COL. URIAS-SANTA TERESA”, de la ciudad de Mazatlan.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO: & o)

El importe total del presente contrato es de: $1'094,820.80 (Son: Un millén noventa y cuatro mil
ochocientos veinte Pesos 80/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra
ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha
cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales,
realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las circunstancias que

motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por la Ley de Obras

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estgdo de Sinaloa.
“2023, Afio de Francisco Villa” & e ~»} .
—_——— \\
Tel: 915-80-00 ‘
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 09 de junio de 2023,
la duracién sera de 50 dias naturales, terminando el dia 28 de julio de 2023.

CUARTA. PROCRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes
que se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto

de este contrato sujetandose a las especificaciones técnicas especialesy a los planos del proyecto
elaborados por “LA DEPENDENCIA“ que se detallan enrelacion anexa a este Contrato y forman
parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se
pagaran por el importe referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo
previsto en el ultimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracién o
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyectoy que
hayan sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL
CONTRATISTA”, una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria
del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SECUNDA del
presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas;
el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades
que se compensen a “ELCONTRATISTA” seran liquidados en los términos del parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA” recibirad de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo
al inicio del plazo de ejecucidn, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibiciéon de la fianza, la cual
garantiza el monto total del anticipo (incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza
a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN’.

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

l. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de siete
dias habiles a partir de la fecha de corte, y se dara un tiempo no mayor a ocho dias habiles para su
revision y aprobacién correspondiente; en caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias habiles; y a partir de la aprobacion
correspondiente no podran pasar mas de quince dias habiles para su liquidacion completa; de no
ser asi “EL CONTRATISTA" podra suspender los trabajos referentes a este Contrato sin perjuicio
alguno para él..

“2023, Ao de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. \‘
Tel: 915-80-00
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién A
de las obras, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutado o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme
con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la
fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer precisamente por
escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya
titularidad recae en el ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, tendra las obligaciones y
derechos que lo confieren los articulos 78 y 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacién de un colaborador que debera ser
un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene ‘LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de ‘LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por ‘LA
DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta podré revocar a su juicio y desempenar la funcion. El
representante de “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacion de conocer el proyecto y las
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato
asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato. N

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:
“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de \\

e

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por conceptos de servicio de verificacion, inspeccién,
fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los érganos internos de control
de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante la Direccién de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el
“CONTRATISTA” debera acreditar ante la Direccion de Obras Publicas, la realizacién del pago del
3% referido con anterioridad de cada estimacion en la Direccion de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita e
la bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habile

sobre los cambios.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, dicha recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
Contrato.

“2023, Ao de Francisco Villa”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. \ ‘
Tel: 915-80-00 '
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Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacién correspondiente existieren responsabilidades a
cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del
importe pendiente de cubrirse se deducirdn las cantidades suficientes para cubrir la
responsabilidad de “ELCONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer
efectiva la Pdliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA
DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su
reparacion o reposicién inmediata mediante la ejecucién de las obras adicionales que fuesen
necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga
derecho a retribucién alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima
necesario, ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacian de las
obras. “EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA
DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en
materia de construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de
iluminacion eléctrica centellante en las desviaciones

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en |la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcidn de la misma por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”
para que proceda en forma inmediata a su reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta,
sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el
requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procederd a encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparaciéon o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”",
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya exhibido con el fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato.

DECIMA CUARTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentard a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una poliza de fianza por
valor del 1009% del importe total del anticipo recibido de la obra, sefialado en la clausula octava, a
fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan
no se perfeccionara el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente~
hasta que las obras de éste contrato haya sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”
para responder por la calidad y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “EL

“2023, Ao de Francisco Villa” q\--‘B
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CONTRATISTA” y a favor de ‘LA DEPENDENCIA”, derivada del contrato, asi de lo estipulado en los

Articulos 73, 74,75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa. . :

En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las necesidades.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las reglas generales para la contratacién y
ejecucion de obras publicas para las dependencias y entidades de la administracién publica
federal, estatal y municipal y estard en vigor hasta que la obra se haya entregado total a ~—___|
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”.

B. Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato.

C. Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidon de las obras a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prérroga o espera.

D. Que lafianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando
parte de ellas se subcontraten, con autorizacién de ‘LA DEPENDENCIA” con las
estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se %
dicte resolucién o sentencia ejecutoria por autoridad competente.

F. Quelaafianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién para
la efectividad de las fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de ‘LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido
recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”.
Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion por\

parte de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios
Ocultos por un equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este
contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o adicionales. Dicha fianza estara vigente durante
los 12 meses siguientes a la recepcion de |la obra para responder tanto de los vicios ocultos como
de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA

“2023, Afio de Francisco Villa” %
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DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73,74,75y 76 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA(' corrija los defectos
y satisfaga las responsabilidades.

\
DECIMA QUINTA. SUB-CONTRATACION: \
Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el{acto por el cual “EL
CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecucién de parte de las obras objeto del Contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa|en los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, |a cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacidon, mediante escrito debidamente dirigido a “EL
CONTRATISTA". |

DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO: ‘
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obllgatlones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

\
DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:
“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o deflnltlvamente la construccion
de las obras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando
aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias hébil‘es.

Cuando la suspensidn sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
duraciéon aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, én los términos de la
Clausula Novena. Cuando la suspensidén sea total y definitiva, sera resgindido el Contrato,
cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se |e?adeuden hasta ese
momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que di$ho pago se realizara
unica y exclusivamente si dicha suspensién fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el preseﬁnte Contrato.

\
DECIMA OCTAVA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: |
A fin de verificar si “ELCONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste/contrato de acuerdo
con el programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA" comparara en
cualquier momento el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que deb|eron realizarse, en
los términos de dichos programas en la inteligencia de que, al efectuar la comparauon la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada. |

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa por causas
imputables a él mismo, como pena convencional debera cubrir a “LADEPENDENCIA”, diariamente
y hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2% del importe de
los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefalada en programa,
independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto de la Poliza de
Fianza otorgada.

DECIMA NOVENA. RESCISION DEL CONTRATO: .
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA”
podra rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

“2023, Ao de Francisco Villa”
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1. Si“ELCONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha establecida
en la clausula TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programa de trabajo,y a juicio de “LA DEPENDENCIA”
el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

4. Sisedeclaraen quiebra o suspension de pagos, o si hace cesidn de bienes, en forma que
afecte este Contrato.

5. Si“ELCONTRATISTA” no da a “LADEPENDENCIA” y a |as personas que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

6. Si"‘ELCONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacién previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

7. Siseledeclaralahuelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes
expresadas.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del Contrato.

Si ‘LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por
concepto de dafos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga
efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION: O
Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de \
rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, \

a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA
DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que

remita dicha resolucion, la cual no admitird Recurso alguno.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras,
materia de este Contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de la:
dispusiciones legales y demids ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “Ei
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores\“
presentarer: en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de
resporisakilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacién que en materia se le
llegase a suscitar.

“2023, Ao de Francisco Vilia”
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VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION:

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron

por y ante dos testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a
05 de junio de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

/{ — ... )
: R AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Municipal
i
LIC. /

ERENICE OLETA BENITEZ
Secretaria del H. Ayuntamient

.CP. MELECIOMONTOYA PEINADO
TespferoWMunicipal
Director de Obras Publicas

C. MARCO POLO ARROYO PRADO

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2023-070 para la ejecucion de la
obra “CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL URIAS ENTRE ACCESO MAZ INDUSTRIAL Y AV.
MUNICH, COL. URIAS-SANTA TERESA “, celebrado el dia 05 de junio de 2023 entre el Municipio de
Mazatlan y C. MARCO POLO ARROYO PRADO, representante legal de la empresa COLEON S.A™E
C.V., segun lineamientos de adjudicacién directa contenidos en el articulo 62 de la Ley de Cbras
Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 10 fojas dtiles
in‘presas.
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