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No. CV-DG-CO-006/2023

Y DESARROLLO SUSTENTABLT COMISION DE VIV )
ESTADO DE SINALOA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA,
REPRESENTADA POR EL LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTANEDA VERDUZCO, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PINTURAS MOBIL
DE CULIACAN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN “LA COMISION” Y "EL CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE; DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.-"LLA COMISION" DECLARA QUE:

l.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN TERMINOS DEL
ARTICULO 11 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADA EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL ANO 2018.

|.2.- ES REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTANEDA
VERDUZCO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, QUIEN ACREDITA SU
PERSONALIDAD, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, EXPEDIDO POR
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, ATENDIENDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8 FRACCION Xl DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
SINALOA, QUIEN CUENTA CON LA FACULTAD DE REPRESENTAR LEGALMENTE A LA
COMISION, GOZANDO PARA TAL EFECTO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y
AUN LAS ESPECIALES QUE PARA SU EJERCICIO REQUIERAN DE CLAUSULA ESPECIAL EN
TERMINOS DEL ARTICULO 2436 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA Y SU
CORRELATIVO EL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AS| COMO
PARA SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR TITULOS DE CREDITO, EN TERMINOS DE
LOS ARTICULOS 9° Y 85 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18 FRACCION I, DE LA REFERIDA LEY DE
VIVIENDA PARA EL ESTADO DE SINALOA.,

.3.- CONFORME AL ARTICULO 12 FRACCION Il Y 18 FRACCION IV DE LA LEY DE VIVIENDA
PARA EL ESTADO DE SINALOA, LOS OBJETIVOS DE “LA COMISION” SON, ENTRE OTROS,
PROMOVER, EJECUTAR Y CONCERTAR PROGRAMAS, ACCIONES E INVERSIONES EN
MATERIA DE VIVIENDA, EN TODOS SUS TIPOS Y MODALIDADES, CON LA PARTICIPACION DE
LOS GOBIERNOS DE LOS DIFERENTES AMBITOS Y DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO,
INCLUYENDO LA GESTION Y EJECUCION DE SUBSIDIOS FEDERALES; CELEBRAR TODA
CLASE DE ACTOS JURIDICOS, CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE “LA COMISION’, DE CONFORMIDAD CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.
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l.4.- QUE ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON LA CLAVE CVE-180815-UVA.

.5.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN AVENIDA
INSURGENTES NO. 198 SUR, C.P. 80129 COL. CENTRO SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO QUE SE PACTA CON “EL CONTRATISTA”.

.7~ LA ADJUDECAC!ON DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCESO DE
ADJUDICACION DIRECTA No. CV-AD-006-2023, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE
EN LA EJECUCION DE 58 (CINCUENTA Y OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE
MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES CON LA LINEA DE APOYO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - TECHO (CONSTRUCCION DE PRETIL, SUMINISTRO Y
APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE), EN LA LOCALIDAD LOS OTATES, EN EL MUNICIPIO DE

EL ROSARIO, SINALOA.
Il.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Il.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA
PUBLICA No. 493 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES) VOLUMEN Il (SEGUNDO) DE FECHA 27
DE ENERO DE 2022, PASADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 253, LIC. LUIS HUMBERTO
VELAZQUEZ CERVANTES, DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA; INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL 35685*1, EL DiA 03 DE
FEBRERO DE 2022.

I.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS
Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO.

11.3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO: PMC740512DKa3.

2.- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: 2301560610.

Il.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA NICOLAS BRAVO SUR 124, COL. JORGE
ALMADA, C.P. 80200 EN CULIACAN, SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
Y FEDERAL, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA COMPROMISO, PROGRAMA
CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I1.6- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lil.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

II.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES,
LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “LA COMISION”,

l.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE ‘LA
COMISION” Y “EL CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y
APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR “LA COMISION" SE ENTENDERA LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA,
Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POR “EL CONTRATISTA" SE ENTENDERA: PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A “EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A “LA COMISION” DEL USO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE.
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F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA: EN LA
LOCALIDAD LOS OTATES, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO DEL ESTADO DE SINALOA.

G)POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO.
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-

‘LA  COMISION" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN EJECUCION DE 58 (CINCUENTA Y OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE
MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES CON LA LINEA DE APOYO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - TECHO (CONSTRUCCION DE PRETIL, SUMINISTRO Y
APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE), EN LA LOCALIDAD LOS OTATES, EN EL MUNICIPIO DE
EL ROSARIO, SINALOA. ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.5 Y 111.2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-

EL MONTOQ TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $1°111,220.84 (SON
UN MILLON CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE 84/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, DE DICHO MONTO SE APLICARA LA RETENCION DEL 3% COMO PAGO DE
DERECHO, DE ACUERDO AL CAPITULO X, ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR Y CONCLUIR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN UN PERIODO DE 30 DIAS (18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 17 DE OCTUBRE DE 2023) DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE

CON “LA COMISION”.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIiA HABIL SIGUIENTE.
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

"LA COMISION" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA COMISION" Y QUE SE REQUIERAN
PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.-

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA
COMISION" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO
PRESUPUESTARIO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, "LA COMISION" OTORGARA DE LA ASIGNACION
AUTORIZADA UN ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE
EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS,
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINAL

OA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION
Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "LA COMISION", “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A "LA COMISION", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL
ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y

ACEPTADA PARA "LA COMISION".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO "EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE "LA COMISION".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A
‘LA COMISION” EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL
SINALOA Y 8| SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS ORDENAMIENTOS, DEBERA
PAGAR “EL CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE

iacan Rosi Sin
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PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE "LA COMISION".

SEXTA: FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN POR CONDUCTO DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, CON
DOMICILIO EN AVENIDA INSURGENTES NO. 198 SUR, C.P. 80129 COL. CENTRO, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA" A LA DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS. LAS FACTURAS SE
TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES, EL AVISO DE ALTA
AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE
LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN
PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "LA COMISION" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE
LE SEAN CUBIERTAS POR "LA COMISION", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO LA
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE
LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE
SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "LAS COMISION" CON
FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS.-

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO POR EL EQUIVALENTE AL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA
AFIANZADORA A SU ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS,
ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONTRATAR POLIZA DE FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON
COMPANIA AFIANZADORA A SU ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA COMISION DE VIVIENDA DEL
ESTADO DE SINALOA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA COMISION" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
CONFORME A ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA: BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE "LA COMISION”, EN
ELLA HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O
SOLICITUD; DEBERA SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA
LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO
AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A “EL CONTRATISTA" Y LAS
OTRAS QUEDARAN EN PODER DE “LA COMISION",

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE “EL CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE
NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

S| EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, "LA COMISION"
SOLICITARA A "AL CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE
ESTABLEZCA "LA COMISION", RESOLVERA S| ACEPTA SU REALIZACION. 3/
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S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y
SI "LA COMISION" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR
DICHOS PRECIOS CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA SI
ACEPTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE
FIJE "LA COMISION".

S| NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,
“EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "LA COMISION" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE
ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE
SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
DEBERA APLICARSE EL MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA OBRA CONTRATADA.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DEL
PRESENTE CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "LA
COMISION" SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO,
QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL
CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

“EL. CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A "LA COMISION" TODO
EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS,
CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR "LA COMISION",

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCEO[\I DE
"LA COMISION", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA
MISMA, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A
PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE
30 DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA COMISION" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO
DE LA LISTA DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE "LA COMISION" EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

Ut Sin,
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DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”.-

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "LA COMISION" SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLEGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS
ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE
“EL CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.-

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA"
CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA COMISION", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” -

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "LA COMISION", ASi COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE
LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA COMISION" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA COMISION", EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y L
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "LA
COMISION", ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA

DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "LA
COMISION" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR
NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE
SU ENTREGA DEFINITIVA A "LA COMISION", SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA COMISION" TENQRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, "LA COMISION" COMPARARA
PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "LA COMISION"
PROCEDERA A RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE
DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO,
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FiN DE QUE
LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL "LA COMISION", A TITULO DE
PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

S| “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEﬁFALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A "LA COMISION" MENSUALMENTE
Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL

1 % (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES
ESTARA LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO.
CUANDO ESTE LIMITE SEA REBASADO "LA COMISION" PROCEDERA A LA REVISION DEL
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CONTRATO, Y EN SU CASO, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ‘EL
CONTRATISTA”, YA QUE, EN TAL EVENTO "LA COMISION" HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE "LA COMISION" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS
PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA
CONFORME A LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

"LA COMISION" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO "LA
COMISION" NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL
PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA",
"LA COMISION" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTROODE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. "LA
COMISION" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” NO
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS
TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE
DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

Cuhacdan Ro AR - .
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CUANDO "LA COMISION" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE
ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, EN CUYO CASO "LA COMISION" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL
PLAZO DE 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA: SUMINISTROS DE PARTE DE "LA COMISION"

"LA COMISION" NO PROPORCIONARA A "EL CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE "LA
COMISION" Y “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

"‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU
BENEFICIO LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA COMISION", PUES DICHOS
DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE "LA COMISION", ASI MISMO "LA COMISION" SE
OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES.VIGESIMA

SEGUNDA: DISCREPANCIAS.-

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA COMISION".
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VIGESIMA TERCERA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL
MOMENTO DE LA ADJUDICACION

"LA COMISION" SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE
OBRA CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN
25%, SIN QUE VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON
SEDE EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, ‘EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADO DE SINALOA; A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

| “COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA”

. “Tormond Baren Aot
LIC. FRANCISCO ANTONIO ING. FERNANDO BARRON AGUAYO
CAST. DIRECTOR DE ADMISTRACION
Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL
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ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS

“EL. CONTRATISTA”

PRt J
C. MAvN'O‘fAéNc-}E RIVERA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL

.01 657 714 4040
Av. lnsurgentes 198 Sur
Certro Sinaloa
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