CONTRATO No. PR/2022 AD-MGU009 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR 0\
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ESAU LOPEZ BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN z
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. \
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACION URBANA,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA

“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ
CHICUATE QUE OCURRE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
“FHIDERCON SA DE CV”, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

T rte C&%

DECLARACIONES: b%,
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica
y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la -
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo econémico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y
28, fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jesis Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el C. Adan Camacho Gamez, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segin el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

\'\ 1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que
cuenta con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se genegen por

Na eje ucion del servicio, objeto de este contrato.
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1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en [/\
Avenida Adolfo Loépez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad \“\
de Guasave, Estado de Sinaloa. N

A\
1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado /
de Sinaloa y 89 del Reglamento Interior de la Administracion Pablica Municipal, tieng ®
las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer”
obra publica en el Municipio de Guasave.

y
\J

1.8.- Que para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion correspondiente a la obra:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO
FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el _
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesion de CabildofX@
numero 14 dQ fecha 29 de abril del afio en curso, los recursos del Programa
“PREDIAL RUSTICO 2022”, inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal
efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados parala disposicion de estos
recursos, se procedi6 a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa,

llevandose a cabo en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas del
H.

Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segun oficio de adjudicacion el dia 22 del mes
de Junio del 2022.

1.11.-Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta alas
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
2.1.- Que es Persona Moral Legalmente Constituida conforme a las leyes mexicanas
en los términos de la Escritura Publica No. 33,853, Volumen CXXV, Otorgada ante

\ la fe del Notario Publico No. 148 a cargo del Lic. Manuel Fonseca Angulo, con
\residencia en esta ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 19 de Noviembre de

MULTIPLES,

LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE @@ASAVE\ESTADO DE S[NALOA'
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Que tiene capacidad juridica y retne las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.

B

N

N

2.2.- Que el sefior José Miguel Rodriguez Chicuate, acredita su personalidad como ‘

apoderado de la empresa FHIDERCON SA DE CV mediante la escritura Publica No.f\§

33,853, Volumen CXXV, Otorgada ante la fe del Notario Publico No. 148 a cargo del N\
Lic. Manuel Fonseca Angulo, con residencia en esta ciudad de Guasave, Sinaloa.

2.3.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. FHI110221NZ9 y que mantiene vigente su registro patronal
No. E52-33043101 del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT y demas
relativos al giro de su empresa.

2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios W
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion
vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras
materia de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son
anexos y forman parte integrante de este contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui

se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacién de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores
que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que senala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas
en: CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN
NOMBRE, CAMPO CRUCERO, GUASAVE, SINALOA.

2.8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desemperna empleo, cargo
o comision dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez)
dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
Superyision de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar
“os posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obga. Toda

LTIPLES, EN L
{

CALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIQZDE GUASAVE, B TAI;O DE SINALOA
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N
vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades \Q\
adicionales en la misma, sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. S

R

N
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL \%
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que

declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que._ Q
a continuacion se describen: se realizaran trabajos de CONSTRUCCION DE CANCHN

. DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

/

\\?éxa presupuesto que forma parte integrante del contrato. %

5Q

CONSTRUCCION DE CANCHA DE UéOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE dUASAVE, ESTADO DE SINALOA
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Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

F Lok

CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES RICARDO
FLORES MAGON

1.00

$ 686,395.87

CANCHA DE USOS MULTIPLES

1.00

$ 633,067.65

PRELIMINARES

1.00

L=¢]

70,371.13

LIM-0LFHI

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE:
CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL
TERRENO  NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O
MECANICO Y LAMANO DE OBRA NECESARIA

M2

670.64

$ 23.96

16,068.53

EXC-01FH

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA
NECESARIA

6.16

%>

REL-01FH

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM.
CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y
ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPACTACION

$ 338.00

Total de PRELIMINARES
** SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100

M.N. #*

1.00

$ 70,371.13

70,371.13

ALBANILERIA

1.00

$ 428,898.04

PLANT-01

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE
ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA

M2

30.84

$ 216.22

6,668.22

GUA-03FH

GUARNICION SECCION 20X40 CMS. CON CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS DE O 3/8",
ESTRIBOS DE © 1/4" @ 20 CMS., INCLUYE: HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.

ML

102.80

$ 881.32

90,599.70

70.FHID

FIRME DE CONCRETO ARMADO CON CONCRETO F'C= 200
KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, MALLALAC 6-6/10-10,
ACABADO PULIDO CON BROCHA EN CUADROS DE 3.20 X
3.20 MTS.

M2

618.24

h) 536.41

Total de ALBANILERIA

1.00

§ 428.898.04

$

428.898.04

** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

PESOS 04/100 M.N. **

HERRERIA EN CANCHA

1.00

$99,693.68

203FHID

FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
PORTERIAS A BASE DE TUBO DE 3" CED 30. INCLUYE MATERIALES Y
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.

PZA

2.00

$32,677.63

65,355.26

TABL-04F

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.80 METROS
DE ANCHO Y 1.05 METROS DE ANCHO EN ACRILICO DE
9 MM, CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO
DE ALUMINIO PARA VISTA. INCLUYE | ARO
PROFESIONAL ABATIBLE, PINTURA  ELECTROSTATICA,
TORNILLERIA GALVANIZADA GRADO 35 PARA FIJACION,
LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACION.

PZA

2.00

$  17,169.21

$

34,338.42

7

|

N\
X

Total [de HERRERIA EN CANCHA |

| .00 |3

|s

99,693.68

\ ol NqVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **

\\‘,I\P[N'yIURA EN CANCHA I

| 1.00 ]$ 34,104.80 |

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA L
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208.FHID | SUMINISTRO, TRAZO Y APLICACION DE PINTURA PARA ML 367.28 | $§ 26.99 $ 9,912.89
DEMARCAR LINEAS DE JUEGO DE BASKET-BOL, VOLEY-
BOL Y FUT-BOL DE SALON EN CANCHA. INCLUYE:
MATERIALES Y LAMANO DE OBRA NECESARIA

PIN-O1FHI | PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE PORTERIA Y PZA 2.00 | $473.87 3 947.74
TABLEROS DE BASQUETBOL. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA.

PINT-16F | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN M2 98.80 | § 112.87 $ ILI5L.56
CONTRACANCHA INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA

210FHID SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE PZA 3.00 $4,030.87 § 12,092.61
EN CIRCULOS DE TIRO DE CASTIGO Y MEDIA CANCHA

oz

7%; ook S

Total de PINTURA EN CANCHA 100 |$ 34,104.80$ 34,104.80
# TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS 80/100 M.N. **
Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES L00  1g 633,067.65 |$ 633,067.65
** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **
ANDADOR DE CONCRETO 1.00 |$ 422293
PRELIMINARES 1.00 |$ 2,184.55 X
LIM-OIFHI | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. | M2 30.00 |$ 23.96 $ 71880
INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR.
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON

INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA

EXC-01FH | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 M3 1.
A

2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE
OBRA NECESARIA

/

(9]
w
A
(%3]
W)
=
(=)}
i)
&

451.75

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE M3 3.00 | $338.00 $ 1,014.00
20CM/CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA
Y AC O DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA

R
NECESARIA PARA SU COMPACTACION /i,‘\\\\
y N\

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
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Total de PRELIMINARES 1.00 | $ 2,184.55 | $  2,18455 \-Q

+ DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N, ** i\

ALBANILERIA 1.00|$ 32,038.38 §
PLANT-01 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE M2 9.00 | $ 216.22 | $ 1,945.98

ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA

NECESARIA §
01-DAL-09 | GUARNICION SECCION 15X30 CMS., CON CONCRETO ML 30.00 | $ 52074 | $  15,622.20

F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO
COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX,
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA.

BANQ-08F | BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR, COLADA CON M2 30.00 | $ 482.34 [ §  14,470.20
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, MATERIALES
Y LAMANO DE OBRA NECESARIA.

Total de ALBANILERIA 1.00| § 32,038.38 |3 32,038.38

* TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. ** (\/Q
Total de ANDADOR DE CONCRETO 1.00 $ 3422293 $ 34,222.93
+ TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N. **
MURO PORTA PLACA 1.00 | $ 18,761.64
MURO PO | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MURO | PZA 1.00 |$ 18,761.64 |$ 18,761.64
PORTA PLACA CONMEMORATIVA DE LA OBRA INCLUYE
PLANTILLA, ZAPATA, DALA DE DESPLANTE, CASTILO, MRO
DE TABIQUE ROJO, CADENA DE CERRAMIENTO, ACABADOS
(APLANADO, APLANADO FILOS, PINTURA) Y SUMINISTRO DE
PLACA DE FOFO Y ALUMINIO GRABADA CON EL NOMBRE
DE LA OBRA, DEPENDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO,
ESLOGAN DEL MUNICIPIO Y ESCUDO DEL MUNICIPIO,
MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
PERFECTA INSTALACION
Total de MURO PORTA PLACA 1.00 |$ 18,761.64 | $ 18,761.64
** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 64/100 [M.N. **
BANER 1.00 | § 343.65
BANERFH | BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA( BANER | PZA 1.00 | $ 343.65 | % 343.65
DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y
OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA ~
AN\
i "\
Total de BANER 1.00 $ 343.65 § 343.65
+ TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **
Total de CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES 1.00 $ 686,395.87 $ 686,395.87

RICARDO FLJORES MAGON
$* SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **

SL\ total de Presupuesto S 686,395.87
*SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **

16%IVA § 109,823.34
Total S 796,219.21
** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N. **

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
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“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que “EL CONTRATISTA” tenga
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO)
dias, que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas
las obras “EL CONTRATISTA” las continuara sin interrupcion, ajustandose en el
avance de obra al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado
por “EL MUNICIPIO" y la Direccion de Planeacion Urbana, mismo programa que se
agregara a este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA” se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 27 de Junio del 2022, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 24 de Septiembre del 2022, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la
fecha que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del
parrafo anterior.

“EL MUNICIPIO” comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacién de los trabajos
e informara la fecha sefalada para su recepcion a fin de que asi lo estime
conveniente, nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha sefialada, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere
la clausula anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una
pena convencional por cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para
terminacion de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de la
Dlrecc10n de Planeacion Urbana o en su caso, hasta que hayan sido satisfechas Ias

reclamaciones de ambos, siendo el monto de dicha pena por el diez al millar dja
obre/el monto maximo contratado.

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
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Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debid concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO”.

la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL
CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra
programada, fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido
calendario.

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de Qf\

Q
N

Left

.
“EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando N
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA" aportara por su
cuenta la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los (3&]
trabajos encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se
ajustaran a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los
trabajos, sin tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL
MUNICIPIO”, solicitara que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA", las pruebas
de materiales para comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal
del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se
le requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patron, por lo que
“‘EL CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen
que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas
relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecerd, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesignal
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de la Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien
actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS’ en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad,
los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” pueda verificar el avance fisico,
la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier>
cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un -
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL .
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el derecho de su
aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

i ks

N
DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
sera el unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o

a las ordenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL
CONTRATISTA" queda obligado a su reparacioén o reposicion inmediata por su
exclusiva cuenta y sin derecho a remuneracién adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que
corresponda al tipo de la obra encomendada.

“EL CONTRATISTA” sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las
instrucciones de “EL MUNICIPIO” o por violacion a las Leyes y Reglamentos
aplicables. Los riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su
entrega seran a cargo de “EL CONTRATISTA”".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacién o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucion por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccion Teécnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de
la Direccion de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo
en tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL

ONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
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relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”.

La Direccion Tecnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa \(?\
funcidn especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” w
ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y
programas de ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan 5
a este contrato, como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacién \
a la documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, c)
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d)
Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL
MUNICIPIO" la sustitucién del residente en las obras en el caso antes indicado, f) X
Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan (}K\\/’
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion
Técnica exige, h) Dictar las 6rdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO" para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta
de “EL CONTRATISTA” sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder tota
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a est

contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, po
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito,
y previo acuerdo con “EL MUNICIPIO””, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracién o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos
los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Estos
precios seran fijos hasta la terminacion de la obra y sera el punto de partida para
fijar los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de
materiales, salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL
CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los
\prems unitarios, para cuyo efecto “EL CONTRATISTA” debera acompan% la
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documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias

habiles siguientes a la fecha de que se presentaron dichos incrementos. \V\\
0
Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” %J
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revisién §
de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente: <\
3

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico

no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud

de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco

por ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL @
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la resolucion de Qy\
acuerdo al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de la
ejecucion de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” recibira las
sumas que resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a lo
conceptos de obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de
maximo fijado en la suma un total de:

$686,395.87 SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTQS
NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor
Agregado que importa la cantidad de $109,823.34 SON: (CIENTO NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de:
$796,219.21 SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO
DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo de “EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL
CONTRATISTA” debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”,

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA” el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIM'A QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “PREDIAL RUSTICO
\2922”, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto. %
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DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de {/\
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran %
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompaiiadas \
de la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen R
Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidenciax
fotografica.), carta de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y \
opinidon de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y. ™ §
SAT), dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccion de Planeacion Urbana inicie el tramite de pago. Q‘K\

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA"
a traveés de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2
(dos) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de
conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.
De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse
e incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte
de “EL CONTRATISTA".
Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS’ a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con
\ las rr/fismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 35% (Treinta y cinco
por ciento) del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a
ero en la siguiente forma: N\
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a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacion
que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos sera de: $278,676.72 SON: (DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion. “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la
“DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la
Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe
del anticipo de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la
obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto
al valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato,
pero invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para
garantizar la debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).
Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su
recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el cohtrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

/. Pagina 14 de 19

\(;\E)m ato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en amt\&

N
\%
)

D




CONTRATO No. PR/2022 AD-MGU009 PU.

casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera
emitir oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias
contados a partir de la formalizaciéon del acta de entrega recepcién. En caso de
ampliacion del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera
modificarse la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios
correspondientes, se debera hacer del conocimiento a la afianzadora para la
modificacion de la fianza respectiva, con el fin de que se contintie garantizando la
obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos W
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en

que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que

se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el
Contratista podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por
ciento del monto total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y
notificarlo por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacién dentro de
un plazo maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan
realizado manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva
la garantia.

Si la garantia se constituyd6 mediante aportacion liquida de recursos en un
fideicomiso, transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese
reclamacion de vicios ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los
rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada
que reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

~

‘ 1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto
por el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo
\‘d\eb ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por "
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no
mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se (/\
encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya N
llevado a cabo el finiquito. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el

saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la ultima estimacion X
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza. \

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines §
distintos a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por
exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con

lo que al efecto se establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este
ultimo caso, "EL CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por R
amortizar en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la OK)
fecha en que le sea notificada la rescision.

Si"EL CONTRATISTA" no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que
le sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos
de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran
por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula,
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO".

La podliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del
anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas
y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C.  Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en
el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga
0 espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en, su

casp, los accesorios. /\\\
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G.  Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y (J\
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del g
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y \§
cada una de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este. Y
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras,\
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades\/\
obrero-patronales, pago de dafos y perjuicios originados por el incumplimiento del \
contrato, responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL
MUNICIPIO", sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias habiles S
siguientes a la fecha de la firma de este contrato. N

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera Unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacién de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO”.
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA" y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar un derecho por
el servicio de supervision, vigilancia, inspeccién y control, que indica el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente de 2%
asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control como
lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra
sin If/V.A., de cada una de las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho

importe. N

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SI¥/

Pagina 17 de 19



CONTRATO No. PR/2022 AD-MGU009 PU.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefala para la rescision

de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL
MUNICIPIO” sin necesidad de resoluciéon judicial y sin perjuicio de las garantias A
establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las \Q
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se N
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u §
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacién previa y por escrito de \
“EL MUNICIPIO", c) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesién

de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucién

de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en

este contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales,
personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones )
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término b\
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes,
incluyendo la suspension de pagos por cargo al Programa “PREDIAL RUSTICO
2022”, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir
de la fecha de notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no
manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a
criterio de “EL MUNICIPIO”, operara plenamente la rescisién con todas las
consecuencias juridicas correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a la
“LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS’ previamente a
su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por
parte de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables
respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
\de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier

{{on roversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domllllo
/\‘
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de “EL MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL

CONTRATISTA" al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 24 de junio del 2022.

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

//\ C’Cwéﬂ% % é éﬂzw/ o

C. MARTIN DE JéSUS AHUMADA QUINTERO C. ADAN CAMACHO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARCO ANTON AEZ ROCHIN
TESORERO MUNICIPAL

SERVICIOS PUBLICOS

— =
C. MIGUEL JORG NG ORTEGA
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

POR “EL CONTRATISTA”
FHIDERCON SA DE CV

s Mams/ e
ING. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE
) APODERADO LEGAL

REVISO

C. LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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