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CONTRATO No. MSI-DOSPM-LP-002-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. M.C. OCTAVIO BASTIDAS
MANJARREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. JESUS
IGNACIO GONZALEZ SALCIDO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO":

- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para la realizacién de Obra
Publica ha considerado procedente y necesaria la ejecucién de la Obra estipulada en la clausula
primera.

Il.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, seran financiados con
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2023) aprobados en Acta de Subcomité del 30 de
mayo del 2023.

.-~ Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato de obra es derivado de una Licitacion
Publica Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y se sujeta a las normas establecidas y
demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

V.- Que tiene establecido su domicilio en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San
Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa: mismo que sefiala para los fines y efectos legales de
este instrumento.

\
¢ ~ A Il =
)/" 5 AI@e-@ AR

e e

Hoja No. 1 de 14.-

/,;\/—’M B
/




CONTRATO No. MSI~DOSPM-LP-002—2023

DECLARA “EL CONTRATISTA":

I Que cuenta con |g capaci juridi n h
acidad SChi i ' n
.' Juridica, técnica 1_'?/ financiera para contratar y obligarse 3 |a €jecucion

J

. Que Cuenta con los siguientes registros:

a) Cédula de Registro Federal de Contribu .
i yentes: GOSJ-9 :
b) Reg_lstro Patronal ante g| ILM.S.S. No.: L52—10920-10-8 21028-511

m ’ . . -
| Quel ha INspeccionado debidamente e sitio de los trabajos a realizar y conoce |Ig naturaleza de los

VL. El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a cambiar su

VIl Tener su domicilio fiscal y para oir y recibir cualquier notificacién o comunicado en Camino a
Tayoltita s/n Col. Azucenas del Rio, San Ignacio, Estado de Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en Sujetarse al conteni
Siguientes:
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PRI_MERA'. - OBJETO DEL CONTRA TO. - "EL H, AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA”
la ejecucion de los trabajos de la obra: Pavimentacién con Concreto Hidraulico de Calle s/n a un
costa!;io del Jardin de Nifios Colonia Ia Carrera, en la Localidad de San Juan, Municipio de San
Ignacio, Estado de Sinaloa, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que
corre agregado a| presente; la obra incluye los Mmateriales y mano de obra, obligandose “EL
CONTRATISTA” 3 realizarla hasta su tota| conclusion, acatando para ello lo establecido por los diversos

ordenamlentos, normas y anexos sefialados en sy declaracion V de este contrato, asi como a los planos

SEG_UNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" manifiesta que el costo total de los
trabajos materia del presente contrato es por Ia cantidad de: $ 2'262,766.62 (Dos Millones Doscientos
Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 62/100 M.N.), ========== mas el 16% del
Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de: $ 362,042.66 (Trescientos Sesenta y Dos Mil
Cuarenta y Dos Pesos 66/100 M.N.) da un TOTAL SS========  de: § 2’624,809.28 (Dos Millones
Seiscientos Veinticuatro Mi| Ochocientos Nueve Pesos 28/100 M.N.).

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
"EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de |a
résponsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de
este contrato, a partir del dia 14 de agosto del 2023, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 14 de
octubre del 2023 (62 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral
del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el ipmueple en que deba]n
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi los dictémenes_, permisos, licencias yudemas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento  por partr-_j’ de "EL H.
AYUNTAMIENTO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de Ia obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL. CONTRATISTA” establecers, enviando
oficio de designacion a "EL H. AYUNTAMIENTO" antes de la iniciacién de los trabajo_s, en el sitio de

cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cum';?llmlento de este
contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicién de EL H‘_ AYUNTAMIENTO en el lugela‘r de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, espemﬂcamo_n_es y bitacoras para qe, EL. H.
AYUNTAMIENTO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizagjoh de la
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CONTRATO No. MsI-pos PM-LP-002-2023
ob ida; i i
ra convenida: para cualquier cambio en |3 designacion del Superintendente

contara con un plazo de siefe w7 . , 'EL CONTRATISTA"
it teatl o p e siete digs para hacer de| conocimiento de "EL H. AYUNTAMIENTO” del cambio

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- | '
: -- Las partes convienen que los trabaj '
contrato, se Paguen mediante |3 formulacién de estimaciones, que ag ok 0b}et9 e

hébiles,dlas Cuales seran Presentadas por “EL CONTRATISTA” a la resid

La residencia de Supervision dentro

de los 8 (ocho) dias hébiles sj uientes, debera revi
: de suf ; visar y en su ¢
autorizar la estimacion. ° ’ e

El pago se hara 3 ‘EL CONTRATISTA” a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contrarecibos
contr

:ﬂorrgs.po?dientes a la entrega de [a estimacion para que le sean cubiertas por dicha Tesoreria
unicipal.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacién. '

En el caso de que "EL H. AYUNTAMIENTO" realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como acelptacic':n pie-In:;l
de los trabajos, pues "EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por lo
trabajos faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, "EL H. AYL:N)T?R;‘IIEN'I;E);;?;?; nc:z I(?o;';:gegﬁ
ici iCi i i [ mon ,
Municipal, otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) de Jpreser ),
térmings de lo gstablecido en el articulo 71 ante pem]ltlmo_ p.{snrrafo d? la Ley de Obras iﬂbllciﬁlyasrlir\gﬁlﬁz
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa obligandose “EL CONTRATISTA” a uti iz

siguiente forma.

10% (diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y
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25% (veintici -
Nnco por Ciento) en | isicio
, a : ;
Para realizar jos trabajos, dquisicion de [os Materiales, €quipo e instalaciones que se requieran

"EL CONTRATISTA" presentarg g "
& a "EL H. AYUN ; ,
cion el presene NTO. dentio de fos 15 (quince) dias habiles

s I ciento ‘ i =
Séptima con e| LVA. incluido, a fin de garantiza)r glec': . Importe total de| anticipo sefialados en la clausula

8 6 P ' : mplimiento de todas Y cada una de | igaci
p € contrato impone 3 EL CONTRATISTA” €n términos de Io establecido e?'r E)ss c;brftligcifc':;nﬁeg

frqccic')n IX, 73 fraccion .H Y 74 fraccién | de |3 Ley de Obras Pybji

OrgTﬁc\jVA - GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en |a forma, términos y
Procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con [as Mismas del

Estado de Sinaloa y demas disposici inistrati i i
. ; posiciones administrativas en |a materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato. ° ’ e

“EL_CONTRATISTA” presentara a "EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) dias habiles
S|gu[entes a la fecha de Ia suscripcién del presente contrato, una fianza en favor de " La Tesoreria
Municipal " por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en |a clausula
primera con el |.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66
fraccion IX, 73 fraccion | y 74 fraccién | de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato, y por o tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta <:Ié\usula3 "EL _CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, "EL H. AYUNTAMIENTO" optara por no formalizar dicho contrato. La ﬁalrluza
debera ser otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por "EL

H. AYUNTAMIENTO" a favor y satisfaccion de la Tesoreria Municipal.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Sgrvicios Re!facaonados con :gs_;r g/llsmaz greéll
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL CONTR_A_T ultc;ze n
obligado a responder de los defectos que resu!tare_n en la misma, de Ios_errores y VI{:IOS oc e gn 2
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el con y

Cddigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comdn y para toda la Republica en materia federal, para
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CONTRATO No. MSI-DOS PM-LP-002-2023

lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion
formal de los mismos, substituyendo |a fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de
los trabajos, lo que se har constar en el acta de recepcion formal de los mismos.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL H. AYUNTAMIENTO”, la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacion, previa
autorizacion por escrito de "EL H. AYUNTAMIENTO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o
vicios ocultos, "EL H. AYUNTAMIENTO" Io comunicara de inmediato Y por escrito a “EL CONTRATISTA”,
asi como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO"
al término del plazo de un ano a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito

que la otorgue.
A).-  Que sea expedida a favor de Ia Tesoreria Municipal.
B). - Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

C).-  Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algun CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
términos del ConvENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D).-  Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).- Que, para cancelar Ia fianza, sera requisito indispensable la conformidad expl’:esa y por escrito de
"EL H. AYUNTAMIENTO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

F).-  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL H. AYUNTAMIENTO"
podra declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MQDIFICAT(_)RIO al contrato o queulos
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se mcremfentz_en, EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional ala ﬁa_nza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones cone
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CONTRATO No. MSI-DOS PM-LP-002~2023

H).-  Quela ﬁan_za asegura la ejecucion de los trabajos materia ge este contrato,
nstitucion afig

Nzadora acepta eXpresamente |o preceptuado en |os articulos 279 280 282
178 de Ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. ' | !

NOV!ENA. - AJUSTE DE cosros, - Las partes acuerdan que, sj llegaren a ocurrir circunstancias
€condmicas no previstas en este contrato nj tampoco imputables a cualquiera de ellag que determine un
aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran 3 lo establecido en los articulos 80 81

82y 83dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de| Estado de Sinaloa, S

Los‘ incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de preciog productor con Servicios que determine el Banco de México.

Lost pre;ios del contrato Pe€rmaneceran fijos, hasta la terminacion de o trabajos. El ajuste se aplicara a los
Costos direct

ostos OS, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
€Jercicio del contrato.

Para su aplicacion sera conforme al Programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable 3 “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién sers promovida por "EL H. AYUNTAMIENTOQ" a solicitud
escrita de “EL CONTRATISTA” Ia que debera ir acompafiada de Ia documentacion comprobatoria
necesaria, y dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PR?QR::MASt. - "Etl;atlg.
AYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programai materia de es e co ,
mediante comunicado escrito al representante de “EL C'ONTRATIS_TA. Las modlﬂclz-tacmnes se
consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA” por ninglin motivo proceders a la ejecucién de los trabajos fuera del catéi;?éc:: Q;s:z
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en

orden de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUC)‘O!}I{.)—I.Por rz{zjci);riz fggg\?:;zsyf
licitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica m > G Lo

SRS | ando estos, considerados conjunta o separadamente, no rgbasen el 25 J (ve l i

S!en:p)red)‘;lcrﬁonto o del ;’Jlazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanmIaIeLsea d?ar%!bras

glr?r}r:)all' lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articul_o 84 fraccion Il y Ill de la Ley

PU%Iica,s y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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D
ECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRA TISTA”.- “EL CONTRATISTA

a que los materi ‘ “ ‘
riales, mano de Obra y €Quipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto de| ;?ezgrﬁs

contrato, cumplan con las norma i n Nominado "Catalogo de
de calidad estab| id i
g rmas ablecidas en el anexo de do "Cats d
ICOI ICeptos c-‘-}ltcual_forma partf) mtegral_ del presente contrato y a que |Ia realizacién de ltodas y C&ldtL a!j una de
as partes d. €l trabajo se efectien a satisfaccion de "EL H. AYUNTAMIENTO" asi como a responder p
: H YUNT der por sy

g:trreméisrgoé ?ELeit'e instrumento “EL “CONTRATISTA" se obliga que a [a conclusion de los trabajos
gar ._'AYUNTAMIL_ENTO en medios magneticos, testimonios fotograficos, coordenadas
geograficas y elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra realizada. 1

lgualmenge_ se obliga "EL CONTRATISTA” 3 no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos.

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion
y control que las leyes de la materia encomienden a los 6érganos internos de control de los
municipios, y al Congreso del Estado.

El 2 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de Ia Construccién. Porcentaje que sera
deducido de los indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de Ia construccion,
desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (I1.C.I.C.), en
cumplimiento al convenio de colaboracién celebrado entre Gobierno del Estado y la Camara
Mexicana de la Industria de |a Construccién (C.M.I.C.). (NOTA: este solo aplica a empresas que

pertenecen a la CMIC)

A)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - :
AYUNTAMIENTQ" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su ve

Hoja No. 8 de 14.-

(/wv”t_ —



&
BB
S0
%%S} CONTRATO No. MSI-DOSPM-LP-002-2023

plazo pactado en la vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
Una vez constatada dicha terminacién por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO" ésta procedera a su

"EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o
faltantes.

"EL H. AYUNTAMIENTO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los
siguientes casos:

A). Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere
realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

B). Si"EL H. AYUNTAMIENTOQ" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comuin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL H. AYUNTAMIENTOQ"
recibira los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la
liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL H.
AYUNTAMIENTO" y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades

mala calidad de Ia construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA”, dicha fianza sera sustituida por la fianza que se establece en |a clausula séptima de este
contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a "EL H. AYUNTAMIENTO" fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTOQ" podra
Suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”,




CONTRATO No. MSI-DOS PM-LP-002-2023

desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal y de la Contraloria Municipal, a mas
tardar el Ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en
el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su terminacién definitiva. En este caso, el titular
de "EL H. AYUNTAMIENTO" designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debers llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL H. AYUNTAMIENTO" |a solicitud de terminacion

anticipada, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir |a

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA" debera
obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO",
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causa_s.de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece ]a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del !_Es!.‘ado de Slnalog, y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumpllmlentg de cualquiera de? _Ifas
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTO" ademas de que se le gplxquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia oto
cumplimiento del mismo.
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Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de
la fecha en que reciba la notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso
"EL H. AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencién a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO" una vez que se de
algun acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” Ia
determinacién de la rescision, sus causas y efectos, para que esta Ultima pueda presentar dentro del
termino improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacién; una vez
transcurrido dicho plazo, "EL H. AYUNTAMIENTO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera
a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados,
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA" que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a "EL H. AYUNTAMIENTO" en
un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision
a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en
proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por
escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
"EL H. AYUNTAMIENTO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos
sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la
fecha de su liquidacion.
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"EL H. AYUNTAMIENTO" comunicara a la Tesoreria Municipal y a la Contraloria Municipal, dentro de los
5 dias habiles siguientes de practicada la notificacién de suspensién, rescision o terminacién anticipada
del contrato a “EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antepentiltimo parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido
conocimiento.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL H. AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL H. AYUNTAMIENTO" comparara periédicamente el avance de las
obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, "EL H. AYUNTAMIENTO" aplicara una sancién econdmica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debi6 realizarse
conforme a lo programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revision (LR.V.),
multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta)
(F.A.), como se expresa en la siguiente férmula: (I.P. - 1.R.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos 0 mas sanciones por atraso,
en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por
ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

"EL H. AYUNTAMIENTQ" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a
las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
H. AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL H, AYUNTAMIENTO” manifiesta que “EL CONTRATISTA”
tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la direccién de
supervision y la direccion de estudios y proyectos de “EL H. AYUNTAMIENTOQ?”, para revisar el proyecto
que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no seran éstos autorizados por “EL H. AYUNTAMIENTO". )
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VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos
en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "EL H. AYUNTAMIENTOQ" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el
costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO", sin la cual no
podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL H. AYUNTAMIENTO" para
formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL H. AYUNTAMIENTO" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene "EL H. AYUNTAMIENTO".

Es facultad de "EL H. AYUNTAMIENTO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y verificar
la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Dado en esta Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a los (11) dias del mes de agosto del (dos mil Veintitrés), el
cual es firmado por quienes en él han intervenido.
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"EL H. AYUNTAMIENTO" “EL CONTRATISTA”
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ASTIDAS MANJARREZ C. JESUS IGNACIO GONZALEZ SALCIDO
UNICIPAL CONSTITUCIONAL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA

C.M.c.OC
PRESIDE

- TESTIGOS-
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C. ARQ. ANTONIO DENJE OAIZA VALVERDE C.L.C.P. MWRTIZ ARTHUR

DIRECTOR DE OBRAS ClOS TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
PUBLICOS MUNICIPALES CONTROL
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