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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso
y/o programa (Oficio de
aprobacién del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

CONT-SOPUE-DOP-018-22

Asignacion Directa

08/07/2022 Fecha de Contrato:| 08/07/2022

RECURSOS (PREDIAL RUSTICO) EJERCICIO 2022, autorizado por la Teseoreria Municipal con
oficio niumero 060-A/2022 de fecha 24 de junio del afo 2022. Obra que fue aprobada mediante
oficio numero 060/2022 de fecha 24 de junio del afo 2022. Obra incluida en el Programa de
Obra Anual (POA) con namero: O-281.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:

Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

calle Vicente Guerrero, nimero exterior 1267, Int.: 9, entre calle Trinidad Lopez y calle Codigo
Agrario, Colonia Jiquilpan, Cédigo Postal 81220, Localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

HCO0990224B74 RPC-AHO-00128

No. Reg. de Padrén S.O.P.U.yE. :

C. Oscar Efren Higuera

Teléfonos: Tel. Ofic.: (668) 820 06 60 Cel.: (668) 861 15 98
Antici
No. Obra contratada: Inversion SEope
35% | 30%
CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN Subtotal:| $§  2,987,028.66
INTERSECCION DE CANAL LUQUENO, INSTALANDO DOS .
1 1TUBERIAS DE 60° (1.52 MTS) DE DIAMETRO, SINDICATURA LV % 477,924.59 | $1,212,733.64
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 3.464,953.25
Totales:| $ 3,464,953.25 | $1,212,733.64
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
P : iz Plazo de ejecucion (Dias
Fashade Initio ge:l68 00/07/2022 |Fecha de Terminacion de | 70055 |naturales) do acuerdo al 18
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 18

ontratista

C. Oscar Efren Higuera
HIZANCONSTRUCTORA, S.A. DE

C. Jaime Romero Barrera
Dggcretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

cSECRETARIA

OBRAS PUBLIC
URBANISMO
Y ECOLOGIA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente: del H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”; y por otra parte la Empresa denominada
HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. OSCAR EFREN HIGUERA,
mismos a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”: manifestando “LAS
PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME":

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar, sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de su comunidad; asi como contar con capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115,
fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3,
4.5, 13,14, 27 de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa; dentro de los cuales se
prevé, entre otras cosas, que los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
Gobierno Republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y
de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento juridico, a través de los
ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO, en
su caracter de Presidente Municipal y Secretario, ambos del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa, respectivamente; quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo
establecido en los articulos 15, 16, 37, 38 fracciones | y XXII, 52 fracciones Il, IV, V y VI de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 7 parrafo segundo, 22
fraccion VI y 37 fraccion XVIII del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal
de Ahome, Sinaloa; quienes acreditan debidamente su personalidad de la manera siguiente:

1.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021, expedida por el Consejo
Municipal Electoral y el Acta Numero 107 de cabildo, relativa a la Sesiéon Solemne del H.
Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, en la cual fue protestado y toméd
posesion como Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, el C. GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, por el periodo comprendido del 01 de noviembre del afio 2021 al 31 de
octubre del afio 2024. /

1.2.2.- Con el Acta de Cabildo Numero 01 de fechi+01 de noviembre de 2021, en la cual se

reunieron en Cabildo del H. Ayuntamiento de Aholne, los siguientes ciudadanos: Presidente
Constitucional del Municipiof de Ahdme\ Sindica

rocuradora y Regidores, todos de
Ayuntamiento de Ahome, Sing e celebryk sesion extraordinaria de cabildo rela
al ggpreicioconstitucional del teferido H. A uamient de Ahome; lo anterior, con fundaments
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en los articulos 38, fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22
fraccion | del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal de Ahome, Sinaloa;
en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento de
Ahome, Sinaloa, en favor del C. GENARO GARCIA CASTRO.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacion de Obra Publica
para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito
por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021,
expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente
Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que
en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal de
Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado en el Periédico Oficial el Estado de
Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021: asi como la fraccién Il del articulo 38 del Reglamento
de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y
funciones, actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

1.4.- Sefiala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin NUmero, Colonia Bienestar, en Los Mochis,
Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por
escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las notificaciones se tendran
como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de
Administraciéon Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato: los recursos
corresponden a RECURSO (PREDIAL RUSTICO) EJERCICIO 2022, autorizado por la
Tesoreria Municipal del h. Ayuntamiento de Ahome, con oficio niimero 060-A/2022 de
fecha 24 de junio del afio 2022. Obra que fue aprobada mediante oficio niimero 060/2022
de fecha 24 de junio del afio 2022. Obra incluida en el Programa de Obra Anual (POA)
con nimero: 0-281.

L.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a qu
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién anterior ntimero |

de acuerdo con la asignacion directa en térmi i
y Servicios Relacionados con las Mismas del do de Sinaloa, y fue sometida a co
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Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que es una persona moral denominada HIZA CONSTRUCTORA, Sociedad Anénima.
quien acredita su existencia legal mediante Escritura Publica 978 (NOVECIENTOS SETENTA
Y OCHO), Volumen IV (CUARTQ), de fecha 24 (VEINTICUATRO) de febrero del afio 1999 (MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE), otorgada ante la fe del Notario Plblico nimero 165
(CIENTO SESENTA Y CINCO), LIC. ARTURO DUARTE GARCIA, de la Ciudad de Los
Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

I.2.- Que para este acto sera representado por el C. OSCAR EFREN HIGUERA, quien se
identifica con credencial de elector con clave XXHGOS69080625H900; quien cuenta con las
facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los términos del presente
contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma
alguna, lo que acredita mediante Escritura Publica 17,147 (DIECISIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y SIETE), Volumen LIX (QUINCUAGESIMO NOVENQ), de fecha 8 (OCHO) de
agosto del afio 2011 (DOS MIL ONCE), otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 143
(CIENTO CUARENTA Y TRES), LIC. JAIME HUMBERTO CECENA IMPERIAL, de la Ciudad
de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, poder que a la fecha no ha sido
limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

IL.3.- Tiene establecido su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, en el ubicado
en: calle Vicente Guerrero, nimero exterior 1267, Int. 9, entre calle Trinidad Lépez y calle
Codigo Agrario, Colonia Jiguilpan, Coédigo Postal 81220, Localidad Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) HC0990224B74,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

I.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto de este contrato vy
que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I1.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padréon de contratistas del
Municipio de Ahome.

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, un convenio
de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los
programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla
la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a traves del
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL
CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance legal del convenio de
colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos
legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado
al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

S n la Ley de Obras Publicas y Seryi
Relacionados con las mismals del Estado deg reglas generales para la contrat

45—%
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dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de
construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2y 3,
que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
economicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el
Residente de obra y el Superintendente de construccion; y 3).- Especificaciones
generales y particulares de construccion, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA"”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato,
sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos gue vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

11.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en
los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha 08 de julio del afio 2022, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante
el periodo de gjecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, Fraccién I, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de
las obras consistentes en: CONSTRUCCION DE PASE PLUVIAL EN DREN JEIME EN
INTERSECCION DE CANAL LUQUENO, INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60” (1.52 MTS)
DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion numero I1.7 de este contrato que
forma parte integrante del mismo.

El monto total del presente cpntrato es por Iacantidad d{\¥'2’987,028.66 (Son: Dos mill¢nes
novecientos ochenta y sietd mil veintiodho Resos 66/400 M.N.), importe sin incluir Impuk </

al Wgfor Agregado (I.V.A.).
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‘EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra dentro del programa de inversiones aprobado
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
mediante convenios maodificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 18 (dieciocho) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 09 de julio del afio 2022 y a
terminarlos a mas tardar el dia 26 de julio del afio 2022, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados
el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiaciéon de inmuebles sobre los cuales se
gjecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por
la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME",
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién rijan
en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n)
llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y
recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

L CONTRATISTA” por concepto t&
signacion presupuestal aprolyads

(IVA), 10%n (C¥EZ por ciento)

A
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(Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios para
la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los
anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima,
materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato. no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el
articulo 73, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion,
requiriendose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion de los trabajos, por parte
- de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir
de inmediato a “EL. CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al
efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contfgto, “EL CONTRATISTA” se obligs 3z
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contadés a partir de la fecha en que le
sea notificada la resolucion medigniea que se da pdraescindido este contrato, paralo
cual se le reconoceran los materfales que
depfdamenfg comprobados a satisfaccio

AYUNTAMIENTO DE AHOME”,

S
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conforme al programa de ejecucién de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales
que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los
importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante
el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA:
abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de los
trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias
habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 09 (nueve) de cada mes, para su
revision, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de
anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION
DE EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado vy
Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista
una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser

posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporatse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retybucion adicional por estas dife s,
una vez que hayan sido solucionada

Por el servicio de verificacion,
materia encomiendan a los orga xontrol dilos municipios (Organo Interno de
Conyfol del H. Ayuntamiento) y al § ydo; “EY\ CONJTRATISTA” acepta que “EL

=
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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3%

(tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

£n observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que celebraron
el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion Delegacién Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del
afo 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracién numero 1.6 del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de cada
una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion a través
del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos vy
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes
0 mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica
y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias

habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sigo autorizadas por la residencia de
obra.
/e

En togos los casos, el residente de obra-deberaVhacer co n la bitacora, la fecha en que

se sentan las estimaciones.

—
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de
ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.7 del
presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debers
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calculgran sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarg s, desde la fecha del pago hagta
fecha ,en que se pongan efect de{s a disposicion de “EN H.
AYUATAMIENTO DE AHOME”. |

L
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SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna magquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la
obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo
debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por
la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad del
monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucién de fianzas
debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL
DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacién y proceda con la cancelacion de la
misma, haciendolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Ahome o directamente a favor de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. ‘

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dia
calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivame
cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad™@ap lo estipulado en la Ley de Obrgs Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas d de Sinaloa.

b).- Que torga atendiendofa todas las\e \pulaCiones contenidas en el oréato.
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c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $ 1°045,460.03 (Son: Un
millén cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 03/100 M.N.), Importe sin incluir
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

i\FI()\!F

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecerad vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar
en razon del plazo de ejecucién del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015.

g).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucién de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de
los trabajos contratados, incluyendo el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por
institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los
términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en
los ejercicios subsecuentes, la fianza deberd ajustarse al monto realmente ejercido, e
incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversiéon autorizada para los
trabajos en el ejercicio de gue se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion
presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no
entregue la pdliza en donde la compariia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que
mas adelante se sefialan, el contrato no_surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a
flanza para garantizar el cumplit ento del co rato vicios ocultos y cualq er esponsabmdad

B
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CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La péliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en gque “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA”
o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razon del plazo de
ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el
finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion
correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion
por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccién, como de cualguier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRA ” y a favor de “NMUNICI DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” dexyadas del contrato. En l]|ti,270 caso, la fianza

continuara vigente hasta que “ CONTRATIRTA” corrija los def@ctog y satisfaga las

resgbHnsabilidades. é

-
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J)-- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito,
debiendo continuar vigente esta pdliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, asi como contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS,

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la
normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en téerminos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajo
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
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“EL CONTRATISTA"” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiguen, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” |a solicitud de ajuste de costos, concluira
el derecho de este para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes
por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacién inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en
la forma gue a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a
determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, "EL CONTRATISTA?”, preparara y
sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando vy justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pago
a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitdcora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptgs~gsus
especificaciones y los precios unitarios respectivog\guedaran incorporados al contralp
todos sus efectos, en los ternphos sl documento q

II.- Traf#ajos extraordinariosfpor administhack

fet
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Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA”
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra
realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en
los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si retine los
requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a designar a ofra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitario
convenidos deban ser madificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumpli
el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesariz:

L H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
breg la justificacion y procedencia de la

cual *gbera revisar los programas

=
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propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio

de plazo en términos del articulo 84, Fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las ordenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacién.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la
via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL. H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordénar?
su reparacion o reposicion inmediata, que hara pof\su,cuenta “EL CONTRATISTA” sin\gue
tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atefdiers

los requerimigntos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE

egales aplicables, con cargo a “EL

pcion de la obra. E
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DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

L

.

|
|

-
=
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Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias
otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tiene la facultad de suspender definitivamente la
gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” ordene la suspension por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension,
siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o
servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios
unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA"” el importe de ellos en la forma establecida en la
clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA”
y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el
importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los
términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos
mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion
de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado vy
de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas convencionales podran ser superiores, gn
su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

RO

Il. Por ajraso en el cumplimiehto de las ek it¥as establecidas en el programa de

=

I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por capsas imputables a “EL CONTRATIS
determinadas Unicamente en funcién del importe{de Jos #fabajos no ejecutados en la f
tal de las obras; y
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lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por trabajos
extraordinarios y volumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que
sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la
revision y autorizacion de los documentos de soporte de las estimaciones, como son
generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos vy
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o manual segun sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio
de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en
los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdmicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine el
atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no
afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, suimporte se aplicara en beneficio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena convencional por el simple retardo
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya
que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las modificaciones que
a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentaré por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al
importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara
a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “E
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conformg a s
clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

dra ser rescindido en caso de
IENTO DE AHOME” determine
necesidad de declaracaon Judlmal

“LAS PARTES” convienen en fue elNpresente contrato
incumplimiento y aceptan que fcuando © ~

rescipdirlo, dicha rescision opergra de plend
bagfando paa ello que se cumpla el procedi
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Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de
la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4 - Si no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las ordenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta
designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.~ Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12 - Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contraia; y

Pagina 19 de 27




M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-018-22 QW‘;
AHOME At
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien

declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala
en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si“ELH. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA?” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a
“EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a
“EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que
motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los
de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga
la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
gue manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin
que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que
proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescision se
establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15
(quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin proceda/
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a *

CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimie
AYUNTAMIENTO _
degados de la rescisi
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VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” levantar el
acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA?” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito
del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTC DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"
en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuctas obrero patrona

Instituto Mexicano del Seguro, sal “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronale 3
ue tenga con los trabajadores que tengsa

io, relevando de cualquier obligacion

9{{

el presente contrato, a “EL H.
In gaso se entendera como patron
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sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con
los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en
consecuencia es el Unico patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el
desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al
millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

l. En los casos que proceda en razdn del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA™:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que
debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los terminos del presente contrato; dichos materiales
seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que
esta designe.

Il. Asuvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depaosito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME" para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almacén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de |
materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la exist

y el estado de su almacenamiepfo.

d).- Devolver bajo su riesgo a

MIO/DE AHOME”, una vez terminada
obp# los materiales sobran i

ent:a/iéndolos convenientemente en

=
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comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA?” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente
del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que
se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud,
la aparicion de cualquier brote epidemico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones gue les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H/
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminaciéon de Igs
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra, y*“EL\H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15
(quince) dias habiles siguienteg, verificara que los os estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de Igs trabajos\“EL H. AY 'fAMIENTO DE AHOME” encie
deficiencias en la terminacion de los miskpog, deberd-solicitar a “EL CONTRATISTA” su
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presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL

CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" en
un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante
el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
gjecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcjal o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por *

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” W“EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera
elaborar el finiquito correspopdiente haciéndose constar los créditog\a favor y en contra que
resultgn para cada uno de ellps, describiengo el concepto general queXés dio origen y
regfltante, anexando el acta He recepcion fisica de los trabajos. ?4

<
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“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” |a
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de
los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir
dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por
escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio
a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o del superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para su elaboracién dentro del término
sefalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes
al término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”: “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME™.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agreg

Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen.otros adeudos y_por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genfra este contrato, recho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término irfdicado, s :ﬁborar el acta administrativa g e

UNTAMIENTO DE AHOME” y\‘EL

—
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VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que deé término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al
emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido
esta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando comio
nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a
invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de, perder en beneficio a
naciéon mexicana, los derechos derivados de este contrato. (
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Sinaloa, por lo tanto, “EL. CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia
de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome, Estado de Sinaloa, el dia 08 ge julio del afio 2022.

AMIENTO DE AHOME”
EAUIA 2 -

C. GERARDO OCTAVI

PRES%DENT

C. JAIME
SECRETARI

‘ C. OSCOX
SECRETARIADE - -, 0 Especial DE
OBRAS PUBLICAS

URBANISMO
Y ECOLOGIA TESTIGOS
C. ANTONIO HUMBERTO YEGA ARELLANO

TESQRERO MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra CONSTRUCCION DE PASE
PLUVIAL EN DREN JEIME EN INTERSECCION DE CANAL LUQUENO, INSTALANDO DOS TUBERIAS DE 60" (1.52 MTS)
DE DIAMETRO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; que celebran por una parte EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra parte la Empresa denominada HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada
por el C. OSCA FREN HIGUERA, celebrado con fecha 08 de julio del aflo 2022
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a ocbservar y hacer que todos los trabajadares a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1.  Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las narmas oficiales, proporcionara:

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Casco

Anteojos de seguridad o
caretas

Guantes de carnaza de

Gi6 fiade Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias | Personal que efecttie trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
respiratorias polvos o gases.

Personal que efectiue trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Personal que efectue trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturon o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Guantes y botas

Botas de hule

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Chaleco reflejante

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales | Todas las instalaciones que_se.fengan en obra para
como porta cuiias, para que los aplique en los | conectar equipo y herramignta eléctrica, incluiran los
trabajos que asi lo requieran. interruptores de  segyridad, sibles, cables,
aislamientos, tomas dg corriente\ y accesorios
adecuados, con capacidpd suficiente para as cargas
eléctricas a emplear.

V1
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros vy visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informandc la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de senales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

L.os combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma gue en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del

tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios vy
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 P 1
31-50 3 £ A 2
51-90 4 \l \ A
91135 5 4 \ \ A

1 adicional. 1 adicional. 1 adiciorial \ \\ )/dlcaonal
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