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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacién:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso
y/o programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

CONT-SOPUE-DOP-002-23

Asignacion Directa

24/02/2023 Fecha de Contrato:| 24/02/2023

RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesoreria Municipal con
oficio ntimero: 011-A/2023 de fecha 21 de febrero del 2023. Obra que fue aprobada mediante
oficio con nimero: 011/2023 de fecha 21 de febrero del 2023. Obra incluida en el Programa de
Obra Anual (POA) con numero: 0-145.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:

Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ

calle Michoacan, numero exterior 2735, entre calle Valle Grande y calle Valle Bonito,
Fraccionamiento Bosques del Pedregal, Cédigo Postal 81234, Localidad Los Mochis, Municipio
de Ahome, Estado de Sinaloa.

BURL8210025P7 }lo. Reg. de Padron S.0.P.U.y E. : RPC-AHO-01225

C. Leonel Bustillos Rodriguez

Teléfonos: Cel.: (668) 102 31 94
Anticipo
No. Obra contratada: Inversién i
35% | 30%
SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA MEDIA Subtotal:| $§  1,037,711.18
TENSION PARA SERVICIO DE LOCALES AMPLIACION ZONA
1 (30, UBICADOS POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO LV.A:| § 166,033.79 | $ 421,310.74
AV. CUAUHTEMOC Y AV. MARCIAL ORDONEZ, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 1,203,744.97
Totales:| $ 1,203,744.97 | $ 421,310.74
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
s : : Plazo de ejecucién (Dias
Fecha de(;g'c":_de ins 27/02/2023 recha:e‘ Term'"agfén de | 48/03/2023 |naturales) de acuerdo al 20
trabajos Obra 1: os trabajos Obra 1: programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 20

Contratista

C. Leonel Bustillos Rodriguez

C. Jaime Romero Barrera
SECRETAR'A D@ecretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

OBRAS PUBLICAS

URBANISMO
Y ECOLOGIA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos ANTONIO HUMBERTO VEGA
ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, y por otra parte el ciudadano LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ, mismo a quien
en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es
su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME":

1.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos
con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115, fracciones
| y Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5,
13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; los estados adoptaran, para
su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como
base de su divisidn territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien lo
acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual se
reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos: Presidente
Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria de cabildo relativo
al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo anterior, con fundamento
en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion
| del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la
cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos administrativos,
mediante la Escritura Publica nimero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Volumen XLVI
(Cuadragésimo sexto), fecha 18 de Junio del afio 2022, protocolizado por el Licenciado Arturo
Duarte Garcia, Notario Publico nimero 165 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia
en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. -

I.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacién de Obra Public
para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito
por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su

caracter de SECRETARIO BRAS P ICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DI TOR N)BRAS PU L respeq

pente; am del H. Ayuntamiento de
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Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021,
expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente
Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que
en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de
Ahome, segun decreto municipal numero 01 publicado en el Periddico Oficial el Estado de
Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento
de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de
Director General de Obras Publicas y Director de Construcciéon, en identidad de razén vy
funciones, actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefiala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio
Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia Bienestar,
en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipaciéon, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como vélidamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha
obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la
Tesoreria Municipal con oficio nimero: 011-A/2023 de fecha 21 de febrero de 2023. Obra
que fue aprobada mediante oficio con nimero: 011/2023 de fecha 21 de febrero de 2023.
Obra incluida en el Programa de Obra Anual (POA) con nimero: 0-145.

l.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién anterior nimero 1.6,
de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para
su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter
ordinaria celebrada con fecha 24 de febrero de 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ, lo
que acredita mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 03564, de fecha 03 de noviembre
del afio 1982, contenida en el Libro No. 12, de la localidad de Los Mochis, municipio de Ahome,
estado de Sinaloa, certificada en la Oficialia No. 003 del Registro Civil por la C. Maria de
Carmen Gaytan Toledo; y quien se identifica con credencial para votar, con clave de elect
BSRDLN82100225H900, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I.2.- Que sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: calle
Michoacan, numero exterior 2735 entre s, Valle Grande y calle Valle Bonito,
Fragtionamientg,Bosques del Pedregal, Cddigo 3| 81234, Logalidad Los Mochis, Municipio
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de Ahome, Estado de Sinaloa; asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion
Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) BURL8210025P7.

(AHOMES
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I1.3.- Que tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucién de la obra, objeto del presente
contrato y que dispone de organizacién y elementos necesarios para ello.

I.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del municipio
de Ahome.

I1.5.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION, la cual celebrd con el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, un convenio
de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas
de capacitacién de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO
DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA”
manifiesta que conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracién, mismo que
ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

11.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion
y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de
construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2y 3,
que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
econdémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el Residente
de obra y el Superintendente de construccion; y 3).- Especificaciones generales y
particulares de construccion, y que debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato,
sus anexos Y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

11.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en
los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente us obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta/d

7 verdad eh%u escrito de fi 24 de febrero de 2023, y se\Qbliga a continuar cumplierido /K/
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oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo
de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion I, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA?” |a realizacion de
la obra consistente en: SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA MEDIA TENSION
PARA SERVICIO DE LOCALES AMPLIAGION' ZONA 30, UBICADOS POR LA CALLE
IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO AV. CUAUHTEMOC Y AV. MARCIAL ORDONEZ, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en la declaracién numero 1.6 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $1°037,711.18 (SON: UN MILLON
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N.), Importe sin incluir
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones aprobado
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
mediante convenios modificatorios en términos del articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 20 (VEINTE) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 27 de febrero de 2023 y a
terminarlos a mas tardar el dia 18 de marzo de 2023, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados
el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungirdn como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE%TAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS D

BA_ OS DE MAWIALES YD NMUEBfi\'—
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas por
la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente.

“[AHOME]
= [}

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan
en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n)
llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y
recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de
anticipo el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) de la asignacién presupuestal aprobada al
contrato, que importa la cantidad de $363,198.91 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacién de mano de obra y el resto
25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios
para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualguier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los
anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima, materiales
y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a

CONTRATISTA” y habiéndose genjfegado Ja~garantia del anticipo tal y como lo establece &l
argf€ulo 73 frac i n I, de la Le Obras P gas y Servicios¥gelacionados con las mismas

Pagina 5 de 26




M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-23

AHOME

iRIT4# DE TRABAJO

2021- 2024

del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion,
requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion de los trabajos, por parte
de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir
de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios, o
bien optar por la rescisiéon administrativa del contrato, de conformidad con lo que al
efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién
debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
conforme al programa de ejecuciéon de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?".

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos, o adicionales
que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los
importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante
el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de Obras Publicas
Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; abarcaran periodos maximos
de 30 gfas natuyales, las cualeg/estaran syjetas al avance dg los trabajos con base en las
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normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha
de corte siendo esta el dia 18 (dieciocho) de cada mes, para su revision, acomparadas de la
documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones
seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccion de Egresos, adscrita a la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio
Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de
pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electrénicas

bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “LAS PARTES” tendran 5
(cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del piazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias,
una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la materia
encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno de Control
del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres
por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que celebraron
el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del afio 2022,
convenio al gue se hace referencia en la declaracion numero 1.5 del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de |la Construccion, acepta
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones
de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas
de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion a través del instituto de Capacitacion de la Industria
de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA?” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya qu

“EL H.L, AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltante
Véecutad\y, en su caso/ elfpago en 850 que se haya afectuado.
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica
y parcial de los trabajos.

TAHOME]

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” |a que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias
habiles, contados a partir de |a fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompariado
de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizard en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con ias especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 11.6 del
presente contrato o conforme a las o6rdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que est
sea jnotivo para argpliar el pla efialado la clausula tercera de este contrato para s
tersflinacion.
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.-

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de |a obra.
Para el retiro del equipo ya sea por sustitucién o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera
encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la
residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice |a totalidad del
monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL
DE AHOME?”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
fecha de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacién por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL
CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacién y proceda con la cancelaciéon de la misma,
haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome
o directamente a favor de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si“EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean
imputaples o si destina a fings/ distintos_de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYU AMIENNE AHOME/las cantifades pendientes dd amortizar, mas los intereses
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correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias
calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $363,198.91 (SON:
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.),
Importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar
en razén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir
del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), ctorgada por
institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la gjecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebas
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a |
términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en los
gjercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido,~e

incrementarse con el 10% (di or cie del monto de la inversion autorizada para los
traghjos en el ejergicio de que ge Hate.
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El incremento de ia garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion
presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no
entregue la poliza en donde la compariia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que
mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se
extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacién sera requisito contar
con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el finiquito,
y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA’, la liquidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a pari
del dia 4 de abril del afio VZZ?E Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de

indempnizacion por fora, co tivo del pago extemporaneo de{importe de la poliza de fianza
re rida. g/
ik
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i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este Ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito,
debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

[).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestaciéon expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.-

“LLAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que
determinen un aumento o reduccion de los costos de |os trabajos aun no ejecutados, conforme
al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito
el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la
normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variaciéon porcentual).

Publcas y Servicios Relacionadog/con las as del Estado de Sinaloa. V
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira
el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por
decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en
la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a
determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
gjecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara
sometera a la aprobacién por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos
programas de ejecucion respectivos.

representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, para formar los documentos de pago

a se refiere la cl%sula xta d te contrato. En Ydos estos casos, “EL H.
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AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitdcora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.
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I.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA”
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra
realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune los
requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar
a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precjps unitarios
convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormgyite.

DEC/VA TERCERA: ‘F‘LIACI()N DEL PEAZO.-
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Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con
el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente
detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la
prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas
propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio
de plazo en términos del articulo 84 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las ordenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo
con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL. CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la
via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecuciéon de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacion a las leyes
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicigs ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha V
de refcepcion de los Wos pof JEL H. TAMIENTO DE.AHOME”, este ordenara su
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reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucién por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicion
de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro
sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las
estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA” y previa aprobacién expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension,
siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o
servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios
unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la
clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA”
y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el
importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los
términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos
mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de lo
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “E
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminaci
de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratad®”y
de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas convencionales podran ser superiores, en

su ¢ghjunto, al monto wa gareﬁf de cu iento y procedera eR los siguientes casos:
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I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de gjecucion
general de los trabajos.

Il. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” por trabajos
extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que
sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la
revision y autorizacion de los documentos de soporte de las estimaciones, como son
generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos vy
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electrénica o manual segun sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio
de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en
los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdmicas en la obligacion de pago siguiente
a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine el atraso, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones,
si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el
desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena convencional por el simple retardo
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya
gue, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que a
su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al
importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en

clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara
a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a liqui

las cgntidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”,
7&&5 de aplicar, sif\\ay Iuga#llo las fiAnzas otorgadas conforme a la clausula octava.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.-

‘(AHOME

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaraciéon judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente.
Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, son las que a continuacioén se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de
la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta
designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision

de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si sfendo extranjer@, invo protecy

de su gobierno en relaciéon con este contrato, y ,V
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13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podréa optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala
en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a
“EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que
motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin
que lo haga, o si después de analizar |las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resoluciéon que
proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescision se
establece en su fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15
(quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resoluciéon, misma que debera ser
fundada y motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda,
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescisidon del contrato a “
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Coptrdloria Interna de Control del H. Ayuntamiento de Ahome. No

obsfénte, lo anterior deptro del figfquito, “EbH. AYUNTAMIENTG DE AHOME" podra junto con
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“EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los
intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” levantar el
acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA?” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito
del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nédminas, pago ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronale

Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y
prestacgiones sociales derivadas/de/la relacidn laboral que tenga con los trabajadores que tenga

o llegare a contratar p labprgf a su o y beneficio, relevagdo de cualquier obligacion
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obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, quien por lo gue en ninglin caso se entendera como patrén
sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con
los elementos propios a que se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en
consecuencia es el Unico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en el
desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al
millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.-

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que
debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales
seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que
esta designe.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almacén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose tambien a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad d
verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existenci
y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H./AYUN
obrd, los materiales sobkantes, ¢lasificando

MIENTO DE AHOME”, una vez terminada la
inventariandglos convenientemente en
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comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie
anexando la documentacién justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente
del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que
se refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

1l. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud,
la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona
en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les sefalan las Leyes Organicas de la Administraciéon Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminaciéon de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15
(quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
repargcion, a efecto de que éstas/se cdrmjan conforme a las gondiciones requeridas en el
pregénte contrato y sus X0S tal ca el plazo de verificacidp de los trabajos se podra
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prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada |la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también
se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcidn parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar
el finiquito correspondiente haciéndose constar los creditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” |
termipacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara t
circghstancia, salvo quelse pacte resa otro plazo.

Y
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Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de |a obra, dentro de
los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacién. Al concluir
dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por
escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del superintendente de construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion dentro del término
sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no
realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Cadigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A'y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término
indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.-
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” vy

estrictkamente para la ejecucion de/los trab
las gfausulas que lo integgan, asi cojno a sus

“EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
jos objeto de este contrato, a todas y cada una de
nexos) los términos, ’geamientos, procedimientos
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y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que de término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, al
emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aguel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la soluciéon adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como
nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no
invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.-

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” acuerdan
que, sera resuelto en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se somete
expresamente por la materia (civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccion de lo
Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochi
Sinalpa, renunciando al fuero que/ plidiera ¢ ponderles por razon de su domicilio presente,
futyfo o por cualquigk otra causa
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal,
se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles, y en presencia de
dos testigos; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa,
el dia 24 de febrero de 2023.

AHOME]!
g =

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

A CASTRO
BLICAS

3 BARRERA C. JESUS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR/
URBANISMO Y ECOLOGIA

POR “EL CONTRATISTA”

(8-

C. LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS TESTIGOS
URBANISMO
Y ECOLOGIA

C. GERARD

HERVAS QUINDOS j JRRIOS CORRALES
DIRECT, :

ADMINISTRACION ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra SUBESTACION Y ALIMENTACION ELECTRICA
MEDIA TENSION PARA SERVICIO DE LOCALES AMPLIACION ZONA 30, UBICADOS POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO AV.
CUAUHTEMOGC Y AV. MARCIAL ORDONEZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; que celebran por una parte EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por ofra parte el C. LEONEL BUSTILLOS RODRIGUEZ, celebradd\ton fecha 24 de febrero de 2023
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ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan
con las normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo
por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectle manejo de materiales, punzocortantes,
abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectle trabajos tales como operacion de
compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, | Todas las instalaciones que se tengan en obra para
tales como porta cufias, para que los aplique | conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
en los trabajos que asi lo requieran. los interruptores de seguridad, fusibles, cables/

aislamientos, tomas de corriente y accesorigs
; adecuados, con capacidad suficiente para Jas
{ cargas eléctricas a emplear.

Degollado y Cuauhtémoc S/N. Colonia Bienestar. C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa

ahome.gob.mx
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad
originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para
las que fueron disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada unicamente por personal

capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizaciéon de oficinas, servicios, el
peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos
de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran
en obra por residente de la misma, instrucciones que debera
asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados
con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no
causen dafios mayores, permaneceran en recipientes
adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan
su vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento
de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracién de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y
contaran con barandales laterales de 90 centimetros de altura.

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser
usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de
altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3 i
91135 5 4 4
1 adicional. 1 adicional. 74 1 adicional. 1 aicional.

1home

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. *%" Los Mochis, Ahome bw% Fx:
home.gob.m
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