CONTRATO No. PR/2022 AD-MGU007 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE GUASAVE,
SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS AHUMADA
QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN, ESAU
LOPEZ BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU CARACTER DE

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO§;§
v ,
N

Mw/%‘

MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA, RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE E
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA
C. NICTE SALOMON ESPINOZA QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE @A
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

v

DECLARACIONES: SN

o 3

1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”: <
Q

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y <

patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°,4°, 27y 29 dela Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental llevar a cabo
todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo econémico, politico y social
de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28, fraccion
VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jesus Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa.

1.4.- Que el C. Adan Camacho Gamez, en su caracter de Secretario del H. Ayuntamiento
de Guasave debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52, fraccién VI de la
multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecucion
del servicio, objeto de este contrato.

. 1.6. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
_ Avénida Adolfo Lépez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. ”8104 en tg7Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa. 'Y N\
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1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y 89 del Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal, tiene las
facultades suficientes para suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer obra /
publica en el Municipio de Guasave.

Lok &

D
1.8.- Que para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y\§
necesaria la ejecucion correspondiente a la obra:

W

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesién de Cabildo numero 14
de fecha 29 de abril del afio en curso, los recursos del Programa “PREDIAL RUSTICO
2022”, inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, para ser aplicado de
acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto. 0\\'7(

7

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el /
N

2

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados parala disposicion de estos é
recursos, se procedi6 a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa en base al Articulo 62 Primer Parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
llevandose a cabo en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas del H.
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segun oficio de adjudicacion el dia 15 del mes de
Junio del 2022.

1.11.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato se sujeta a las
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas del Estado de Sinaloay demas disposiciones aplicables que norman sobre la
materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2 1.- Que es Persona Fisica con Actividad Empresarial, que tiene capacidad juridica y
retine las condiciones técnicas y el equipamiento necesario para contratar y obligarse
para la ejecucién de las obras objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y
elementos necesarios para ello.

2.2 _ Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.E.C. No. SAEN841127SE4 y que mantiene vigente su registro patronal DE
I.M.S.S. No. E5239303103 y demas relativos al giro de su empresa.

2.3.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes y
todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de este
contrato, incluyendo el proyecto, programay presupuesto, que son anexosy formé‘r%_ parte

intggrante de este contrato. / \
» /"/.'V N

b
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2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui se \_ (|
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que \s
intervienen en la realizacién de las mismas. é

¢
2. 5. Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligacione x
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en eixg
desarrollo de las citadas obras. N

2.6.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
CALLE 100 ENTRE BOULEVARD JUAN DE DIOS BATIZ Y CALLE SIN NOMBRE, SAN
JOACHIN, GUASAVE, SINALOA.

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempefia empleo, cargo o
comisién dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes: %

N ri o §/$

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS’ manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10(diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision
de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos
y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el
proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, sera
responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacién, que a

continuacion se describen: se realizaran trabajos de CONSTRUCCION DE PLAZUELA
PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

Se anexa presupuesto que forma parte integrante del contrato.

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRITAS,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. / \

s s
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Clave Descripcion [Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

PLAZUELA LAS PARRITAS

1.00

$ 807,285.06

PRELIMINARES

1.00

$ 36,479.07

LIM-0INISAL |[LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: M2
ICORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL
[TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O

MECANICO Y LAMANO DE OBRA NECESARIA

R05.34

$ 23.83

19,191.25

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE M3
DOCM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y
IACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA
INECESARIA PARA SU COMPACTACION

IREL-0INISAL

$ 332.98

14,507.94

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B"EN SECO DE 0.00 A M3
D 00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA

ECESARIA

EXC-01NISAL

$ 339.01

2,779.88

Total de PRELIMINARES
++ TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVEPESOS 07/100 M N

1.00

IANDADORES

1.00

5 348,305.30

IALBANILERIA

1.00

5 348,305.30

KG/CM2 DE 5 CM. DEM2
OBRA|

IPLANTILLA DE CONCRETO F'C=100
IESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE
INECESARIA

PLANT-01NIS

158.30

$ 213.81

$  12,465.12

GUARNICION SECCION 15X30 CMS,, CON CONCRETO F'C=200ML
KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO COMUN,;|
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX, CIMBRADO,
(COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
INECESARIA.

01-DAL-09NIS

194.30

$ 100,124.73

IFIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 M2
DE 10 CMS. CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO
BROCHEADO. INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA|

INECESARIA

72NISALNISA

$ 474.49

O
o
o
&

$ 172,5

PISO DE ADOQUIN TIPO COLONIAL JUNTEADO A HUESO SOBREM2
UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO
INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

PARA SU COLOCACION

ADO-01NISAL

124.71

$ 506.17

$  63,124.46

Total de ALBANILERIA

1.00

T TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 30/100
ML.N. *#*

[Total de ANDADORES

x TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 30/100
M.N. **

MACETERAS

$

114,263.05

IALBANILERIA

$

109,591.19

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B"EN SECO DE 0.00 A M3
b 00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA

INECESARIA

[EXC-01NISAL

N /i

$ 339.01

7 -
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Jo

PLANT-0INIS [PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE| M2 20.64 $ 213.81
ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
INECESARIA

(<%

4,413.04

01-DAL-05NIS [DALA DE DESPLANTE SECCION 15X20 CMS, CON| ML  168.80 \] 437.62 $§ 30,108.26
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X20-4
IACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO Y] \\
COLOCACION DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,

MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

/ 7
F et %‘MC‘L“

010301NISAL [MURO DE TABIQUE DE JAL ARENA 10X14X28 CMS. ASENTADOM2 56.88 5 41861 [§ 23,810.54
ICON MEZCLA MORTEROQ-ARENA. INCLUYE; MATERIALES Y LA
IMANO DE OBRA NECESARIA

S

<

CAST-0INISA [CASTILLO SECCION 15X20 CMS., CON CONCRETO F'C=150 ML 28.00 S 402.63 § 11,273.64
KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15 X 20 INCLUYE: CIMBRADO,

COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA|
INECESARIA.

REPISONISA |[REPISON DE SECCION 45X8 CMS CONCRETO ARMADO CONM2 “5.25 s 346.23 |8 15,666.91
b VARILLAS DE 3/8" Y SILLETAS @30 CMS CONCRETO F'e= 200
KG/CM2. EN  JARDINERA ACABADO PULIDO INCLUYE:
MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. é

IAPL-OINISAL |APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION  1:4,M2 123.84 $ 18222 [§ 22,566.12
IACABADO PULIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS.,
INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

Total de ALBANILERIA 1.00 $ 10
k« CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **

O

,591.19 |$ 109.591.19

¢

ACABADOS 1.00 3 4,671.86

PINT-01NISAL [PINTURA VINILICA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR LAVABLE M2 61.92 S 7545 |8 4,671.86
PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS, ZOCLO,
INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PREPARAR MATERIALES
'Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

[Total de ACABADOS

1.00 $ 4,671.86 1§ 4.671.86
T CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **
Total de MACETERAS 1.00 $ 114,263.05 |$ 114.263.05
* CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **
INSTALACION ELECTRICA 1.00 $ 68,791.16
10-ELE-08NIS |SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE COLONIAL DEPZA 5.00 $ 9,393.35 [ 46,966.75

IALUMINIO CON UNA ALTURA 3.50 MTS. COMPLETO. INCLUYE:
ICABLEADO, LAMPARA, MATERIALES, MANO DE OBRA
\ / INECESARIA

CONSTRUCCION
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10-ELE-15NIS

SECCION 40X40%40 CMS., INCLUYE: TAPA, MATERIALES Y LA
IMANO DE OBRA NECESARIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICOpza

6.00

887.11 $

%1

L

IEMUF-01NISA

1.00X1.00  MITS, COLUMNA SECCION  15X20 CMS.|

MATERIALES Y LA MANO DE OBAR NECESARIA.

CONSTRUCCION DE MUFA 110 COMPLETA, INCLUYE: ZAPATAPZA

7

27 Z-

IEALI-0INISAL

IALIMENTACION GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA CON
POLIDUCTO DE 3/4" DE ACOMETIDA A CAJA DE CENTRO
INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO MATERIALES Y LA
IMANO DE OBRA

70.00

135.66 §  9,496.20

/

ZI,

Total de INSTALACION ELECTRICA

0

68,791.16 |§ 68.791.16

1.0
 SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS [16/100 M.N. 1

EQUIPAMIENTO

147,302.15

TS

BANCA 03NIS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO MP
BENCH 12 MARCA MONO PARK Y/O IGUAL O SIMILAR
MEDIDAS LARGO 2,00 MTS X ANCHO 0,65 MIS Y ALTO DE
74 MTS FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 2", PLACA DE|
IACERO PARA SU FIJACION AL PISO, PINTURA ELECTROSTATICA|
HORNEADA (TAQUETEADA SOBRE UNA PLACA DE CONCRETO DE
MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO INCLUYE: FLETE,
INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

PZA

4.00

10,388.60 [ 41,554.40

£i

2

A

JUEGO INFA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO
IARCO DOBLE MODELO: NBLS-001 MARCA MONOPARK Y/O IGUAL
O SIMILAR MEDIDAS 245 X 085 X
D50 MTS ALTURA FABRICADO ACERO GALVANIZADO, CON
PINTURA ELECTROESTATICA A TRES  CAPAS HORNEADA
1SO:9001:2000 E ISO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA
ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA

PZA

1.00

20,712.68 § 20,712.68

TUEGO INFA

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA
IDOBLE MODELO: MP-090 ARCA MONOPARK Y/O IGUAL O
SIMILAR MEDIDAS 2.00 X 1.50 X 0.90 MTS ALTURA, FABRICADO
IACERO GALVANIZADO CON PINTURA ELECTROESTATICA|
HORNEADA, PLASTICO ROTMOLDEADO (NO SE DECOLORA DE POR|
VIDA) ESCALERAS Y PLATAFORMAS CON  SUPERFICIE
IANTIDERRAPANTE CERROJOS Y TORNILLOS OCULTOS PAR SU
MAYOR  SEGURIDAD PRODUCCION ESTANDARIZADA|
1S0:9001:2000
E ISO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA ANCLAIE,
IFLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

PZA

19,788.05 |$ 19,788.05

TUEGO INFA

. [E 1SO :1 4001 NCLUYE:DADO DE CONCRETO PARA ANCLAIE,

[

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO
INFANTILPASAMANOS MODELOQ: MP-046 MARCA MONOPARK
Y/OIGUAL O SIMILAR MEDIDAS 3.00 X 0.95 X 2.45 MTS ALTURA
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO, CON PINTURA
ELECTROESTATICA HORNEADA, PLASTICO ROTMOLDEADO (NO
SE DECOLORA DE POR VIDA)  ESCALERAS Y
PLATAFORMAS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
CERROIOS Y TORNILLOS OCULTOS PAR SU MAYOR SEGURIDAD
PRODUCCION ESTANDARIZADA 1SO:9001:2000

FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

PZA

$

22,979.99 $ 22,979.99

\ \¢
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BOTE 7NISAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO
NAPOLI DOBLE MARCA MONOPARK OY/O IGUAL O SMILIAR
MEDIDAS: 12IMIS X 048 MTS X 1,00 MTS DE ALTO
FABRICADO A LAMINA DE ACERQ NEGRO MULTIPERFORADA
CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE

1 12", CON PLACA DE ACERO PARA SU FIJACION AL PISO (
TAQUETEADO SOBRE UNA PLANCHA DE CONCRETO DE
MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO Y VERDE
ECOLOGICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE

OBRA ESPECIALIZADA

PZA

[9%)
(=

[

$ 42.267.03

//

Total de EQUIPAMIENTO

1.00

$

§ 147.302.15

** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 15/100 M.

N+

KIOSKO

$ 91,864.48

-/

PRELIMINARES

§ 15,779.16

LIM-0INISAL

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE:
CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL
TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O
MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

§ 23.83

$ 1,525.12

PLANT-01INIS

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE
ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA

$ 213.81

$ 2,629.86

REL-0INISAL

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE

20CM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA

Y ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPACTACION

M3

28.19

$ 332.98

$  9,386.71

EXC-0INISAL

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA
NECESARIA

M3

§ 339.01

$ 2,237.47

Total de PRELIMINARES
+ QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 16/100

M.N. **

$15,779.16

$ 15,779.16

CIMENTACION

$76,085.32

01-CIM-13NIS

7APATA AISLADA SECCION 1.00X1.00 MTS Y 20 CMS DE
ESPESOR, CONCRETO F’'c=250 KG/CM2, ARMADA CON

VARILLAS DIAM 3/8" A CADA 15 CMS, DADO SECCION 30X30

CMS Y 65 CMS DE ALTURA ARMADO CON 4 VARILLAS DIAM.

PZA

8.00

$ 4,986.72

\

M
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5‘4’7 //ﬂ/z

12" Y ESTRIBOS 1/4" DE DIAM A CADA 15 CMS. INCLUYE!
IARMADO DE ACERQ, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
IMATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. N
D 4NISAL ICADENA DE DESPLANTE CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 ML 21.00 § 48133 § 10,107.93
15X20 CM. ARM C/4 VAR 3/8" Y EST #2 @20 CM. INCLUYE:
ICIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA, MATERIALES Y LA
IMANO DE OBRA NECESARIA, §
010301NISAL IMURO DE TABIQUE DE JAL ARENA 10X14X28 CMS.ASENTADOl M2 5688 % 418.61 § 23,810.54
ICON MEZCLA MORTERO-ARENA. INCLUYE; MATERIALES Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA N
N
COL-30NISAL |COLUMNA DE 30 CMS DE DIAMETRO, ARMADA CON 4 ML 240 8 947.12 §  2,273.09
'VARILLAS DIAM 172" Y ESTRIBOS DIAM 1/4" A CADA 20 CMS|
COLADA CON CONCRETO Fe=200 KG/CM2. ACABADO
IAPARENTE. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO
DE OBRA NECESARIA.
Total de CIMENTACION 1.00 $  76,085.32 § 76,085.32
++ SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.
Total de KIOSKO 1.00 91,864.48 91,864.48
* NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **
IBANER 1.00 5 279.85
RANERNISAL [BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA( BANER [PZA 1.00 S 279.85 279.85
DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y
OTILLOS, MATERIALES Y LAMANO DE OBRA NECESARIA
Total de BANER 1.00 S 279.85 8§ 279.85
++ DOSCIENTOS SETENTA YNUEVE PESOS 85/100 M.N. **
Total de PLAZUELA LAS PARRITAS 1.00 S 807,285.06 [ 807,285.06
* OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto $ 807,285.06
+ OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **
16%IVA $ 129,165.61
Total $ 036,450.67

T NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N. **

“EL MUNICIPIO” podré en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que ‘EL CONTRATISTA” tenga
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “‘EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las
obras “EL CONTRATISTA” las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance
de obra al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado por “EL
MUNICIPIO” y la Direccion de Planeacion Urbana, mismo programa que se agregara
a este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA” se obliga a concluir y
entregar la obra terminada a entera satisfaccion de "EL MUNICIPIO.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obligaré a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia 20 de Junio del 2022, debiendo

finalizarlos a mas tardar el dia 17 de Septiembre del 2022, de conformidad con el
ama de obra que forma parte integral del presente contrato. \‘/ AN

N T S e e S

” \Dz.
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QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA’ comunicara a “EL \%‘
MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados vy éste \
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles Ns%
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la x_ »
fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del
parrafo anterior.

A

\

“EL MUNICIPIO” comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacion de los trabajos
e informara la fecha sefialada para su recepcién a fin de que asi lo estime

conveniente, nombren un representante que asista al acto. %/

R
En la Fecha sefialada, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos -
y levantara el Acta correspondiente. C

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de {
prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una pena convencional por

cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacion de los trabajos

hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Planeacion Urbana o

en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el

monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO”.

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

“EL CONTRATISTA” solo podra ser liberado del pago de esta pena 'y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera/EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cuAIquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin
ir derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIP{QZ solicitara

S e e e TS -
Ao\ 4
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que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA', las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a "EL MUNICIPIO” en el momento que se le

Va
“

requiera. x\\z\

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que

se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patrén, por lo que
“EL CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, eftc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA
establecera, enviando oficio de designacién a “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciaciéon de los trabajos, en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional
de la Direccién General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien
actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad,
los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que ‘LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacién del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el derecho de su
aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacién técnica o a
las 6rdenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”

eretho a remuneracion adicional alguna por este motivo.

7
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“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de Q/\
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion

del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que \:
corresponda al tipo de la obra encomendada. ¢
“EL. CONTRATISTA” sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL x%
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la gjecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacién técnica, a las instrucciones N
de “EL MUNICIPIO” o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los *‘
riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seranacargo

de “EL CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenard su reparacién o reposicion \
inmediata, la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho Q&\)‘/

a retribucién por ello. 4

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente p
que la Direccién Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de
la Direccién de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en 6
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL
CONTRATISTA’ por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo

que ordene “EL MUNICIPIO”.

La Direccién Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA" ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucién de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o maodificacién a la
documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, c) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacién de personal incompetente o negligente, e€) Recomendar a “EL
MUNICIPIO” la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion
Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO” para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de
“EL CONTRATISTA” sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion

\anu a por este concepto. ‘ /\\
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DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por \U\
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, y \
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO””, al respecto. En casos, de sesion o Q\
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”. N
DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a estéN
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto N
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen \}\\
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Estos
precios seran fijos hasta la terminacion de la obra 'y sera el punto de partida para fijar

los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse. sz

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales,
salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA”
podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los precios unitarios, para
cuyo efecto “EL CONTRATISTA” debera acompanar la documentacién comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

N.rrvo N>

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hechoy sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de un 5% (cinco por
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la resolucion de
acuerdo al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA’ recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma
un total de:

$807,285.06 SON: (OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 06/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la
cantidad de $129,165.61 SON: (CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO PESOS 61/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de: $936,450.67 SQN:

PLL /NN

o
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(NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
67/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura \
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por &\
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sidox@)
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y

riesgo de “EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “E
CONTRATISTA” debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”. §

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA” el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa 'y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada. g?}\

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “PREDIAL RUSTICO
20227, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisiéon, acompafadas
de la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen
Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia
fotografica.), carta de opinién de cumplimiento en materia de seguridad social y
opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT), dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccion de Planeacion Urbana inicie el tramite de pago.

N
4
R
c
<

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA"
a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2
(dos) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de

Ingfesos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscad. LQs
e - S a2 s
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cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por

dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan \U\
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las ;&

estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como -
aceptacion de los trabajos, pues la Direcciéon de Obras Publicas se reserva X
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por y
pagos efectuados en exceso.

\
DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los\\l\
trabajos podréan iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte
de “EL CONTRATISTA".
Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS’ a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71 U\
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las 4
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por Q

=

ciento) del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarloo(m
en la siguiente forma:

i

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacion
que se requiera para realizar los trabajos.

/h

Cuya suma de montos sera de: $327,757.73 SON: (TRESCIENTOS VEINTISIETE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la Ultima estimacion. “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la
“DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la
Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del
anticipo de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso
en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la
obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debéra estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesio al
valdr agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amoftiza€ion”

Tet \3 4 de Q\
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devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversién del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poliza

NS

respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra )

N

o
\

responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcién.\¢

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y

A

cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion ,

de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia
por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacién de la fianza respectiva, con el fin
de que se contintie garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los téerminos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacién alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la
garantia.

Si la garantia se constituyé mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacion de vicios
chl os, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.

.".‘r’
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Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas Estado de Sinaloa. \\/\

. . & N

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que \g\
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan N
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas. N

4

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto po \§
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo de,bé\\&
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince
dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente W
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el
finiquito. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo o
no amortizado en la fecha sefialada de la dltima estimacién correspondiente, podra ¢

o

hacerse efectiva la fianza. Oim .
{

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de Qt
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,

optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a"EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo

no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la rescision.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagaré a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta
la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el
contrato.

=X /f Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera
udor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuya’n

\\al d¢
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sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o b
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor. \\
F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad §
3

7

expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los

accesorios. w
G, Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en Ios\\\

Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe A
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una v
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este contrato %

especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad deq 8

los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-
patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, s
responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada.

Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL MUNICIPIO”, sera §
entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha

de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La pdliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas  en el
contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacién de “EL MUNICIPIO".
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de
“EL CONTRATISTA” y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar un derecho por
el sérvicio de supervision, vigilancia, inspeccién y control, que indica el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente d %
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asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control como
lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin
IV.A., de cada una de las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe. |

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision ¢
de este contrato, el mismo podré ser rescindido de pleno derecho por “ELs Y
MUNICIPIO” sin necesidad de resoluciéon judicial y sin perjuicio de las garantias
establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en cualquiera de la
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada 0 no SN\
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”, ¢) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesion

de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de

las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ella “&-7
que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en estg><
contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal
competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones

de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término

de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

yige
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Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescisién que se consignan en esta clausula, o comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspensiéon de pagos por cargo al Programa “PREDIAL RUSTICO 20227, “EL
CONTRATISTA” dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacién, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO”, operara plenamente la rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a la “LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborary presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucién de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defq‘cto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicigs
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa. /\\

— = - V& .
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VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio
de “EL MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razéon de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 17 de junio del 2022.

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

L % g/ﬂ% S

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. ADAN CAMACHO GAMEZ
PRES|DENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARCO ANTONIO BAEZ ROCHIN
TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERA sY
SERVICIOS PUBLICOS

2
C. MIGUEL JORGEWONG ORTEGA
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

POR “EL CONTRATISTA”

Nicke ST

C. NICTE SALOMON ESPINOZA

/
N
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REVISO

i /
C. LUIS MIGUﬁL GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS -
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