JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BASES DE LICITACION

A LAS QUE DEBERAN SUJETARSE LOS PARTICULARES DE LA LICITACION POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. JAPAC-R.P.-2018-001 I, LICITACION
Y CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2018-001 I, RELATIVO A LA: CONSTRUCCION DE LA RED DE
AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA EJIDAL, SINDICATURA DE CULIACANCITO,
CULIACAN, SINALOA.

Las cuales no seran negociables.

ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan, firmé autorizacién del programa Recursos Propios, aprobé
la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato en el oficio de autorizacion
No. J067, de fecha 11 de Mayo de 2018.

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE LICITACION. N )
Estas bases de licitacién y todos sus anexos se encuentran disponibles en el Area de Contratacion
y Precios Unitarios de la convocante ubicada en Bivd. Prof. Rolando Arjona Amébilis 2571 Norte,

Col. Desarrollo Urbanos Tres Rios, LOS LICITANTES podran revisarlas e informarse en el horario
de 9:00 a 15:00 horas.

LOS LICITANTES.

Las BASES DE LA LICITACION especifican los trabajos que se requieren, el procedimiento de LA
LICITACION vy las condiciones contractuales, el cuerpo del presente documento se divide en Vii
apartados, en los que se concentran los temas de que cada uno trata, y se compone de los
anexos, a saber: ‘

APARTADO.- DE LA TRANSPARENCIA DE LA LICITACION

APARTADO.- DATOS DE LA LICITACION:

APARTADO.- DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

APARTADO.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION

APARTADO.- DE LAS GARANTIAS

APARTADO.- DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: ,

APARTADO.- OTRAS REGLAS APLICABLES A LA LICITACION

ANEXO (1) FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA. .

ANEXO (2) FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA
PUBLICA. .

ANEXO (3) FORMATO DE POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE
OBRA PUBLICA. ,

ANEXO (4) LISTADO DE FORMATOS QUE SE DEBEN INTEGRAR A LA PROPUESTA
TECNICA

ANEXO (5) LISTADO DE FORMATOS QUE SE DEBEN INTEGRAR A LA PROPUESTA
ECONOMICA. :

ANEXO (6) LISTADO DE FORMATOS QUE SE DEBEN INTEGRAR A LA PROPUESTA
TECNICA O FUERA DEL SOBRE.



ANEXO (7) CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS POR PUNTAJE
ANEXO (8) MODELO DEL CONTRATO.
ANEXO (9) PLANO Y ESPECIFICACIONES DE OBRA.

TRANSPARENCIA DE LA LICITACION:

PARTICIPACION DE TESTIGO SOCIAL.

Se permitira la intervencién de testigo social, como representante legitimo e mparcral de la
sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el articulo 134
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia,
economia y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia e imparcialidad para satisfacer los

objetivos del presente procedimiento de contratacion por licitacién publica, o de Invitacion de
caracter nacional.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

En cumplimiento a lo dispuesto por articulo 39 parrafo tercero de la LOPSRMES, se permitira la
asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos
de esta licitacion, en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

DATOS DE LA LICITACION:

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45 de la LOPSRMES, se comunica a LOS
LICITANTES lo siguiente: .

La obra se encuentra ubjcada en. EN LA COLONIA NUEVA EJIDAL, SINDICATURA DE
CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA.

Idioma: Todos los documentos relacionados con la propuesta deberan presentarse en idioma
espafiol.

Anticipo: se otorgara el 10% de anticipo para la iniciacién de trabajos, mas otro anticipo del 25%
para la adquisicién, compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos; estos anticipos se calcularan sobre el
importe de la propuesta ganadora para el ejercicio de que se trate. La totalidad de estos
anticipos serda amortizada proporcionalmente de las estimaciones que se presenten por obra
gjecutada, debiéndose liquidar el faltante por amortizar la estimacién final.

El porcentaje inicial de amortizacion, sera el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por
concepto de anticipos, entre el importe de la obra.

Los anticipos solo podran ser entregados una vez que se reciban las fianzas respectivas.

Plazo de ejecucion de los trabajos El contratista a quien se le asigne la obra, se obliga a iniciar
los trabajos objeto del contrato, precnsamente el dia 02 018, fecha que a su vez se
sefialara en el contrato y en el aviso de iniciacién de obra que gire “LA JAPAC”, en base al
programa convenido entre “EL. CONTRATISTA" y “LA JAPAC’, por lo cual “EL CONTRATISTA" se
obliga a concluir totalmente las obras, dentro de un término de 54: dias naturales contados a partir
de la fecha de inicio del contrato respectivo, por lo que la fecha de terminacién seré el dia 24 DE
AGOSTO DE 2018,

Moneda en que debe hacerse la propuesta: Peso mexicano.



Forma, Condiciones y Términos de Pago de los Trabajos a Precios Unitarios y Tiempo

Determinado: EL CONTRATISTA recibirda de EL CONTRATANTE el pago total que deba
cubrirsele:

Forma y términos de pago, la obra se pagara a través de estimaciones semanales que deberan
presentarse por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 2 (dos) dias habiles
siguientes a la fecha de corte, para la elaboracién de las mismas, que sera el dia martes. Cuando
las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a la siguiente
estimacién para que “LA JAPAC” inicie su tramite de pago.

Una vez que “LA JAPAC’ apruebe las estimaciones esta girara las comunicaciones para efectos
del pago de conformidad con los términos acordados, los cuales seran realizados a través de la
Gerencia de Administracién de JAPAC, ubicadas en Blvd. Prof. Rolando Arjona Amabilis 2571
Norte, col. Desarrollo Urbanos Tres Rios, el pago debera ser realizado por LA CONTRATANTE

preferentemente mediante transferencia electrénica de fondos a la cuenta que se indique en el
contrato de obra.

Medio para recibir propuestas: Presencial, las proposiciones técnicas y econémicas con sus .
anexos seran presenciales, deberan presentarse debidamente firmadas y en idioma espafriol, en
un sobre cerrado que contendré la propuesta técnica y econémica por separado, sefialando

s 10 00 oras en punto, en la Sala de Juntas 2da. planta del Edlf icio JAPAC Country con
atencién ai c. Ing. JesUs Higuera Laura en un solo original.

Prohibicion de Participar en esta Licitacion: No podran participar las personas que se
encueniren en alguno de los supuestos del articulo 72 de la LOPSRMES.

Experiencia y Capacidad Técnica de los Licitantes: Se acreditara en los términos indicados en
el formato respectivo que se propone por LA CONVOCANTE.

Capacitacion de su personal: Se acreditard en los términos indicados en el formato respectivo
que se propone por LA CONVOCANTE.

Relaciéon de Materiales y Equipo de Instalacién Permanente que Proporciona la Convocante:
NO APLICA.

Subcontratacion: (NO APLICA) :

Por regla general no se permitira la subcontratacién de parte alguna de los trabajos. (Articulo 69
de LOPSRMES)

Se exceptla de la regla anterior cuando los trabajos se subcontraten con una empresa calificada
como micro, pequefia o0 mediana de conformidad con las leyes aplicables.

En caso de subcontrato el contratista conserva a su cargo el total de las responsabilidades
con la contratante sin que pueda aducir en su favor la existencia de subcontrato.
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Procedimiento de la licitacion;

Visita al sitio de la obra piblica.- A los interesados en participar en este concurso se les invita a
visitar el sitio donde se realizara la obra el dia 01:DE JUNIO DE:2018; & |as:09:00 hrs., saliendo
de JAPAC country ubicado en Bivd. Prof. Rolando Arjona Amabilis 2571 Norte, col. Desarrollo
Urbanos Tres Rios, Con el ing. Gildardo Plascencia Sanchez jefe del area de Contratacion y
Precios Unitarios, se recomienda visitar las veces que consideren necesarias el lugar donde se
llevara a cabo la obra objeto de este concurso, con Ia finalidad de apreciar las caracteristicas y las
dificultades de ejecucién de la misma.

En ningn caso LA CONVOCANTE, asumira responsabilidad por las conciusiones que LOS
LICITANTES obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas. El hecho de que
el adjudicatario del contrato no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su
obligacién para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

Junta de aclaraciones: . -

La Junta de aclaraciones sera llevada a cabo el dia 0 ' .1as:12:00 horas en
la Sala de Juntas 2da. planta de JAPAC Edificio Country; en caso de no asistir a ellas debera pedir
copia del acta de la misma.

LOS LICITANTES pueden solicitar aclaraciones o modificaciones sobre las BASES DE LA
LICITACION sus anexos, el lugar de la ubicacién de los trabajos y a las clausulas del modelo de
contrato, mediante comunicacién escrita a LA CONVOCANTE, a la direccién indicada en estas
BASES DE LICITACION, siempre y cuando estas sean recibidas 24 horas previas a la fecha y
hora de la celebracién de la Junta de Aclaraciones, las cuales seran ponderadas por LA
CONVOCANTE y contestadas en Ia Junta de Aclaraciones.

LA CONVOCANTE, asistida por un representante del area requirente de los trabajos, respondera
a la o las solicitudes en el acta que se formule de la Junta de Aclaraciones entregando copia a
todos LOS LICITANTES.

Las aclaraciones o modificaciones que se generen en los términos antes indicados, seran
obligatorias para LOS LICITANTES, y deberan ser incluidas en sus propuestas.

La asistencia a la o las juntas de aclaraciones es optativa para LOS LICITANTES.

Presentacion y apertura de propuesta técnica:

Las proposiciones técnicas y econdmicas con sus anexos, deberan presentarse debidamente
firmadas, en dos sobres cerrados que contendra la propuesta técnica'y econémica por separado,
sefialando claramente en cada sobre, nimero de concurso, nombre de la empresa proponente y
con la leyenda de “OFERTA“TECNICA” y “OFERTA ECONOMICA” respectivamente, No abrir
antes del dia ¢ : ) as en punto, en la Sala de Juntas 2da. planta
del Edificio JAPAC Country con atencién al c. lng Jests Higuera Laura en un solo original.

Los poderes que debe acreditar ia persona que suscribe la propuesta son aquelios que lo
comprueben como apoderado o administrador de la empresa licitante con las facultades legales
expresas para comprometerse y contratar en nombre y representacién de ella; de no ser ésta la

que se presente a entregar la proposicion, debera presentar carta poder simple otorgado por dicho
representante.

Integracién, preparacion y presentacion de las propuestas técnica y econémica:

a. Toda la informacién necesaria para la integracion de las propuestas técnica y econdmica
forman parte de estas bases y/o de sus anexos.



b. La proposicién que el CONTRATISTA debera entregar en original en el Acto de Presentacién
y Apertura de Proposiciones, se hard mediante la entrega de dos sobres por separado, los
cuales deberén estar cerrados con cinta adhesiva, pegamento o similar de forma que no se
pueda abrir a menos de que se rompa o deforme, y contendran, el primero de ellos, la
propuesta técnica y, el segundo la propuesta econémica. En caso de que las propuestas se
compongan de una cantidad tal de documentos que no sea posible contenerlos en un sobre
convencional, deberén empaquetarse de manera tal que si el paquete es abierto quede
evidencia de ello.

c. Los dos sobres cerrados, deberén ser identificados indicando si corresponden a la
PROPUESTA TECNICA o a la PROPUESTA ECONOMICA, la clave de la LICITACION,
nombre de los trabajos y la razén social de EL LICITANTE.

d. La documentacion distinta a las propuestas podré entregarse, a eleccién del proponente,
dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

e. EI LICITANTE, deberd firmar, con firma o antefirma registrada con tinta indeleble Ia
proposicién y sus anexos en todas sus hojas, asi mismo, en cada una de las hojas debera
aparecer el nombre completo de LA LICITANTE. .

f. Las propcsiciones (técnica y econémica) podrén presentarse en los formatos de documentos
que para facilidad de las partes y del proceso de licitacién se han disefiado y cuyo listado y
modelos forma parte integrante de las presentes bases como anexos (4) y (5),
respectivamente.

g. Es también opcién que las proposiciones puedan presentarse en escritos libres, siempre y
cuando se respete el contenido y estructura de los formatos de documentos a que se hace
referencia en el punto anterior.

h. Las proposiciones deben presentarse sin tachaduras ni enmiendas y en idioma espaiol.

i. Se levantard acta en la que se haréd constar Io indicado en el articulo 50 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. El acta sera firmada
por los asistentes y se pondra a su disposicién o se les entregara copia de la misma; la faita
de firma de algln contratista no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa
fecha a disposicién de los que no hayan asistido una copia de la misma en los estrados de las
oficinas de LA CONVOCANTE, para efecto de su notificacion; se firmara el Anexo, AT 10 por
un representante de la dependencia y un licitante. _

Sesién del comité técnico resolutivo de obra pblica: EL COMITE TECNICO RESOLUTIVO
procedera a realizar la evaluacién y analisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas técnicas y
econbmicas aceptadas, en sesién publica y elaborard un dictamen técnico y econémico que
serviréd de base para el fallo. '

V. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 59, fraccién [I, del Reglamento de la Ley, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a
aquél cuya proposicién resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de evaluacién
establecidos en esta Invitacion a cuando menos tres personas, de conformidad con la Ley y su
Reglamento, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Convocante, que
haya obtenido el mayor puntaje o porcentaje y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, observando el siguiente procedimiento.

Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacion de los
contratos: Para hacer la evaluacién de las proposiciones y la adjudicacién del contrato, se



aplicaré la modalidad de puntos y porcentajes, conforme a la matriz de los rubros y sub-rubros,
para generar los puntos y porcentajes respectivos, considerados en el anexo (7)

a. El comité técnico resolutivo de obra evaluara y verificara:

i. Que las propuestas incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las
BASES DE LA LICITACION, Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una
cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas sélo bastara verificar la presentacion
de los documentos, sin entrar a la revisién de su contenido, y otra cualitativa, donde se
realizard el estudio detallado de las proposiciones presentadas, procediendo en primer
término con la evaluacién de las propuestas técnicas y posteriormente con la evaluacién de
las propuestas econémicas, a efecto de que la Convocante tenga los elementos necesarios
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.
La Convocante sélo procedera a realizar la evaluacion de las propuestas econdémicas, de
aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la
puntuacién o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en esta
invitacién a cuando menos tres personas para las propuestas técnicas.

ii. Que los recursos propuestos por el contratista sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente los trabajos, conforme al programa de ejecucion.

iti. Que las cantidades de trabajo establecidas; andlisis, calculo e integracion de los precios
sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regién donde se
ejecuten los trabajos.

iv. El debido andlisis, calculo e integracién de todos los precios unitarios, contemplados en el
catalogo de conceptos.

v. El nimero de puntos y porcentajes obtenidos por cada uno de las propuestas.

vi. Para efectos de formular el dictamen respectivo, El Comité Técnico Resolutivo podra
realizar todas las gestiones, compulsas y requerimientos de informacion que estime
pertinentes para verificar la veracidad de la informacién presentada.

b. Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara a la persona
qgue, de entre los proponentes, retna las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por LA CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

c. Siresultare que dos 0 mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen Ia totalidad de
los requerimientos de LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicara a quién presente la
proposicién cuyo puntaje sea el mayor.

d. En caso de empate, se procedera a realizar un sorteo, en los termmos que defina LA
CONVOCANTE. _

e. ElI Comité Técnico Resolutivo de Obra emitird un dictamen que servira como fundamento
para el fallo, en el que se hara constar el andlisis de las proposiciones admitidas y se hara
mencién de las proposiciones desechadas.

f. Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregaran oficios ¢ jor El: Comité

a en que se comunica a los contratistas las razones o causas por
las que no fue favorecida su propuesta.

Para la evaluacién de las proposiciones técnicas, la Convocante asignara la puntuacion o
unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

A.- La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50
maximos que se pueden obtener en su evaluacién.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:



a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracteristicas relacionadas con las especificaciones
técnicas propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de
aquellos aspectos que se consideren pertinentes incluir para garantizar mejores resultados.
Dichas caracteristicas seran las sefialadas en la descripcion detallada de la obra que se
prevean en esta invitacion a cuando menos tres personas, asi como en los anexos técnicos que
formen parte de la misma.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia
de calidad, seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos
conforme a la Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizacion; en el caso de extranjeros,
aceptandose normas equivalentes.

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econémicos con que cuente el
licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la Convocante, asi como
otorgar garantias de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacion o cualquier otro

aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el
contrato de obra publica.

Los recursos econdmicos del licitante se comprobardn con documentos que acrediten la
capacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros
dictaminados o no de los Ultimos dos ejercicios fiscales, 0 en caso de empresas de nueva
creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacién de la proposicién (Anexo Técnico
AT 6).

En este rubro, se considerara lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 57 de la Ley, a
efecto de otorgar puntuacién.o unidades porcentuales a personas con discapacidad (Anexo
Técnico AT 13) o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se
considerara el otorgamiento de puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se
comprometan a subcontratar a micro, pequefias o medianas empresas (MIPYMES) de
nacionalidad mexicana para la ejecucién de los trabajos (Anexo Técnico AT 5).

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomara en cuenta el tiempo en
que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que
es objeto en este procedimiento de contratacion, sin que pueda solicitarse una experiencia
superior a S:

En la especialidad se valorara si las obras a que se refiere el parrafo anterior que ha venido
ejecutando €] licitante, corresponden a las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y
a los voliimenes y condiciones similares a las requeridas en esta licitacion puablica.

La acreditacién de este rubro podra realizarse con los contratos o cualquier otro documento
que, a consideracion de la Convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado
obras en los términos sefialados ‘en los parrafos anteriores de este inciso. Para ello, es
requisito indispensable que los licitantes presenten un minimo de 5 contratos o documentos,
que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de esta invitacion a
cuando menos tres personas y un tiempo minimo de experiencia de 3 afios;

d) Cumplimiento de contratos. Se medird el desempefio o cumplimiento que ha tenido el
licitante en la ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza, objeto de
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este procedimiento de contratacion, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia,
entidad o cualquier otra persona en un plazo que no podra ser superior a 10 (diez) afios.

Para acreditar este rubro, se requiere que los licitantes presenten los contratos relativos a las
obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, asf como respecto de cada uno de
ellos el documento en €l que conste la cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva,
la manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, el acta de extincion de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con
el que se corrobore dicho cumplimiento.

En razén de solicitarse un tiempo minimo de experiencia de los licitantes de 3 afios, sé requiere
la acreditacién del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza
objeto del procedimiento de contratacion. El nimero de contratos que los licitantes deben
presentar para el periodo determinado con anterioridad, seré de por lo menos un contrato por
cada afno de experiencia establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo
solicitado.

Los contratos cumplidos podrén ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro sefialado en el inciso c) de esta fraccion;

e) Contenido nacional. Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a
la incorporacién de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacién
permanente nacionales, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para
la ejecucion de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y
administrativos.

A efecto de acreditar este rubro, el licitante debera presentar un anélisis que contenga los
materiales, maquinaria y equipo nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto
del valor de los trabajos a ejecutar, asi como el porcentaje de mano de obra nacional que
utilizara para ejecutar los mismos, y

B.- El total de puntuacioén o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener
un valor numérico maximo de 50.

En la propuesta economica los rubros a considerar seran:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se excluira del precio ofertado por €l licitante el Impuesto
al Valor Agregado y sélo se considerara el precio neto propuesto.

El total de puntuacion o unidades porcentuales para el presente rubro sera de 50. La propuesta
econdémica que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas, debera asignarsele la
puntuacién maxima que corresponda.

Para llevar a cabo la evaluacién de la propuesta econémica, se verificara que el andlisis,
calculo e integracién de los precios cumplan con la condicién de pago establecida en esta
invitacion a cuando menos tres personas en términos del articulo 45 de la Ley. En caso de
incumplimiento en la integracion de los precios, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del articulo
38 cuarto parrafo de la Ley, y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en esta
invitacion a cuando menos tres personas, la Convocante se abstendra de otorgar puntuacion o
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unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar
el precio ofertado.

Para determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado
por cada licitante, se aplicara la siguiente férmula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,.....,n
Dénde:
PPAj = Puntuacion o unidades porcentuales a Asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;

&n

PPj = Precio de la Proposicién ‘", y

El subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes
como resultado de la evaluacién, y

C.- Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo
cada proposicion, se aplicara la siguiente férmula:

PTj=TPT+TPE Paratodaj=1,2,.....,n
Dénde:
PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Econémica, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacién, y '

D. La proposicién solvente mas conveniente para la gjecucion de la obra, sera aquélla que retina
la mayor puntuacién o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto de
los “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE
PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION’, en materia de contratacién de obras pblicas,
publicado en el Periédico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de abril de 2017.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la Convocante y obtuvieren el mismos puntaje o unidades
porcentuales, el contrato se adjudicard a quién presente la proposicién que asegure las mejores
condiciones disponibles de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el pentitimo parrafo del
articulo 38 de la Ley.



Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del
contrato se efectuara en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién
que realice la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistird en depositar en una urna
transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerd en
primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes
que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan
tales proposiciones, en cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 69, fraccién i, del
Reglamento de la Ley.

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos quince dias habiles contados a partir de la fecha
en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en
cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad e
instancias subsecuentes; agotados dichos términos [a Convocante podra proceder a su devolucion
o destruccién, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo fraccién VIl del articulo 59
de la Ley.

“LA JAPAC”, emitira el fallo del concurso de acuerdo a la elaboracién de un dictamen en base al
articulo 54, 55 y 56 de la ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas del estado
de Sinaloa, la JAPAC de acuerdo al presupuesto base de la obra, el cual sera dado a conocer al
inicio de la apertura econémica y de conformidad al analisis comparativo de las proposiciones
admitidas, emitird un dictamen que servird como fundamento para dictar el fallo. Todas las
propuestas econdémicas que previamente hayan sido aceptadas en la fase técnica y que estén
comprendidas dentro del rango del presupuesto base de obra y el 80% de dicho presupuesto
seran consideradas como solventes.

Asi mismo se entregard a cada participante un escrito en el que se explique las razones por las
cuales su propuesta no fue seleccionada, o en su caso porqué fue desechada.

Acto de comunicacién del fallo:
LA CONVOCANTE procedera a dar a conocer el fallo en un acto formal que se desarrollarg dentro
un plazo no mayor a 15 dias habiles a partir de la entrega de propuestas. '

Licitacion desierta: ,
LA CONVOCANTE no adjudicara y declarara desierta la LICITACION en los casos siguientes:

a. Cuando a su juicio las propuestas presentadas no re(inan los requisitos de las BASES DE LA
LICITACION.

b. Cuando a su juicio los precios de las propuestas no fueren aceptables

c. Cuando no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Causas por las que puede ser desechada la propuesta: Se considerard como causa suficiente
para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del articulo 72 de la LOPSRMES.

b. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de Ia licitacion, es
decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.
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La comprobacién de que alglin proponente ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
proponentes.

. Que algin proponente presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya
sea por si mismo o formando parte de cualquier Compafiia o0 Asociacion.

Que no haya presentado todos y cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo
solicitados.

Que en la propuesta del CONTRATISTA figuren en cualquiera que sea su rubro los cargos
por concepto de asociacion en cémaras industriales o comerciales, aportaciéon de los
contratistas para la ejecucion de obras o prestacién de servicios de beneficio social y el
Impuesto Sobre las Remuneraciones al  Trabajo Personal prestado bajo la direccién o
dependencia de un patrén, (ISR), o la aportacién de 2 al millar correspondiente a la
capacitacion y adiestramiento que el contratista realiza a la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccién.

. Que el CONTRATISTA no acredite la experiencia y capacidad técnica requeridas en las
presentes bases; o0, al menos un afio en materia de construccion en general.

La consignacién de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la
propuesta técnica.

Que la propuesta técnica no obtenga cuando menos 37.5 puntos de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

Que la propuesta econémica esté comprendida fuera del rango del presupuesto base de obra
y el ochenta por ciento de dicho presupuesto.

Que cualguiera de los documentos o anexos entregados no estén debidamente firmados por
el representante con firma autégrafa.

El presentar cualquiera de los anexos, con raspaduras 0 enmendaduras.

. Que los licitantes no presente la maquinaria y equipo de construccién adecuados, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar [os trabajos que se convocan.

Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

. Que el programa de ejecucion de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo
solicitado.

. Que no hayan considerado los salarios, factores (cuotas IMSS), el costo de los materiales y
demas insumos; todos estos vigentes en la zona. )

. Que el costo de la maquinaria no sea considerado como nueva y acorde a las condiciones de
la obra. :

Que para la integracién de los analisis de precios se omitan insumos necesarios para la
ejecucion del concepto de obra y las consideraciones asentadas en la minuta de la junta de
aclaraciones.

Que la propuesta contenga uno o0 mas precios unitarios preponderantes considerados por la
contratante fuera de mercado y que pongan en riesgo la realizacion de los trabajos.

La falta de informacion en los anexos de la proposicién faculta a “LA JAPAC® sin
responsabilidad y sin ninguna explicacion, a descalificar al participante.

Procedimiento de ajuste de costos que debera aplicarse: (No:Aplica)
- Para efectos de ajuste de precios unitarios las partes se sujetaran a lo estipulado en los articulos

80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

La solicitud de ajuste de precios del contratista, debera ser presentada dentro de un plazo que no
excederéd de 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los boletines
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relativos a los indices de precios aplicables al ajuste de costos solicitado, que para este efecto
emita el banco de México.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al programa que se encuentre en
vigor.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos objeto
del contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

Los ajustes que se autoricen seran afectados en la misma proporcién del anticipo otorgado para
compra de materiales y demés insumos, conforme a lo estipulado en el articulo 108 del

reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Inicio y termino del procedimiento de contratacion:

El presente procedimiento de contrataciéon por licitacién publica, inicia con la publicacién de la
invitacién a cuando menos tres personas y concluira con la emision del fallo y la firma del contrato
0, en su caso, con la cancelacion del procedimiento de contratacién.

Contrato de obra publica: )
El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACION es emitido en apego a lo previsto en la
normatividad vigente y a las BASES DE LICITACION.

Firma del contrato. .

Previamente a la firma del contrato, el contratista ganador presentara para su cotejo, original o
copia certificada de los documentos con que se acredite su existencia legal y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

La adjudicacién del contrato obligarda a LA CONVOCANTE y a EL LICITANTE ganador a
formalizar el documento relativo dentro de los quince dias habiles siguientes al de la notificacion
del fallo. (Articulo-68 LOPSRMES)-

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, sera sancionado en los
términos del articulo 45 inciso XXVIl y articulo 68 de la LOPSRMES y, en su caso, LA
CONVOCANTE podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente méas conveniente para LA
CONVOCANTE considerando los lineamientos establecidos por la Ley.

En caso de que LA CONTRATANTE no firme el contrato por causas imputables a la misma, se
procedera en términos del articulo 68 tltimo parrafo de la LOPSRMES.

Garantias:
GARANTIA DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO

e IMPORTE DE LA FIANZA.- El Contratista debera garantizaf el 100% de los anticipos que,
en su caso, reciba

12



o FECHA LIMITE PARA OTORGAR LA GARANTIA.- Estas garantias deberan constituirse y
entregarse a LA CONVOCANTE dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
de celebracién de contrato.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
o IMPORTE DE LA FIANZA.- El Contratista debera garantizar el cumplimiento del contrato
mediante una garantfa por el10% (diez por ciento) del importe total del mismo sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
o FECHA LIMITE PARA OTORGAR LA GARANTIA.- Estas garantias deberan constituirse y
entregarse a LA CONVOCANTE dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
de celebracion de contrato.

GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

e Al término de todos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el contratista se obliga a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato
respectivo y en el Codigo Civil para el Estado de Sinaloa.

 IMPORTE DE LA FIANZA.- El Contratista debera garantizar los defectos, vicios ocultos y

~ cualquier ofra responsabilidad mediante una garantia por el 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de la obra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

e Quedaran a salvo los derechos de LA CONVOCANTE, para exigir €l pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se
hagan efectivas las garantias constituidas. ]

e FECHA LIMITE PARA OTORGAR LA GARANTIA.- Previamente a la recepcion de los
trabajos.

OPCIONES PARA OTORGAR LAS GARANTIAS

Fianza.

Cheque de caja

Cheque certificado

Billete de depésito

Carta de crédito irrevocable

Aportar recursos liquidos en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

P oo o

FORMATOS EN CASO DE QUE LAS GARANTIAS SE OTORGUEN MEDIANTE FIANZA
» FORMATO ANEXO 1.

Contrato de obra ptblica:

1. DEL MODELO DEL CONTRATO. El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACION
es emitido en apego a lo previsto en la normatividad vigente. Se agrega como anexo (8) y
forma parte de las presentes bases.

2. DE LAFIRMA DEL CONTRATO.

a. Previamente a la firma del contrato, el contratista ganador presentaréd para su cotejo,
original o copia certificada de los documentos con que se acredite su existencia legal y las
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

b. La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con
los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.



C.

e.

La adjudicacién del contrato obligard a LA CONVOCANTE y a EL LICITANTE ganador a
formalizar el documento relativo dentro de los quince dias habiles siguientes al de la
notificacién del fallo.(Articulo 68 LOPSRMES)

. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, serd sancionado

en los términos del articulo 45 inciso XXVII y articulo 68 de la LOPSRMES vy, en su caso,
LA CONVOCANTE podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato
al participante que haya presentado la siguiente proposicidn solvente mas conveniente
para LA CONVOCANTE considerando los lineamientos establecidos por la Ley.

En caso de que LA CONTRATANTE no firme el contrato por causas imputables a la
misma, se procedera en términos del articulo 68 Gltimo parrafo de la LOPSRMES.

3. INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

a.

b.

LA CONTRATANTE, asi como la contraloria de LA CONTRATANTE, podran intervenir
en la inspeccidn y recepcion de los trabajos objeto del contrato.

El propésito de la inspeccidn es verificar si los trabajos objeto del contrato se ejecutan
por EL CONTRATISTA de acuerdo con las normas, especificaciones y el programa de
obra aprobado; para lo cual LA CONTRATANTE comparara periédicamente contra el
programa, el avance real estimado de las mismas.

PENAS CONVENCIONALES.- LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA convienen, para el

caso de incumplimiento total o parcial imputable a El Contratista, la aplicaciéon de las
siguientes penas convencionales

a.

POR ATRASO EN FECHAS CRITICAS IMPUTABLE AL CONTRATISTA.-Si como
consecuencia de la inspeccién de los trabajos, se advierte que el avance de los trabajos
es menor de lo que debid realizarse conforme al programa de obra, LA CONTRATANTE
procederd a aplicar una pena convencional provisional, por el equivalente al 2% (dos por
ciento) del importe de los trabajos no ejecutados en tiempo. En este caso, LA
CONTRATANTE haréa una retencién econémica a las estimaciones que se encuentren
en proceso de pago en las fechas en que se determinen los atrasos.

Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre
que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

POR ATRASO EN LA CONCLUSION DE LAS OBRAS IMPUTABLE AL
CONTRATISTA.- Si en la fecha pactada en el contrato para la conclusion de la obra los
trabajos no estan terminados, LA CONTRATANTE procedera a aplicar una pena
convencional por el equivalente al 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos no
ejecutados en tiempo.

5. REGLAS COMUNES A LAS PENAS CONVENCIONALES.-

a.

b.

En caso de que se hubieren aplicado penas convencionales por atraso en fechas
criticas, los importes retenidos por los atrasos pasaran a ser definitivos.

Las penas convencionales pactadas anteriormente se aplicaran, salvo que la demora
sea motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a
juicio de LA CONTRATANTE no sea imputable a EL CONTRATISTA.
Independientemente de la retencién que se aplique como pena convencional, LA
CONTRATANTE podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi
como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin proceda, en el caso de que el
anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si LA CONTRATANTE opta por la rescision se apegara a lo establecido en el articulo 85
de la LOPSRMES.
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La ejecucion de la obra sera de acuerdo a las normas y especificaciones particulares, adoptadas
por la direccién general de agua potable y alcantarillado sanitario de la Comisién Nacional del
Agua, asf como por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan. Asimismo,
para la correcta interpretacion de los planos, la obra se ejecutara segtin programa convenido entre
‘LA JAPAC” y “EL CONTRATISTA”, conforme a las clausulas del contrato y a las normas
adoptadas, las cuales se anexan.

“EL CONTRATISTA" debera tener conocimiento de los proyectos auforizados, proponer los
programas detallados de construccién, el programa general, fechas de inicio y terminacion de las
diferentes etapas de las obras, a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

“EL CONTRATISTA” cumplira en todo momento con las normas y especificaciones de la Comision
Nacional del Agua y ‘LA JAPAC", para lo cual debera considerar en el andlisis de precios
unitarios, el costo correspondiente por servicios de laboratorio, el cual debera ser aprobado
previamente por “LA JAPAC” de acuerdo con las presentes bases de licitacion.

Suspension de los trabajos: A
LA CONTRATANTE podra suspender temporaimente, en todo o en parte, los trabajos contratados
por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos, LA CONTRATANTE lo notificara a EL
CONTRATISTA sefalando la o las causa(s) que motivan la suspension, la fecha de su inicio y de
la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar EL
CONTRATISTA en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporciéon al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo
anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de suspension del estado en que se
encuentre la obra, en los términos establecidos por el articulo 85 parrafo séptimo de la
LOPSRMES.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no serg
motivo de suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y dificiles de cuantificar, la Convocante y el contratista podrén acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada de
suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existird responsabilidad
alguna para las partes, debiendo Unicamente suscribirse un convenio donde se reconozca el plazo
de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion establecido en el contrato.

En caso de que durante la suspensidn los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser
rehabilitados o repuestos, éstos deberan pagarse mediante la celebracién de un convenio,
siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos imputables a EL CONTRATISTA.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspension de los trabajos, sélo procedera
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exclusivamente cuando estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate conforme se sefiala en el articulo 85 tercer parrafo de la LOPSRMES,

dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a LA CONTRATANTE o por
caso fortuito o fuerza mayor. '

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme
a las drdenes escritas de la Convocante, ésta podrd ordenar su demolicién, reparacién o
reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por
cuenta de EL. CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En
este caso, la Convocante, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién, reposicién o reparacién indicadas,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Terminacion anticipada del contrato:

De conformidad con el articulo 85 parrafo primero fraccion il de la LOPSRMES, LA

CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el contrato, otorgando previamente el

derecho de audiencia por tres dias habiles a los interesados, en los casos siguientes:

1. Cuando concurran razones de interés general

2. Cuandoexistan causas justificadas que impidan la continuacioén de los trabajos.

3. Cuando se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a las dependencias o entidades.

4. Cuando se determine, por autoridad competente, la nulidad de actos que dieron origen al
contrato

5. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el
contratista podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada
del contrato, debera solicitarla a la Convocante, quien determinara lo conducente.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Convocante pagara los trabajos
correctamente ejecutados, asi como los gastos no recuperables que seran exclusivamente los
indicados en la LOPSRMES y su reglamento, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente al
contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Convocante levantar un acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra, en los términos establecidos por el articulo 85 parrafo
séptimo de la LOPSRMES.

Rescision administrativa del contrato:
LA CONTRATANTE podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo de EL. CONTRATISTA.

LA CONTRATANTE, podra optar entre aplicar retenciones econémicas, penas convencionales o el
sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas
de la aplicacién de'una o de otro. :

Asimismo, LA CONTRATANTE podra optar por aplicar retenciones econémicas o penas
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisién cuando el incumplimiento del
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contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere el articulo 85 quinto parrafo de la LOPSRMES, es la diferencia
entre el importe que le representaria a LA CONTRATANTE co ncluir con otro contratista los
trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescision administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez
emitida la determinacion respectiva, LA CONTRATANTE precautoriamente y desde el inicio del
procedimiento de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
‘alin no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda y en su caso, se hagan efectivas
las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a EL
CONTRATISTA por LA CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE podré iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision previsto en
el segundo parrafo del articulo 85 de la LOPSRMES.

Si es EL CONTRATISTA quien decide rescindir el contrato serd necesario que acuda ante la
autoridad competente en materia administrativa en el Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa y
obtenga la declaracién correspondiente, en este caso, se estard a lo que resuelva la autoridad
competente.

Controversias: :

La licitacion del concurso y las controversias en su caso se regiran por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa vigentes; asi como las
Bases de Licitacion.

En el supuesto de que se suscite alguna impugnacion relacionada con la informacién enviada a
través del Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental (CompraNet-Sinaloa), la
autoridad competente podré solicitar a la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas,
exhiba los archivos electrénicos que obran en el Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental (CompraNet-Sinaloa), asi como la impresion de éstos debidamente certificados, a
efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas que
resulten aplicables. '

Confidencialidad:

El contratista no podra suministrar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad
o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de LA
CONVOCANTE.

Imprevistos:

Lo no previsto en la LICITACION y en el ejercicio del contrato se sujetard a lo expresamente
consignado en la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa y disposiciones que de ella se deriven, asi como las disposiciones mencionadas en el
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punto denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal
aplicable.

Inconformidades contra los actos derivados de esta licitacion:

a. AUTORIDAD COMPETENTE: Contraloria General del H. Ayuntamiento de Culiacén.

b. DOMICILIO DE LA CONTRALORIA: Obregén y Escobedo.

c. MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE: Interponer una inconformidad

d. PLAZO PARA INCONFORMARSE: Invitacién a cuando menos tres personas, Bases de
Licitaciébn y Juntas de Aclaraciones (7 dias habiles), después de la Ultima Junta de
Aclaraciones; Fallo (7 dias hébiles) después de emitido el fallo.

e. MEDIO ELECTRONICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES: Compranet Sinaloa

“EL CONTRATISTA" manifiesta tener, tanto la capacidad econémica y técnica, asi como recursos
humanos para cumplir satisfactoriamente con el programa estipulado en la ejecucién de esta obra.

CULIACAN, SINALOA A 21 DE MAYO DE 2018

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
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ANEXO 1
FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA  GARANTIZAR POR ., CON
DOMICILIO EN EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. JAPAC-RP- , DE FECHA .
CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, CON UN IMPORTE DE $ ( IMPORTE CON LETRA) MAS
LV.A, RELATIVO A

LA

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. LA
COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS
ANEXOS, B).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO
PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA
ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA C).- QUE PARA CANCELAR LA
FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO
DE LA “JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN”. D).- LA
INSTITUCION  AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE
ESTE CONTRATO. EL BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA
INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).- NUMERO DIE
POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RELCAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE
EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION
DEL FIADO, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL
BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA, l).- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS,
NUMERO DE CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR
LO DECLARADO, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR
AL MONTO DE LA FIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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ANEXO 2
FORMATO DE FIANZA DE ANTICIPO

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA  GARANTIZAR POR ' , CON
DOMICILIO EN LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION
DEL IMPORTE TOTAL DEL 10% DEL ANTICIPO OTORGADO PARA INICIO DE LOS
TRABAJOS Y EL 20% DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. JAPAC-RP- , DE FECHA
, CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON UN IMPORTE DE $ (
IMPORTE CON LETRA) MAS ILVA., RELATIVO A
. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE
DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL
IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD A
SATISFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA A)- QUE LA FIANZA
SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO
QUE SE CONCEDE PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN B).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL
PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA
FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA
EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA C).- QUE PARA CANCELAR LA
FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO
DE LA “JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN’. D).- LA
INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- EL BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE
RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LOS SIGUIENTE: A).- FECHA DE
RECLAMACION, B).- NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA
RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA
FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL
BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES,
H).- DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, I).- REFERENCIA DEL CONTRATO
FUENTE ( FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE
LA RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE
PARA COMPROBAR LO DECLARADQ, Y K).- IMPORTE DE LO' RECLAMADO, QUE NUNCA
PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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ANEXO 3

FORMATO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

ANTE: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR , LOS DEFECTOS
Y VICIOS OCULTOS U OTRA IRREGULARIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE
RESULTAREN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. AYTO-

JAPAC-R33- DE FECHA , CON UN IMPORTE DE $

( IMPORTE CON LETRA) MAS LV.A,, CON UN IMPORTE TOTAL
EJERCIDO DE $ (IMPORTE CON LETRA) MAS LVA,
RELATIVO A:

CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN POR CONDUCTO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY Y
REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. LA
COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS
ANEXOS, B).- QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA ES DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE
(FECHA) CONFORME A LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL CONTRATISTA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD
DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION
AUTOMATICAMENTE. C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS
O RESPONSABILIDADES ‘NO CUMPLIDAS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL
CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO
CUMPLIDAS. D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES MATERIA
DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE JUNTA. E).- LA INSTITUCION AFIANZADORA
SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR . EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO
SIGUIENTE: A)- FECHA DE RECLAMACION, B).- NUMERO DE POLIZA DE FIANZA
RELACIONADO CON LA RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA,
D).- MONTO DE LA FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO, F).-NO MBRE O
DENOMINACION DEL BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, l).- REFERENCIA DEL
CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA
RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA
COMPROBAR LO DECLARADO, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER
SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA./ (FIN DE TEXTO).
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ANEXO 4

LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, QUE DEBEN CUMPLIR LAS
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN DOCUMENTOS
TECNICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE
REALIZACION DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE
AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES
QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS
GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; EL
HABER CONSIDERADO "'LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE
PROPORCIONADO, (ANEXAR BASES Y MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADOS
EN SENAL DE ACEPTACION, ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA DE OBRA Y JUNTA
DE ACLARACIONES).

DOCUMENTO T-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE
UTILIZARA EN LA OBRA, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS
QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

DOCUMENTO T-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE
SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NACIONALES, ASi COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD

MEXICANA.

DOCUMENTO T-4.- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS
PUBLICAS SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD,
CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL
NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES,
IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO, INDICANDO SI TUVO O NO AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS
OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ
ANOS PREVIOS A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. (ANEXAR
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ACTAS DE ENTREGA ~ RECEPCION DE OBRA).

DOCUMENTO T-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA
QUE SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE
ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS
QUE SUBCONTRATARAN.O EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE
MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), SEGUN SEA EL CASO, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO
SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO T-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS,
LOS CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS
ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL
CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS
MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

DOCUMENTO T-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
INDICANDO S! SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE
DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

DOCUMENTO T-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE
COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE
SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA
SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO T-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICION, AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

B. MANO DE OBRA; Y

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO T-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS,
DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU



CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

DOCUMENTO T-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS: (SIN MONTOS)
A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;
B. MANO DE OBRA;
C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, Y ‘ ]
D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DOCUMENTO T-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO
NACIONAL DE LA OBRA'Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA
OBRA, CUMPLIRAN CON LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA
5, DE LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL
CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASi COMO PARA LA APLICACION DEL REQUISITO
DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBREN
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL’,
EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

DOCUMENTO T-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS
PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS
CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL
EXTRANJERO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACION A LA FECHA
PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN
ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, EN CASO DE
EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE
DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION,
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ANEXO 5

LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, QUE DEBEN CUMPLIR LAS
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN DOCUMENTOS
ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

DOCUMENTO E-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS
SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES;

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

B. MANO DE OBRA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DOCUMENTO E-2.- FACTOR DE SALARIO REAL.
A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL

DOCUMENTO E-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS. (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE
INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN
UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA).

DOCUMENTO E-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE
CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

DOCUMENTO E-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA
DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE
GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA).

DOCUMENTO E-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO E-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO (NO
APLICA)

DOCUMENTO E-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJ_ECUCION DE (LOS __TRABAJOS CUANDO

DOCUMENTO E-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS
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DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

DOCUMENTO E-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU CASO CON RUTAS O FECHAS
CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.
B. MANO DE OBRA.
C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.
D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA
OBRA.

DOCUMENTO E-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION,
UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO
Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA
PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE
SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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ANEXO 6

LISTADO DE DOCUMENTACION DISTINTA A LA TECNICA Y ECONOMICA REQUERIDOS
POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, QUE

DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, QUE SERAN
OBJETO DE EVALUACION.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberan acompafar dentro o fuera del
sobre que contenga sus proposiciones, y los que las envien por medio del Sistema electrénico de
Informacién Publica Gubernamental (NO APLICA), los siguientes documentos:

DA 1.- Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo electrénico en caso
de contar con ella para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de licitacién y, en su caso, del contrato de obra ptblica, mismo que servira
para practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos
legales mientras no sefiale otro distinto;

DA 2.- Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 72, Y en su caso el que
contenga la manifestacion a que se refiere la fraccion XIV del Art. 61 de la ley de obras plblicas
y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

(Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas
necesarios que permitan la realizacion de la licitacion plblica para la ejecucién de las obras
publicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no
sea mayor al cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecucion se pretenda licitar,
debiéndose adjudicar directamente el contrato respectivo.)

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccion sera sancionada en los términos de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En caso de omision en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la informacion y
documentacién con que cuente la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del
Gobierno del Estado de Sinaloa se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir
los efectos de la inhabilitacién, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan se
abstendra de firmar el contrato correspondiente,

v

DA 3.- Copia de su Registro Federal de Contribuyentes;

DA 4.- Copia simple de la declaracion fiscal (Declaraciéon del Ejercicio Personas Morales o Fisicas,
del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administracién Tributaria) o
balance general auditado del licitante (debidamente dictaminado, por un contador publico,
conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional)
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus estados
financieros requeridos por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan; y
Documento de opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Slstema de
Administracion Tributaria (SAT), dicho documento debera ser con fecha vigente.

DA 5.- Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotograffa, tratandose
de personas fisicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposicion;
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DA 6.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste
que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra
los datos y anexo siguientes:

a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén
social, descripcion del objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los
accionistas, nimero y fecha de los testimonios de las escrituras plblicas o pélizas en las
que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando
nombre, ndmero y circunscripcién del notario, corredor o fedatario publico ante quien se
hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripcién en el Registro Publico de Comercio, en
el caso de personas morales constituidas en territorio y conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos; .

b. Del representante. Nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales
de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicion, sefialando nombre,
numero y circunscripcién del notario, corredor o fedatario pUblico ante quien se hayan
otorgado; y

c. Copia simple de ambas caras de la identificacion oficial vigente con fotografia del
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe;

DA 7.- Original del escrito que contenga la declaracién de integridad, mediante la cual los licitantes
manifiesten de que por si mismos, o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacén, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes Fraccion XXXIl del Articulo 45 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DA 8.- Original del escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad
mexicana,

DA 9.- Manifestacion escrita del licitante en la que indique tener o no alguna certificacién
relacionada con el objeto de la obra a confratar, en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, emitida conforme a la ley federal sobre metrologia y normalizacién o su equivalente en
el extranjero, anexando copia de la(s) certificacion(es); se debera anexar copia del Registro del
padron de contratistas de JAPAC.

DA 10.- En su caso original del convenio privado de agrupacién de personas, fisicas y/o morales,
celebrado entre dos 0 mas interesados para participar en la licitacién, ratificadas las firmas ante
notario, corredor o fedatario publico.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicién, deberan acreditar los
requisitos sefialados en forma individual Tercer Parrafo del articulo 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicio Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ademas de incluir en el sobre que
contenga su proposicién el convenio privado protocolizado ante notario, corredor o fedatario
publico a que se refieren los articulos 49, quinto parrafo, de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Presentar su capacidad financiera, las
personas fisicas y/o morales integrantes de la agrupacién. En el acto de presentacién y apertura
de proposiciones el representante comun debera sefalar que la proposicion se presenta en forma
conjunta, incluyendo el convenio en el sobre que contenga la proposicion.
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ANEXO 7
CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES.
Solvencia técnica; la puntuacién o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para

ser considerada solvente y por lo tanto para no ser desechada, seréa de cuando menos 37.50 de
los 50 posibles.

1. Calidad en la obra. Este rubro tendra una puntuacién o unidades porcentuales de 18, que
seran distribuidos, entre los subrubros, que como minimo a continuacién se mencionan:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente 1 punto o unidad porcentual;
b) Mano de obra 3 puntos o unidades porcentuales;
c) Maquinaria y equipo de construccién 3 puntos o unidades porcentuales;

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se-encargaran de
la direccidn y coordinacién de los trabajos 2 puntos o unidades porcentuales;

e) Procedimientos constructivos. Se valorara las formas y técnicas que el licitante utilizara para
la ejecucion de los trabajos 3 puntos o unidades porcentuales, y

f) Programas. Se valorara la congruencia entre los distintos programas generales y especificos
de la obra, tales como los programas de gjecucion general, de utilizacion de mano de obra,
de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente, de utilizacion
del equipo y maquinaria de construccién, de mantenimiento y operacién, asi como pagos
programados 3 puntos o unidades porcentuales. ’

g) Sistema de aseguramiento de calidad. Se valorara el sistema que al respecto presente el
licitante 2 puntos o unidades porcentuales, y

h) Descripcién de la planeacién integral para la ejecucion de los trabajos atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras 1 punto o unidad porcentual.

2. Capacidad del licitante. Este rubro tendrd una puntuacion de 12 puntos o unidades
porcentuales, que seran distribuidos, entre los subrubros, que como minimo se indican a
continuacién:

a) Capacidad de los recursos humanos. Se tomara en cuenta los niveles de preparacion y
la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucién de la obra. La
suma de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a este subrubro, representara
cuando menos el 40% de la ponderacion total determinada por la Convocante para el rubro,
aplicandose una asignacion de 5 puntos o unidades porcentuales.

Sera necesaria la existencia de un responsable de grupo de trabajo -0 jefe de equipo o
proyecto, asi como de miembros que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, se asignara la
puntuacién o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:
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Primero.Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del presente
procedimiento de contratacion. Este aspecto tendré un valor de ponderacién del
30% de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos
académicos o profesionales. Este aspecto tendréa un valor de ponderacién del 50%
de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a este subrubro; y

Tercero.Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el
idioma, programas informaticos o participacion en la resolucién o tratamiento de
probleméticas similares a la que sea materia de la obra. Este aspecto tendré un
valor de ponderacién del 20% de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas
a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacién determinados para cada uno de los tres aspectos

sefialados, sera igual al total de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas para el
presente subrubro.

En razén de las caracteristicas, magnitud y complejidad de la obra, es necesario que el
licitante cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro previamente a la
adjudicacién del contrato, sélo se dard puntuacion o unidades porcentuales al licitante que
acredite contar en su plantilla con dicho personal;

b) Capacidad de los recursos econdmicos. La puntuacién o unidades porcentuales
asignadas representard, cuando menos, el 40% de'la ponderacion total determinada por la
Convocante para el rubro, aplicandose una asignacién de 5 puntos o unidades porcentuales.

Para efectos de la evaluacién en este subrubro, la Convocante, verificard en los estados
financieros de los licitantes los siguientes aspectos:

1.- Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en
los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y
plazos considerados en su andlisis financiero presentado;

2.- Que €l licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; y
3.- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa;

- ¢) Participacion de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. Cuando se trate de empresas, se asignard de manera proporcional la
puntuacién o unidades porcentuales establecidas para este subrubro, conforme al nimero
de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, aplicandose una asignacion de 1
punto o unidad porcentual; y

d) Subcontratacion de MIPYMES. Se otorgara la mayor cantidad de puntos o unidades
porcentuales, al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor nimero de micro,
pequefias o medianas empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana en la ejecucion de
los trabajos, aplicandose una asignacién de 1 punto o unidad porcentual.
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En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo nimero de
micro, pequefias o medianas empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana, se dara la

misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este
supuesto; ‘

3. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré una puntuacién o unidades
porcentuales de 12, que seran distribuidos, entre los subrubros, como minimo de la siguiente
forma:

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en este
procedimiento de contratacidn, y

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede
acreditar que ha ejecutado obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas
y en condiciones similares a las establecidas en esta Invitacién a cuando- menos tres
personas.

La Convocante asignara el maximo de puntuacién o unidades porcentuales determinadas
para este rubro, al licitante que acredite mayor nimero de afios de experiencia y presente el
mayor nUimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A
partir de este maximo asignado, se e fectuara un reparto proporcional de puntuacién o
unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y
del niimero de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo niimero de afios de experiencia y
presenten el mismo nlimero de contratos o documentos para la especialidad, se dara la
misma puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este
supuesto;

4. Cumplimiento de contratos. La puntuacién o unidades porcentuales que corresponden a este
rubro sera de 5 puntos o unidades porcentuales.

Se asignard mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del
Reglamento de la Ley, a partir de 5 contratos, y al resto de los licitantes se les asignara
puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que
acreditd haber cumplido. En caso de no presentar el minimo de contratos requerido, no se
asignaran puntuacién o unidades porcentuales.

En caso de que dos o0 mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos 0 documentos
para acreditar el cumplimiento de contratos, se darg la misma puntuacién o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

5. Contenido nacional. Este rubro tendré una puntuacién o unidades porcentuales de 3, que
seran distribuidos, entre los subrubros, como minimo de la siguiente forma:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. Este subrubro tendra un

valor de ponderacion del 50% de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas al rubro,
aplicandose una asignacion de 1.5 puntos o unidades porcentuales, y
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b) Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderaciéon del 50% de la puntuacién o
unidades porcentuales asignadas al rubro, aplicdndose una asignacion de 1.5 puntos o
unidades porcentuales, y

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener
un valor numérico maximo de 50.

En la propuesta econdmica los rubros a considerar seran:

1.

1.

Precio. Para evaluar este rubro, se excluird del precio ofertado por el licitante el Impuesto al
Valor Agregado y sélo se considerara el precio neto propuesto.

El total de puntuacion o unidades porcentuales para el presente rubro sera de 50. La propuesta
econdmica que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas, debera asignarsele la
puntuacién maxima que corresponda.

Para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta econémica, se verificara que el andlisis,
calculo e integracién de los precios cumplan con la condicion de pago establecida en esta
invitaciobn a cuando menos tres personas en términos del articulo 45 de la Ley. En caso de
incumplimiento en la integracién de los precios, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacioén o informacion al licitante en términos del articulo
38 cuarto parrafo de la Ley, y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en esta
invitacién a cuando menos tres personas, la Convocante se abstendré de otorgar puntuacion o
unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar
el precio ofertado.

Para determinar la puntuaciéon o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado
por cada licitante, se aplicara la siguiente férmula:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1,2,.....,n
Dénde:
PPA]j = Puntuacién o unidades porcentuales a Asignar a la proposicién “j" por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;

n

PPj = Precio de la Proposicién ", y

Uy

E! subindice ‘" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes
como resultado de la evaluacion, y

Para calcular el resultado final de la puntuacion o unidades porcentuales que obtuvo
cada proposicion, se aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT+TPE Paratodaj=1,2,.....,n
Donde:

PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicion;
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TPT = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Econdmica, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacién, y

Iv. La proposicion solvente mas conveniente para la ejecucion de la obra, sera aquélla que
retina la mayor puntuacién o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto
de los “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE
PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION", en materia de contratacion de obras publicas,
publicado en el Periddico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de abril de 2017.

En el presente procedimiento de contratacion de obras, se debera asignar la puntuacion o
unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I.- PROPUESTA TECNICA

La puntuacidon o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

1. Calidad en la obra. Este rubro tendra un valor de 18 puntos o unidades porcentuales.

La puntuacion o unidades porcentuales asignadas, debera distribuirse en los siguientes subrubros:
a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente (1 punto);

b) Mano de obra (3 puntos);

c) Maquinaria y equipo de construccion (3 puntos);

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de la
direccién y coordinacién de los trabajos (2 puntos);

€) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizara
para la gjecucion de los trabajos (3 puntos); y

f) Programas. Valorando la congruencia entre los distintos programas generales y especificos de
la obra, tales como los programas de ejecucion general, de utilizacion de mano de obra, de
suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente, de utilizacion del
equipo y maquinaria de construccién (3 puntos)

g) Sistema de aseguramiento de calidad (2 puntos).

h) Descripcion de la planeacion integral para la ejecucion de los trabajos atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras (1 punto).

2. Capacidad del licitante. Este rubro tendra un valor de 15 puntos o unidades porcentuales.”

La puntuacidn o unidades porcentuales asignadas, debera distribuirse conforme a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras en los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomara en cuenta los niveles de
preparacion y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucién
de la obra. A este subrubro se le asignaran 6 puntos o unidades porcentuales.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas personas, la convocante
podra asignar puntuacion o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:
al. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento

de contratacién. Este aspecto tendra un valor de ponderacion de 1.8 puntos o unidades
porcentuales



a2. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o
profesionales. Este aspecto tendra un valor de ponderacién de 3 puntos o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro; y

a3. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el
idioma, programas informaticos o participacién en la resolucion o tratamiento de
problematicas similares a la que sea materia de la obra. Este aspecto tendra un valor de
1.2 puntos o unidades porcentuales asignadas a este subrubro.

b) Capacidad de los recursos econémicos necesarios para que el licitante cumpla con el contrato,
conforme a los requerimientos establecidos en la licitacion (6 puntos).

c) Participacién de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.
Cuando se trate de empresas, 'se asignara de manera proporcional la puntuacion o unidades
porcentuales establecidas por la convocante para este subrubro, conforme al nimero de
trabajadores con discapacidad que acrediten tener (1 punto);

d) Subcontratacion de MIPYMES. En caso de que el licitante se comprometan a subcontratar
MIPYMES, se le otorgara 2 puntos o unidades porcentuales.

3. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendré un valor de 10 puntos o unidades
porcentuales. Se distribuird la puntuacion o unidades porcentuales asignadas, Unicamente entre
los siguientes subrubros:

a) Experiencia. Mayor nimero de afios de experiencia (de los Ultimos 10 afios) ejecutando obras
similares a las requeridas en el procedimiento de contratacion de que se trate (3 puntos): y

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos o documentos con los cuales el licitante puede
acreditar que ha ejecutado obras con las caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y en
condiciones similares a las establecidas en la invitacién a cuando menos tres personas. Se
asignara el maximo de 7 puntos o unidades porcentuales al licitante que presente el mayor
nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este
maximo asignado, se efectuara un reparto proporcional de puntuacién o unidades porcentuales
entre el resto de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del nimero de contratos o
documentos presentados respecto de la especialidad. En caso de que dos o mas licitantes
acrediten el mismo nimero de afios de experiencia y presenten el mismo nimero de contratos o
documentos para la especialidad, la convocante debera dar la misma puntuacién o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto.

4. Cumplimiento de contratos. E! valor de puntuacion o unidades porcentuales que corresponde
a este rubro seré de 5 puntos. Se debera asignar mayor puntuacién o unidades porcentuales al
licitante que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en
términos del Reglamento de la Ley de Obras, y al resto de los licitantes se les asignara puntuacion
o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acredité haber
cumplido. En caso de que dos o mas licitantes presenten el mismo nimero de contratos o
documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante debera dar la misma
puntuacién o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto.

5. Contenido nacional. Este rubro tendra un rango de puntuacién o unidades porcentuales de 4
puntos. La puntuacién o unidades porcentuales asignadas sera distribuida Unicamente entre los
siguientes subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente. Este subrubro tendra un valor de
ponderacién de 2 puntos; y ~

b) Mano de obra. Este subrubro tendra un valor de ponderacién de 2 puntos

Il. PROPUESTA ECONOMICA

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta econémica, debera tener un
valor numérico maximo de 50.
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En la propuesta econémica el rubro a considerar sera:
a) Precio. Para evaluar este rubro, se debera excluir del precio ofertado por el licitante el
impuesto al valor agregado y sélo se considerara el precio neto propuesto.
Para determinar la puntuacién o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado
por cada licitante, la convocante aplicara la siguiente férmula:
PPA]j = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1, 2, ... .. N
Donde: ‘
PPAj = Puntuacién o unidades Porcentuales a Asignar a la proposicion "j" por el precio
ofertado; :
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;
PPj = Precio de la Proposicién "j"; y
El subindice "|" representa a cada una de las proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.
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- ANEXO 7
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS
HIGUERA LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA - ., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL «mea—m-
» EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO

SUCESIVO SE DENOMINARAN LA "JUNTA" Y EL "CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
I.-LA"JUNTA" DECLARA QUE:

[.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIO DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS Y DEL ESTADO
CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION IV Y XIV DE
LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

1.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL. GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES
SU REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO,
COMO LO JUSTIFICA CON ESCRITURA PUBLICA NUMERO

, NOTARIO PUBLICO NUMERO
142, EN EL ESTADO DE SINALOA.

.3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN BLVD.
ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA.

l4- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H.
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N° DE
FECHA —- DE ~————— DE 20—, DEL. PROGRAMA '

1.5.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. , LICITACION No.
~--, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:

----- : A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE CELEBRARON: EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
TECNICAS Y ECONOMICAS LOS DIAS =« DE ~ee-mveeen Y == DE eeemmecemamnme DEL 20 RESPECTIVAMENTE Y
EL ACTO DE FALLO DONDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA =~ DE —eemee—=s DE
20—, ACTO EN EL CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.
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Il.- EL "CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA
NO  wmeamiemann _ VOLUMEN —~ DE FECHA DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. —~ LIC. , DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SIN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON FOLIO No — DEL
LIBRO --, CON FECHA --DE DE , DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. ~————— VOLUMEN -
DE FECHA — DE DE , OTORGADA POR LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. ~ —
DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. - LIBRO ---, CON FECHA —~ DE DE , DE
ESTA CIUDAD.

I1.2.- T IENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

l1.3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES: -

1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO:

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION No. ————

Il.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN -
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

I.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS T4 A), T4 B), T-4 C), T-4 D), T4 E), E-2, E-10, QUE CONTIENEN: T-4
A).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS T-4 B).- P ROGRAMA
CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION T4 C).-
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA ADJUDICACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE T4 D).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TEC}NICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS T4 E).- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE
PERSONAL OBRERO, E-2).- CATOLOGO DE CONCEPTOS, E-10).- RELACION DE NORMAS Y
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS
PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

11.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, AFIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Il.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

lIl.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
'PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL "CONTRATISTA” Y LA “JUNTA".

ll.2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.



IV.~- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENPERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE LA "JUNTA"
Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y APENDICES
INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR LA "JUNTA" SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.

C) POREL"CONTRATISTA" SE ENTENDERA:

D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO, Y LAAUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA:

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: -

, ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.5 Y .2 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, AS{ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. -

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:
$ (
--------------- /100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA —- DE
-- DE 20--, Y CONCLUIRLA EL DJA = DE —-rn- DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON LA "JUNTA”.

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.




CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

LA "JUNTA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DE LA "JUNTA"Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS.-

PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, LA "JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO LV.A. INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL
"CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 20% (VEINTE POR CIENTO |.V.A. INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR LA "JUNTA", EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
"JUNTA".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS -
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA".

SEXTA : FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON Y
JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL
"CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE
FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL
CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS;
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CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRARECIBOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS
DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DE LA "JUNTA" CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
.VA) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A
ESTA CLAUSULA.

EN ESTE CONTRATO LA OBRA NO CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR TRIPLICADO;
EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA", EN ELLA HARAN LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA SER FIRMADA
POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL
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ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTOBIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA
A EL"CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA "JUNTA".

NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", RESOLVERA S| ACEPTA SU REALIZACION.

S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA S| ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA "JUNTA".

S| NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE LA "JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA.

DECIMA : AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN - MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION Ill DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA'Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DEL CITADO ORDENAMIENTO.
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, NO SE
OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES
DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN'  DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

DECIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA
A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU. APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR LA "JUNTA". -

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SA:TISFACCI()N DE LA
"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
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PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA" EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA -

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION,
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU

CONTRA O EN CONTRA DE LA "JUNTA", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE LA
"JUNTA", ASI COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LAMISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA "JUNTA" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU
MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA", ESTE
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ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA".

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA "JUNTA"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE
AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS
Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A LA
"JUNTA", SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S! LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO; PARA LO CUAL, LA "JUNTA" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA,
EL AVANCE DE LAS OBRAS. ’ ’

Sl, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA "JUNTA" PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA. ‘
S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL "CONTRATISTA". -

S! EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA" MENSUALMENTE Y HASTA
EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINAC!ION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA. .

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO ©
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE LA "JUNTA' OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS,
ADEMAS DE APLICAR SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA,
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA JUNTA NOTIFICARA CON
CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO PODRA
CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL "CONTRATISTA", LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTFAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS{ COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE
CALIDAD, AS{ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS
DEL CONTRATO.

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASO LA "JUNTA" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS!
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA"

LA "JUNTA" PROPORQIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "JUNTA" Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN:

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD
DE LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS.-
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AMBAS ’PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A "LA JUNTA".

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

EL "CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

B) CUALQUIERA OTRAA LA QUE LA "JUNTA" ESTE OBLIGADA.

VIGESIMA CUARTA: DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE
LA ADJUDICACION

“JAPAC” SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADO DE SINALOA; ALOS DIAS DEL MES DE -—~-——— DEL ANO DOS MIL

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ
ENCARGADO DE GERENCIA DE OBRAS JEFE DE CONTRATACION Y
PRECIOS UNITARIOS
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
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PROPUESTA TECNICA
CONTENIDO DEL SOBRE No. 1

DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE
LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL
MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE
PROPORCIONADO, ASI COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE
PROPORCIONARE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y
EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

. (GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de las bases de esta licitacion, sus anexos y las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantias a otorgarse, los proyectos
arquitecténicos y de ingenierfa; el haber considerado las normas de calidad de los materiales vy las
especificaciones generales y particulares de construccion que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracién de su
proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y el programa de suministro correspondiente.

Finalmente también maniﬁesto el haber considerado en la integracion de mi PROPOSICION las
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NOTA: La‘redacciénide esta manifestacion'debera transcribirse en: papel membretado'dgl Licitante.
DOCUMENTO T-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO T-2, DESCRIBIENDO
LA PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN

CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE ESTABLEZCA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A).-  ESCRITO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIFIO A LA QUE

) PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
: COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA O (INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS) O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

DOCUMENTO T-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
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SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO, PROPONIENDO LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A
LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERA INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO T-4.- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES O SUS EQUIVALENTES EN EL EXTRANJERO, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, ENTENDIENDOSE ESTA ULTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOS EL
20% DEL PRESUPUESTO BASE, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL
LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL
NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO,
INDICANDO 8l TUVO O NO AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA
CALIDAD DE TRABAJOS EJECUTADOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, DENTRO DE LOS
DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA O INVITACION. (ANEXAR ACTAS DE
ENTREGA ~ RECEPCION DE OBRA).

(GUIA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).- ENCABEZADOQ:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJCS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA

PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. - SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

48



FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA

HOJA No.

B).- COLUMNAS:
CONTRATANTE:

OBJETO DE LOS TRABAJOS:

No. DE CONTRATO:

LUGAR:

IMPORTES EN PESO MEXICANO:

FECHA DE INICIO Y TERMINO:

AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE
AFECTACION DE FIANZAS:

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE  DEL
CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIEN, SU
DIRECCION Y TELEFONO.

ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS
EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS
SOLICITADOS EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE
EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE EJECUCION.

ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE
TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O
POR EJERCER, EXPRESADOS EN PESOS
MEXICANOS.

SE ANOTARAN CON NUMERO, LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DiA,
MES Y ARO.

SE ANOTARA S| TUVO O NO
ANTECEDENTES DE AFECTACION DE
FIANZAS DE LOS CONTRATOS
RELACIONADOS.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL CONTRATO SIMILARES DE LOS DATOS MAS
RELEVANTES DEL MISMO, COMO SON CON QUIEN CELEBRA EL CONTRATO, OBJETO, MONTO,

PERIODO Y FIRMAS DE ESTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOGUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN T4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: | FECHA:
HOJA:
DE:
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS FECHA gg&i%%’%’i’ggfl
OBJETO DE LOS NUMERO DE UNIDOS MEXICANOS
CONTRATANTE A0 o | wear DE FIANZAS
TOTAL EJERCIDO | POREJERCER|  INiCIO TERMINO si NO

NOTA IMPORTANTE: LOS CONTRATOS DE OBRA SIMILAR SERAN LOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION:
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DOCUMENTO T-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE
LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE
SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE
SE COMPROMETEN A SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS
EMPRESAS (MIPYMES), SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA

DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)

!
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SI EN
LAS BASES DE LICITACION SE INDICA QUE SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO
TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN (EL PARRAFO ANTERIOR APLICA
PARA MIPYMES; ES DECIR QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR MIPYMES)

MIPYMES.- LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUENA'Y MEDIANA EMPRESA.

(ANEXO MODELO)

LUGAR Y FECHA: i} .
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o lnyltaplon No. da), de fecha (Anotar la

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad que se subcontratara

tinicamente:

ATENTAMENTE

NOTA: La redacciciide esta manifestacion debera transcribirse en-pap .del Licitante.
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DOCUMENTO T-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FiSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DE LOS DOS
EJERCICIOS ANTERIORES. O EN SU CASO, DEBERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL
DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU
PROFESION, DE LOS DOS ANOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES
FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE
RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES
DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION.

DE LOS ESTADOS FlNANClEROS‘ LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANALISIS
FINANCIERO PRESENTADO;

B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA.
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DOCUMENTO T-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, sU UBICACION FISICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION F{SICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA FEL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ~ QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE C RAZON SOCIAL
‘ COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO

ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. , SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN 3U
~ CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HGJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUNMNAS:

EQUIPO No.: SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
: LISTADO DE LOS EQUIPOS.
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NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

MARCA:

MODELOQO:
ANO:

NUMERO DE SERIE:
CAPACIDAD:
COMBUSTIBLE:
POTENCIA:

UBICACION FISICA: (ENT. FED.):

DISPONIBILIDAD:

.FECHA:

SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICO DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO:
TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC.)

SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE

- YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS

CONOCIDAS EN EL RAMO.

SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.

ANOTAR EL ANO EN QUE INICIO SsU
FUNCIONAMIENTO. i

SE ANOTARA EL NUMERQ DE SERIE DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO. '

SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE '
UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, Sl EL EQUIPO ES PROPIO O
RENTADO Y TAMBIEN SE MARCARA CON UNA X,
S| ES RENTADO CON OPCION DE COMPRA.

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA

DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN T-7
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: | FECHA: ggJA:
“ RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. “
EQUIPG NOMBRE DE LA CARACTERISTICAS PARTICULARES UBICACION DISPONIBILIDAD
No. » MAQUINARIAO | MARCA NUMERO FISICA (ENT. OPCION
0. EQUIPO MODELO || ARO DE SERIE CAPACIDAD || COMBUSTIBLE }| POTENCIA FED.) PROPIO || RENTADO DE FECHA
COMPRA

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION RENTADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL. CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

*CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOGUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN
LOS CUALES SE DEBERA ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.
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DOCUMENTO T-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(ANEXO MODELOQ)

LUGAR Y FECHA: ] ]
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Cor

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maquinaria y
equipo de instalacién permanente de origen exiranjero de los sefialados por la Secretaria de Economia,
consignados en la proposicion no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE )
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DOCUMENTO T-8.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
- PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

No.: SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
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MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE  /
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LICITACION No: DOCUMENTO

CULIACAN . . T9A
RAZON SOCIAL DEL |FIRMA DEL |FECHA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS LICITANTE: LICITANTE: HOJA:

TRABAJOS: DE:

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

N°. MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD
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DOCUMENTO T-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,

INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, - SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, Sl ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y 'ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO: |

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA A SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B)- COLUMNAS:

No.: SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
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CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO

TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN T9B
RAZON SOCIAL DEL |FIRMADEL |FECHA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS LICITANTE: LICITANTE: HOJA:
TRABAJOS: DE:
MANO DE OBRA
N°. . CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD
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DOCUMENTO T-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,

INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADQ POR: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, SI ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE- O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA

PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPQONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B)- COLUMNAS:

No.: SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE .CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO T-7.



MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:
CANTIDAD:

SE ANOTARA LA MAQUINARIA' Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR

LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS



CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN :
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN T-8C
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL | FECHA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS LICITANTE: LICITANTE: HOJA:
TRABAJOS: DE:
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD
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DOCUMENTO T-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR
PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS
CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE  ANOTARA  EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA ’PROPOSICION INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
. DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS ‘O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA - EN LA INVITACION A CUANDO
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LLAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA
Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DEL Y CONCEPTOS.: CONCEPTO, YEN SU
CASO TAMBIEN LAS PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO
POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE TRABAJO A
EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: T-10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CLAVE

PARTIDA || SUBPARTIDA § CONCEPTO

DESCRIPCION DE LOS

CONCEPTOS UNIDAD

CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES § MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES

MES || MES || MES
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DOCUMENTO T-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS) '

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O

UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS
CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ~ SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: ' SE ANOTARA EL NOMBRE -DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE; SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
: COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO

EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. , SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO: , SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

‘ MES:

JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO
EN EL DOCUMENTO T-9 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE LOS
MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION

- PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE ACUERDO
CON LA PROPOSICION SE VAYA A REQUERIR.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANC DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES AQUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES,



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FEGHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO
T11A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJEGUCGION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADCS Y CUANTIFICADCS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOC DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALAGION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENGIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

CLAVE DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

AREA DE

TRABAJO UNIDAD | CANTIDAD

INICIO

TERMINO

ANO

MES

MES | MES § MES || MES

MES | MES

MES

MES

MES § MES

MES
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DOCUMENTO T-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS: (SIN MONTOS)

B. MANO DE OBRA.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. _

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS
DE LA MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:
CANTIDAD:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS o) LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO T-9 B.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE
OBRA.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA POR CADA
CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE ‘DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA'Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: T118
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA.

CLAVE

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANGC
DE OBRA

AREA DE

TRABAJO UNIDAD || GANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES | MES | MES || MES

MES

MES

MES

MES

MES § MES

MES
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DOCUMENTO T-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
' REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
' PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: "SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO
EN EL DOCUMENTO T-8 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO,
POR HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD
CON LA UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL. ANO DE QUE SE TRATE,

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES Y
PORCENTAJES DE CADA  CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES, »



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO
T11C

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

CLAVE

| NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

UTILIZACION [ UNIDAD | CANTIDAD

INICIO

TERMINO

ANO

MES

MES || MES | MES j§ MES

MES | MES

MES

MES

MES § MES

MES
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DOCUMENTO T-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL .
PERSONAL - TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ' SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO

EN LA DOCUMENTACION LEGAL.
LICITACION No. ) SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO:; SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUNMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJOC:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,

* ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O
DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS
SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA
POR CADA CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES,
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: T141D
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE

TRABAJO UNIDAD | CANTIDAD

INICIO

TERMINO

ARO

MES

MES | MES || MES | MES || MES | MES

MES

MES

MES | MES | MES
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DOCUMENTO T-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA'Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,
QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE-LA OBRA, CUMPLIRAN CON LO DISPUESTO
POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACION,
ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN
Y ENTREGAN EN.LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASI COMO PARA LA APLICACION DEL
REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS, QUE
CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL’,
EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacion No.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la Regla 15 de las “Reglas para la determinacion,
acreditacién y verificacion del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratacién, asi como para la aplicacion del requisito de contenido nacional en la
contratacién de obras publicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administracién Publica
Federal”, expedidas por la Secretaria de Economia y publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de
octubre de 2010, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que en el supuesto de que me sea adjudicado el
contrato respectivo, cumpliré con el 60 % de contenido nacional requerido por la convocante.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la fotalidad de los bienes que integran el contenido
nacional requerido de la obra, sera(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contendra(n) un
porcentgje de contenido nacional conforme a lo establecido en la Regla 5 de las citadas Reglas.

Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificacién del cumplimiento de los requisitos
sobre el contenido nacional de los bienes que integran el proyecto, a través de la exhibicién de la informacion
documental correspondiente y/o a través de una inspeccion fisica de la planta industrial en la que se
producen los bienes. De igual modo, me comprometo a conservar dicha informacion por tres afios a partir de
la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE
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DOCUMENTO T-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES
DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGANDOSE
A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)

LUGARY FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacion No

Invntacnon), relativa a los trabajos: (

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en su planta laboral se
tiene el _____ % de (o no se tienen, seglin sea el caso) personas con discapacidad (dejar la siguiente
redaccion solo en el caso de tenerlas, en caso contrario eliminarla) cuyos avisos de alta en el Instituto
Mexicano del Seguro Social se han dado con cuando menos 6 (seis) meses de antelacién a la fecha del acto
de presentacién y apertura de proposiciones, lo que se acredita con la copia de los avisos de alta respectivos
que se acompafian.

ATENTAMENTE

A DEL REPRESENTANTE LEGAL-DEL LICITANTE)

papel membistadodel Licitants:




PROPUESTA ECONOMICA
CONTENIDO DEL SOBRE No. 2

DOCUMENTO E-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPEC!FICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS

IMPORTES.

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA' QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE | ESPEC_IFICARA. EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA. '

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA.LA FECHA DE PRESENTAClo\l
DE LA _PROPOSICION INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACKON QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES

.PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU

CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ‘ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILI_ADO DE CULIACAN '
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

MATERIALES Y EQUIPQOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN' SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS o LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE,
INCLUYENDO EN LA MISMA RELACION, LOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE

ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE
SE UTILIZARA EN LA EJECUCION.DE LOS
TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: E-1A
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL FECHA: PLAZO DE EJECUCION: .
HOJA:
LICITANTE DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUFADO POR:

MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CLAVE

MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD COSTO

IMPORTE

TOTAL DE MATERIALES:
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DOCUMENTO E-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS

IMPORTES.

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTAGION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS  TRES PERSONAS o) LA
MODIFICACION QUE EN S8SU CASO, SE
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUNNAS:
CLAVE:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SALARIO REAL:

IMPORTE:

HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O IA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO  EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON

RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN

" PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA
Y DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE
OCHO HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIAEL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE OCHO HORAS, EL SALARIO
REAL QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: E1B
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
LICITANTE DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

MANO DE OBRA
CLAVE CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD 'S‘;‘-E‘:'T_'O IMPORTE
TOTAL DE MANO DE OBRA: | $
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DOCUMENTO E-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS

IMPORTES.

A. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS. :

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE  ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA. :

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO HORARIO:

IMPORTE:

HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
COCUMENTO T-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
DE CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON
LA PROPOSICION SE REQUIERE PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE

CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: E1e
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
LICITANTE DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE -
CLAVE CONSTRUCCION UNIDAD

COSTO

CANTIDAD HORARIO

IMPORTE

TOTAL DE MAQUINARIAY EQUIPO:
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DOCUMENTO E-2.- FACTOR DE SALARIO REAL.
A. ANALISIS DEL FACTOR TP/TI

B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIONDEL FACTOR DE SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).- COLUMNA:
CONCEPTOS
GENERALES:
DICAL:

DIAGI
PIVAC
TP.
DIDOM
DIVAC
DIFEOC

DINLA
Tl
TP/TI

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE' SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE ™"

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO
SE HAYA EFECTUADO
LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO
SE HAYA EFECTUADO

EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE ANOTARA LA

INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SENALA LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.

DIAS CALENDARIO

DIAS POR AGUINALDO

DIAS POR PRIMA VACACIONAL.
DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES

DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR UNICAMENTE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
DIAS NO LABORADOS AL ANO

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA).

DIAS PAGADOS / DIAS

LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA



LICITACION N

H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y E-2A
: DESCRIPCION
ALCANTARILLADO DE CULIACAN GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRESENTACIONDELA | pE.
PROPUESTA: :
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)

(DICAL) | DIAS CALENDARIO

(DIAGI) |DIAS DE AGUINALDO

( PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO

(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) |DIAS FESTIVOS OFICIALES (PORLEY)

( DIPEC) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

EXTRAORDINARIOS, |
(DICOS) DIA§ PERDIDOS POR COSTUI\{BRE
DIAS NO LABORADOS AL ANO DEACUERDO ALA LEY
( DINLA ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI)  |DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARIO (DICAL) - (DINLA)
(TP/T)) | DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

Tp p

FORMULA (1) Fsr= Ps[ T

Donde:
Fsr=

Ps=

Tp=

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones
obrero- patronales derivadas de Ja Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual (de Enero a Diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el
mismo periodo anual.



DOCUMENTO E-2 B.- RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N:

CATEGORIA:

Ps

FSR:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO
SE HAYA EFECTUADO .

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA
ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

REPRESENTA, EN FRACCION DECIMAL,  LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES. ,

(EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3).

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN _ E2B
. DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACIONDE LA | HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
SALARIO SALARIO LEY LM.S.S. LEY (Ps)EN | FACTOR
CLAVE || CATEGORIA || TABULADO | TPITI || BASE DE || ART. || ART. ART. 106 ART. || ART. ART. 168 ART. |[INFONAVIT TOTAL FRACCION[| SALARIO
CUOTAS
coTizAcON|| 25 |72 Y73[[FRACC.JFRACC.]| 107 || 147 [FRACC.I|FRACC.| 211 |[cuoTas| $ |[[DECIMAL| REAL (Fsr)

(Sn)
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DOCUMENTO E-2 C:

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS

SALARIOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

N°.:

CATEGORIAS:
SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO SE HAYA EFECTUADO '

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA
ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E2C
DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FlRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA;
DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
| TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA |
No. CATEGORIAS AR GhACTORDE | sALARIOREAL
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DOCUMENTO E-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA

EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS. '

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:;

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:
CLASIFICACION:
DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

(V) VALOR DE RESCATE:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO
SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL
DOCUMENTO T 2B. .

LA QLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA MAQUINA,
SEGUN EL DOCUMENTO T2 B.

NOMBRE, MARCA'Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA
MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y
ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR
LA MAQUINARIA,

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS
SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES; SIN INCLUIRLV.A

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL
VALOR DE LLANTAS NUEVAS

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS
Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR
DE ESTOS COMO NUEVOS .

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA
QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR
SU VENTA, AL TERMINO DE SU VIDA ECONOMICA
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(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:

(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(Ga) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO

SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO-
ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ANO

SE ANOTARA INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
DEL MERCADO DE SEGUROS :

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO

SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION ADECUADO
PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION, COMO
PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL
FACTOR DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO
EN LA MAQUINA, SIN IVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS
SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS
ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE  ACEITES
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE
TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO
EN EL EQUIPO, SIN IVA

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO
DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR TURNO
DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA
MAQUINA
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN -

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION N°:

ALCANTARILLADO DE CULIACAN DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: E-3

RAZON SOCIAL | FiRIMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:

DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO No. CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS ) (Fo)  FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. ) (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE ';{'gROS’
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm s (Pc)  PRECIODEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(IC) INDICADOR ECONOMICO PARA TASA

D NTERES ANUA (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/H
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Va)  VIDADE LAS LLANTAS LITRO

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) SOEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. LITROSHR. TURNO

=C/t

L- CARGOS FIJOS :
1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vvr)/ Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2Hea =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vvr)s/2Hea =
| 4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko XD =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |
1l.- CONSUMOS :
I.1.- COMBUSTIBLES Co=GhX Pc =

i.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

Gh= (HP) x (Fop.) x
Cc

I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga)Pa :  Ah=(HP) x (Fop.) x Ga=Cit
(Ca)
I15.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Palva = =
(2) SUMA CONSUMOS ||
lIl.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= §
Po=sr/Ht =

111.1.- OPERACION

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1)+(2)+(3)=$
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DOCUMENTO E-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE

CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.
A).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:
PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

YC.

MM mMOOW>»

CONCEPTOS A, BYC.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN 8SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS.

PARA [LUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL
DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS)
QUE PODRAN TOMARSE EN .CONSIDERACION
PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA
ADMINISTRACION CENTRAL, A LA
ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARALOS CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS
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DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

OTMmoOw>

SERVICIOS

A
B

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A
B
C-
D

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

OmMmooOomw>

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A
B
C

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE'PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL DE D
LOS TRABAJOS: OCL,,E“ZENTO

RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE
SCCIAL DEL EJECUCION DE LOS
LICITANTE TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LA PROPUESTA: DE:

CONCEPTO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE_LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION
CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO

8. PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS

A,BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS

CONCEPTOS A, BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

B~ LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE
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{ SUBTOTALES ) § =

SEGUROS Y FIANZAS
A~ PRIMAS POR SEGUROS
B~ PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A~ CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.~ DE CAMPAMENTOS
2.~ DEEQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

(C.I.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

C.l. %= C./C.D. X100
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DOCUMENTO E-5.- ANALISIS,
FINANCIAMIENTO.

A).-ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-TEXTO:

CALCULO E |INTEGRACION DEL COSTO POR

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO

Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

PARA  DETERMINAR EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR

~ PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS Y

EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A COSTOS
DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE
LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS  ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN SER
ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION N°:

DOCUMENTO E-5

ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE ) PLAZO D[E FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCIONDELOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO THE = + PUNTOS
MES _
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 9
EGRESOS
MATERIALES 97,095.08 683,796.32 978,367.91 322,255.30 2,081,514.61
MANO DE OBRA 36,068.44 235,042.31 192,334.45 129,384.76 592,829,96
EQUIPO 40,132.12 106,858.24 97,520.80 58,716.97 303,228.13
COSTO DIRECTO 173,295.64 | 1,025,696.87 | 1,268,223.16 510,357.03 2,977,572.70
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 191,855.60 | 1,135,549.00 | 1,404,049.86 565,016.27 3,296,470.74
EGRESOS ACUMULADOS 191,855.60 | 1,327,404.61 | 2.731.454.47 | 3,296,470.74 | 3,296,470.74 | 3,296,470.74 2,081,514.61
INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA 0.00 218,811.37 | 1,295,188.83 | 1,601,381.56 644,432.17 3,759,813.93
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 0.00 76,583.98 453,316.09 560,483.55 225,551.26 1,090,383.62
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO 0.00| 142,227.39| 841,872.74| 1,040,898.01 418,880.91 2,024,998.14
ANTICIPOS : 1,315,934.88

INGRESOS ACUMULADOS 1,315,934.88 | 1,315,934.88 | 1,458,162.27 § 2,300,035.01| 3,340,933.02 | 3,759,813.93 2,631,869.75
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

ACUMULADOS 1,124,079.27 -11,469.73 | -1,273,292.20 |- -996,435.73 44,462.28 |  463,343.18

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 6,894.35 -70.35 -7,809.53 -6,111.47 272.70 2,841.84

-13,991.36
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 0.00 -70,35 -7,879.88 -13,991.35 0.00 0.00
INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 - 0.424%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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DOCUMENTO E-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

.B). - TEXTO:
CAR

GO POR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO

Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE DETERMINARA  MULTIPLICANDO  EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR
EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | LICITACION N°:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
E-6

RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION

SOCIAL DEL LOS TRABAJOS DE LA PROPUESTA:
LICITANTE

HOJA:
DE:

l ‘ CARGO POR UTILIDAD

|

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA'Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

__'FORMULA'GENERAL PARA OBTENER EL:CARGO ROR UTILIDAD: -

UESTOSOBRELARENTA ...

©pTUS PARTIGIBACIEN DE LO§ TRABAJADBRES BN ~
T TLAS UTILIDADES DE LAEMPRESA '

108



DOCUMENTO E-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

B). -

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE;

FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

TEXTO:
CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADQ:
INSUMO O PARTE DE APLICACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION. )

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA  INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS
EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL
CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ~ ADICIONALES O - PORQUE
DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE
CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.
UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS
CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS
DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA
CONTRALORIA. .

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER
AFECTADOS = POR  LOS  PORCENTAJES
DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS
Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD. )

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL
PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE
ORDENADO LEGALMENTE. .

SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARA.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

SENALADO EN EL DOCUMENTO E-12.
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H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ) E-7
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION |HOJA:
DE LA PROPUESTA: | pE:

[ "RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE INSUMO O PARTE DEL
CORRESPONDIENTES A - LEGAL QUE LO NORMA APLICA ANALISIS DEL PRECIO
(ADJUNTAR COPIA FOTOSTATICA) UNITARIO EN QUE SE

APLICARA

ETC.
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DOCUMENTO E-8.- RELACION Y ANALISQ DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO
EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO
43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA SE DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

(GUIA DE LLENADO)

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION
PROPUESTA

B).-COLUNINAS:
N°.:

MATERIALES Y  EQUIPO
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO

DE

LA

DE

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION GENERAL A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION :

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,  ETC,; LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO DE NSTALACION PERMANENTE, INDICANDO
EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD
TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
E-8
é%?.&c% NICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

PROPUESTA

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA

N°, MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

COSTO
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DOCUMENTO E-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). <ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS;

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
B). -TEXTO:

MATERIALES:
UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:

UNIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL
ANALISIS, INDICANDO  SUS  CARACTERISTICAS
GENERALES.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL CONSIDERADO
PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR LV.A.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADO (HORA, TURNO, ETC.).
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CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA:.
COSTO DIRECTO:

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES:
IMPORTE POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTC DE CARGOS
DICIONALES

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGUN LA
CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE
TRABAJO. '

EN HORAS.
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE. :

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN
EL CONCEPTO, SE PROCEDERA COMO SIGUE: EN EL
ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA
MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARA LA LEYENDA
HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD,
EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL
PORCIENTO QUE SE EMPLEARA CON RESPECTO AL
PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL
IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE,
SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCIENTOC POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE
MATERIAL, PERSONAL, HERRAMIENTAY EQUIPO.

LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE 6,
AE7Y AE 12.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE § POR EL COSTO
DIRECTO

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6 POR LA SUMA DE
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7 POR LA SUMA DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE
FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO
RELACIONADO EN EL DOCUMENTO E 3.
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PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO
DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE
FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

UNIDAD: ‘ LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASIQOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS
PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE.
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H . AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION Ne: DOCUEMQENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FilAZ%{Q ?_OCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

I ~ ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
' MANO DE OBRA i i SUMA § B
I CATEGORIA [ UNIDAD |  cantbap | COSTO | IMPORTE I
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SUMA $
CONSTRUCCION .
I NOMBRE | UNIDAD |  canTbAD | COSTOHORARIO | IMPORTE |
| SUMA § |
[costo DIRECTO = | TOTAL § |
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANGIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE
COSTO INDIRECTO = % C.1.x(C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + G.1.)
CARGO POR UTILIDAD =% C. U.x( C. D.+ C.L + C.F.)
CARGO ADICIONAL: C.A.1
CARGO ADICIONAL: C.A.2
CARGO ADICIONAL: G.An
CA.
UNIDA
PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.1.+C.F.+C.U.+CA.) b
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DOCUMENTO E-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS o} LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN. LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUNMNAS:
CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE: |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA
Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DEL Y CONCEPTOS.: CONCEPTO, Y EN SU
CASO TAMBIEN LAS PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO
POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE
TRABAJO

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y
SE ANOTARAN LAS CANTIDADES - E
IMPORTES PARCIALES DE TRABAJO A
EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: E-10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CLAVE ANO
DES%‘SZ‘&EPNng Los UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE [ INICIO | TERMINO
PARTIDA | SUBPARTIDA | CONCEPTO Mes | mes | mes | Mes | Mes | mes | mEs § Mes | MES || MES
TOTAL PARCIAL: $ IS $ $ $ $ $ 3 $
TOTAL ACUMULADO: $ $ $ $ $ $ $
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
. Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO
AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
i EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. : SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA 'MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

PLAZO DE EJECUCION: SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
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HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO
EN LOS DOCUMENTOS T-11 AY E-11 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE LOS
MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,

UNIDAD DE MEDICION DE LOS: MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE ACUERDO
CON LA PROPOSICION SE VAYA A REQUERIR.

IMPORTE TOTAL

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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LICITAGION No:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN )
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: E-11A
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MATERIALES Y EQUIPQO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

ANO
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O AREA DE CANTIDA || IMPORTE
CLAVE UNIDAD INICIO || TERMINO
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE TRABAJO D TOTAL TOTAL mMEs | mes § mes | mes | mes } mes | mes | mes | mes | mes | mes
TOTAL PARCIAL: 3 $ $ $ $ $ 3 $ $ $ $
| TOTAL ACUMULADO: [ $ $ $ $ $ [ $ $ $ $
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO

EN LA DOCUMENTACION LEGAL.
LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION

, INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

PLAZO DE EJECUCION: SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
: EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU

CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
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HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA
MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE TOTAL:
ANO:

MES:

JUNTA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO
EN LOS DOCUMENTOS T-11BY E-11 B.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO -
E-11B

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

MANO DE OBRA.

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA AREA DE CANTIDA
CLAVE MANO DE OBRA TRABAJO | UNIDAD } prorar

IMPORTE

TOTAL INICIO

TERMINO

ANO

MES | MES ¢ MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES || MES [ MES

TOTAL PARCIAL:

! TOTAL ACUMULADO:
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTQ CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.
(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE; SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

: MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE

EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE; SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO; SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE .TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

PLAZO DE EJECUCION: SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
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HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

ANO:

MES:

ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO
EN LOS DOCUMENTOS T-11 C Y E-11 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO,
POR HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD
CON LA UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA,
POR CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ARO DE QUE SE TRATE.

EN- EL ENCABEZADO DE A COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALESDECADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN . LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.



. LICITACION No:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INiCIO: EA1C
' FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: O

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

ANO
CLAVE ?ngggmig&vl\souwo UTILIZACION [ UNIDAD | CANTIDAD '“q.';?.ﬁIE INICIO | TERMINO
MES | MES | MEs | mes | mes [ mes | mes | mes | mes | mes | mEs
TOTAL PARCIAL: $ § $ $ $ $ $ $ $ $
| TOTAL ACUMULADO: $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TE’CNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA - QUE PERTENECE EL
PROYECTO
AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON, SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: ' SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

FECHA DE INICIO: : SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

PLAZO DE EJECUCION: SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO
EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU
CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
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HOJA No.: -

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

ANO:

MES:

ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN
EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O
DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS
SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA
POR CADA CATEGORIA.

SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION. DE LOS
TRABAJOS POR CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INIC10:

E-11D

FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.
DESCRIPCION DE LAS ANO
CATEGORIAS DEL PERSONAL AREA DE CANTIDA
CLAVE ; : UNIDAD IMPORTE
PROFESIONAL TECNICO, TRABAIO b MES | MES | MES | Mes | mes | mes | mes | mMes | meEs | mes | meES | mES | MES
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
TOTAL PARCIAL; $ [ $ $ 3 [ $ $
TOTAL ACUMULADO: $ 3 $ $ $ $ $ $
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DOCUMENTO E-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION,
UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO
Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA
PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE
SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA

B). -TEXTO:

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD DE TRABAJO:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:
PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:
CONCEPTO:

SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA FEL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS

. TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO

SE HAYA EFECTUADO
LA INDICADA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO
SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCION DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE EN SU
CASO UN NUMERO RAZONABLE DE RENGLONES

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO

PROGRESIVO

LA CUANTIA DEL
CORRESPONDIENTE

ENEL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
NUMERO EL PRECIO UNITARIO

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
LETRA EL PRECIO UNITARIO

CONCEPTO DE TRABAJO

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE LA
CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA
EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA
EL IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE LA INTEGREN
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RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

l

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION .

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN
CUESTION

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA JAPAC

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA JAPAC
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN E-12
; DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION
NUMERO UNIDAD || CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
PROGRE- DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE
SIVO TRABAJO
CON NUMERO CON LETRA CONCEPTO | suBPARTIDA || PARTIDA
SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
ESTA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE ACUMULADO:
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CATALOGO DE CONCEPTOS
(Se anexan)
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CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA NUEVA EJIDAL, SINDICATURA DE
CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA.

AC

AULE VrALUL FARA TELLY

CATALOGO DE CONCEPTOS

: Clave Descripcién : Unidad Cantidad
A AGUA POTABLE
1 RED
00 BASICOS
01001001 ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, PARA PZA 23.00
TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.
01 PRELIMINARES
01010103 LIMPIAY TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. ' ML 1,884.00
01010421  AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA M2 15,072.00
OBRA, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.
02 RETIROS
01020419 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO MEDIDO M3 565.20
EN ZANJA, INCLUYE; CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA
CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.
05 EXCAVACIONES
01050500 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO 0.00
DE PROYECTO, INCLUYE:  AFLOJE DEL  MATERIAL, DERRUMBES,
ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES
DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE _EXCAVACION,
COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACION HASTA LA
INSTALACION.
01050501 EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. M3 1,244.00
06 PLANTILLAS
01060103 PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN M3 113.00
ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) )
07 RELLENOS
01070101 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD M3 438.00
OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO
EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)
01070130 RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. M3 679.00
COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO MEDIDO EN
ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A
CADA 40 M3.
10 INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
01100100 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C, 0.00
INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA
HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.
01100105 TUBERIA DE P.V.C. RIGIDO DE 75mm. (3") DE DIAM. ML 1,884.00
12 ACEROS
01120205 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 75mm.( ML 11.00

3") @, 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 4 CODOS SOLDABLES DE ACERO DE 45°x3" &, 2

AGUA POTABLE EJIDAL CULIACANCITO
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01120206

01120207

01120208

13
01130000

01130101

14
01140100

01140103

15
01150100

01150102

BRIDAS SOLDABLE DE 3", 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" @, 1 EXTREMIDAD
ESPIGA DE 3" @, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3", 8 TORNILLOS CON TUERCA DE
ACERO INOXIDABLE DE 5/8" x 2 1/2" MODELO SAE-304-ASTM-F593C. (VER PLANO
DETALLE 1)

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 75mm.(
3") @, 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 4 CODOS SOLDABLES DE ACERO DE 45°%3" @, 2
BRIDAS SOLDABLE DE 3", 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" @, 1 EXTREMIDAD
ESPIGA DE 3" @, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3", 8 TORNILLOS CON TUERCA DE
ACERO INOXIDABLE DE 5/8" x 2 1/2" MODELO SAE-304-ASTM-F593C, CORTES,
SOLDADURAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL
BLANCO, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6
ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA
SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA,
APLICACION A BASE DE ASPERSION CONVENCIONAL O SIN AIRE (AIRLESS). (VER
PLANO DETALLE 1)

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 75mm.(
3") @, 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 4 CODOS SOLDABLES DE ACERO DE 45°%3" @, 2
BRIDAS SOLDABLE DE 3", 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" @, 1 EXTREMIDAD
ESPIGA DE 3" @, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3", 8 TORNILLO CON TUERCA DE
ACERO INOXIDABLE DE 5/8" x 2 1/2" MODELO SAE-304-ASTM-F593C. (VER PLANO
DETALLE 2)

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 75mm.(
3") @, 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 4 CODOS SOLDABLES DE ACERO DE 45°%3" @, 2
BRIDAS SOLDABLE DE 3", 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" @, 1 EXTREMIDAD

. ESPIGA DE 3" @, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3", 8 TORNILLO CON TUERCA DE

ACERO INOXIDABLE DE 5/8" x 2 1/2' MODELO SAE-304-ASTM-F593C, CORTES,
SOLDADURAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL
BLANCO, APLICACION DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6
ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA
SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA,
APLICACION A BASE DE ASPERSION CONVENCIONAL O SIN AIRE (AIRLESS). (VER
PLANO DETALLE 2)

TUBERIA DE Fo.Fo. Y PZAS. ESP.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. INCLUYE; COLOCACION DE
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA
OBRA. (PIEZAS ESPECIALES HASTA 14" DIAMETRO)

AJUSTE E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. TIPO PESADO DE 130 KG,
INCLUYE; ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYENDO LIMPIEZA E
INSTALACION DE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON
TUBERIA) Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE  75mm. (3") DIAMETRO.

CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS

CAJA PARA OPERACION DE VALVULA, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
F'C=100 KG/CM2, PISO Y LOSA DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2, MURO DE TABIQUE
Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, ACERO DE REFUERZO
Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, VOLTEADOR, ESCOBILLADO, MATERIALES
Y MANO DE OBRA.

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 MTS. INTERIORES CON
LOSA DE TAPA DE 16.5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA 3/8" A CADA 10

AGUA POTABLE EJIDAL CULIACANCITO

ML

ML

ML

KG

PZA

PZA

PZA

11.00

10.00

10.00

25.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00




CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA NUEVA  EJIDAL, SINDICATURA DE
CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA.

JAPAC

AQLE VYALLL PARA GLIG

f : CATALOGO DE CONCEPTOS

! Clave Descripcién Unidad Cantidad

CMS, LOSA DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CMS.

16 MARCOS Y BROCALES

01160100 INSTALACION DE CONTRAMARCO SEGUN PLANO TIPO VC. 1469, INCLUYE; 0.00
ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

01160102 CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL LIVIANO DE 100mm. DE PERALTE. PZA 1.00

22 ESTRUCTURAS

01227411 ENCOFRADO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE ML 7.00
1.20 M. DE ANCHO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10x10. (VER DETALLE
EN PLANO)

39 OTROS

01390012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL ML 1,884.00
RELLENO APISONADO.

01390021 SENALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO) INCLUYE FABRICACION , DISTRIBUCION PZA 10.00

DE MECHERO Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO
EL TRANSCURSO DE LA OBRA CON TAMANO MINIMO DE 2 LT.

01390301 INTERCONEXION A RED EXISTENTE - INCLUYE; EXCAVACION (SONDEO), CON PZA 1.00
EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO POR PARTE DEL
CONTRATISTA, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS A CARGO DE PERSONAL
DE JAPAC.

01390807 DISPOSITIVO PARA PROTECCION EN OBRA CON TABLERO DE LAMINA DE 56x178 PZA 2.00

CM, CON FONDO DEL TABLERO EN COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO
MATE PARA LOS SIMBOLOS, LEYENDAS, CARACTERES Y FILETE, PINTADAS AL
REVERSO EN COLOR GRIS MONTADA SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE
PTR DE 2"x2" DE 1.50 M. DE ALTURA Y BASE DE 1.0 M PINTADAS DE COLOR GRIS
APEGANDOSE AL MANUAL DE SENALAMIENTOS EN DISPOSITIVOS PARA
PROTECCION DE LA SCT, INCLUYE MANIOBRAS LOCALES DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. (VER DETALLE)

01390808 DISPOSITIVO PARA PROTECCION EN OBRA CON TABLERO DE LAMINA DE 86x86 PZA 2.00

CM. EN PARTE SUPERIOR Y DE 30x117 CM. EN PARTE INFERIOR CON FONDO DEL
TABLERO EN COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO MATE PARA LOS
SIMBOLOS, LEYENDAS, CARACTERES Y FILETE, PINTADAS AL REVERSO EN COLOR
GRIS MONTADA SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE PTR DE 2"x2" DE 1.50 M.
DE ALTURA Y BASE DE 1.0 M PINTADAS DE COLCR GRIS APEGANDOSE AL MANUAL
DE SENALAMIENTOS EN DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE LA SCT, INCLUYE
MANIOBRAS LOCALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. (VER DETALLE)

01390810 SENAL INDICADORA DE OBSTACULOS EN ZONA DE TRABAJO CON TABLERO DE PZA 2.00
LAMINA DE 1.22 M DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO, FRANJAS ALTERNAS EN
COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO MATE DE 10 CM. DE ANCHO E
INCLINADAS A 45° CONVERGENTES HACIA EL SENTIDO DEL TRANSITO Y PINTADAS
AL REVERSO EN COLOR GRIS MONTADA SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE
PTR DE 2"x2" DE 1.50 M. DE ALTURA Y BASE DE 10 CM. PINTADAS DE COLOR GRIS,
INCLUYE MANIOBRAS.LOCALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. (VER

DETALLE)
40 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
01400107 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y M3 551.00

RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)

44 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C.

AGUA POTABLE EJIDAL CULIACANCITO
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01440000 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA 0.00
ANGER NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA
INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL
LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

44100112 TUBO P.V.C.DE (3 ") DE DIAM. CLASE RD-32.5 ‘ ML 1,884.00
45 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo.
01450000 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE; FLETES Y ACARREOS AL 0.00
LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.
45160206 TEE DE Fo.Fo. (3'x3") DIAM. PZA 1.00
45161503 EMPAQUE DE PLOMO 75mm.(3" ) DIAM. PZA 2.00
45161603 VALVULA VAST. FIJO SERIE 2500 O SIMILAR C/BRIDA TIPO ANS| DE (3") DIAM. PZA 1.00
C/COMPUERTA FORRADA DE ELASTOMERO.
45161704 CONTRAMARCO SENCILLO 1.10 MTS. C-4" PZA 1.00
45161903 TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE (3") DIAM. PZA 1.00
45163807 TORNILLO CON TUERCA 5/8"x 2 1/2" - PZA 16.00
45164201 MARCO Y TAPA Fo.Fo. 130 KG PZA 1.00
46 " SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.
01460000 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE 0.00
HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS
LOCALES. _
46150008 CRUZ P.V.C. DE 3" x 3" DIAM. PZA 3.00
46150325 EMPAQUE DE NEOPRENO 75mm. PZA 2.00
46150604 EXTREMO ESPIGA P.V.C. DE 75mm. : PZA 2.00
46150904 TAPON CAMPANA 75mm. ’ . PZA 1.00
46151104 CODO P.V.C. DE 22 G x 3" DIAM. : PZA 5.00
46151113 CODO P.V.C. DE 45 G x 3" DIAM. PZA 3.00
46151122 CODO P.V.C. DE 90 G x 3" DIAM. PZA 4.00
46151206 COPLE DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM. PZA 1.00
46151706 TEE P.V.C. DE 3" x 3" DIAM. PZA 8.00
01360001 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE: MANO DE 0.00
OBRA, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS
LOCALES.
36150008 CRUZ P.V.C.DE 3"x3"DIAM. PZA 3.00
36150325 EMPAQUE DE NEOPRENO 75mm. PZA 2.00
36150604 EXTREMO ESPIGA P.V.C. DE 75mm. PZA 2.00
36150904 TAPON CAMPANA 75mm. PZA 1.00
36151104 CODO P.V.C. DE 22 G x 3" DIAM. PZA 5.00
36151113 CODO P.V.C. DE 45°3" DIAM. PZA 3.00
36151122 CODO P.V.C. DE 90 G x 3" DIAM. PZA 4.00

36151206 COPLE DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM. . PZA 1.00

AGUA POTABLE EJIDAL CULIACANCITO
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36151706

2
02
01020419

05
01050500

01050501

06
01060103

07
01070101

01070130

08
01080100

01080101

01080102

01470000

47090111

TEE P.V.C. DE 3"x 3" DIAM.

TOMAS DOMICILIARIAS

RETIROS

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEQ MEDIDO
EN ZANJA, INCLUYE; CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA
CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

EXCAVACIONES

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO
DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL  MATERIAL, DERRUMBES,
ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES
DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACION HASTA LA
INSTALACION.

EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

PLANTILLAS

PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN
ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) -

RELLENOS

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD
OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO
EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)

RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS.
COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO MEDIDO EN
ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A
CADA 40 M3.

TOMAS

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACION DE CUADRO TIPO 1 (
Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR DE 1/2"
DIAMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO; ITRON MOD. TU IV,
PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISION MAGNETICA, CON EL
CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACIO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA
ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90°x1/2" @ ROSCABLE, 2 CODO
DE Fo.Go. DE 90°1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN
AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS
EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2".

FABRICACION E INSTALACION DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO,
INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS
LOCALES.

COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE;
CONEXION A SURTIDOR.

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE;FLETES Y
ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 mm.(1/2") @.

AGUA POTABLE EJIDAL CULIACANCITO
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47090129 ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE PZA 106.00
BRONCE DISENO A HINGED S-70
47090110  ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM. PZA 106.00
39 OTROS
01390012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL ML 742.00
RELLENO APISONADO. '
40 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
01400107  SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y M3 36.00

RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)
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PRESENTACION.

Con la finalidad de facilitar la integracion de Catélogos de conceptos de obra de Agua Potable, se ofrece esta

edicién que es el marco de referencia y que consta fundamentalmente de los s;gmentes capitulos: Terracerias,
Agua Potable,; Suministros y Adquisiciones y Acarreos.

Cada concepto esta valuado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo de
conceptos semejantes que para evitar Especificaciones repetitivas se maneja como una sola. En general los
conceptos seleccionados representan la mayoria de los trabajos que competen las obras de agua potable; sin
embargo, seria utdpico presuponer que resuelvan de manera integral todas las alternativas de Proyecto, para lo
que para los irabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinads, en la elaboracion de un
Catélogo de conceptos para concurso, €s conveniente asignarles una clave acorde con la nomenclatura aqui

propuesta y déndele un cordenamiento racional. Estos conceptos, tomando en cuenta su grado de repeticidn,
seran estudiados e incorporados a esta edicidn,

En caso de que las condiciones de una obra especifica difieran con lo aqui asentado, las variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepto pero tomando como base el que se encuentra ya definido al que se le
haran las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando dnicamente las adiciones o

cancelaciones segin la naturaleza de los trabajos; esto permitir el andlisis y elaboracién de precios unitarios
verdaderamenie representativos,

GERENCIA DE OBRAS PAGINR 2 nE £7
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CONTENIDO

PRIMERA PARTE
1000.- TERRACERIAS
SEGUNDA PARTE

2000.- AGUA POTABLE

TERCERA PARTE
8000.- SUMINISTROS

CUARTA PARTE"

8000.- ACARREOS Y FLETES

CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL INERTE

1001.01
concepto:
01040110, 01040111

DEFINICION Y. EJECUCION. Previamente a la colocacién de un pavimento asfaliico o hidraulico se
construira una capa de base y sub-base de material inerte cuyo espesor seré comiinmente de 0.15 Y 0.20 mts.
respectivamente, se incluyen en estas acfividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido,

humedad necesaria y compactacion.

Sub-base: terminado el desplante, se construird una capa de sub-base con material sano procedente de
cribas de los margenes del rio con grava-arena cementada (en grefia). el espesor sera de una capa de 15
cms. de espesor compactada al 95 % prueba aashto modificada t-180 con 70 % grava-arena y 30 % de

limo.

Base: El material inere para la base, debera ser de banco con un 85 % de grava-arena y 15 % de limo en
capa de 15 cms. compactada al 80 % en su prueba AASHTO modificada; El tamaiio méximo del agregado
sera de 1 %" y su peso volumétrico seco maximo debera ser mayor a 1,400 Kg/cm?®. Una vez terminada la
base se le aplicara un riego de impregnacion con asfalto fm-1 o con emulsion asfaltica en una proporcion
de 1.5 a 1.8 It por metro cuadrado para una penetracion esténdar de 4 mm y posteriormente dejar reposary

fraguar el riego de impregnacion por lo menos de 2 a 3 dias.

. . . s 4.
Mezcla Asfaltica : sobre la base impregnada y debidamente limpia, se construird una carpeta asfgltica con
tamafio maximo de %"y con una temperatura de 140 °c y debera tenderse a una temperat himo de,

GERENCIA DE OBRAS
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110 °c mientras que el procesv de compactacién debera terminarse a una temperatura de 80 ° como
minimo. o ‘

Para unir la carpeta con la base. sera necesario un riego con asfalto rebajado tipo fr-3 a razon de 0.52 0.7
its. por metro cuadrado o con emulsion asfaltica.

MEDICION Y PAGO. Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios y/o

abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el andlisis del precio) v el pago se hara por metro
cubico.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE PARA REVESTIMIENTO DE CORONA

1001.01
concepto:
01400110,

DEFINICION Y EJECUCION. Después de colocar los bordos compactados para la elaboracion de la corona de
la Planta, se construird una capa de material inerte para base cuyo espesor serd comdnmente de 15 cm., se

incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion. '

El material inerte debera ser de banco con un 85 % de grava-arena y 15 % de limo en capa de 15 cms.
compactada al 90 % en su prueba AASHTO modificada; El tamario méximo del agregado sera de 1 %"y su
peso volumétrico seco maximo debera ser mayor a 1,400 Kg/cm?,

‘MEDICION Y PAGQ. Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios y/o

abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara - por metro
cubico.

'PAVIMENTO ASFALTICO

1001.05Y 06
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clave 01040203

DEFINICION ¥ EJECUCION. La reposicion del pavimento asféltico se haré sobre unabase compacta (que no
se -incluird dentro .de sus precios), en. la, reposicion .del pavrmento sepodran fabricar. mezclas .asfalticas de
materiales péfreos y productos asfalticos en el lugar mismo -de la obra, empleando conformadoras o

'mezciadoms ‘ambulantes;Lids Tméztlas’ asfaitxcas formaran una carpeta compadta‘cor:el minimo de vacios, ya

que 'se usan ynatenales graduados para ‘que'sea uniforme y. resxstente alas deformactones producidas por las
cargas’ y practrwmg impermeable. £l matenal . pétreo=dgberd constar e particulas sanas ‘de material

‘ tnturado. ‘BXentas ‘de"materias: extranas y su: granulometna debe: cumpllr las especrf camones para matenales
pétreos:en mezclas sfaltlcas

“No'se. deberan u’uhzar agregados cuyos fragmentos sean en “forma-de: lajas, ‘que conterigan materia orgamca

grumos arcxllosos o mas de 20% de fragmentos suaves

Los .materiales asfalficos deben reunlr los requxsxtos establecidos - por las especificaciones de Petréleos
Mexxcanos : .

Mezcla ’Asfalt:ca -sobre la base lmpregnada y deb]damente limpia, se consfruira una wrpeta asfaltica con
‘tamafio maximé ‘de 34"y con una temperatura dé 140 °c y debera ienderse a una temperatura minimo de

110.°%¢ mieritras que el.proceso de cofnpactacion debera termmarse A_.una temperafura de 80 9 como
minimo.

Para unir fa carpeta con la base, sera necesario un riego con asfalto rebajado tipo fr-3 a razon de 0.5 2 0.7
Its. por metro cuadrado o con emulsion asfaltica.

La mezcla debera prepararse a mano o con maquina mezcladora y-colocarse en capas de espesor inferior al
definitivo; mdependlentemente de que se use mezcla en frio o caliente, deberd compactarse de inmediato, ya
sea con, przon 0 con plancha 0O equipo sxmllar pero adecuado al proyecto.

El acabado debera serigual al del pavimento existente.

:MED[C[ON Y PAGO. La oonstruocmn o repos:cxon de. pavxmento asfaltlco se pagara por metro cuadrado con

aproximacion a un deczmo en base a proyecto yen funcxon del espesor dela. carpeta

- . P S R

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE’ CONCRETO
1001 07, 08, 09‘Y 10
CONCEPTO
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01230101, 01230102

DEFINICION Y EJECUCION. La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separadd; y comprende la fabricacién, cofado, vibrado y curado
con curacreto o similar; de concreto con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto
se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el

suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el
equipo necesario.

El acabado debera ser igual al existente. (liso o rayado)

MEDICION Y PAGO. La construccién o reposicién de pavimento o banqueta de concreto, se pagara por metro
cuadrado con aproximacién a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto.
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DESMONTES
1002.01,02Y 03
CONCEPTO:
01010408

DEFINICION Y EJECUCION. Este trabajo consiste en efectuar algunas o todas las operaciones siguientes:
cortar, desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construccién, los érboles, arbustos, hierbas o cualquier
vegetacion comprendida denfro del derecho de via, las adreas de construccién y los bancos de préstamo
indicados en los planes o que ordene desmoentar el Residente.

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante ef empleo de equipos mecénicos.

Toda la materia vegetal proveniente del desmonte debera colocarse fuera de las zonas destinadas a la
construccidon dentro del derecho de via, en la zona de libre colocacion.

Se entendera por zona de libre colocacion la faja de terreno comprendida entre la linea limite de la zona de
construccion y una linea paralela a esta distante 60 (sesenta) metros.

El material aprovechable proveniente del desmonte seréd propiedad de la Comision y debera ser estibado en los

sitios que indique el Ingeniere; no pudiende ser utilizados por el contratista sin el previo consentimiento de
aquél.

Todo el material no aprovechable debera ser quemado tomandose las precauciones necesarias para evitar
incendios.

Los dafios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desmonte efectuados indebidamente
dentro o fuera del derecho de via o de las zonas de construccién serén de Ia responsabilidad del Contratista.

Las operaciones de desmonte deberén efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de
construccidn con la anticipacion necesaria para no entorpecer el desarrcllo de estos.

MEDICION Y PAGO. El desmonte se medira tomando como unidad la hectarea con aproximacién de dos
decimales.

No se estimara para fines de pago el desmonte que efecttie el Contratista fuera de las areas de desm onte que
se indique en el proyecto y/u ordenadas per el Ingeniero.

Sila quema del material "no aprovechable" no pude ser efectuada en forma inmediata al desmonte por razones
no imputables al Contratista, se computara Unicamente un avance del 90% del desmonte efectuado. Cuando
se haga la querna y se terminen los frabajos de desmonte, se estimara el 10% restante,

El desmonte se liquidara al Contratista en funcién del tipo de monte y de acuerdo con los conceptos 1002.01, 02
y 03.
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CARGA Y RETIRO EN CAMION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
1004.01

CONCEPTO:

01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos 0 manuales, de material de excavacién u otro tipo de materiales es lo que se valtia con la
presente especificacion, dentro de estos incluye las posibles maniobras, acarreos y manejos que se requieran.

Se entendera por acarreos de materiales la transportacién de los mismos desde el sitio en que la Comisién se

los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este Ultimo, hasta el sitio de su
utilizacion en las obras objeto del contrato

MEDICION Y PAGO.-La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagaré por metro ctbico con
aproximacién al décimo, y para su cuantificacion se utilizarén lineas de proyecto originales, es decir lleva

involucrado e} abundamiento, por lo que el confratista deberd valuar e! fipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de excavacién, cascajo, etc., en
camién de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se mediréd en metros clbicos con
aproximacion a un décimo. Incluye: camién inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a

volteo, y sera medido colocado o en la excavacion original; es decir, llevarad involucrado su coeficiente de
abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kilometro, se medira para su pago en toneladas con aproximacion de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, elc., en camion de voiteo en kilometros

subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con aproximacion a la
unidad, medidos colocados.

Para kilémetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberfas en camidon de redilas o plataforma, se medira para su pago en fonelada-kildmetro; el
nimero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tebricos por el nimero de kildmetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el lhgeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacion seran reparados por cuenta y cargo del
Contratista,
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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

CONCEPTO:

01010104, 01010105

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza
del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los

tfrabajos; asimismo en el alcance de este concepto estd implicito el frazo y la nivelacién instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningln caso la Comisién hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados en la misma
superficie. '

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actividades de
desyerbe vy limpia, la Comisién no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el &rea de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazoy

nivelacién, medida ésta en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con
aproximacion a la unidad.

AP
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TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFRENCIA (PARA
TUBERIAS DE AGUA POTABLE)

1005.01 ’

CONCEPTO:

01010107

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo y nivelacién con equipo topografico a fas actividades
involucradas con el trazo y nivelacion para la instalacion de tuberias de 3" de didmetro de p.v.c y otras que
conduzcan aguas crudas, agua potable, etc y que trabajen a presién y/o gravedad, estableciendo bancos de
nivel en lugares estratégicos que garantize que no se puedan obstruir o mover. La nivelacién sera tanto del
terreno natural como de el lomo de la tuberia a instalar a efecto de definir los angulos verticales y horizontales a
utilizar. El trazo para la excavacion serd utilizando cal y colocando estacas, mojoneras, sefiales o marcas,

colocadas en el terreno, que sirven para indicar lineas, BJBS trazos, elevaciones y referencias de la obra, de
acuerdo en lo fijado en el proyecto.

En ningln caso la dependencia hara mas de un pago por trazo y nivelacién ejecutados en la misma superficie y

estd entregara al contratista por una sola vez los planos de localizacién general asi como los bancos de nivel
del proyecto.

El contratista esta obligado a conservar y rehacer el trazo cuantas veces sea necesario ajustandose a los datos
de proyecto y debera cuidar las estacas durante la ejecucion de jos trabgjos reponiendo aquellas que sean

movidas o destruidas antes de excavar la zanja, asi mismo, también repondra las estacas de referencia que
sean movidas o destruidas.

El contratista deberd de contar con una cuadrilla permanente la cual estara integrada por personal capacitado,

responsable y con el equipo necesario para estos trabajos y deber& de entregar el perfil del terreno natural
antes de iniciar cualquier tipo de excavacion.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, la dependencia no considerard pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird el trazo y nivelacién, medida ésta en su proyeccién
horizontal, y tomando como unidad el metro lineal eon aproximacién a la unidad.
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EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02.04, 1020.02.04, 1040.02 Y 04, 1042.02 Y 04
CONCEPTO:

01050500, 01050501, 01050506, 01050700, 01050701, 01050702

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material comun”,
la tierra, arena, grava, arcilla y imo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con ef uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen

aisladamente menos de 0.75 de metro clibico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca flja.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada 0
resquebrajada econdmicamente sino con el uso previo de exp!osnvos cufias o dispositivos mecénicos de otra
indole. También se consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro clibico.

Cuando el material comuin se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual 0 menor al 25 %

del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado
como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de
que el volumen por clasificar esté, compuesto por volimenes parciales de material comln y roca fija se

determinard en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales intervienen en Ja
composicion del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderé por "excavacién de zanjas” la que se realice segtn el proyecto y/u
érdenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar 6 limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo
que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye iguaimente las operaciones .aue

debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente 0 con equipo mecanico previamente a su
excavacion cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) om. entre el imite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por
dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas-en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidéandose que esta desviacién no se
repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la

tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variarén en funcion del diametro de la tuberia
que serz alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacna abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan,

El afine de los ditimos 10 (diez) cm. de! fondo de la excavacién se deberd efectuar con la menor anticipacion
posible a la colocacién de la tuberia, Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el

tendido de la tuberia se requlere un nuevo afine antes de tender, la tubena esta sera por cuenta exclugiva del
Contratista.

GERENCIA DE OBRAS. BARINA 4



)

)

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comUn para alojar tuberias de concreto que no tengan la
consistencia adecuada a juicio del ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavard en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior v en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a {a zanja o durante su instalacién debera excavarse
en los lugares en que quedarén las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas cue
formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes-de tender la tuberia.

El Ingeniero debera vigilar que desde el momento en que inicie la excavacion hasta aquel en que se termine el

relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberfa, no transcurra un
lapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitiré el uso de explosivos, siempre que no altere
el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se
restringird en aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por
usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Ingeniero, éste ordenara al Contratista la colocacion de

los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y puntales seran fijados por el Ingeniero sin que esto releve al

Contratista de ser el nico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por
falla de los mismos.

El ingeniero est4 facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las

excavaciones no garantiza la seguridad necesarta para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se
efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista sera de su Gnica responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo

de cambio en el precio unitario, deberad tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes
con el programa vy con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito e! objetivo de la Comisidn, el Contratista debe proponer la
manera de ejecucidén y su variacion aln a peticion de la Comisién (por improductivo) no sera motivo de
variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por

ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que l2 excavacién no rebasara los 200 m., adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que la Comisién através de su representante lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la Comisién resliza por las excavaciones, es funcién de la seccién teonca del
proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. La excavacién de zanjas se medira en metros cibicos con aproximacién de una decimal.

Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista segtn el proyecto y/o
las 6rdenes del Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de.las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al

Contratista que al igual que las excavaciones que efect(e fuera del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco
durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagadas por separado. Igualmente le serd pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Ingeniero, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala gali
o por cualquier otra circunstancia.
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Se cansiderara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm, que no pueda ser desviado 0 agotada por
bombeo en forma econémicamente conveniente para la Comision, quien ordenara y pagaré en todo caso al
Contratista las obras de desviacion o el bombea que deba efectuarse.

Se consideraréd que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos, de
sustentacién (balsas) para el equipa de excavacién. Y cuando las excavaciones se efectlien en agua o material
ladoso se Je pagara al Contratista con el cancepto que para tal efecto existe,

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extraccién.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.

C).- Remocién del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccion de derrumbes. El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco 0 enagua,

El pago de los canceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir,
Seco 0 en agua.
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EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN { ver mecanica de suelos )
1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04,1082.02, 1082.04, 1080.01, 1082.01
CONCEPTO:

01050400, 01050401, 01050402, 01050404

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por excavacion para estructuras las que se realicen para
cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remocién del material producto de las excavaciones a la zona de
liore colocacién disponiéndolo en tal forma que no interflera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccion satisfactoria de las

estructuras correspondientes. incluyen igualmente las operaciones que debers efectuar el Contratista para
aflojar el material previamente a su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero,

afinandose en tal forma que ninduna saliente del terreno penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de
construccién de las estructuras,

Se entenderd por zona de colocacion libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las lineas de
interseccién de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las lineas paralelas a ellas
distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado directo de concreto,
deberan ser afinadas hasta [as lineas o niveles de proyecto y/o ordenadas por e Ingeniero en tal forma que
ningdn punto de [a seccibn excavada diste mas de 10 (diez) cm. del correspondiente de la seccion del
proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectlien en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinara
de acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligacién alguna para la Comisién
de pagara al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las lineas o niveles del proyecto.

E! afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de concreto en ellas, debera
hacerse con la menor anticipacién posible al momento de construccién de las mamposterias o al vaciado del
concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se haran con las dimensiones
minimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado esmerado hasta las lineas o niveles
previstos en el proyecto y/o los ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco)
cm., al pie de los taludes que permita la colocacién de formas para concreto, cuando esto sea necesario.

La pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones serd determinada en la obra por el

Ingeniero, segln la naturaleza o estabilidad de material excavado considerandose la seccién resultante como
seccién de proyecto.

Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitira el uso de explosivos, siempre que no se altere el
terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Ingeniero.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado segtn el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero en
reflenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las obras, sin compensacién adicional al contratista
cuando este trabajo se efectle dentro de la zona de libre colocacidn, en forma simultanea a trabzajo de

excavacion y sin ninguna compensacion adicional a las que corresponden a la colocacidn del material en un
banco de desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocacién, o dentro de ella pero-en forma que no sea
simultanea a las obras de excavacién o de acuerdo con algin procedimiento especial o colocacién o

compactacion segln el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero, los trabajos seran adicionales y motivo de otros
precios unitarios.

Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso, se procedera en los términos de la
Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construccién de tabla-estacados o cualquie?b;aﬂgﬁiﬁi}—\

: s
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estos trabajos le seran compensados por separado al Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se mediran en metros ctibicos con aproximacioén de
un decimal. Al efecto se determinaré directamente en las excavaciones el volumen de los diversos materiales
excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista

que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto - y/o las 6rdenes del Ingeniero serédn
consideradas como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u 6rdenes del Ingeniero el material producto de la
excavacién se cologue en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre colocacién, se estimara y pagaré por
separado al Contratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u otros
conceptos de frabajo, fuera de la zona de libre colocacién, o bien dentro de ella en forma no simultanea a la
excavacién habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algin
proceso de colocacion o compactacion que sefiale el proyecto y/o el Ingeniero, estas operaciones seran
pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hard exclusivamente al hecho de considerar las lineas netas de
proyecto; y a continuacién de manera enunclativa se sefialan las principales actividades:

A).- Afloje del material y su extraccién.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes, y afines.
C).- Remobic’m del material producto de las excavaciones.
D).- Traspaleos cuando se requiera.

E).- Conservacién de las excavaciones.

F).- Extraccién de derrumbes.
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EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1101.01 Y 02
CONCEPTO:

01050500, 01050501

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, etc., para efectos de pago de estos conceptos se
harén de acuerdo a lazona en que se desarrolle la ejecucion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos).

-ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos)

que dificulten la gjecucion de la obra y cuyos desperfectos serén por cuenta del Contratista.
Tomando en cuenta que la clasificacién de los materiales son: 90% roca, 5% material intemperizado
y 5% material comln :

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagaré en metros clbicos con aproximacién al
décimo. Al efecto se determinarén los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
directamente en la obra; para su volumen se podré efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto
autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los
materiales 6 a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables seran funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.
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EXCAVACION EN CORTES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS EN MATERIAL COMUN.
1120.01

CONCEPTO:
01050550

En los aspectos generales es aplicable lo asentado en la especificacién 1010.02, 1010.04, etc.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son excavaciones a cielo abjerto en el terreno natural; en ampliacion y/o
abatimiento de taludes o para el desplante de terraplenes, con la finalidad de formar la seccién de la obra de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por ia Comisién.

La excavacién en los cortes se ejecutard de manera que permitan el drenaje natural del corte. Cuando asi se

o~ indique, las cunetas se construiran con la oporiunidad necesaria y en tal forma que su desagiie no cause
’ perjuicio a los cortes de terraplenes. Las contracunetas cuando asi se indique deberdn hacerse
"\ simultaneamente con los cortes. El material obtenido del corte se desperdiciara o se utilizara en la formacion de
terraplenes (en este Ultimo caso el precio unitario tendra un tratamiento diferente a lo aqui estipulado).
MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago, se estimara el volumen excavado dentro de la linea de proyec‘o y
expresado en metros clbicos, incluyendo con caracter enunciativo las siguientes operaciones:
a).- Excavaciones propiamente dicho.
b).- Amacise del material de los taludes y afine.
c).- Acarreo de los materiales al sitio sefialado en proyecto o por el Residente, hasta una
distancia de sesenta metros.
d).- Traspaleos si se requiere, y/o si se utilizan camiones para el movimiento a la distancia
sefialada.
I
\
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FORMACION DE BORDOS Y TERRAPLENES
1121.01 Y 1121.02

CONCEPTO:

01070105

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por bordos y terraplenes las estructuras forjadas con material
adecuado producto de cortes 0 de préstamos, considerandose también la ampliacién de la corona, el tendido de

los taludes y la elevacion de la subrasante, en terraplenes y el relleno de excavaciones adicionales abajo de las
subrasantes.

El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias para construir sobre e} terreno los bordos y/o

las 6rdenes del Ingeniero, o bien completar hasta la seccidén de proyecto los bordos parcialmente construidos
con el material producto de las excavaciones o de banco.

Previamente a la construccidén de un bordo o terraplén, el terreno el cual se desplantara, debers haber sido
desmontado, despalmado y escarificado, todo ello de acuerdo con las Especificaciones respectivas.

El material utilizado para la construccion de terraplenes debera estar libre de troncos, ramas, etc., y en general

de toda materia vegetal. Al efecto el Ingeniero aprobaréd previamente los bancos de préstamo cuyo material
vaya a ser utilizado para ese fin.

El tendido del material en capas uniformes de espesor que sefale el Ingeniero de acuerdo con el equipo de
compactacién que emplee el Contratista, en la inteligencia de que la primera capa de desplante de terraplén
sera de un espesor igual a la mitad del espesor de las capas subsecuentes.

La escarificacion, cuando se usen rodillos lisos, de la superficie de desplante y de cada capa para ligarla con la
siguiente. Se entendera por rodillos lisos los que no estén provistos en su superficie de rodamientos de
elementos que penetren en el terreno.

El material utilizado en la construcciéon de los terraplenes sera colocado en tal forma que ningtdn punto de la
seccién del terraplén terminado quede a una distancia mayor de 10 cm. del correspondiente de la seccion del
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica.

MEDICION Y PAGO.- La formacién de terraplenes se medird tomando como unidad el metro cibico colocado y

compactado, con aproximacion de un decimo. La determinacion del volumen se haré utilizando el método de

promedio de &reas extremas en estaciones de 20 metros o las que se requieran segln la configuracion del
terreno.

Cuando el bordo o terraplén haya sido construido en su totalidad con material producto del banco de préstamo,
se estimarén para fines de pago los volimenes comprendidos entre la superficie del terreno natural y la seccidn
de los terraplenes construidos seguin el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales en funcidn de su propia definicion:

A).- Antes de iniciar la construccién de los terraplenes se rellenaran los huecos motivados por el desenraice, se
escarificaréd y se compactara el terreno natural, hasta el grado requerido.

B).- Seleccion del material.

C).- Tendido en capas del material.

D).- Extraccién, carga y acarreo primer Kilometro (cuando se trate de material de banco).
E).- Papeo o eliminacién de sobretamarios.

F).- Humedad requerida.

G).- Compactar al grado requerido y afinar.
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H).- Medido, colocado y considerar desperdicios cuando asi sea necesario ya que estos no seran motivo de
pago. '
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PLANTILLAS APISONADAS
1130.01 Y 1130.02
CONCEPTO:

01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran
tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarias y mantenerlas en su posicién en forma estable o
cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de ia tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado Ia mayor compactacion posible,

para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacién.

Asimismo la plantilla se podré apisonar con pisén mietalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacién
estipulado.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en

forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrolio
y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario
este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que
considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, $in que el Contratista tenga derecho
a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construcciéon de plantilla serd medido para fines de pago en metros clbicos con
aproximacion a un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimarén para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista para
relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcién del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacién.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales ,actividades que deben incluir los Precios

« Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).- bbtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descargaen el sitio de la
utilizacién del material.

b).~ Seleccién del material y/o papeo.
c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacion de la plantilla.
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
1131.01, 02, 03, 04,05 Y 06

CONCEPTO:

01070101, 01070105, 01070107

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple dep6sito

del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo a natural que produce su
propio peso. :

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningln caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su méaxima compactacién. Cada capa

sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacién requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las 6rdenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable, asf como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabgjos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningin relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacién por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccién del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el rellenc se haré en su totalidad con tierra libre de
pledras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba
del lomo superior del tubo o segiin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la

propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas
y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonéndolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la

excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para lo

cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacién, etc., para lograr la compactacién éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podréd emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra supetficial del relleno anterior y se rellenara
{otalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacién del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de relienar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por ¢} Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero,

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del

relleno de la zanja y la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el ingenie
las disposiciones pertinentes.

GERENCIA DE OBRAS . PAGINA £1 DE



2

c

)

JUNTA MUNiCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectde el Contratista, le sera medido en metros
cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicién, los Precios
Unitarios deben incluir con carécter enunciativo las siguientes actividades:

. a).- Obtencion, extraccion, carga, acarrec primer kilometro y descarga en el sitic de utilizacién
del material.

b).= Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado (quitar
o adicionar) . :

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y fraspalecs locales.
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ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE
CONCEPTO:
01001001, 01001002

DEFINICION YEJECUCION: Se entendera por atraque de concreto a todas las actividades desarrolladas para
la fabricacién del mismo. Este atraque debera ser de concreto simple de fc= 200 Kg/cm? y debera estar
apoyado tanto en el fondo como en la pared de la excavacion. En este se contempla el afine del terreno, la
cimbra necesaria, y todos los materiales para la fabricacion y el colado del concreto. Este atraque deberz

colocarse posteriormente a la instalacién de la tuberfa tanto de p.v.c, fo.fo y asbesto cemento vy antes de realizar
la prueba hidrostatica.

MEDICION Y PAGO: Para la construccion de atraques de agua potable serd medida en pieza con
aproximacién de un decimal. Los atraques se construiran en los codos, cambios de direccién o de pendier:te,
para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberfa producidos por la presién hidrostatica normal en su
interior o por los golpes de ariete, cuando los hubiere. )

El atraque se pagara por pieza fabricado en cada uno de los puntos sefialados en el proyecto, incluyendo: La
excavacion, relleno, concreto, cimbra, acero de refuerzo. En todos los casos se incluye el suministro de todos
los materiales en el lugar de su utilizacién y la mano de obra necesaria para su correcta instalacion.
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.Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendré una hora como minimo!

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, CON COPLE INTEGRAL
2040.01 AL 11

CONCEPTO:

01100105, 01100500, 01100507, 01100510,

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia de asbesto-
cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vinil-chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. La conexién de un tubo al otro se efectis

insertando el extremo achaflanado 2 la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberén seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan fimpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios. para
facilitar la colocacidon del anillo, éste puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que [a
insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la
unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- La curvatura debe hacerse dnicamente en la parte lisa del tubo hasta los

limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de
direccién.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberé tener una profundidad de 100 centimetros mas el
diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de pendiente para evitar
en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos porla presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construide el dltimo
atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podrén efectuarse después de
dos dias de haberse colocado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostética por medio de presidn de agua y ctra
en la que se cuantificaran las-fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probardn deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
vélvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgard de aire
entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por ﬁarobar.
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MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacién de un décimo. Al efecto se

determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcién de su diametro y con base

en lo sefialado por el proyecto, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
ehunciativo:

A).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacién y bajado de tuberia y.prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.
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INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA.

2060.01 AL 14

CONCEPTO:

01120018, 01423008, 01123010, 01123011, 01123012 .

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por este concepto el conjunto de todas las maniobras y trabajos
que deba efectuar el Contratista, para la debida colocacién de la tuberia en zanjas, sobre silletas o en el sitio

que designe la Comisin, previa unién mediante junta soldada. Cada tubo se alineara con el ya instalado, por
medio de un alineador exterior o interior, segln el diametro de la tuberia de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, seglin el caso, debera tener potencia suficiente para volver el extremo del
tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el diametro del tubo que se esta alineando tiene
diferencia pequefia con el diametro del tubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda la
circunferencia del tubo y en ningtin caso se permitira que el escalén asi formado sea mayor que 1/16".

El alineamiento del tubo seré hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviacién angular entre dos tubos
consecutivos. La separacion entre las partes planas (topes) de los biseles en la unién de los dos tubos,

debera ser aproximadamente de 1/16", detal manera que se asegure una completa penetracién de la soldadura,
sin quemadura.

Los extremos de la tuberiay accesorios que van a ser soldados deben estar biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel este deberd hacerse con maquina biseladora
oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica.

No se permitiréd hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitira soldar tubos o accesorios
cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En estos casos el Contratista debera hacer el rebiselado
de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con herramientas mecanicas adecuadas.

Soldadura eléctrica.~ Las maquinas de soldar seran de! tipo de corriente directa, con una capacidad minima de
300 Amperes en el sistema manual y de 350 Amperes en el semiautomatico o automatico.

Todos sus accesorios, tales como cables, portaelectrodos, etc., deberan ser del tipo y tamafio adecuados para

el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de
operacion y seguridad para el personal,

Mientras se aplica el primer cordon de soldadura, se mantendré el tubo a una altura minima de 0.40 m. (16")
sobre el terreno y completamente alineado con el tipo de alineador adecuado debidamente colocado y debera
terminarse totalmente el cordén antes de mover el equipo de sostén o quitar &l alineador.

Cada soldaduf‘a se hardcon el numero de cordones y tamafios de electrodos que se fijan en las
Especificaciones particulares, de acuerdo con el diametro y espesor de la tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el Constructor desea emplear otro procedimiento de soldadura diferente al
indicado en las particulares del proyecto, deberé hacerlo previa autorizacién.

La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera limpiarse y cepillarse completamente
sin dejar nada de escoria, usando arcair o método similar.

La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metalico protegido; con soldadura a tope de los diversos
tramos de tuberia y la Empresa debera presentar previamente el procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados segin organismos internacionales como AWS y podran
ser examinados por personal de la contratante, siguiendo las Especificaciones 6.3 y 64 de las

Especificaciones Generales de Construccién de PEMEX (incisos 6.3.1 a 6.3.6 y 6.4.1 a 6.4.15). De no

disponerse de la calificacién internacional, debera sujetarse forzosamente al examen.
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quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto del eje de la tuberia en forma alternada. Los
biseles deberan quedar limpios de materias extrafias y grasa, segtin especificacion 6.6.3 de PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se haran de arriba hacia a abajo segiin .
especificaciones 6.6.8 y 6.6.8 de PEMEX, terminando el fondeo se colocaran los siguientes cordones de
soldadura con espesor méximo de 1/8 de pulgada, segln especificacion 6.6.10 de PEMEX.

Dentro del proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas adversas, tal como se menciona an la
especificacion 6.6.14. No deberd moverse la tuberia hasta que la soldadura este fria, a temperatura tolerable
al tacto. La calidad de la soldadura serd juzgada por la supervisién de acuerdo con lo antes expuesto y

complementado con el folleto 1104 "Standar welding Pipe lines and Rolated facilities”, Gltima edicién de APS
segln especificacion 6.7 de PEMEX,

La reparacién de soldaduras defectuosas debera seguir la especificacién 6.9 de PEMEX, siempre y cuando no
se requieran mas de tres reparaciones por unidén y estas no estén a menos de 6 pulgadas de separacion.

En caso de no poderse reparar se procedera a cortar el tubo, rebiselar, alinear y soldar con cargo al contratista,
segln Ja especificacion 6.9.5 de PEMEX.

Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de la tuberia para evitar la entrada de
materias exirafias y animales, mediante tapas protectoras que serén presentadas para su aprobacién al
Ingeniero; estas tapas se retirarén una vez que hayan cumplido su cometido.

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se prepararé el fondo de la zanja quitando los

obstaculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de concentracién de cargas que puedan dafiar al
revestimiento durante las maniobras de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de material suave que pueda dar un
apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor minimo de 10 cm.

El bajado de la tuberia debera hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material suave. No
se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafiar la proteccion. La maniobra se efectuaré cuidando que la
tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresién y no de tensién cuando sea colocada en el fondo de la zanja.
Salvo el caso en que la supervision lo autorice, la tuberfa debera bajarse al dia siguiente, pero no antes de 24
horas después de haber sido esmaltada para que este suficientemente seca.

Los dafios al xjecubrimiénto por la bajada a la zanja o por causas imputables al Contratista seré reparado con
cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamacién alguna.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién de tuberia de acero se cuantificara por metro lineal.
Con caracter enunciativo se sefiaian las actividades principales:

Revision de las juntas, sus diametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, limpieza de la unién de tubos
rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar placas protectoras, empates de lingadas, ya
sea que se dejen por parcheo interno, o por clerres originados por la apertura de varios frentes de trabajo,
maniobras y acarreos locales de la tuberia 2 un costado de la zanja y bejado de la misma. De manera
especifica se recomienda tomar en cuenta las condiciones de la tuberia, esto es por variaciones en el dizmeatro,
penmetro y espesor; por la disminucion después del sandblasteo, ya que no habra nmguna modificacion en el
precio, por las razones expuestas anleriormente. .
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LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON CHORRO DE ARENA.
2062.01 AL 06

CONCEPTO
01380531

DEFINICION Y EJECUCION:

GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Procedimiento para preparar, superficies metélicas para ser
pintadas, mediante la eliminacion de toda la escama de laminacién, éxido, pintura o materias extrafias,
mediante el uso de abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Toda la grasa, aceite,
polvo y escama, asi como pintura vieja deberan ser completamente eliminadas, excepto en pequefas partes,
partes descoloridas, que sean encontradas en el fondo de las picaduras. La superficie es moldeada en color
gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de area de superficie
debera estar libre de todo residuo visible y el resto limitado a figera decoloracion o manchado ligero.

CERCANO A METAL BLANCO (SSPC-SP-10-83).- Procedimiento para la preparacién de superficies
metélicas, para pintarse, por medio de la eliminacién de toda la escama de laminacion, oxido, costras de éxido,

pintura y materias extrafias, por medio del uso de abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas
centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad. escama de laminacion 6xido, productos de corrosién, pintura y materias
extrafias, deben eliminarse completamente. Sombras muy grandes o lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas
con manchas de 6xido, éxidos de la escama de laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95%
de la superficie debe de quedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo
aceite, grasa, sucledad, escama de laminacion visible, 6xido, productos de corrosién, pintura o cualquier otra
materia extrafa. El color de la superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos usados.

METAL BLANCO (SSPC-SP-5-83).-Procedimiento para preparar superficies metélicas para ser pintadas,
eliminando toda la escama de laminacion, 6xido, costras de éxido, pintura vieja o cualquiera otra materia
extrafia; mediante el uso de abrasivos propulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie
limpiada con chorro de arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente rugosa para
proporcionar mayor anclaje a los recubrimientos. La superficie, vista sin aplicacién, debe de estar libre de toda
escama de fundicion visible, asi como de aceite, grasa, polvo, éxido, pintura o cualquiera ofra materia extrafia.
El color de la superficie limpia puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.

GENERALIDADES.- La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena, son limpiezas

realizadas en las superficies metalicas aplicando un chorro de abrasivos a presion, utilizandose arena o granalla
metalica como abrasivos.

La rugosidad o méaxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que servira como anclaje
para el recubrimiento, estard comprendida entre 0.0001 y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula del
primario, el cual deberad ser mayor que la profundidad de! perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se harduna eliminaciéon del polvo
sopleteando la superficie con un chorro de aire limpio y seco.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto que en un area de dos metros
cuadrados, seleccionada previamente como patron y representativa de las condiciones de la superficie por
limpiar. Asi mismo se utilizara el patron para corroborar que la profundidad de anclaje es la especificada,
utilizando la [dmpara comparadora de anclaje u otro aparato de medicion.

El tiempo méaximo que se permifird que se transcurra entre la limpieza v la proteccién de la superficie
dependera del medio ambiente en que se trabaje, pero en ningtin caso excedera de cuatro horas; cuando se
excedan los tiempos permisibles de tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superﬁcie.

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se mediran en metros cuadrados, utlllzando en
funcién de lo requerido cualquiera de los conceptos aqui contemplados; por € precio unitario el Comi:
deberd proporcionar todos los materiales, incluyendo acarreos, movimientos locales, fletes y desps:
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como los equipos idéneos y de las capacidades adecuadas en funcion de los volimenes y la mano de obra,

asimismo, se deberan incluir los movimientos que se deban realizar en las superficies por limpiar, implicito en
esto su racional acomodo,
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CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.
2063.01

CONCEPTO:

01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- El corte y biselado de la tuberia de acero debera ejecutarse con maquina
biseladora oxiacetilinica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica. No se deberan hacer cortes
ni biseles sin el equipo adecuado, ya que no se permitira soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren

irregularidades. La configuracién del bisel debera ser uniforme en todo el perimetro del tubo y sera funcnon del
espesor y/o de las indicaciones de la Residencia.

MEDICION Y PAGO.- El corte y biselado se evaluara como una sola actividad cuantificandose por metro lineal

del perimetro del tubo y debidamente aprobado por la Residencia. Incluye todos los materiales, mano de obra
y equipo, asi como el manejo de las piezas a tratar.

' C
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PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERO; SUPERFICIE EXTERIOR.
2064.01 Y 2064.03

CONCEPTO:

01380530

DEFINICION Y EJECUCION.- El recubrimiento de los tubos se hard inmediatamente después que el
supervisor de la omisién haya aprobado la limpieza de la tuberia, en un lapso no mayor de cuatro horas, por

consiguiente no deberan limpiarse areas grandes, sino Unicamente aquellas que alcancen a recubrir en el
tiempo especificado.

Para extremos biselados que deberan ser soldados en campo, se dejara una faja de quince centimetros sin

pintar en el interior y exterior de la tuberia. Las partes maquinadas que vayan a deslizar entre si, no iran
pintadas.

No debera aplicarse el recubrimiento cuando:

Los trabajos son a la intemperie y existan tolvaneras o lluvias.
La superficie por recubrir este, mojada o himeda.

La temperatura ambiente sea menor de diez grados centigrados.

La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

La aplicacién del recubrimiento se hard utilizando cualquier método, sin embargo para cualquiera que se
seleccione se deberan seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante de los equipos utilizados.

Si se opta por la aplicacién por aspersidén neumatica debera ser previa autorizacién del Ingeniero Supervisor
y debera estar equipado con un tanque regularizador de presiones y dispositivo separador del aceite y humeaad
que eventualmente pueda contener el aire del equipo neumatico.

Terminada la aplicacién, la pelicula protectora debera quedar uniforme y libre de escurrimientos, gotas,
agrietamientos, corrugados descubiertas. Todas las irregularidades deberan ser removidas, a juicio del
Residente, seran simpiemente reimprimidas limpiadas nuevamente cepillandolas y/o soplandolas con chorro de
arena para ser posteriormente retocadas aplicando nuevamente el material de impresion.

La aplicacion de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de productos de alquitran de hulla colocado
en caliente y refuerzos mecanicos, se sujetara a:

A).- Suministro y aplicacion de una capa de esmalte anticorrosivo a base de brea de hulla, colocada en caliente
con un espesor de pelicula seca de 40 a 50 mil,simas de pulgada.

B).- Suministro de una envoltura de malla de fibra de vidrio (vidrio-flex) o similar de 457.2 mm. de ancho, con

traslapes de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas y de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, con espesor de
20 a 22 milésimas de pulgada.

C).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior, de filamento de vidrio de 457.2 mm.
de ancho, con traslape de 10 cm. en las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 cm. en espira!, a
un espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada.

El'espesor final del recubrimiento exterior debera tener como minimo 3/32",

La aplicacion del esmalte, con los refuerzos mecanicos deberan hacerse en una scla operacién y con el
equipo automatico adecuado, de manera que los refuerzos mecanicos queden embebidos con el esmalte.

Para el caso del concepto 2064.03 que se refiere al PARCHEO EXTERIOR, son- actividades iguales a los
descritos anteriormente referidas a las porciones de unién de tubos soldados, por lo que el tratamiento es
semejante al procedimiento de proteccidn de la tuberia en la obra; y siendo aplicable todo lo especificado.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro-cuadrado de superficie tratado; y que haya sido aprob ra
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Supervnsnon Incluye el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios. lncluyendo )

equipo necesario adecuado, asi como la mano de obra; comprende también las maniobras y manejo de las
piezas por tratar, asi como su acomodo racional.

/;Mj/\
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PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO.

2064.02 Y 2064.04
CONCEPTO:
01380531

DEFINICION Y EJECUCION.- La proteccion anticorrosiva interior asi como el parcheo en tuberia de acero, se
refiere a las actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza de las superficies se debe
ejecutar con la finalidad de proteger a base de pinturas las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacién de una capa de primario epdxico catalizado (RP-6, ‘norma
Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005", El suministro y aplicacién de dos capas de acabado
epéxico de altes sélidos (RA-26, norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de 0.005" en color
blanco, Codigo Munsell numero N 9.5 dando un espesor total de 0.12"

La pintura de esta tuberia debera de ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por ciento, debiendo
tener una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 segin ASTM-D-3359; su resistencia al intemperismo
probada en camara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles (6 38 horas en piezas),

debera ser igual o menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D-14), al "grado 6" en corrosién (ASTM-D-
3359).

Se medira el espesér inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante el medidor de
pelicula himeda de lectura directa similar al Nordson.

El instrumento se coloca perpéndicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee directamente en
milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar espesores de pelicula hiimeda de capas
subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las inferiores parcialmente endurecidas no sean
penetradas bajo ia presién del calibrador, dando lecturas mas altas.

En caso de que e} recubrimiento que este siendo medldo se haya suavizado con solventes, el calibrador no
puede emplearse con precision.

Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede ser el "Elcémetro,
"Mikrotest" o "Certutest".

Para calibrar los instrumentos se utilizara una laminilla empleada como patrén que sea aproximadamente del
espesor de! recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar e calibrador para hacer la lectura ya que se
obtendran lecturas de espesores menores.

Se utilizara un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modelo M-1 que aplica una tension
de 67 % volts. El aparatc dispone de dos electrodos, uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte
desnuda de la superficie metalica y el electrodo de inspeccién que es un bastén en cuyo extremo iteva una
esponja que se satura en agua y se pasa por la superficie recubierta para localizar los poros. El electrolito de la

esponja penetra en estos, cierra el circuito, anunciandose por sonido la existencia de la falla. Esta se marca y
se repara detectandose la reparacion.

Higrémetros.- Se utilizard para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: E! juego de mallas, tiene por objeto determinar periddicamente la granulometria del
abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparacién de superficies.

Pruebas.- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio de la
Comisién Nacional del Agua.

Adherencia
Espesor de pelicula seca
Coeficiente de abrasién
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Salpicado (Método de Gardner)
Doblado (Resistencia a la flexion)
Inmersion en solucion de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se deberan hacer nuevamente y directamente en las
piezas recubiertas, por personalde control de calidad de la Comisién Nacional del Agua.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie tr‘atadz;, refiriéndose a la debidamente
aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con mermas y

desperdicios, el equipo necesario y la mano de obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las
piezas por tratar y su reacomodo racional,

Para el parcheo es aplicable todo lo sefialado anteriormente.
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DOBLADO DE TUBERIA DE ACERO.

2067.01 AL 14
CONCEPTO:

- 01120000

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad, se realizaré en curvas horizontales y verticales y en tramos de

tuberia que sean de un acero en que los limites elésticos y de ruptura estén suficientemente separados para
permitir las deformaciones del doblado.

El doblado de tubos se harden frio, no deberd permitirse el calentamiento del tubo para ejecutar esta
operacion.

Los dobleces que se hagan a la tuberia, deberén limitarse a los que sean indispensables por los cambios
bruscos inevitables del alineamiento o de la pendiente. El ajuste de la tuberia al contomo normal del terreno,

debe ser hecho de preferencia combinado, ampliando o profundizando la zanja, para que el tubo se adapte por
su flexibilidad elastica a la configuracion del terreno,

En los lugares en que los cambios de pendiente del terreno o los cambios de direccidon en el trazo de la linea
hagan necesario curvar € fubo, el Contratista podra utilizar cualquiera de los métodos usuales para for:nar
curvas en frio, siempre que no provoque la formacion de "arrugas” (Col Wring Bending).

La curvatura se distribuira a 10 largo de fa mayor extension posible del fubo sin que quede incluida ninguna
soldadura transversal dentro del tramo curvado. No se aceptara que se formen pliegues en {a curva ni que el
diametro interior del tubo disminuya en mas de 1/4" en la direccion de! doblado.

Los dobleces se ejecutan con el equipo adecuado para €l didmetro requerido, equipado con mandril para evitar
las arrugas y aplastamiento. Se prohibe el uso de ingletes para dar cambios de direccién.

En los casos en que por mala operacion, un tubo se deforme indebidamente al ser doblado, debera ser
reemplazado y doblado correctamente por cuenta del Contratista.

El radio de curvatura de los dobleces en ninglin caso debera ser menor de 30 diametros.

Cuando los tubos que se doblen estan compuestos por dos tramos de 6.00 metros soldados entre si en fabrica,
ningin doblez deberé hacerse a menos de 0.60 metros de esta soldadura.circunferencial, el Contratista
podra hacerlo contando con la autorizacién del Supervisor; pero después de doblado el tubo la soldadura
circunferencial de fabrica debera ser totalmente radiografiada.

Las curvas deberan aproximarse en lo posible a arcos circulares tratando de evitar que resulten una sene de
tangentes cortas unidas por quiebres agudos.

_Las ondulaciones o deformaciones que se provoquen en la superficie del tubo en e! lado céncavo de la curva,

nunca deberan exceder 1/8" de profundidad, medida ésta enire una cresta y un seno adyacente.

Las curvas horizontales se haran en tal forma que la soldadura longitudirial quede del lado interior, a fin de que
la afecten Unicamente esfuerzos simples de compresion. En el caso de las curvas verticales, el cordén de
soldadura debera quedar hacia la parte superior del tubo, evitando que quede contra el fondo de la zanja.

El Contratista debera hacer las pruebas que sean necesarias con la zapata.o la maquina dobladora, antes de
iniciar el trabajo, para determinar en forma préactica la méxima curvatura que se puede dar a la tuberia sin

dafiarla, asi como, la mejor forma de llevar a cabo la operacion de doblado en el campo, para obtener curvas
gue se apeguen totaimente a lo especificado.

En estas pruebas, el Contratista debera proporcionar el equipo y la mano de obra necesario.

MEDICION Y PAGO,- Esta actividad sera medida para fines de pago en metros lineales de tuberia
incluyendo en estos todas las maniobras requeridas para la ejecucién del doblado. f
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El criterio para cuantificar la tuberia doblada, sera con base en Ia longitud total del tubo que se maneje y que se
doble; es decir se debera considerar la longitud total del fubo (tramo recto y tramo curvo).

Los tubos doblados que no sean aprobados por el Ingeniero no seran pagados y deberan ser repuestos por el
Coniratista. '
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INSPECCION RADIOGRAFICA DE LA SOLDADURA.
2069.01

CONCEPTO:
01120000

DEFINICION Y EJECUCION,- Tan pronto como sea posible, después de haber hecho la soldadura, las juntas
circunferenciales de campo deberan ser radiografiadas por el instalador. La pelicula usada para hacer las
radiografias sera del tipo de combustidn lenta (Slow-Burning). Las radiografias se tomaréan estrictamente de

acuerdo con los requisitos y con la técnica descrita en la seccion W-524 del Cédigo API-ASME. las radiografias
deberan cumplir con la calidad radiogréfica 2-2T.

La inspeccion radiogréfica deberé realizarse como minimo al 30 % de las soldaduras circunferenciales para

junteo de la tuberia de linea realizada al dia y seleccionada al azar, aplicandose al 100 % de la circunferencia
de cada soldadura e método radiofrafico.

Toda reparacién y reinspeccion serd siempre por cuenta del Confratista v se llevaraa cabo con los
procedimientos de soldadura calificados exprofeso.

En los puntos siguientes, deben inspeccionarse al 100 % de las soldaduras circunferenciales mediante el
meétodo radiografico:

- Dentro de Zonas pobladas como colonias residenciales, centros comerciales y zonas designadas como
comerciales e industriales.

- Cruces de rios, lagos y corrientes de agua, dentroc de una zona sujeta a inundacién frecuentie y en los
cruces sobre puentes de rios, lagos y corrientes de agua.

- Derechos de via de ferrocarriles o de carreteras publicas, incluyendo tlineles, puentes y pasos
superiores de ferrocarriles y caminos.

- Soldaduras circunferenciales viejas en tubo usado.
- Soldaduras circunferenciales de conexiones no probadas hidrostaticamente.

Todaé,las radiografias se entregaran a los inspectores de la Dependencia, con el objeto de que estos juzguen la
calidad de cada una de las juntas soldadas.

Los defectos de soldadura que sean mostrados por las radiografias, deberan cincelarse o maquinarse hasta
encontrar el metal sano y las cavidades resultantes deberéan ser soldadas nuevamente, las soldaduras que
hayan sido reparadas se radiografiaran otra vez, hasta asegurarse de que han quedado aceptables.

El Contratista tendra derecho a que se le muestrén las radiografias de soldadura objetadas y que se le
expliquen las razones del rechazo. Las soldaduras objetadas seran consideradas defectuosas, de acuerdo con

la inspeccién radiogréafica vy a juicio del Ingeniero cuando presenten alguna de las fallas que se detalla en el
Cadigo API-1104,

MEDICION Y PAGO.- La inspeccién radiogréfica se medira para fines de pago en metros lineales de radiografia

con aproximacion a un decimal, incluyendo las actividades correspondientes para la toma y procedimiento de la
misma, asi como el suministro de materiales y equipo.
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INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.
2130.01 AL 04; 2160.02 AL 16; 2170.01 AL 08, 2281.
CONCEPTO

01130000, 01140101, 01140108, 01140400, 01140402,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el conjunto de
operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segtin el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero, las
vélvulas y piezas especiales que formen parte de redes de distribucion de agua potable.

La Comisién proporcionara al Contratista las valvulas y piezas especiales que se requieran, salvo que a la
celebracion del contrato se pacte en otro sentido, en cuyo caso dicho suministro debera de ser hecho por el

Contratista. La entrega de dichos materiales al Contratista su manejo y utilizacion que éste debe hacer de los
mismos sera su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de véalvulas y demas piezas especiales serén
manejadas cuidadosamente por el Contratista 2 fin de que no se deterioren. Previamente a su instalacion el
Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten alglin defecto en su manufactura, Las
piezas defectuosas se retirarén de ia obra y no podran emplearse en ningln lugar de la misma, debiendo ser
repuestas por la Comision o por el Contratista, segtn quien la haya suministrado originalmente.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberén ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o
cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose tapas
ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas
especiales con brida, se instalarén en esta una exfremidad a la que se conectara una junta o una campana:de
tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho
y campana, Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente

verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto
y/u ordene el Ingeniero.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierio deberan anclarse con concreto si son
mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro.

Previamente a su instalacion y a la prueba que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas las
piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y plezas especiales que tengan piezas moviles, se
sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se
conectaran, la cual en todo caso no deberé sera menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacion de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara qué el em paque de
plomo que obraréa como sello en las uniones de las bridas, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diémetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos y
tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que serén sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren
conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un

sello de plomo de repuesto que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de vélvulas se medira.en piezas y al efecto se medira directamente en la

obra, el nimero de vélvulas de cada digmetro completas instaladas por el Contratista, segtn el proyecto y/o las
drdenes del Ingeniero.,

La colocacidn de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion de una decimal. Al efecto se

determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas que
deberé instalar el Contratista segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero zg;_\

) | .
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De manera enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A).- Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisién; el precio unitario incluye;
revisién, presentar, colocar y probar las piezas especiales y valvulas (no se incluyen los acarreos).

B).- Cuando las vélvulas y piezas especiales sean suministradas por el propio Contratista que las va a instalar,
en este caso aunque se trate de dos precios unitarios para efectos de pago; el Contratista en lo que se
refiere a la instalacion Unicamente debera contemplar la revision, presentacién, colocacién y prueba; y en
cuanto al suministro debera considerar que éste se hara en los sitios precisos donde se vayan a instalar.

)
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INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA.

2175.01 AL. 05
CONCEPTO:
01082294

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacién de medidores la suma de actividades que debe de
realizar el Contratista para instalar en forma definitiva segtn el proyecto los medidores de agua.

Para tal efecto debera considerar que el medidor se debe ubicar lo mas préximo al limite de propiedad y antes
de cualquier conexion a la red.

El medidor debera quedar instalado en un lugar de facil acceso para efectuar las lecturas y su mahtenimiento.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de medidores se hara por pieza; en el caso de que lo proporcione la

dependencia se debera contemplar los manejos, acarreos y la instalacién propiamente dicha adicionandolz los
materiales que para tal finalidad se requiera.

Cuando el suministro sea realizado por el Contratista se debera entender que se trata de una sola actividad,

_pero dividida en dos conceptos para efectos de pago, por lo que de ninguna manera existira ningtin cargo
adicional al de suministro e instalacion.
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PLANTILLAS COMPACTADAS.

4070.01Y 4071.01
CONCEPTO:
01060103

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
desplantaran las tuberia no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en posiclén
estable; cuando las excavaciones hayan sido hechas en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que las estructuras de la zanja tenga el asiento correcto y/o cuando el proyecto y/o el ingeniero asi lo
ordenen, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material limo traido de

banco o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta instalacion de la
tuberia .

La plantilla se construira en toda o en parte de la superficie que cubrira la estructura de la zanja, segur: lo
indicado en el proyecto y/o por las ordenes del ingeniero. .

La compactacion de la plantila se efectuaréa en forma manual o con equipo mecanico, buscandose la
uniformidad en toda la superficie de la excavacion, hasta obtener el espesor estipulado en el proyecto y/o las
érdenes del Ingeniero. En la compactacién de la plantilla se utilizara un pisén con placa de fierro y previamente
se aplicara al material la humedad necesaria para facilitar la compactacion. T

i <
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La plantilla se apisonara hasta que el febote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posttle,
para o cual al tiempo del apisonado se humedecera el material en forma adecuada.

Las plantillas deberan de construirse antes de iniciar la instalacién de la tuberia, el Contratista debera recabar
el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si asi
considera conveniente y las superficies de plantillas que considere defectuosas y que se construyan

nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacién adicional por este
concepto. ‘

Cuando de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero se requiera la
construccion de una plantilla cementada, esta se formara agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonado se logre la méxima homogeneidad y reduccién de vacios.

La graduacién de los materiales empleados para la fabricacion del mortero ser 1:5.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantillas se medird en metros clbicos con aproximacién de un
decimal, y al efecto se medira directamente el volumen de la plantilla en funcién de las caracteristicas de los

materiales; quedando incluidos los suministros en obra de los materiales con desperdicios y fletes; la mano de
obra y el equipo.
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SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8602.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO: .
44100112, 44100212, 44101133, 44101136
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberfas, el que haga el Contratista de aquellas

que se requieran para la construccion de redes de distribucién y lineas de conduccién de agua potable de pvc
o cualquier otro tipo aprobado por la Comisién.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia,
tapando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las
presiones de prueba, las que se mantendran durante los periodos minimos, la presién maxima sera igual al

porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos
minimos preestablecidos.

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones filadas en el proyecto y deberan satisfacer
las especificaciones valuadas por el Organismo rector (SECOFI), segtin la clase de tuberfa de que se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipé sera medido para fines de pago por metro

lineal, con aproximacién de una decimal. Al efecto se determinaran directamente en la obra el nimero de
metros lineales de las diversas tuberias colocadas segln el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no llenen los requisitos
sefalados en las especificaciones que correspondan, segln el tipo de tuberias suministradas.
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,

TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, JUNTAS GIBAULT, JUNTAS UNIVERSALES, JUNTAS
MECANICAS.

8007.01 AL 04
8008.01 AL. 04
8010.01 AL 04
8012.01 AL 10
8013.01 AL 15
8014.01 AL 27
CONCEPTO:

46160234, 45160302, 45161501, 45161508 45161601, 45161608, 45161631, 45163807, 45163818, 451 64126

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el Contratista de

las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de agua potable, segun lo sefale
el proyecto. .

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de trabajo de 14.1
kg/cm2. (200ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran fabricados
con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 89.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado
en la Norma DGN-21-61 de [a SIC.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales vy extremidades se mediran en-kilogramos con
aproximacion a la unidad y por pieza seglin sea el concepto; al efecto se determinaré directamente en la obra el
peso de cada una de las piezas con limitacién méxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se

considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que éstos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catélogo.

El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo sus
respectivos empaques y tomillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo
correspondiente,

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes, que
llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b) La fundicién para la fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas, facimente
magquinable.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran terminadas
en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con soldadura
o cualquier otro material,

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especxales para unirse entre si, por medio de
empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las Especificaciones generales valuadas en normas oficiales, o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, serén sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.
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SUMINISTRO DE VALVULAS.
80618.01 AL 05

8019.01 AL 03

8022.01 AL 10

8024.01 AL 08

CONCEPTO:

45161601, 45161608

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de valvulas el que haga el Contratista de las
unidades que se requieran para la construccién de los sistemas de agua potable, segin lo sefiale el proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en

condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas,
deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion hidrostatica de trabajo
de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presién, sus mecanismos
deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran alteraciones en el funcionamiento
conforme al que fueron disefades dentro del sistema. Para cada caso especifico las valvulas deben
complementar los requisitos de construccién, materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la
normatividad respectiva de organismos oficiales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se determinara
directamente en la obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se

verifique de acuerdo con el tipo vy didmetro respectivo, seleccionado conforme al catalogo de precios
correspondiente.

Las valvulas que suministre el Contratista a la Comisién, deberan llenar entre otros los siguientes requisitos:

a).- La fundicién que se utilice parta la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al homo eléctrico,
que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas,

facilmente magquinable y que liene los siguientes requisitos de la A.S.T.M., especificacion A-126-42; salvo
indicacién especifica que sefiale adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tomillos y-tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la valvula,
debera satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.T.M. a menos que por condiciones especificas se
estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbono usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la valvula, deberé
ajustarse a la Especificacién A-126-53T, gra_do MCB de la A.S.T.M., salvo indicacién especifica.

Las partes integrantes de las valvuias seran capaces de resistir una presion minima de prueba de 20 kg/cm2

(300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva
que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales 6 que resulten defectuosas al efectuar las
pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.
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SUMINISTRO DE MEDIDORES.

8026.01 AL 06; 8027.01 AL 06; 8028.01 AL 05; 8029.01 AL 05
CONCEPTO:

01080100, 01082294

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de medidores, el que realice el Contratista para

proporcionar aquellos que se requieran para la medicién y macromedicion en redes de distribucién y lineas de
conduccion de agua potable,

Los medidores seran fundamentalmente de dos tipos: Medidores tipo domiciliario; y Medidores para pozos o

cualquier otra fuente de abastecimiento, incluyendo también medicion en los caudales a la entrada o salida de
plantas de tratamiento, tanques de deposito, etc.

Para obtener resultados 6ptimos en el funcionamiento, se enunclian a continuacién condiciones simples tales
como:

a) Instalar el medidor en un punto donde la tuberia siempre este totaimente llena de agua.

b) Para reducir la turbulencia en el caudal vy 'que el medidor trabaje con un flujo {o mas laminado

poslble, respetar por lo menos 5 didmetros entre la tltima pieza especial, cambio de direccion o de
diametro y el medidor. '

c) Evitar los retrocesos de fiujo.

Todos los medidores se suministraran de acuerdo a las dimensiones, materiales y caracteristicas requeridas en

el proyecto y satisfaciendo totaimente las especificaciones de disefio fijladas por SECOFI segln el medidor de
que se frate.

MEDICION Y PAGO.- E} suministro de medidores de acuerdo con sus caracteristicas y tipo serd medido para
fines de pago por pieza, todo esto en funcién de los requerimientos y especificaciones de proyecto.
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ACARREO DE MATERIALES.

9000.01 AL 05
9001.01 AL 05
9002.01 AL 05
9003.01 AL 05

CONCEPTO
01020411, 01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde

el sitio en que la Comision se los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este
tltimo, hasta el sitio de su utilizacion en las obras objeto del contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de
excavacion, cascajo, etc., en camién de volteo a una distancia de 1.0 kilometro para fines de pago, se
mediré en metros clbicos con aproximacion a un décimo. Incluye: camion inactivo durante la carga, acarreo

primer kildmetro y descarga a volteo, y seré medido colocado o en la excavacion original, es decir, llevara
involucrado su coeficiente de abundamiento. '

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y fuberias en camion de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kilémetro, se medira para su pago en toneladas con aproximacién de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en Kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros ctibicos-kilometros con aproximacion a la
unidad, medidos colocados. ,

Para kildémetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberias en camidn de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilometro; el
nimero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tedricos por el nimero de kilometros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacion serén reparados por cuenta y cargo del
Contratista.
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ACARREOS EN CARRETILLA.

$030.01 Y 02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales, la transportacién de los mismos desde
el sitio que indique el Ingeniero al lugar de aprovisionamiento o aimacenamiento.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales en carretilla, a una distancia no mayor de 20 metros, para fines

de pago se medliré colocado en metros clbicos con aproximacion de un décimo. Incluye la carga a mano vy
descarga a volteo,

El acarreo de los mismos materiales, en carretilla, en estaciones subsecuentes de 20 (veinte) metros se
medirén en metros clbicos-estacion. con aproximacion de un décimo; y serén medidos colocados.

| ' <
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACION DE CUADRO TIPO 1 (Fo. Go.) PARA TOMA
DOMICILIARIA DE %" DE DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:
01080100, 47090111, 47090129, 47080110 :

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias de fierro galvanizado, el que

proporcione el contratista & proveedor de aquellas que se requieran para la fabricacion del cuadro y que se
sefiale en el proyecto y/u ordene el supervisor de JAPAC, :

Todas las piezas suministradas deberan ser de Fierro Galvanizado ced. 40 y el fabricante & proveedor debera

de otorgar las facilidades necesarias para que se realicen inspecciones y pruebas de calidad, asi como
proporcionar los informes que le sean solicitadas por el contratante & ingeniero.

Las roscas que se hagan en las piezas seran de cuerdas normales estandar hechas con tarrajas que aseguren
cuerdas limpias y bien formadas y deberén estar limpias de rebabas y cuerpos extrafios.

El medidor debera ser para agua polable y la marca sera de acuerdo a la filada en el proyecto y/o la que indique
el ingeniero de Japac de 15 mm (1/2") de didmetro, con velocidad de chorro mdltiple y/o Unico, para un gasto
permanente de 1.5 m¥hr con gasto de sobrecarga de 3 m?hr, de transmisién magnética con una presién de
trabajo hasta 10 kg/cm? y consumo mensual admisible de 90 m®. Registro encapsulado de esfera seca y lectura
directa con indicador central para bajos flujos, provisto de dispositivo antiempafiante y seguro antifraude
hermético sellado con indicacién minima de 0.05 litros e indicacién méxima de 100,000 m? Este medidor
debera estar preequipado con emisor de pulsos para ser escalables a lectura electrénica a distancia por
radiofrecuencia, induccién electromagnética (toque) y telefono, sin cambio de registro superior, y debera contar

con tubos de entrada y salida roscados con rosca NPT G (1/2") clase metroldgica B y debera cumplir la nerma
NOM-0012. - ’

Todas las piezas se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y deberan satisfacer las
especificaciones valuadas por el Organismo rector (SECOFI), segln la clase de tuberia de que se trate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales de cualquier tipo serd medido para fines de pago por
pieza. Al efecto se determinaran directamente en la obra la cantidad de piezas colocadas de acuerdo al
proyecto y/o las érdenes del Ingeniero de Japac.

No se estimaran para fines de pago las piezas suministradas por el Contratista que no llenen los requisitos
sefialados en las especificaciones que correspondan.
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FABRICACION E INSTALACION DE CUADRO DE Fo. Go. DE %” DE DIAMETRO, INCLUYE TEFLON,
ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRAY MANIOBRAS LOCALES.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:
01082294 .
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderéa por instalacién de cuadro al conjunto de operaciones que debera

gjecutar el contratista para interconectar mediante las piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el

supervisor de Japac, y formar el cuadro y colocarlo en el punto donde cada usuario requiera la conexién de su
instalacién de servicio doméstico.

Las piezas especiales de el cuadro deberd de apretarse con llaves ‘“stillson” o “caimanes” sin dafiarlas,

_dejandolas completamente impermeables y sin fugas. Cuando una junta no pueda ser dejada impermeable

apretando entre si las partes que la formen, se desmontara y se repararan o sustituiran las partes defectuosas
hasta conseguir una junta impermeable,

Todos los materiales que se utilicen en Ia instalacién de tornas domiciliarias deberan cumplir con las normas de
fabricaclon de la SCFL.

Cada toma domiciliaria debera estar formada por todas y cada una de las piezas sefialadas en el proyecto y/o
por las érdenes que el supervisor gire en cuanto a dimensiones y demas caracteristicas.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién de tomas domiciliarias serd medida para fines de pago en unidades
completas por cada toma, considerandose como unidad la instalacién completa, a satisfaccion de la

supervision, de todo el conjunto de piezas que formen la toma domiciliaria, segin quedé descrito en la
definicién, incluyendo la instalacién de medidores.

No se estimaran ni pagarén al contratista los trabajos que deba ejecutar para desmontar y volver a instalar las

tomas domiciliarias que no sean aprobadas por el supervisor o por encontarse defeciuosas o que no hayan
resistido la prueba de presion.

La instalacién de la toma domiciliaria le sera pagada al coniratista a los precios unitarios estipulados en €l
contrato para los conceptos de trabajo correspondiente.
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COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; EXCAVACION EN
MATERIAL “COMUN”, PLANTILLA, RELLENOS, SUMINISTRO DE LIMO Y CONEXION A SURTIDOR.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:
01080102

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de tomas domiciliarias al conjunto de operaciones
que deberd ejecutar el contratista para conectar mediante tuberias y piezas especiales que sefiale el proyecto

y/u ordene el supervisor de la obra, de la red de distribucién de agua potable, hasta el punto donde cada usuario
hara la conexion de su instalacion de servicio domestico.

Las instalaciones de tomas domiciliarias se haran de acuerdo con lo sefialado en los planos tipo aprobados por
el supervisor de la obra, en forma simultanea, hasta donde sea posible, a la instalacién de las tuberias que

formen la red de distribucion de agua potable, en cuyo caso, deberén probarse juntamente con ésta, a juicio de
la supervision.

Se debera considerar en este concepto las excavaciones necesarias para alojar la tuberia de la toma
domiciliaria con el dimensionamiento marcado en los planos de proyecto, asi mismo se contemplaran la plantilia
de material inerte, los relienos compactados y los suministros de material para dichos rellenos.

En tuberias de pvc de cualquier diametro el adaptador para tuberia de extrupak debera de ir alojado a la
abrazadera de inserccion lo suficiente para evitar fugas en la union, ademas de que esta abrazadera quedara
atornillada entre si y envolvera complstamente a la tuberia.

La tuberia conectada a continuacion de la llave de inserccion debera doblarse para formar el cuello de ganso,
procurando evitar en la misma roturas, deformaciones y estrangulamientos.

Cada toma domiciliaria debera estar formada por todas y cada una de las piezas sefialadas-en el proyecto y/o
por las drdenes que el supervisor gire en cuanto a dimensiones y demas caracteristicas.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tomas domiciliarias serd medida para fines de pago en unidades
completas por cada toma, considerandose como unidad la instalacién completa, a satisfacion de la supervision,
de todo el conjunto de piezas que formen la toma domiciliaria, segiin quedd descrito en la definicion.

No se estimaran ni-pagaran al contratista los tr'abajds que deba ejecutar para desinstalar e instalar las piezas en

el surtidor y el ducto gue no sean aprobadas por el supervisor o por encontarse defectuosas ¢ que no hayan
resistido la prueba de presion.

El costo por metro lineal de la toma domiciliaria le sera pagada al contratista a los precios unitarios estipulados
en el confrato para los conceptos de trabajo correspopndiente. '

Y
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA TOMA DOMICILIARIA PUESTAS EN EL LUGAR DE LA
OBRA.

8000.02 AL 14; 8001.02 AL 14; 8002.02 AL 14; 8003.02 AL 14
8003.03 AL 14; 8004.01 AL. 14; 8005.01 AL 14; 8006.01 AL 40

CONCEPTO:
01080100, 47090111, 47090128, 47090110

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entendera por suministro de piezas especiales para toma domiciliaria, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la obra las piezas
y la tuberia 6 ducto; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran para ser colocados en las
excavaciones realizadas para tal fin, El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacién de estas piezas, debiendo prever que estas cumplan con los requisitos de la DGN.

El adaptador para tuberia de polietileno debera ser de bronce y estara constituida por un pequefio niple de
forma tronconica, con cuerda exterior a todo lo largo para que ajuste con la tuberia de polietileno. Asi mismo las

pruebas hidrostaticas de las tuberias se realizaran con la prueba de las redes de distribucion y estara regida por
los diametros a los cuales se conecta.

La abrazadera debera ser de PVC con doble tomillo de acero inoxidable y debera cumpllr con la norma de
fabricacion NMX-E-191/1993-SCFlI,

La tuberia o el ducto para la toma domiciliaria debera ser de polietileno de alta densidad de 13 mm (1/2") de

didmetro (especial para toma domiciliaria TRTD) RD-9 (para presién maxima de trabajo de 11.1 kg/cm?) y
estara fabricada bajo la norma NMX-E-146-1993-SCF|

MEDICION Y PAGO.- El suministro de materiales para tomas domiciliarias se medira en unidades, para las
piezas sera basicamente por plezas y para el ducto debera ser por metro lineal.

No se estimaran ni pagaran al contratista las piezas para tomas domiciliarias que no cumplan con los requisitos

sefialados en el punto anterior, asi mismo las piezas que salgan defectuosas deberan de desecharse sin cobro
para el organismo.

Los fletes derivados del lugar de compra al lugar de su instalacién deberan considerarse en este concepto.

b
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RELLENO CON MATERIAL “B™ APISONADO Y COMPACTADO
Sin Niimero
CONCEPTO:

011835, 01070101, 801070102, 01070107, 01070130, 01070140

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por relleno de material B apisonado y compactado” aquel que se
forme colocando el material producto de la excavacioén en capas sensiblemente horizontales, del espesor que
sefale el Ingeniero, pero en ningdn caso mayor que 20 em con la humedad que requiera el material de acuerdo
con la prueba proctor, para su méaxima compactacion. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de con material B apisonado y compactado se entendera el conjunto de operaciones que
debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles

sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, en las excavaciones que se hayan realizado para
despiante de estructuras en lo referente a pisos terminados y/o banquetas.

No se debera proceder a efectuar ningtn rellenc de excavacion sin antes obtener la aprobacién por escrita del
ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccidn del material utilizado en relienos. no
aprobados por él, sin que el Coniratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relieno se hara invariablemente empieando en ella fierra libre de piedras v debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y @ ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimienios y de estructuras, este relleno tendréd un espesor minimo de 80 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba
del lomo superior del tubo o segin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la

propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) em. de espesor como maximo, que seréan humedecidas
y apisonadas. .

Cuando por la naturaleza de los irabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero asi lo sefalen, el relleno debera ser efectuado en forma tal
que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para lo cual el Ingeniero ordenara

el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacién, etc., para lograr la
compactacién éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior vy se relienara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones, seran acarreados por el
Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefzle el Ingeniero.

Los relienos que se' hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre fa terminacién del
relleno de la zanja y la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular-el Ingeniero dictara
fas disposiciones pertinentes. -
MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectiie el Contratista, le sera medido en gneiros
clibicos de material colocado con aproximacién de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no seré valuado para fines de estimacién y pago.
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De acuerdo con cada concepto vy en la medida que proceda con base en su propia definicidn, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las sigulehtes actividades:

a).- Obtencién, extraccidn. carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material, .

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado (quitar o
adicionar)

¢).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

D

C )

ACRENCTA NDF ORKE AR



C D

C )

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
- DE EQUIPAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE “PIEZAS ESPECIALES DE PVC: CODOS, TEE, REDUCCIONES,
COPLES, NIPLES, VALVULAS EN CUALQUIERA DE SUS DIAMETROS CEDULA 80” PARA COLOCARSE
EN CUALQUIER TIPO DE TUBERIA O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

46150204, 46150604, 46150607, 46150904,46151110 46151113, 46151122, 46151123, 46151129, 46151130,
46151206,46151411, 46151706, 47151119, 47151120, 47151124, 47151125, 47151126, 47151702, 48151145,
48154560, 48154568, 48154569, 48154570, 48154571, 48154572, 48154574

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard “Piezas especiales de PVC; Codos, Vélvuias, Tees,
Reducciones, Coples, Niples en cualquiera de sus didmetros y/o cedulas en cualquier tipo de tuberia o

preparaciones con la finalidad conectar, acoplar o cambios de direccién donde indique o marque e} proyecto o
por instrucciones del Ingeniero o la Dependencia.
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cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo y en caso
de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la-revision del precio establecido en el contrato. En este

concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asf como la mano de obra necesaria
y las maniobras y acarreos locales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de las “Piezas especiales de PVC: Codos, Valvulas, Tees,
Reducciones, Coples, Nicles Vélvulas en cualquiera de sus diametros y/o cedulas en cualquier tipo de tuberia o
preparaciones” sera medida por piezas (pza). Como base deberén considerarse las cantidades fijadas en.el
proyecto o por la Dependencia, y se pagaré al precio unitario establecido en el contrato en el cual se incluyen
los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, asi como los cargos adicionales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE CUALQUIER DIAMETRO CEDULA 80 PARA
UNIRSE CON PIEZAS ESPECIALES O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

~S/Numero

CONCEPTO:
44100112, 44100212, 44101133, 44101136, 47151119, 47151125, 47151126
DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalarad “Tuberia de PVC de cualquier didgmetro, cedula 80,

para unirse con piezas especiales o preparaciones incluird todo lo necesario para su correcta instalacion de
acuerdo a disefio de proyecto o por instrucciones del Ingeniero o la Dependencia.

La instalacion de la Tuberia de PVC de cualquier didmetro, cedula 80, sera de acuerdo al proyecto cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo y en caso
de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del precio establecido en el contrato. En este
concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la mano de obra necesaria

y las maniobras y acarreos locales. :

ARRINMA AR ARR AR
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MEDICION Y PAGO.- El suminisiro e instalacion de tuberia de PVC de cualquier diametro, cedula 80, para
unirse con piezas especiales ¢ preparaciones sera medida por metro (m). Como base deberan considerarse las
cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia, y se pagara al precio unitario establecido en el contrato

en el cual se incluyen los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del Contratista, asi como los cargos
adicionales. .

SUMINISTRO E INSTALACION DE “PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO MALEABLE Y ACERO
GALVANIZADO, COMO SON CODOS, NIPLES, TEES, COPLES, TUERCAS UNION, REDUCCIONES EN
DIFERENTES DIAMETROS CEDULA 40, CLASE 1507, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara “Piezas especiales de hierro maleable Yy acero
galvanizado como son: Codos. Niples, Tees, Coples, Tuercas Union, Reducciones en diametros
correspondientes cedula 40, clase 150" con la finalidad de acoplar, prolongar, cambiar de sentido la tuberia
para conducir y distribuir aire de acuerdo a lo indicado en proyecto. El Contratista deberd emplear los
procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracidn de la
Dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento en caso de ser
aceptado, no sera motivo para que pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contrato.

Antes de su instalacién de las piezas especiales deberan limpiarse de tierra, exceso de pintura, grasa.
polvo o cualquier otro material que se encuentre tanto en su interior como en el exterior.
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INSTALACION: Se colocaran las piezas espeCiales en la tuberia correspondiente que estard bajo la losa
superior y andadores debiendo utilizar equipos y accesorios para que en la maniobra no se dafien las piezas.
Con la tuberia ya colocada, se haré la instalacién propiamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos .
de tuberia o con “piezas especiaies”, debiendo limpiar sus exiremos.. Para la unién de tuberias de acero
galvanizado a tuberias del mismo material, se hara por medio de rosca y coples, se utifizara sellamiento entre
las piezas especiales y las tuberias pudiendo utilizar tefién, Sila unién es con tuberia de acero o con piezas
especiales de cualquier otro material, se empleara el método recomendado por el fabricante.

La tuberia colocada deberé alinearse tanto horizontal como verticalmente de acuerdo con los datos de proyecto,
dejandola fija sobre apoyos para manteneria aérea donde sea necesario en toda su longitud.

Para evitar movimientos de la tuberia producidos por ia presién neumética, por quiebres o curvas de radio corto,
se fijaran a los apoyos con abrazaderas de acuerdo al didmetro que se indiquen en el proyecto.

La prueba neumatica se haré por iramos de la longitud que se indique en el proyecto; la que podré hacerse tan
pronto como se encuentren instaladus los equipos y se fije la tuberia.

Para la prueba, se operaran los sopladores y se revisaran fugas de aire por tramoy mediante una inspeccién

audiovisual y al tacto se levantara hasta el punto que indique el proyecto, para cada tipo de tuberia instalada. Se
mantendra constante la presién durante dos (2) horas como minimo.

De existir fugas, se deber4, reparar las partes defectuosas en la prueba inicial y repetir el procedimiento.

Este concepto incluye el suministro e los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en e sitio de su
colocacion, la mano de obra necesania para llevar la serie de maniobras que realice el Contratista para dejar el
sistema debidamente instalado, lvs equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas,

andadores y obras de proteccion que la correcta ejecucion del trabajo proponga el Contratista y apruebe la
Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medira tomando como unidad de pago la pieza (pza.), como
base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o indicadas por la Dependencia y se pagara al
precio establecido en el catalogo del contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.

B o
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA DE

PRESION ACERO INOXIDABLE, DE DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES”, INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.
S/Numero

CONCEPTO: ‘

01800038, 01800039, 01800040, 45163807, 45163818

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalaré “Tornillos con cabeza y tuerca hexagonal y rondanas
de presion de acero inoxidable, de diferentes didmetros y longitudes” con la finalidad de acoplar, piezas
especiales para la instalacion y unién de tuberias de acuerdo a lo indicado en proyecto. El Contratista debera
emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracion de la
Dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento en caso de ser
aceptado, no sera motivo para que pretenda ia revision del precio unitario establecido en el contrato.

La aprobacién por parte de la Dependencia de los tornillos, que el Contratista deba presentar, no lo releva de
sus responsabilidades sobre la calidad y funcionamiento de los mismos.

La Dependencia rechazara cualquier tornillo que se entregue dafiado o defectuoso.

Este concepto incluye el suministro de los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en el sitio de su
colocacion, la mano de obra necesaria para lievar la serie de maniobras que realice el Contratista para dejar el
sistema neumatico debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios,

pasarelas, andadores y obras de proteccién gue la correcta ejecucion del trabajo proponga el Contratista y
apruebe la Dependencia.

MEDICION Y PAGO .- Este concepto de trabajo se medira tomando como unidad de pago la pieza (pza.), como
base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o indicadas por la Dependencia y se pagara al

precio establecido en el catalogo dei contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.

L
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADA DE CUALQUIER
DIAMETRO CEDULA 40 DE ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 53 (NOM-B-177), PARA UNIRSE CON
PIEZAS ESPECIALES O PREPARACIONES INCLUYE Y TODO L.O NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

CON-067, CON-068, CON-070, CON-103, CON-148,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara “Tuberfa de acero al carbén galvanizada de cualquier
didametro cedula 40, de acuerdo a la norma ASTM-A 53 (NOM-B-177) para unirse con piezas especiales o

preparaciones incluird todo lo necesario para su correcta instalacidén de acuerdo a disefio de proyecto o por
instrucciones del Ingenierc o la Dependencia. ’

La instalacién de la Tuberfa de acero al carbén galvanizada de cualquier didmetro cedula 40 sera de acuerdo al
proyecto, cualquier cambio que justitique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de
trabajo y en caso de ser aceptado no serd motive para que pretenda la revisién del precio establecido en el

contrato. En este concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la mano
de obra necesaria y.las maniobras y acarreos locales. '

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de tuberia de acero al carbén galvanizada de cualquier
didmetro cedula 40, para unirse con piezas especiales o preparaciones serd medida por metro (m). Como base
deberan considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia, y se pagara al precio unitario
establecido en el contrato en el cual se incluyen los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del
Contratista, asi como los cargos adlicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL Y/O HIERRO NCDULAR
MARCA VICTAULIC, CLASE ZERO-FLEX, ESTANDAR FLEXIBLE O FIRELOCK SEGUN LA NORMA ASTM-
A 536 GRADO 65-45-12, COMO SON VALVULAS CODOS, TEES, COPLES RIGIDOS, REDUCCIONES EN
DIFERENTES DIAMETROS [PS RANURADOS”, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalara “Piezas especiales de hierro ductil y/o hierro nodular
como son: valvulas, Codos, Tees, Coples Rigidos, Reducciones en diametros correspondientes 1PS Ranurado”,
con la finalidad de acoplar, prolongar, cambiar de sentido la tuberia para conducir y distribuir aire de acuerdo a
lo indicado en proyecto. El Contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso,
sin embargo, puede poner a consideracién de la Dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que

justifique un mejor aprovechamiento en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revisién del
precio unitario establecido en el contrato.

Antes de su instalacion de las piezas especiales deberan limpiarse de tierra, exceso de pintura, grasa, aceite,
polvo o cualquier otro material que se encuentre tanto en su interior como en el exterior.

INSTALACION: Se colocaran las piezas especiales en la tuberia correspondiente que estara bajo la losa
superior y andadores debiendo utilizar equipos y accesorios para que en la maniobra no se dafien las piezas,
Con la tuberia ya colocada, se haré la instalacién propiamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos
de tuberia o con “piezas especiales”, debiendo limpiar sus extremos.. Para la unién de tuberias de hierro ductil
y/o hierro nodular a tuberias del mismo material, se hara por medio de ranuras y coples rigidos, Sila union es

con tuberia de acero o con piezas especiales de cualquier otro material, se empleara el método recomendado
por el fabricante.

La tuberia colocada. Deberd alinearse tanto horizontal como  verticaimente de acuerdo con los datos de
proyecto, dejandola fija sobre apoyos para mantenerla aérea donde sea necesario en toda su longitud.

Para evitar movimientos de la tuberia producidos por la presién neumética, por quiebres o curvas de radio corto,
se fijaran a los apoyos con abrazaderas de acuerdo al didmetro que se indiquen en el proyecto.

La prueba neumética se hara por tramos de la longitud que se indique en el proyecto, la que podra hacerse tan
pronto como se encuentren instalados los equipos vy se fije la tuberia.

Para la prueba, se operaran los sopladores y se revisaran fugas de aire por tramo y mediante una inspeccion

audiovisual y al tacto se levantara hasta el punto que indique el proyecto, para cada tipo de tuberia instalada. Se
mantendra constante la presion durante dos (2) horas como minimo.

De existir fugés, se debera, reparar las partes defectuosas en la prueba inicial y repetir el procedimiento.

Este concepto incluye el suministro de los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en el sitio de su
colocacion, la mano de obra necesaria para llevar la serie de maniobras que realice el Contratista para dejar el
sistema debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas,

andadores y obras de proteccién que la correcta ejecucion del trabajo proponga el Contratista y apruebe la
Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medira tomando como unidad de pago la pieza (pza.), como
base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o indicadas por la Dependencia y se pagara al

precio establecido en el catalogo del contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE “TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA DE

PRESION ACERO INOXIDABLE, DE DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES”, INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.
S/Numero ‘

CONCEPTO:

01800038, 01800039, 01800040, 45163807, 45163818

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalaré “Tornillos con cabeza y tuerca hexagonal y rondanas
de presion de acero inoxidable, de diferentes diametros y longitudes” con la finalidad de acoplar, piezas
especiales para la instalacién y unidén de tuberias de acuerdo a lo indicado en proyecto. El Contratista debera
emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracién de la
Dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento en caso de ser
aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

La aprobacién por parte de la Dependencia de los tornillos, que el Contrafista deba presentar, no lo releva de
sus responsabilidades sobre la calidad y funcionamiento de los mismos.

La Dependencia rechazara cualquisr tornillo que se entregue dafiado o defectuoso.

Este concepto incluye el suministro de los materiales, equipos y accesorios requeridos puestos en el sitio de su
colocacién, la mano de obra necesaria para llevar la serie de maniobras que realice el Contratista para dejar el
sistema neumatico debidamente instalado, los equipos, herramientas, combustibles, accesorios, andamios,

pasarelas, andadores y obras de proteccién que la correcta ejecucion del trabajo proponga el Contratista y
apruebe la Dependencia.

MEDICION Y PAGO.- Este concepto de trabajo se medira tomando como unidad de pago la pieza (pza.), como
base deben considerarse las cantidades fijadas en el proyecto 6 indicadas por la Dependencia y se pagaréa al

precio establecido en el catalogo dei contrato, que incluye los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad
del Contratista asi como los cargos adicionales.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A RANURAR EN CAMPO PARA UNIONES DE ACERO AL
CARBON DE CUALQUIER DIAMETRO CEDULA 20 DE ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 53 GRADO B
PARA UNIRSE CON PIEZAS ESPECIALES VITAULIC O PREPARACIONES INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A DISENO DE PROYECTO.

S/Numero

CONCEPTO:

CON-104, CON-105, CON-106, CON-149, CON-150, CON-248, CON-249,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se suministrara e instalard Tuberia de acero al carbén a ranurar en obra de
cualquier didmetro cedula 20, de acuerdo a la norma ASTM-A 53 Grado B, para unirse con piezas especiales

Victaulic o preparaciones incluira todo lo necesario para su correcta instalacion de acuerdo a disefio de proyecto
o por instrucciones del Ingeniero o la Dependencia.

La instalacion de la Tuberia de acero al carb6n de cualquier didmetro cedula 20 sera de acuerdo al proyecto,
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo y
en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revisién del precio establecido en el contrato. En

este concepto se incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como la mano de obra
necesaria y las maniobras y acarreos locales.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de tuberia de acero al carbon de cualquier digmetro cedula 20,
para unirse con piezas especiales o preparaciones serd medida por metro (m). Como base deberan
considerarse las cantidades fijadas en el proyecto o por la Dependencia, y se pagara al precio unitzrio

establecido en el contrato en el cual se incluyen los costos directos, indirectos, financieros, la utilidad del
Contratista, asi como los cargos adicionales.
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