GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Direccion de Obras Publicas

Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-FAISM-2022-072

2021- 2024

MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QFB. LUIS
GUILLERMO BENITEZ TORRES, C. LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C. CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA, TESORERO E IMN LUIS GERARDO NUNEZ
GUTIERREZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE,
LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A DE C.V., A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA", LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES,
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I Que “LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras Plblicas, basada en las atribuciones

le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones Ill y IX |la Ley de Gobierno Municipal del Est
de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion |1, 11, 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccién |, de la propia L
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44
148 Fracciones Il y VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio d
Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo objeto o activida
comercial esté relacionada con la construccién y ejecucion de obras, siempre que se encuentren dentro de los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales,
asi como en los contenidos en los Programas Anuales de Inversion

1. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en “MANTENIMIENTO DE
CABLEADO GENERAL EN BAJA TENSION EN JARDIN DE NINOS ANABELLA DE GAVICA, COL. LUIS
ECHEVERRIA", de esta ciudad, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA DEPENDENCIA".

M. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA", utilizando
recursos del Programa “FAISM 2022" ha autorizado la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato,
mediante oficio de aprobacién emitido por tesoreria No. 463/2022 del 11 de julio de 2022, siguiendo normas y
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de egresos autorizado para el
ejercicio fiscal 2022, para ser aplicada de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto, misma que
se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa.

V. “LA DEPENDENCIA” opté por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante procedimiento de
adjudicacion directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccion Il, 62 y demas relativos de la mencionada Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS
en sumonto mas IVA, asignandosele para su identificacion el numero de contrato: AD-MM-DOP-FAISM-2022-072,
referente a la obra “MANTENIMIENTO DE CABLEADO GENERAL EN BAJA TENSION EN JARDIN DE NINOS
ANABELLA DE GAVICA, COL. LUIS ECHEVERRIA", de esta ciudad, el 15 de julio de 2022 se emitio el Oficio de
Adjudicacion directa No. DOP-AD-063/2022 del Contrato de Obra Publica que ahora se formaliza con “EL
CONTRATISTA", por haber reunido las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas, garantizando a
favor de “LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligacignes respectivas

<

i\

Centro. Mazatlan, Sinaloa. MAZATLAN

:




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Direccion de Obras Publicas

Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-FAISM-2022-072

2021 - 2024

DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA:
l. Que a “EL CONTRATISTA" se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de adjudicacion directa
basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto
al valor agregado.
II. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-FAISM-2022-072"
“LLA DEPENDENCIA” aprobé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante oficio
de Aprobacion No. 463/2022, emitido por la tesoreria municipal a través del programa de “FAISM 2022".
. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la obra
V. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro, C.P 82000, en esta
ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
. Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas. Escritura Publica No. 2,709, de fecha
29 DE OCTUBRE 2014, a cargo del protocolo del notario publico No. 18, LIC. MANUEL G. GUZMAN
SANCHEZ, con ejercicio en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, registro de folio mercantil electronico 21202*2,
tomo VOLUMEN XI (DECIMO PRIMEROQ). Libro |
. Que se compromete a no invocar la proteccion de ningtn gobierno extranjero bajo pena de perder en
beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.
L. Acredita su personalidad mediante: |a existencia legal de su representado y su personalidad mediante:
A= e Copia de credencial de elector expedida por el INE con folio y clave elector
a favor del C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ, cuya fotografia y firma aparecen
en el documento
V. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y 103 de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.
VI Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de los anexos 1,2y 3

que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas econémicas, 2) Programa de ejecucion
general de los trabajos, firmado por el residente de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3)
Especificaciones generales y particulares de construccion y que debidamente firmado por “LA
DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos
con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en la fecha de inicio de los
trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA”, formaran parte integrante de
este contrato.

VIL. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato a fin de considerar
todos los factores gue intervienen en su ejecucion.
VIl Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en CALLE GUAYMAS #622 COL. JARIPILLO C.P

82136, MAZATLAN, SIN.
I1X. Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es: PCE1410299J8.
2. DellM.S.S.
3. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 107.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:
“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA"” y este

s-obliga a realizar para ella hasta su total

.
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SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 682,911.77 (Son: seiscientos ochenta y dos mil novecientos once
pesos 77/100 M.N.), Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra ser rebasada bajo la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA" debera
autorizar previamente por escrito los trabajos adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado
debidamente las circunstancias que motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA"” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 20 de julio de 2022, la duracion
sera de 35 dias naturales, terminando el dia 24 de agosto de 2022.

CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes que se anexa al
presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las especificaciones técnicas
especiales y a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA “ que se detallan en
relacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:
Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se pagaran por el importe
referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo previsto en el Gltimo parrafo de esta Clausula,
dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos
los gastos directos e indirectos que originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que hayan sido autorizaga
por “LA DEPENDENCIA", previamente por escrito, ésta se liquidara a “"EL CONTRATISTA", una vez que hayan si
ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:
“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA"” como pago total por la ejecucion satisfactoria del 100% de los
trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del presente contrato, resultado de
aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas; el importe de los trabajos ordinarios previstos en la
clausula anterior y en su caso las cantidades que se compensen a “EL CONTRATISTA” seran liquidados en los
terminos del parrafo segundo, de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA" un 50% del importe total del Contrato, previo al inicio del plazo
de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cual garantiza el monto total del anticipo
(incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

“EL CONTRATISTA", acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

l. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de quince dias habiles y se
dara un tiempo no mayor a tres dias habiles para su revision y aprobacion correspondiente, y no podran pasar mas
de diez dias habiles para su liquidacion completa; de no ser asi “EL CO, ATISTA" podra suspender los trabajos /
referentes a este Contrato sin perjuicio alguno para él.
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“LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pago
de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo
de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer
precisamente por escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya titularidad recae en el
I.M.N. LUIS GERARDO NUNEZ GUTIERREZ, tendra las obligaciones y derechos que lo confieren los articulos 78 y 85
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacién de un colaborador que
debera ser un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones
del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA".

Es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion
de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente
especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por “LA DEPENDENCIA”. Aceptacion que esta
podra revocar a su juicio y desempediar la funcion. El representante de “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de conocer el proyecto y las Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este Contrato asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para actuar
a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:

“EL CONTRATISTA” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por
conceptos de servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los
organos internos de control de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante |a Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el “CONTRATISTA” debera
acreditar ante la Direccion de Obras Publicas, la realizacion del pago del 3% referido con anterioridad de cada estimacion
en la Direccion de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las cantidades de trabajo
durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en la bitacora de la obra, informando a “EL
CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles sobre los cambios.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA” recibird las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, dicha
recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA", del importe pendiente de cubrirse se
deduciran las cantidades suficientes para cubrir la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen
suficientes se procedera a hacer efectiva la Péliza de Fianza otorgada por el mismo.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las érdenes de “LA DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este
caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su reparacion o reposicion inmediata mediante la ejecucion de las obras
adicionales que fuesen necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA" y por cuenta del mismo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima necesario,
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse ajas
disposiciones de seguridad que “LA DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a
obtener el instructivo correspondiente, al que debera sujet -
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Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en materia de
construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de iluminacion eléctrica centellante en las
desviaciones.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de recepcion de la misma
por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" para que proceda en forma inmediata a su
reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, sil “EL
CONTRATISTA” no atendiere el requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”, procediendo igualmente
a reclamar el pago de la Péliza de Fianza que haya exhibido con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

DECIMA CUARTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA"” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
que le sea entregada copia del contrato de la obra, una poliza de fianza por valor del 100% del importe total del anticipo
recibido de la obra, sefalado en la clausula octava, a fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan no se perfeccionara
el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada, a
favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”, ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente hasta que las obras de
éste contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA" para responder por la calidad y cualguier

del Estado de Sinaloa.

responsabilidad que resulte a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de "LA DEPENDENCIA”, derivada del confrato,
asi de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
En éste Gltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
necesidades.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas para las dependencias y
entidades de la administracion publica federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que la obra se haya
entregado total a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”.

B. Que la fianza se otorga en los términos de este Contrato.

C. Que enelcaso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a que se ré&fiere la
fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha promnoga o
espera.

D. Que la fianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando parte de ella \
subcontraten, con autorizaciéon de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mis '
Contrato. =

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interponga
por parte de “EL CONTRATISTA" o “LA DEPENDENCIA" y hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoria
por autoridad competente.

F. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para la efectividad de las
fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun para el caso de que
proceda el cobro de intereses que prevé el Art. 283 del mismo,Ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. a

Sinaloa. MAZATLAN

sul
W
=]
w

Ange\ Flores S/N Centro. Mazatlz
Tel: 915-80-00 Ext:1404




GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
Direccion de Obras Publicas

Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-FAISM-2022-072

2021 - 2024

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido recibidas en su totalidad
por “LA DEPENDENCIA".

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA" y su recepcion por parte de “LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA" debera presentar fianza de Calidad y Vicios Ocultos por un equivalente al 10
% (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o
adicionales. Dicha fianza estara vigente durante los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto
de los vicios ocultos como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

DECIMA QUINTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacién el acto por el cual “EL CONTRATISTA”
encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo anterior, debera
comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion,
mediante escrito debidamente dirigido a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del Contrato. Ya sean
los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion de las obras objeto del
presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con
anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su duracion
aproximada y concedera la ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Novena. Cuando la
suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato, cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las
cantidades que se le adeuden hasta ese momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho
pago se realizara Unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA OCTAVA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo con el programa
y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara en cualquier momento el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en los términos de dichos programas en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si “EL CONTRATISTA"” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa por causas imputables a €l mismo,
como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente y hasta el momento en que las obras queden
concluidas una cantidad igual al 2% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en programa, independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto
de |la Poliza de Fianza otorgada.

DECIMA NOVENA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA" podra rescindir el
presente Contrato por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:

1. Si“EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Conirato en la fecha establecida en la cléuggla
TERCERA del presente contrato.
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2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programade trabajo, y a juicio de ‘LA DEPENDENCIA” el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

4. Si se declara en quiebra o suspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que afecte este
Contrato.

5. Si"EL CONTRATISTA"” no daa “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad de intervenir,
las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales, trabajos y obras.

6. Si“EL CONTRATISTA" cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacién previa por escrito de
“LA DEPENDENCIA”.

7. Sisele declarala huelga a “EL CONTRATISTA".

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones consignadas
a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su
caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescisién del Contrato.

Si "LA DEPENDENCIA" opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios
perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas, a juicio de la “LA
DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se
consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15
(quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si
transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda J
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que comunicara a “EL
CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que remita dicha resolucion, la cual no
admitira Recurso alguno.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:
“EL CONTRATISTA"” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras materia de este
Contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en relacién con los trabajos objetos de este contrato, en copsecuencia
exime de responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA" y de cualquier obligacion que en materia se le llegasé\a suscitar.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION:
Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté expresamente estipulal
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, S
Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.
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Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron por y ante dos testigos
con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a 15 de julio de 2022.

POR “LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN

C.QFB.LUIS G RMO BENITEZ TORRES
Presidente Municipal

\ \
" Lic. ED0AR AUGUSTOGONZALEZ ZATARAN
C. LIC. EDGAR AUGUST NZALEZ ZATARAIN

Secretario del H. Ayuntamiento

TESTIGOS
——— -
IMN LUIS GERA NUNEZ GUTIERREZ CPC. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA
Director tle Dbras Publicas Tesorero Municipal

POR “EL CONTRATISTA"
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.ADE C.V.

C. EDUARDO M A HERNANDEZ

Esta hoja de firmas corresponde al contratc No AD-MM-DOP-FAISM-2022-072 para la ejecucion de la obra
“MANTENIMIENTO DE CABLEADO GENERAL EN BAJA TENSION EN JARDIN DE NINOS ANABELLA DE GAVICA,
COL. LUIS ECHEVERRIA", celebrado el dia 15 de julio de 2022 entre el Municipio de Mazatlan y C. EDUARDO MEDINA
HERNANDEZ, representante legal de la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA
S.A DE C.V., segun lineamientos de adjudicacién directa contenidos en el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Consta de 08 fojas Utiles impresas. Y
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