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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso ylo
programa (Oficio de
aprobacién del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-VIV-143PR-AH-2022

Asignacion Directa

08/07/2022 Fecha de Contrato: 08/07/2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficio
con numero: FISMDF-143/2022, de fecha 21 de junio del afio 2022. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo
Social del Municipio de Ahome en su segunda sesion, celebrada con fecha 21 de junio del afio 2022, incluida en el Programa
de Obra Anual (POA) 2022 con nimero 0-271. Y aprobada para su ejecucion mediante oficio con nimero: PRES/319/2022, de
fecha 22 de junio del afio 2022,

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.
Representante Legal:

Teléfonos:

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DEC.V.

calle Adolfo Lépez Mateos, nimero exterior S/N, Codigo Postal 81980, Localidad Estacion Naranjo,
Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

CFA160806ET1

No. Reg. de Padrén S.0.P.U.yE. : RPC-AHO-01144

C. Lucas Armenta Lopez

Cel.: (687) 160 19 14 (687) 1392572

No. Obra contratada: Inversion e i
35% | 30%
(143AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO .
(1795 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS Sublatal:| % 16RRES260
SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL .
3 CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABOQ), LV.A: § B $ LT
HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE
Totales:| $ 1,622,832.61 | $ 567,991.41
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
_— 5 i Plazo de ejecucion (Dias
;zf)h? de;g:‘;"; Heios 18/07/2022 rec?a :e. Teg“t:"a;‘f"" 9e | 30/00/2022 |naturales) de acuerdo al 75
ajos - 0s trabajos Ubra 1. programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 75

Contratista

-3

chmm DE

C. Lucas Krmenta Lopez
CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE

RAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA

——

1
C. Jaime Romeyo Barrera

PaBucAsecretario de Obras Publicas| Urbanismo y Ecologia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”; y por otra parte la Empresa denominada
CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V., representada por el C. LUCAS ARMENTA LOPEZ,
mismos a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS
PARTES" que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar, sin interferencia de otros poderes, los asuntos
propios de su comunidad; asi como contar con capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115,
fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3,
4,5, 13,14, 27 de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa; dentro de los cuales se
prevé, entre otras cosas, que los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
Gobierno Republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y
de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento juridico, a través de los
ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO, en
su caracter de Presidente Municipal y Secretario, ambos del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa, respectivamente; quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo
establecido en los articulos 15, 16, 37, 38 fracciones | y XXII, 52 fracciones I, IV, Vy VI de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 7 parrafo segundo, 22
fraccion VI y 37 fraccién XVIII del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal
de Ahome, Sinaloa; quienes acreditan debidamente su personalidad de la manera siguiente:

I.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021, expedida por el Consejo
Municipal Electoral y el Acta Numero 107 de cabildo, relativa a la Sesion Solemne del H.
Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, en la cual fue protestado y tomd
posesion como Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, el C. GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, por el periodo comprendido del 01 de noviembre del afio 2021 al 31 de
octubre del afio 2024. f
1.2.2.- Con el Acta de Cabildo Nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual se_ )
reunieron en Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos: Presudente

Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos del HS

Ayun miento de A me inaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria de cabildo relativa™ ,\
al cicio COY zrido H. Ayuntamiento de Ahome; lo anterior, con fundamento
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en los articulos 38, fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22
fraccion | del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa;
en la cual se propuso y aprobo por unanimidad el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento de
Ahome, Sinaloa, en favor del C. GENARO GARCIA CASTRO.

I.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacion de Obra Publica
para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito
por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021,
expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente
Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que
en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de
Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado en el Periédico Oficial el Estado de
Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento
de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacién de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccién, en identidad de razén y
funciones, actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

l.4.- Sefiala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Numero, Colonia Bienestar, en Los Mochis,
Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por
escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas |las notificaciones se tendran
como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de
Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Ahome, mediante oficio con nimero: FISMDF-143/2022, de fecha 21 de junio del afo
2022, Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su segunda sesion, celebrada con fecha 21 de junio del afio 2022, incluida en
el Programa de Obra Anual (POA) 2022 con numero O-271. Y aprobada para su ejecucion
mediante oficio con numero: PRES/319/2022, de fecha 22 de junio del afio 2022.

1.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a que
se destina el presupuesto autorizado que, se menciona en la declaracién anterior nimero 1.6, .
de acugrdo con la asignacion directa en in@ del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas -

y Segicios Relﬁnados czC Ts misma | o de Sinaloa, y fue sometida a consulta” /

) £
4
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para su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesiéon de
caracter extraordinaria celebrada con fecha 08 de julio del afio 2022.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

Il.1.- Que es una persona moral denominada CONSTRUCTORA FALOIC, Sociedad Anénima
de Capital Variable, lo que acredita mediante Escritura Publica 4,345 (CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO), VOLUMEN XIV (DECIMO CUARTOQ), de fecha 06
(SEIS) de agosto del afio 2016 (DOS MIL DIECISEIS), otorgada ante la fe del Notario Publico
nuimero 176 (CIENTO SETENTA Y SEIS), LIC. JUAN ALBERTO URIAS RAMIREZ, de la
Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

I.2.- Que para este acto sera representada por el C. LUCAS ARMENTA LOPEZ, quien se
identifica con credencial de elector con clave ARLPLC87011425H400, quien cuenta con las
facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los términos del presente
contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma
alguna, lo que acredita mediante Escritura Publica 4,345 (CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO), VOLUMEN XIV (DECIMO CUARTOQ), de fecha 06 (SEIS) de agosto
del afio 2016 (DOS MIL DIECISEIS), otorgada ante la fe del Notario Publico niimero 176
(CIENTO SETENTA Y SEIS), LIC. JUAN ALBERTO URIAS RAMIREZ, de la Ciudad de
Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, poder que a la fecha no ha sido limitado
ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en: calle Adolfo Lépez Mateos, nimero exterior S/N,
Cadigo Postal 81980, Localidad Estacion Naranjo, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa; lo
gue acredita con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CFA160806ET1, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

1.3.1.- Que para este acto juridico sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en: calle Pascual Alvarez, nimero exterior 70, entre calle Paciano
Contreras y calle Juan Urias, Ejido Francisco Villa (Campo ), Codigo Postal 81278, de la ciudad
de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto de este contrato y
gue dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padron de contratistas del
Municipio de Ahome.

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.1.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION, la cual celebrd con el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, un convenio
de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los
programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla

la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través del
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL-
CON STA” manifiestd jue conoce el contenido y alcance legal del convenio de
‘n,{mismo que ratifica\en todas y cada una de sus partes para todos los efectos” /

e
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legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado
al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

IL.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacién
y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de
construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2y 3,
que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
econémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el
Residente de obra y el Superintendente de construccion; y 3).- Especificaciones
generales y particulares de construccion, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato,
sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en
los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha 08 de julio del afno 2022, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante
el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Articulos 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, Fraccion I, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia realizacién de

la obra consistente en: (143AH22PR) CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME,
GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZOy, HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO),

HIGUERA DE ZARAGOZA N MIG , DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este |
se ga a realiz{a\;las has total tebm)

ac{c’)n, acatando para ello lo establecido por los
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diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion numero 1.7 de este
contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El importe total del presente contrato es por la cantidad de: $ 1°622,832.61 (Son: Un millén
Seiscientos veintidos mil ochocientos treinta y dos pesos 61/100 M.N.), Importe Total.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversion aprobado bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante
convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 75 (setenta y cinco) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 18 de julio del afio 2022
y a terminarlos a mas tardar el dia 30 de septiembre del afio 2022, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuenma y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados
el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervisién se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por
la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién rijan
en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en la eptrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n)- )
NTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha‘

llevarse a cabo los trab
originalmente pactada p
recgbcion dg| (los) inmue

jos a “EL
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QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de
anticipo el 35% (treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al
contrato, que importa la cantidad de: $ 567,991.41 (Son: Quinientos sesenta y siete mil
novecientos noventa y un pesos 41/100 M.N.), importe total, sera 10% (diez por ciento) del
anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto 25% (veinticinco por ciento) para la compra
de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de las obras.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los
anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima,
materiales y equipo para instalaciones permanentes para las obras objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo los
programas de ejecucion pactados. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracién del contrato,
no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el
articulo 73, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion,
requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion de los trabajos, por parte
de “EL CONTRATISTA”, asi como |a autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, podra exigir
de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision adminjstrativa del contrato, de conformidad con lo que al-
efectp se establece en la clausula i a7;aovena del mismo, estos sin perjuicio de las~)

sangones establecida el Codiga_Rena] para el Estado de Sinaloa.
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En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
conforme al programa de ejecucién de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.
En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-Ay 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se venci6 el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales
que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los
importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante
el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA,;
abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de los
trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias
habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 18 (dieciocho) de cada mes, para su
revision, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas. El pago de
anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION
DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N,
Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no
mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente
mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa
imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5
(cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, paral
conciliar dichas diferencias y en su capp, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser,
posible conciliar todas las dj i pendientes deberan resolverse e incorporarse en la <
si nte estimacion, sin cpnsi ing ipo de r&gibucion adicional por estas diferencias;”/
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una vez que hayan sido solucionadas.

En observancia al convenio de colaboracién para el fomento de la capacitacion, que celebraron
el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del 2022, convenio
al que se hace referencia en la declaracion numero .6 del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion,
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de cada una de las
estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a
los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que
desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccién.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada |a totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica
y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por |la residencia de la
obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costas y del coglo por financiamiento se efectuara en las estimacionesﬂ_}
sigyentes al mes en que $ o el ajugte concedido, aplicando al importe de las—.)

=D
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estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de
ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.7 del
presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposiciéon o reparacion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

~

ago de las estimaciones, en la DIRECCION DE. ')-
/M CIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
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AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podréa retirar ninguna magquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la
obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo
debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por
la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice el importe total
contratado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?”, misma que sera presentada dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizaciéon por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacion y proceda con la cancelacion de la
misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente a favor
de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias
calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE - ‘
AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de: $ 567,991.41 (Son:
Quinientos sesenta y siete mil novgcientos noventa y un pesos 41/100 M.N.), Importe /
Total.

d)ye/m‘i%za subsisty
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e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar
en razoén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir
del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total
contratado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los
términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en
los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e
incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversidn autorizada para los
trabajos en el gjercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacién
presupuestal respectiva para el gjercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no
entregue la péliza en donde la companiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que
mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se
extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL |
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus _ )
antecedentes. ~

La poliza de fianza debera estipular com mini/mo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo egtipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
yémados ﬁm las mispfasdel Estado de'\Si _
N




\

)

5
M CONTRATO No. FISMDF-VIV-143PR-AH-2022
AHOME

2021-2024

=
f—
-'__.-g

)

=N “v4
-“

"'J
=l

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del Importe Total de los trabajos
contratados.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la substanciacién
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA”
o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extinciéon de derechos y obligaciones contractuales o el
finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”’, la liquidacién
correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir
del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

I).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este Gltimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

J)-- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los |

trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” -

debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o -

reposiciones correspondlentes dentro
transcurrido este térmi
AYUNTAMIENTO DE §

bieren realizado dichas correcciones, “EL H.
a a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion

o R
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requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, |la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacién de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la
normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva, si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de -

los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la - |
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido .
dicho término sin que presente “EL C A]ISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira* )

el dgfecho de éste parafreclamar el pa

-
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. En caso de ajustes
por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en
la forma que a continuacién se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a
determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y
sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pago
a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa. <

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA”‘("’-’5
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra -

realizarlos en forma directa.

IVjOS\x{raordinari lercera pers a./
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Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA?” por medio de bitacora las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depésitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervenciéon en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara si retine los
requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios
convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con
el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente
detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacién y procedencia de la—
prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”
autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas~
propuestos para este contrato. Para este caso se procedefa a elaborar convenio modificatorio _
de plazo en téerminos del-atgiculo 84, Fraccion |l, de la de Obras Publicas y Servicios
Relgtionados con las migsmas el Estado de Sinaloa.
. e

4
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DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las ordenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacidon o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la
via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este ordenara
Su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE~
AHOME?”, este podra encomendar a un fercero o hacer directamente la reparacién o reposiciéon?._
de qug se trate en los términos de lgs, disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL. )
co AT%‘{ "oalaf otorgada

el ?cto de recepcion de la obra.
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DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepciéon de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicién de que se mantengan las garantias
otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobaciéon expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension,
siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o
servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios
unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la
clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA”
y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, esta comparara mensualmente si el
importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los
términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos
mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacioén
de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas convencionales podran ser superiores, en
su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,~

determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fechd™<

pactada en el presente contrato para |3 conclusion total de las obras; y

Por atraso en el cumplimiento de las \fechas criticas establecidas en el programa de

7clon gxeral de los =,
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lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” por trabajos
extraordinarios y voliumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que
sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la
revision y autorizacién de los documentos de soporte de las estimaciones, como son
generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos vy
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o manual segun sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio
de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en
los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdmicas en la obligacién de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine el
atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no
afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena convencional por el simple retardo
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya
que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que
a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA?” presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al
importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescisidn del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara
a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme a la
clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de .
incumplimiento y aceptan que cuando(¥EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine™~
rescindirlo, dicha rescision Gpegara de o derecho y sin necesidad de declaracion judicial,” )
basfando para gllo que se cumpla el proce Iento gue se establece en la clausula siguiente.
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Las causas que pueden dar lugar a la rescisiéon por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado éptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de
la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4 - Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta
designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién
de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con este contrato, y
13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las

estipulaciones contenidas en el pres@pte gontrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento

obl@aciones con@nadas e

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra optar
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entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefala
en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a
“EL. CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a
“EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, seiialando los hechos que
motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA?”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los
de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga
la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
gue manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin
que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que
proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescision se
establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15
(quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda,
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL _

CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria del Organo Interno del H. Ayuntamiento de Ahome. No
‘EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto.

obstante, lo anterior dentro del finiquito
con “EL CONTRATISTA”, ili os derivados de la rescision con el fin de preservar

7{ereses d\‘m‘LAS PA __:__.
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VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |levantar el
acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito
del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”,
en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al
Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y |
prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga |
o llegare a contrafar para laborar a su ofiden y beneficio, relevando de cualquier obligacién";.-'
obrero ~ patronal\}ie pud i e|] manejo del presente contrato, a “EL H..-)
AYUNTAMIENTO D A}-IO e eRNningun caso se entendera como patréon

Y =

Pagina 21 de 27




r Ny
M 7
CONTRATO No. FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 (\*]

2021- 2024

sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con
los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en
consecuencia es el Unico patrédn de todas y cada una de las personas que intervengan en el
desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al
millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que
debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales
seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o en los que
esta designe.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalaciéon. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia
y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H, AWJNTAMIENTO DE AHOME?”, una vez terminada la
o’os e inventariandolos convenientemente en [

obrg# los matem“lfs Sogclajca d
) > . Pagina 22 de 27

\




M CONTRATO No. FISMDF-VIV-143PR-AH-2022

AHOME

ESPIRITY DE TRAGA

2021- 2024

comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie
anexando la documentacién justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente
del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que
se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

1. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud,
la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracién Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido

y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15 <
(quince) dias habiles siguientes, verifiara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajo ‘JEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra t
deficiencias en la terminagion de los m{smos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su., |
repgracion, a efecto de |[que\éstas se cokiijan conforme a las condiciones requeridas en el ~

% " Pagina 23 de 27




g
Y
M CONTRATO No. FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 "*"3{ >/

2021- 2024

presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante
el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL_

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera o )
elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que -
resulfen para cada uno iendo el concepto general que les dio origen y el saldo~ |
resgfitante, anexando el n fis)ga de los trabajos.

Pagina 24 de 27




A//\\\u;
PN o
CONTRATO No. FISMDF-VIV-143PR-AH-2022 \ \\. %/
A H O M E r\UQ)lE
ESPIRITU L TRABAJ

2021- 2024

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de |a obra, dentro de
los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir
dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por
escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” debera notificar por oficio
a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para su elaboracién dentro del término
sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes
al término sefalado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término
no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal de la Federacién (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera estg\contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser®.
factible el pago en el término indicado, rocedera a elaborar el acta administrativa que de~

por extinguidos los derechas y obligacio de/‘EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
VATIS%w esté
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VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL. CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
el y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticiéon y los presentara dentro de los diez dias naturales

siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al
emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su

conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como
nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no
invocar la proteccién de ningan gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacién y cumplimiento del pr,
esté expresamente estipulad [
los

ibunales cwtentes e la

AS PARTES” se someten a la jurisdiccion de .
S Pﬂochis, del Municipio de Ahome, Estado de
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Sinaloa, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia
de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome Estado de Sinaloa, el dia 08 de julio del afio 2022.

C. GERARDO 0OC '\\'*t‘f-::-'-a ANDE
PRE \ E MUNICIPAL

: ———
C. JAIME ROMERQ BARRERA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA

POR “EL CONTRATISTA”

V7
SECRETARIA DE
DBRAS PUBLICAS
URBANISMO C. LUCAS ARMENTA LOPEZ
Y ECOLOGIA ApMINISTRADOR GENERAL UNICO DE CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

A D

C. CLAUDIA CANTO HERNANDEZ . URRIOS CORRALES
SECRETARIA DE BIENESTAR DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra (143AH22PR) CONSTRUCCION DE 14
CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS DE AHOME, GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO), HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), HIGUERA DE ZARAGOZA Y SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA; que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra parte la Empresa denominada CONSTRUCTORA FALOIC,
S.A. DE C.V., representada por el “CAS ARMENTA LOPEZ, celebrado con fecha 08 de julio del ano 2022.

S il
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H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
Direccion de Obras Publicas

FISMDF-VIV-143PR-AH-2022
Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
“A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectiie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicién de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,

asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B)

En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cuiias, para que los aplique en los
trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para |-
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los=
interruptores de  seguridad, fusibles, cables, | ,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios |. ‘,
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas |-/
eléctricas a emplear.
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H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
Direccién de Obras Publicas
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada tinicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizaciéon de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios gque permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del

tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales

asarelas ¢
P de 90 centimetros de altura.
El roceso de z - i
mont;} G de Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser usados como
aman i
atiiictiias pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.
metalicas
2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 4 4

1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.
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